FORMATO 5 — CAPACIDAD RESIDUAL

MINA INGENIERIA S.A.S. ZOMAC - Hoja de trabajo para diligenciamiento

DATOS DEL PROCESO

Presupuesto oficial estimado (POE) 350.403.728,00 COP
Anticipo o pago anticipado 0,00 COP
Capacidad residual del proceso (CRPC) 350.403.728,00 COP

FACTORES DEL PROPONENTE

Capacidad de organizacién (CO) COP

Experiencia total segmento 72 COP

Factor experiencia (E) puntos
1,58 veces
40,00 puntos

indice de liquidez
Capacidad financiera (CF)

Numero de profesionales vinculados personas
Capacidad técnica (CT) puntos

CONTRATO EN EJECUCION - SALDO

Documento Base, p. 7
Documento Base, numeral 8.3: no se entrega anticipo
CRPC = POE - anticipo

Mayor ingreso operacional de los Gltimos 5 afios
Suma de contratos inscritos en el segmento 72
Segun tabla del pliego: 0, 60, 80, 100 0 120

RUP con corte 31/12/2025

Liquidez 1,51 o superior = 40 puntos

Arquitectura, ingenieria o geologia, vinculados a
construccion

0=0; 1-5=20; 6-10=30; 11 0 mas=40

COMPUTABLE (SCE)

Contratante / nimero del contrato

Objeto contractual

Valor total del contrato 244.701.653,00 COP
Porcentaje de participacion 100%
Fecha de inicio

Fecha de terminacion prevista

Fecha de corte / cierre del proceso

Dato pendiente

Dato pendiente

Dato informado por el usuario

100% si MINA ejecuta individualmente
Requerida para calcular el saldo
Requerida para calcular el saldo
Requerida para calcular el saldo

Méaximo 360 dias, conforme al pliego
Célculo lineal; confirmar con actas y estado real

Incluye todos los contratos de obra civil en ejecucion

Dias totales del contrato dias
Dias pendientes computables dias
SCE estimado del contrato COP
Suma de saldos de contratos en ejecuciéon

(SCE) COP
Capacidad residual del proponente (CRP) COP

Cumplimiento PENDIENTE

CRP = CO x [(E+CF+CT)/100] - SCE
Habil si CRP = CRPC



