Q'B, SOLICITUD DE CONTRATACION i

\) CORPOUR&BA R-RI-24 CONSECUTIVO: 400-10-03-01-0819-2026

21
Fecha: 05-08-2026 Hera: (09:04 AM Felios
TRl Tt st ™t Sy P
TRD: De° | Sere | Subserie | Documental N C””S_._.‘.; ok v ol ST M
" [400 j10 {03 Kol L0819 {05 |08 |26 |

1 MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA (J):

‘Minima Cuantia (<=28 smaLyy - | §Concurso de Méritos [ X |
' Seleccion Abreviada (>28 SMMLV y <= 280 'Contratacion Directa (Arendamiento de |
SMMLV) 7 - inmuebles, Adquisicion de inmuebles, Prestacion de .

servicios profesionales y apoyo a la gestion, o
‘ ejecucion de trabajos artisticos que sdlo pueden
. encomendarse a determinadas personas naturales, .
| Inexistencia de pluralidad de oferentes, Convenios o |
_i contratos interadministrativos)

*Contratamon reglmen espeCIaI (con ofertas)

2. NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER:
1.1 Necesidad

Las Corporaciones Auténomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) son las
encargadas por ley de administrar - dentro del area de su jurisdiccion- el medio ambiente y los
recursos naturales renovables, y propender por el desarrollo sostenible de la region. Las
funciones de autoridad ambiental dadas por Ley 99 de 1993 establecen de manera precisa
obligaciones en el articulo 31, numerales 11, 12, 14 y 17, de igual forma en el Decreto 1076
de 2015 se establecen funciones y regulaciones en torno al control y vigilancia de los recursos
naturales y el medio ambiente, asi como del estado del medio ambiente.

CORPOURABA en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 (que compila
el Decreto 1640 de 2012 articulo 22), en donde se define la “Priorizacion de las Cuencas
Hidrogréficas para la Ordenacion y Manejo”, adelanto el proceso de priorizacion de cuencas,
y a partir de las consideraciones técnicas, operativas, y normativas disponibles basados en
cinco criterios: (i) oferta, (ii) demanda, (iii) calidad, (iv) riesgo y (v) fortalecimiento institucional
y gobernabilidad,

Teniendo en cuenta |o anterior, CORPOURABA realizé un inventario de las principales
cuencas y microcuencas ubicadas en su jurisdiccion, estableciendo su importancia a nivel
regional y local a través del contrato 085 de 2013 Fondo Adaptacion — ASOCARS, en el marco
del cual, entre otros, definio las cuencas priorizadas para la ejecucion del proyecto. Las
cuencas priorizadas en el marco del proyecto se establecieron teniendo en cuenta la
ponderacion de los siguientes tres (3) criterios: Grado de Afectacion de viviendas y personas
por el Fenomeno de La Nifa 2010- 2011 (70%), Afectacion de territorio por el Fenémeno de
La Nifa 2010-2011 (20%) y la Susceptibilidad a la ocurrencia por eventos de inundacion y
deslizamientos (10%). Se obtuvo como resultado la categorizacion en prioridad alta de la
cuenca del Rio San Juan, la cual abarca los municipios de Arboletes, San Pedro de Uraba y
San Juan de Uraba.
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CEL PLAN DE ORDERACION
' EHENTAL DF LA CUENCA
HICROGRASCA DEL RID SAN JUAN (RIM- 2049
E% JURSDICOON DE CORPOURARA PN EL
DEPARTAMENTD DE ANTIOGUA

Limtir de s cunnta dul POMUCA ro San Juan

CONVENCIONES Y LEYENDAS

ERCALA UF TRARBAJO

SR TEMA DE COORDENADAS

La ejecucion del POMCA SAN JUAN permite el cumplimiento del articulo 31 de la Ley 99 de
1993, que faculta a las Corporaciones Auténomas Regionales (CAR) para ordenar y establecer
las normas y directrices para el manejo de las cuencas hidrograficas dentro de su jurisdiccion,
en concordancia con la normatividad superior y las politicas nacionales.

En este contexto, mediante la Resolucion No. 100-03-20-01-1471 de 2009, CORPOURABA
aprob¢ el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrografica (POMCH) del rio San
Juan como un hito técnico y normativo en la planificacién ambiental de su territorio. Sin
embargo, este instrumento no pudo ser adoptado formalmente debido a los cambios
normativos introducidos posteriormente por el Decreto 1640 de 2012 (hoy compilado en el
Decreto 1076 de 2015) y por la entrada en vigor de la Guia Técnica para la Formulacion y
Actualizacion de los POMCA (Resolucién 0509 de 2013).

En este sentido, actualizar el POMCA del rio San Juan se convierte en una necesidad técnica,
ambiental y normativa, no solo para dar cumplimiento al marco legal vigente, sino también para
contar con un instrumento actualizado que oriente de manera eficaz las decisiones sobre el
uso del suelo, la proteccién de los ecosistemas, la gestion del recurso hidrico y la reduccion
del riesgo.

La actualizacion permitira ademas incorporar nuevas estrategias de adaptacion al cambio
climatico, mecanismos de participacion diferencial (étnica, comunitaria e institucional), y
generar un marco técnico robusto que favorezca el uso eficiente, equitativo y sostenible del
agua y los ecosistemas.

Teniendo en cuenta lo anterior, CORPOURABA formulo el proyecto; FORMULACION DEL
PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO SAN JUAN
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(SZH 1203), ANTIOQUIA. La estrategia metodologica se desarrolla en cuatro fases:
aprestamiento, diagnéstico, formulacion, prospectiva y zonificacion ambiental. Se emplea un
enfoque participativo, involucrando a comunidades locales, incluyendo grupos indigenas vy
afrodescendientes.

Las metas principales incluyen completar las cuatro fases en 12 meses, establecer un Consejo
de Cuenca representativo, desarrollar una zonificacion ambiental detallada vy formular
estrategias de gestion del riesgo y conservacion.

Los impactos ambientales positivos esperados son: mejora en la conservacion de ecosistemas
estratégicos, reduccién de la deforestacion y degradacién del suelo, mejora en la calidad y
cantidad del recurso hidrico, aumento de la resiliencia ante el cambio climatico, fortalecimiento
de la biodiversidad local y promocién de practicas agricolas sostenibles. Este Plan de
Ordenacién y Manejo de la Cuenca Hidrografica del Rio San Juan tiene como proposito
planificar y gestionar de manera integral los recursos naturales de una cuenca, con el fin de
garantizar su sostenibilidad ambiental, social y econémica. Su implementacion contribuira
significativamente a la, transformacion territorial que asegura el equilibrio entre desarrollo
humano y salud ambiental. Su implementacién exitosa depende del compromiso de todos los
actores involucrados

La formulacién del POMCA del Rio San Juan se sustenta en el Decreto 1076-de 2015, que
establece las directrices para la gestion del recurso hidrico en Colombia. Este decreto
establece la obligatoriedad de formular y actualizar los Planes de Ordenacion y Manejo de
Cuencas Hidrograficas (POMCA) como instrumentos esenciales para la gestion sostenible de
los recursos naturales. El cumplimiento de esta normativa es fundamental para asegurar la
proteccion y uso sostenible del recurso hidrico, asi como para garantizar la coherencia con las
politicas ambientales nacionales. Ademas, el decreto promueve la participacion de las
comunidades locales y otros actores en la formulacion y ejecucion de los POMCA, asegurando
un enfoque participativo y equitativo en la gestién de los recursos naturales.

Es funcion de CORPOURABA la busqueda del mejoramiento del estado actual de los recursos
naturales y del medio ambiente en su jurisdiccion. Esta funcion se traduce en acciones de
conservacion, recuperacion y proteccion , a través de inversiones sobre el territorio,
acompafadas del proceso de administracién, control y vigilancia de las potencialidades
ambientales del mismo, tal como lo establece la ley 99 de 1993, por lo cual y teniendo en
cuenta las orientaciones del Decreto 1076 de 2015, con el fin de consolidar la cuenca
hidrografica como unidad de gestién, se debera: incorporar apropiadamente un analisis de
riesgos de desastres - componente de gestion del riesgo, asi como también se debera zonificar
el 4rea de la cuenca e incluir las medidas de manejo y administracion de los recursos naturales
renovables como resultado del proceso de ordenacion.

El articulo 23 de la Ley 99 de 1993 dispone que las Corporaciones Autonomas Regionales son
“entes corporativos de caracter publico, creados por la ley, integrados por las entidades
territoriales que por sus caracteristicas constituyen geograficamente un mismo ecosistema o .
conforman una unidad geopolitica, biogeografica o hidrogeografica, dotados de autonomia
administrativa y financiera, patrimonio propio y personeria juridica, encargados por la ley de
administrar, dentro del area de su jurisdiccion, el medio ambiente y los recursos naturales
renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones
legales y las politicas del Ministerio del Medio Ambiente”.
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con el propésito de dar cumplimiento a la presente necesidad que se pretende satisfacer y De
conformidad con lo previsto en el articulo 355 de la Constitucion Politica, la Ley 80 de 1993, el
articulo 96 de la Ley 489 de 1998, y el Decreto 092 del 2017, la Corporacion para el Desarrollo
Sostenible de Uraba - CORPOURABA establece:

La competencia y fundamento para adelantar el proceso competitivo de seleccién de entidad
sin animo de lucro, para el desarrollo del objeto: “CONVENIO DE ASOCIACION PARA AUNAR
ESFUERZOS HUMANOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS PARA
FORTALECER LA PLANIFICACION, ORDENACION Y MANEJO DE LOS RECURSOS
NATURALES Y DEL TERRITORIO DE LA CUENCA HIDROGRAFICA DEL RiO SAN JUAN,
EN JURISDICCION DE CORPOURABA.

Por todo lo anterior, se considera pertinente adelantar esfuerzos para “Desarrollar las fases de
Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva — Zonificacién Ambiental y Formulacién del Plan de
Ordenacién y Manejo de la cuenca hidrografica del Rio San Juan (RZH- 2619) considerando
los procedimientos contenidos en la Guia Técnica para la Formulacion de Planes de
Ordenacion y Manejo de Cuencas Hidrograficas (2014)"

3. OBJETO:

Aunar esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros para “Desarrollar las fases de
Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva — Zonificaciéon Ambiental y Formulacién del Plan de
Ordenacion y Manejo de la cuenca hidrografica del Rio San Juan (SZH 1203), considerando
los procedimientos contenidos en la Guia Técnica para la Formulacion de Planes de
Ordenacion y Manejo de Cuencas Hidrograficas (2014)".

4, ESPE’ClFlQAClONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS, LICENCIAS, DISENOS Y
DOCUMENTOS TECNICOS: (Cuando se requiera)

s Guia Tecnica para la Formulacion de Planes de Ordenacion y Manejo de Cuencas
Hidrograficas - 2014.

Para desarrollar el objeto de la contrataciéon, debera cefiirse a la cuenca contratada, a las
actividades y productos contemplados en el Decreto 1076 de 2015 y la Guia General para la
Formulacion y Manejo de las Cuencas Hidrograficas en todas sus fases; Aprestamiento,
Diagnostico, Prospectiva — Zonificacién Ambiental y Formulacién

Consulta previa: Todas las fases de acordes a la directiva presidencial N° 10 del 7 de
noviembre de 2013.

Nota: El contratista debera tramitar todas las autorizaciones, permisos, y demas que se
requiera para el desarrollo de estas fases del POMCA.
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e Equipo de trabajo. perfiles y dedicacion.

Para el desarrollo del objeto contractual se requiere que el contratista garantice dentro de su
equipo de trabajo profesionales expertos en el tema, para lo cual podra contratar los siguientes

perfiles.

coberturas y uso
actual de la tierra

Agroélogo
Ing. civil

aplicados a coberturas
y usos de la tierra y/o
geomatica ylo
geografia.

Cuatro(4) afos

A o EXPERIENCIA | EXPERIENCIA ESPECIFICA
i PROFESIONAL . POSGRADO (MINIMA) CERTIFICADA (MINIMA)
Dos (2) certificaciones expedidas
Titulo de posgrado en por entidades publicas o privadas
Beatasionalt de las érea_s a fines a !a 5 que acrediten_participac@n como
Director dei | Ciencias naturales o plamficacién 0 manejo M‘mlma . de | gerente, coordinador o director de
conveRis R amb!e_ntal I y/o | Cinco (5) afios. | proyectos de ;!aborac:on de F’Ianes
ingenierias : administracion de de Ordenacion y Manejo de
s recursos naturales Cuencas (POMCA), proyectos de
renovables. planificacion ambiental regional o
planes de manejo de ecosistemas.
Dos (2) certificaciones expedidas
Profesional de por entidades publicas o privadas
Ingenieria civil, | Posgrado en areas a que acrediten experiencia en
Profesional  en | ingenieria de | fines a la hidrologia y/o | Minima de | analisis de sistemas de recursos
Aspectos recursos  hidricos, | a la gestion integral de | Cuatro (4) | hidricos y/o modelacion hidrologica
hidrolégicos hidraulica, recursos hidricos y/o la | afos e hidraulica y/o elaboracion de
ambiental, forestal o | gestion del riesgo estudios de amenaza y riesgo por
agronomia/agrologia inundaciones (o] avenidas
torrenciales.
; Una (1) o dos (2) certificaciones
Posgrado en areas a : - T
: Ingeniero  Forestal, | fines a la interpretacion Zﬁﬁzgff Eaf: rai?élgiigsseigslr::iiig
Profesional  en | Biglogo, Ecélogo o | 98 Sensores remotos | yyyiy,  ge | en interpretacion y control de

calidad de coberturas y uso actual
de la tierra, mediante el uso de
sensores remotos y herramientas
de analisis espacial.

Profesional en
Ciencias Sociales y
Humanas

Posgrado en areas

Una (1) o dos (2) certificaciones
expedidas por entidades publicas o

Ingenieria Civil,
Recursos Hidricos.

T (soci@logo, ; aﬁngs a la gestion | Minima de | privadas que acreditgn experiencia
Pa rticipacibn trabaJaQDr social, a_mbrgntas yfo las | Cuatro (4) | en _procesos participativos  de
antropologo, ciencias sociales y/o | afos planificacion ambiental, gestion de
comunicador social, | politicas. proyectos ambientales o proyectos
politélogo, de desarrollo rural y/o regional.
psicologo)
Protesichal - Una (}1) o dos (?) certiﬁcac_:iones
clbtitie natires 6 e)gpedldas por entld_aldes publicas 0
da e et prlva_d?s qu? a_c'redlten ex_plgr_ientéla
2 S en interpretacién y analisis de
: ;nge;éi%z;st(:atazit\:gl Posgrado en Sistemas coberturas de la tierra, desarrollo
Profesional geoldgica ; ' | de Informacién | Minima de | implementacion de bases de datos
manejo : geogr?’aficé Geografica, geomatica, | Cuatro (4) | geograficas y  alfanuméricas,
cartografia y SIG topogréﬁca‘ geografia o analisis | anos elaboracion de cartografia
R TaR) ‘sanitario espacial. _multipropt_i»sito, sistemas de
e : = de‘ mformac!gn geografica y
et elaboracién de _metadatos para
teleinformatica) proyec’ao; ambientales o de
ordenamiento territorial.
Bratesioal oh Una (‘1) o dos (?) certificaciones
Profesional Biologia, Ingenieria e o, ex'ped!das puar entldgdes publicas o
aspectos calidad | Quimica, Sanitaria Pgsgrado en areas Minima de | privadas que acrediten experiencia
de aguas y | Ambiental ? afmesal'a Qestlon del C_uatrc (4) | en planificacion, ordenamiento y
S ansamishto J recurso hidrico. anos gestion integral del recurso hidrico

y/o saneamiento, desarrollo de
evaluaciones de calidad del recurso
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- EXPERIENCIA

TiTULO TiITULO DE - EXPERIENCIA ESPECIFICA

ESPECIALISTAS | PROFESIONAL POSGRADO (GMEi:ﬁanGL CERTIFICADA (MiNIMA)
hidrico y control de la contaminacién

por vertimientos.

;i Titulo de posgrado en Una (1) o dos (2) certificaciones
Profesional Profesional ~  en | sreas afines a Ia e expedidas por entidades publicas o
aspectos Ingenieria geologica | hidrogeologia ylo Clnrtm a go privadas que acrediten experiencia
geolégicos e | ogedlogo recursos hidricos y/o ar'l\joasm “) en estudios de hidrogeologia y/o

usos de la tierra

agroecélogo

hidrogeologicos Gedgrafa geologia aplicada en estudios de geologia aplicada a
temas hidricos. temas hidricos.
Titulo de posgrado en i i
Profesional Agrologo, Ar pf . i Una (.1) o dos (?) cen|ﬁ§:ag!ones
: : : areas  aines a ot expedidas por entidades publicas o
aspectos Agrénomo, ingeniero | conecimiento de | Minima de tres PhEAEsTals Jitah SiAarcna
edafologicos  y | agricola 0 | suelos. (3) afos Pl Le9AE AR e Sipancics

en reconocimiento, caracterizacion
o levantamiento de suelos.

Profesional en
Manejo de
ecosistemas,
flora y Fauna

Bidlogo,  Ecdlogo,
Ingeniero Forestal

Titulo de posgrado en
areas afines a |la
ecologia, gestion
ambiental, desarrollo y
planificacion rural.

Minima de
Cuatro (4)
afos

Una (1) o dos (2) certificaciones
expedidas por entidades publicas o
privadas que acrediten experiencia
en caracterizacion, planificacion o
manejo de ecosistemas naturales
y/o caracterizacién de flora y fauna.

Una (1) o dos (2) certificaciones

(Recurso Hidrico)

agronomia/agrologia
e Hidrélogo recién
egresado y/o técnico
en el area ambiental
6 recursos hidricos.

Eirgzi?;c;nal Socialee: expedidas por entid_ades px.'rbl!cas_a
(socidlogo privadas que acrediten experiencia
Psicologial como apoyo en la gestion de
Profesional bl Postgrado en 4reas | Minima de Dos | procesos participativos y en la
Apoyo 1 (social). 2 ntron dlogo ' | sociales. (2) afios elaboracion de diagndsticos
comunicado’r socioculturales para Iq _formulaci@n
pariodismo ocial de Planes de Ordenacion y Manejo
politélogo) i de Cuencas (POMCA) o proyectos
! de desarrollo social y/o ambiental.
Profesional de
Ingenieria civil,
ingenieria de
recursos  hidricos,
Augxiliar de | hidraulica,
ingenieria 2 | ambiental, forestal o | N/A. N/A. N/A.

Se debera cumplir estrictamente con los perfiles aqui relacionados, las formaciones de los
postgrados deben corresponder al nivel basico definido por el MEN y deben ser de

correspondencia con lo exigido en cada perfil.
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ECONCMIA, ADMINISTRACION, CONTADURIA Y EFINES

|EDUCACION

ADMINISTRACION

CONTADURIA PUBLICA

ECONOMIA

MATEMATICAS Y CIENCIAS NATURALES

BIOLOGIA. MICROBIOLOGIA Y AFINES

FISICA

GEQLOGIA. OTROS PROGRAMAS DE CIENCIAS NATURALES

CUMICA Y AFINES

MATEMATICAS. ESTADISTICA Y AFINES

S|INGENERIA, ARQUITECTURA, URBANISMC Y AFINES

518 [ARGUITECTURA

824 INGEMIERIA AGRONDMICA_PECUARIA ¥ AFINES

B26 INGENIERIA DE MINAS, METALURGIA Y AFINES

833 OTRAS INGENIERIAS

Bag NGENIERIS QUIMICA ¥ AFINES

831 INGENIERIA MECANICA Y AFINES

830, INGENIERIA INDUSTRIAL ¥ AFINES

820 INGENIERIA ELECTRONICA. TELECOMUNICACIONES Y AFINES
528 INGENIERIA ELECTRICA ¥ AFINES

827 INGENIERIA DE SISTEMAS, TELEMATICA Y AFINES
825 INGENIERIA CIVIL ¥ AFINES

823 INGENIERIA AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFPIES
510 INGENIERIA BIOWEDICA ¥ AFINES

20 NGENIERIA AMBIENTAL, SANITARIA ¥ AFINES

822 INGENIERIA AGRICOLA, FORESTAL Y AFINES

821 INGENIERIA ADMNISTRATIVA Y AFINES

14 |SIN CLASIFICAR

[CODIGO [AREA : [NUCLED BASICO DE CONOCIMIENTO
T[AGRONOWIA VETERINARIA Y AFINES
ik AGRONOMIA
12 ZOOTECNIA

3 MEDICINA VETERINARIA
Z|BELLAS ARTES
24 ARTES PLASTICAS, VISUALES Y AFINES
270 DTROS PROGRAMAS ASCCIADOS A BELLAS ARTES
28 MUSICA
25 ARTES REPRESENTATIVAS
28 PUBLICIDAD Y AFINES
27 DISENIO
4[CIENCIAS DE LA SALUD
40 BACTERIOLOGIA
447 OOONTOLOGIA
450 SALUD PUBLICA
448 OPTOMETRIA, OTROS PROGRAMAS DE CIENCIAS DE LA SALUD
446 NUTRICION Y DIETETICA
1 ENFERMERIA
442 TERAPIAS
445 MEDICINA
Ahd INSTRUMENTACION QUIRURGICA
SICIENCIAS SOCIALES ¥ HUMANAS
553 ANTROPOLOGIA, ARTES LIBERALES
52 GEOGRAFIA, HISTORIA
559 SOCIOLOGIA, TRABAJO SOCIAL Y AFINES
5E8 FILOSOFIA. TECLOGIA Y AFINES
a6 PSICOLOGIA
564 [ENGUAS WODERNAS. LITERATURA. LNGUISTICA Y AFINES
551 FORMACION RELACIONADA CON EL CAMPO MILITAR O POLICIAL

555

BIBLICTECOLOGIA. OTROS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

557

COMUNICACION SCCIAL, PERIODISMO Y AFINES

558

DEPORTES. EDUCACION FiSICA Y RECREACION

558

DERECHO Y AFINES

556

CIENCIA POLITICA. RELACIONES INTERNACIONALES

CIENCIAS DE LA EDUCACION

Notas: Sidurante la ejecucion del convenio se considera necesario cambiar o eliminar alguno
de los profesionales propuestos, se debera solicitar la autorizacion ante la INTERVENTORIA

y supervision para su aprobacion.

Si durante la ejecucion del convenio CORPOURABA determina la necesidad de vincular mas
personal para dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales o entrega de productos, se
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debera vincularlo a su costo, sin que esto signifique un gasto adicional para CORPOURABA.
Previa concedagic‘)n entre las partes, dicha concertacion no podra en ningun caso afectar la
cantidad y calidad del servicio a prestar.

1.2 Criterios de seleccién

10 CIONA A
De conformidad con el decreto 092 de 2017, se seleccionara objetivamente, a través de un
proceso competitivo a las entidades sin animo de lucro con idoneidad y experiencia para
desarrollar el objeto del convenio, que cumplan con los requisitos establecidos en la presente
convocatoria, es asi capacidad juridica y las condiciones de experiencia minima de la ESAL
seran objeto de verificacion de un cumplimiento como requisitos habilitantes para la
articipacion en el proceso de seleccion

CRITERIOS FACTOR _ ICACION
JURIDICO VERIFICACION HABILITA -=NO HABILITA
J TECNICO VERIFICACION HABILITA —NO HABILITA
‘ FINANCIERO VERIFICACION HABILITA -NO HABILITA

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO — CAPACIDAD JURIDICA

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA: Se elaborara a partir del modelo
suministrade en la presente Convocatoria: Anexo No. 1; tal formato debera estar suscrito por
el representante legal de la Persona juridica. Para todos los casos se debe adjuntar fotocopia
de la cedula de ciudadania de quien suscriba dicho documento.

CERTIFICADO VIGENTE DE CONSTITUCION, EXISTENCIA Y REPRESENTACION
LEGAL: Original o fotocopia del certificado de existencia y representacion legal para entidades
sin animo de lucro de fecha de expedicion no mayor a treinta (30) dias calendario anteriores
al cierre de la presente convocatoria cuyo objeto social o actividad comercial sea la relacionada
con el objeto a contratar es decir la organizacion.

OBJETO: El objeto social de la ESAL o la actividad debera permitir el cumplimiento y
desarrollo del objeto del convenio y su duracion no debe ser inferior a |la vigencia del convenio
y 1 aflo mas.

VIGENCIA La ESAL, debera tener su inscripcion por lo menos con 7 afos de anticipacion a la
celebracion del convenio, se verificara en la camara de comercio.

CERTIFICADO DE REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT): En cumplimiento de los
mandatos establecidos en el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la
Direccion General de Impuestos Nacionales.

Decreto 624 de 1989 y del Decreto 2788 del 31 de agosto 2004, los oferentes deberan
presentar en sus propuestas el certificado de Registro Unico Tributario expedido por la -
Direcciéon de Impuestos Nacionales DIAN, en el cual se acredite el régimen en el que estén.

R-RI-24
Version 21
Pagina 8 de 46



FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE CIUDADANIA: El Representante legal de las personas
juridicas proponentes, deben presentar la fotocopia de su cedula de ciudadania.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS EXPEDIDO POR LA
PROCURADURIA: El Representante legal de las personas juridicas proponentes; deben
presentar el certificado de antecedentes disciplinarios, expedido por la Procuraduria General
de la Nacion, documento que debe estar vigente al cierre de la presente Contratacion, de
acuerdo a las fechas estipuladas en el mismo. (Persona Juridica y Representante Legal).

CERTIFICADO DE ANTECEDES JUDICIALES: La entidad consultara y verificara que los
proponentes (Persona Juridica y Representante Legal) no registren antecedentes judiciales
en la pagina dispuesta por la Policia Nacional para ello.

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL EXPEDIDO POR LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA: Todo proponente debe presentar el Certificado de
Responsabilidad Fiscal expedido por la Contraloria General de la Republica, documento que
debe estar vigente al cierre de la presente Contratacién, de acuerdo a las fechas estipuladas
en el mismo.

MANIFESTACION DE ESTAR AL DIA EN LOS PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES PARAFISCALES. La entidad sin animo de lucro y de reconocida idoneidad, debera
expedir un documento por medio del Revisor Fiscal, cuando este exista de acuerdo con los
requerimientos de la Ley, o por el Representante Legal cuando no se requiera Revisor Fiscal,
que certifique el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de ser el caso. Dicho
documento debe certificar que a la fecha de presentacion de la propuesta se encuentran al dia
en los pagos que les correspondan. :

DOCUMENTO DE CONSTITUCION DE PROPONENTE: El presente proceso en caso de
proponente plural solo sera bajo la figura de consorcio se debera allegar la documentacion
conforme al formato anexo a la invitacion y en este debera contar por lo menos:

» Modalidad de asociacién

» Objeto del proceso de seleccion

» Tiempo de duracién que no deber ser inferior al término de duracion del convenio y un
afno mas.

» Nombre del consorcio.

» Documento que acredite la autorizacion de la Junta Directiva o Junta de Socios al
Gerente o representante legal. Cuando el representante legal tiene restricciones para
contraer obligaciones en nombre de la sociedad, debera adjuntar el documento de
autorizacién expresa del organo social competente.

HOJA DE VIDA: En formato de la funcion Publica para personas juridicas. Se debera anexar
el formato de hoja de vida tanto de la persona juridica como del representante legal.

CERTIFICACION DE AUSENCIA DE MULTAS Y SANCIONES. que impidan la contratacion
con las entidades estatales.
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EL OFERENTE, DEBERA ANEXAR COPIA DE LA CERTIFICACION BANCARIA
debidamente actualizada de fecha de expedicién no mayor a treinta (30) dias calendario
anteriores al cierre de la presente convocatoria.

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES: El oferente, debera presentar registro .L'Jnico de
Proponente debidamente actualizado conforme las normas vigentes, en el cual se verificara
los contratos registrados acordes con el objeto del presente proceso.

FOTOCOPIA DE LA LIBRETA MILITAR DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sies menor de 50
anocs.

CERTIFICACION DE NO TENER DEMANDAS DE ALIMENTOS: el oferente debera aportar
el certificado del REDAM.
REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO:

CONDICIONES TECNICAS

EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DEL PROPONENTE. Para acreditar experiencia los
oferentes deben presentar como minimo dos (2) convenios o contratos terminados liquidados
ly o certificacién por parte de la entidad, publica o privada de cumplimiento del objeto y las
obligaciones contractuales relacionadas con las caracteristicas técnicas del convenio del
cumplimiento a satisfaccion al cierre de la presente convocatoria. La sumatoria de estos debe
ser del 70% o superior al presupuesto oficial del presente proceso; las obligaciones de los
objetos contratados deben estar relacionados con las caracteristicas técnicas del proceso.

Los convenios o contratos, aportados por el oferente se debe contemplar las siguientes
actividades: 1. Formulacion de planes de manejo de microcuencas ecosistemas estratégicos.
2. Fortalecimiento de la gobernanza de las comunidades étnicas para la proteccién y uso
sostenible de los ecosistemas y la biodiversidad

La ESAL, debera presentar propuesta econémica y en especie de lo que pretende aportar para
ejecutar las actividades, debera especificar el aporte, el porcentaje no podra ser inferior al
5% sobre el valor del presupuesto de la entidad. Dicha propuesta econémica podra
organizarla asi:

Gastos de logistica y administracion, servicios mobiliarios, oficinas, bodegas, pendones,
vayas, transportes, papelerias, servicios publicos entre otros.

La propuesta técnica debera ser presentada en un documento independiente.

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO:
Los ingresos de las entidades sin animo de lucro estan destinados a cumplir su funcién social.
Para la verificacion de la capacidad financiera, las entidades sin animo de lucro y de
reconocida idoneidad deberan aportar los estados financieros clasificados, con corte 31 de
diciembre de 2025, certificados y dictaminados. Para lo anterior tendran en cuenta las
siguientes condiciones que relacionan en la tabla siguiente
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“INDICE DE LIQUIDEZ Activo Corriente / Pasivo | MAYOR O IGUAL A 8.46
Corriente

INDICE DE | Pasivo Total / Activo Total MENOR O IGUAL A 0,12
ENDEUDAMIENTO
RAZON DE COBERTURA | Utilidad Operacional / Gastos | MAYOR O IGUAL A 15,60
DE INTERESES de Intereses

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

MAYOR‘OLIG UAL A 0.09

RENTABILIDAD DEL|Utilidad Operacional / Gastos de

PATRIMONIO Intereses

RENTABILIDAD DELUtilidad Operacional / ActivoMAYOR O IGUAL A 0,07
ACTIVO Total

NOTA: no cumplir con los indicadores financieros y no aportar la informacion financiera que
soporte lo solicitado en la presente invitacion puede generar rechazo de la propuesta, lo
anterior supeditado a las normas legales

La ESAL, debera presentar los indicadores financieros a corte del 31 de diciembre de 2025.
Con los respectivos documentos del contador o revisor fiscal si aplica, con tarjeta profesional
antecedentes expedidos por el consejo Nacional de contadores, antecedentes debidamente
actualizados, libreta militar si es hombre.

INDICADORES DE LA EFICIENCIA DE LA ORGANIZACION:

La entidad sin animo de lucro debera tener su grado de madurez y de dedicacion a proyectos
de manejo, en actividades ambientales entre otras, relacionadas con el objeto y las
caracteristicas técnicas del proceso

La administracion de la entidad privada sin animo de lucro debe mostrar eficiencia en el gasto
para lo cual el siguiente indicador sobre la eficiencia en la administracion de la totalidad de sus
proyectos es util:

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (Maximo 100 Puntos)

De conformidad con lo establecido en el paragrafo segundo del articulo 20 de la Ley 80,
articulo 51 del Decreto 19 de 2012 y el articulo 2.2.1.2.4.1.3 del Decreto 1082 de 2015, se
otorgara tratamiento de bienes y servicios nacionales a aquellos de origen extranjero en
procesos de seleccion nacionales, siempre que cumplan con alguna de estas condiciones:

El proponente debe manifestar en el FORMATO No. 1, si los servicios que oferta cumplen con
las condiciones establecidas en el paragrafo del articulo 2° de la Ley 816 de 2003,
correspondiente a la industria Nacional.
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Para este aspecto, al proponente se le asignaran maximo cien (100) puntos de acuerdo con lo
indicado en la siguiente tabla, segun la procedencia de los servicios ofrecidos:

ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PUNTAJE
Bienes y Servicios nacionales 100 puntos
Bienes y Servicios extranjeros 40 puntos
Mixtos con igual o mas del 50% nacional 80 puntos
Mixtos con menos del 50% nacional 60 puntos

En caso de empate en la calificacion, CORPOURABA aplicara los siguientes criterios de
desempate:

a. Propuestas de nacionales: Si la propuesta de bienes o servicios extranjeros se encuentra
en Igualdad de condiciones con la de bienes o servicios nacionales, se considerara como
Primera en el orden de calificacion la propuesta nacional. En caso de presentarse consorcio o
uniones temporales entre nacionales y extranjeros se entendera que la propuesta es Nacional.

En caso de continuar el empate se aplicara lo establecido en la legislacion vigente, en caso de
persistir se realizara por medio de balota, la adjudicacion se realizara a quien saque el nimero
mas alto, la entidad mediante comunicacion, avisara a cada uno de los representantes legales
para que asistan a la diligencia de desempate.

FACTORES DE PONDERACION Y CALIFICACION

La primera parte de la evaluacion consistira en la verificacion del cumplimiento de los requisitos
legales por parte de las ofertas de los proponentes, las cuales deberan ajustarse a todas las
exigencias y requerimientos minimos establecidos en la convocatoria.

Posteriormente las propuestas seran calificadas y ponderadas teniendo en cuenta los factores
de seleccion objetiva establecidos a continuacion, necesarios para comparar las propuestas,
los cuales obedecen estrictamente a los criterios sefialados a continuacion:

El puntaje se otorgara sobre mil (1000) puntos y seran discriminados de la siguiente manera:

Propuesta Economica 200
Indicadores Financieros 100
Experiencia de Oferente 200
Personal Técnico 200
Propuesta Técnica 200
Apoyo Industria Nacional 100
Total 1.000

DESCRIPCION

CORRESPONDENCIA DEL OBJETO. Las entidades privadas sin animo de lucro en sus
documentos constitutivos definen el area de interés de su accion, la cual esta relacionada con
la intencién de los fundadores y de los donantes. La coincidencia entre el objeto de la entidad
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privada sin animo de lucro y el programa o actividad del plan de desarrollo, es un elemento
esencial para que esta sea adecuada para desarrollar tales propoésitos por lo ante el interesado
en participar en dicho proceso debera cumplir con los preceptos establecidos.

EVALUACION TECNICA: Corresponde a la CAPACIDAD DE PERSONAL DE LA ENTIDAD
SIN ANIMO DE LUCRO (ESAL) La evaluacién de la Capacidad de personal de la Entidad Sin
animo de Lucro (ESAL) de cada una de las propuestas se medira de acuerdo a los factores
que propongan y que certifiquen en la propuesta para la ejecucién del objeto de la presente
Convocatoria, asignandole un puntaje conforme a lo establecido en los factores de
ponderacion y calificacion.

PRESENTANCION DE LAS PROPUESTAS

El oferente debera enviar su propuesta Unica y exclusivamente por el SECOP |l, escritos en
idioma castellano.

Seran de cargo del proponente todos los costos asociados a la preparacion y presentacion de
su propuesta, y CORPOURABA, en ninguin caso, sera responsable de los mismos.

La propuesta debe contener todas las actividades y etapas establecidas en la presente
convocatoria, lo cual no impide que los proponentes puedan adicionar o complementar con
otras actividades.

No se admiten propuestas parciales, alternativas o condicionales, es decir, el proponente
debera ofertar la totalidad de los items y en las condiciones requeridas

GARANTIAS
La ESAL se obliga a constituir a favor de CORPOURABA, de acuerdo con el Articulo
2.2.1.2.3.1.1. Decreto 1082 de 2015, las siguientes garantias, en virtud de lo dispuesto en los
articulos 86 de la Ley 1474 de 2011 y 128 del Decreto 1082 de 2015 que contenga los
siguientes amparos: Para cubrir los riesgos derivados de la ejecucion del Convenio debera
constituir a través de una compafia de seguros o bancaria legalmente establecida en
Colombia cuyo poliza matriz este aprobada por la Superintendencia Bancaria: Garantia donde
se ampare a partir de la fecha de expedicion de la respectiva poliza, los siguientes amparos
de a) DE CUMPLIMIENTO: Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del convenio y por
el término del convenio y un (1) afio mas, b) DE CALIDAD DEL SERVICIO: Equivalente al
veinte por ciento (20%) del valor del convenio con vigencia igual a la duracién del mismo y 12
meses mas. C). SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:
' Equivalente al Cinco (5%) porciento, del valor total del Convenio, con una vigencia igual a la
de ejecucion y tres (3) afios mas. D) BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL
ANTICIPO POR EL VALOR DEL 30%, con el objeto de que lo invierta Unica y exclusivamente
en la ejecucion del convenio, cuyo valor asegurado del amparo de buen manejo y correcta
inversion del anticipo debe ser del ciento por ciento (100%) del monto entregado. esta
cobertura debe estar vigente hasta la liquidacién del convenio.

Se procedera al rechazo de la (s) propuesta(s) ante la ocurrencia de una o mas de las
siguientes eventualidades:

R-RI-24
Version 21
Pagina 13 de 46




5.1.

No incluir el objeto social de la sociedad actividades relacionadas con el objeto del
presente proceso y con la duracion exigida al momento del cierre del presente proceso.
Cuando el proponente se encuentre incurso en las causales de inhabilidades o
incompatibilidad fijadas por la constitucion y la Ley.

Cuando estén incompletas en cuanto omitan la inclusion de informacion o de alguno
de los documentos necesarios para la comparacién objetiva de las propuestas, o
solicitadas las aclaraciones, estos no cumplan los requisitos establecidos en la
Convocatoria Publica.

Cuando se presente la propuesta en forma subordinada al cumplimiento de cualquier
condicion o modalidad o no cumpla con los requerimientos de tipo técnico establecidos
en la presente Convocatoria Publica.

Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de disolucion
y/o liquidacién de sociedades.

Cuando el proponente se encuentre reportado en el boletin de responsables fiscales
de la Contraloria General de la Republica.”

La propuesta no podra estar por encima del 100% del presupuesto oficial y mucho
menos por debajo del 70% del presupuesto de la entidad.

Cuando el proponente no atienda oportunamente los requerimientos hechos por la
Entidad, o incumpla cualquiera de los requisitos sefialados en la invitacién a ofertar.
Incorporar a la propuesta documentos que contengan informacion que no corresponda
a la realidad.

Las actividades realizadas en los convenios presentados en la oferta deberan tener las
siguientes actividades, relacionados conforme a las condiciones técnicas del proceso.
No cumplir con los requisitos de orden técnico.

No cumplir con los requisitos de orden técnico, juridicos y economicos.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS:
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Desarrollar todas y cada una de las actividades requeridas para la elaboracion de las
fases de Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva — Zonificacion Ambiental y
Formulacion del POMCA Rio San Juan establecidas en la Resolucion No 1907 de 2013
por la cual se expide la Guia Técnica para la formulacién de los Planes de Ordenacion
y Manejo de las Cuencas Hidrograficas y la informacion relacionada y existentes.

El contratista debera asegurar la logistica necesaria para las diferentes actividades
desarrolladas en el marco de la estrategia de participacion y socializacion de las fases
de Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva — Zonificacion Ambiental y Formulacion del
POMCA de la cuenca Rio San Juan: talleres participativos, mesas de trabajo,
socializaciones con comunidad, entes territoriales, sector privado y productivo de la
cuenca (incluye equipos: video beam computador, planta eléctrica, auditorio, papeleria,
material divulgativo, alimentacion, transporte).

Desarrollar las actividades relacionadas con la consulta previa, a las comunidades
étnicas asentadas en el territorio de la cuenca hidrografica del Rio San Juan, conforme
a como lo estipula La Directiva Presidencial 010 de 2013 y lo establecido en la
Resolucion de Procedencia y Oportunidad del MININTERIOR y la Guia Técnica
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para la formulacion de los Planes de Ordenacién y Manejo de las Cuencas
Hidrograficas. En la realizacién de la consulta previa, se debera tener en cuenta:

Las actividades desarrolladas durante las fases de Aprestamiento,
Diagnostico, Prospectiva — Zonificacion Ambiental y Formulacién del POMCA,
las cuales corresponden a las reuniones de pre-consulta, apertura, y el taller
de impactos y medias de manejo y protocolizacion con las comunidades
certificadas en la cuenca del rio San Juan.

Contratar un equipo comunitario conformado por 2 lideres indigenas para
todas las etapas de la consulta previa en cada uno de los resguardos
indigenas certificados por MININTERIOR (con funciones: traduccion,
coordinacion comunitaria, .didlogo de saberes, liderazgo y cohesion interna,
comunicacién con CORPOURABA.

El contratista debera asegurar la logistica necesaria para las diferentes
actividades desarrolladas en el marco consulta previa (equipos: video beam
computador, planta eléctrica), auditorio, papeleria, alimentacién, transporte de
las comunidades, alojamiento. La logistica si incluye (alimentacion, hospedaje,
transporte) debera contratarse con las comunidades presentes en los
territorios a fin de promover el desarrollo de iniciativas de las comunidades en
la cuenca.

El contratista en coordinacién con CORPOURABA debera adelantar los
tramites para la participacion y liderazgo del Ministerio del Interior en la
consulta previa.

El contratista debera asegurar las actividades adicionales que, de acuerdo a
los usos y costumbres de cada resguardo, se deban realizar en el marco de la
consulta previa (traslado de lideres espirituales de otras regiones de la misma
etnia, ceremonias especiales y fortalecimiento comunitario).

d) Entregar los documentos y productos del desarrollo de las fases de Aprestamiento,
Diagnostico, Prospectiva — Zonificacion Ambiental y Formulacién de acuerdo con las

e)

especificaciones indicadas en la Resolucion No 1907 de 2013 por la cual se expide la
Guia Técnica para la formulacién de los Planes de Ordenacién y Manejo de las
Cuencas Hidrograficas”

Los documentos y productos de la etapa de consulta previa, deberan ser entregados
de acuerdo con las especificaciones indicadas por MININTERIOR.

Presentar a CORPOURABA los informes, actividades y productos requeridos en el
proyecto FCA - FORMULACION DEL PLAN DE ORDENACION Y MANEJO DE LA
CUENCA HIDROGRAFICA DEL RIO SAN JUAN (SZH 1203), ANTIOQUIA, de
acuerdo a la cadena de valor aprobada para el desarrollo del POMCA RIO SAN JUAN.

g) Asistir a las reuniones del Comité Técnico y las que sean necesarias para el
cumplimiento del objeto contractual y a las cuales sea citado.
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h) Realizar las publicaciones y demas a su costo del material y documentacion que se

m)

n)

requiera y sea solicitado por la supervision para la comunicacion y difusion del
proyecto, para lo cual tendra en cuenta el Manual de Imagen de CORPOURABA.

Cubrir todos los costos que se generen con ocasion a la permanencia de los delegados
del Ministerio del Interior y de la Corporacion, durante el desarrollo de la Consulta
Previa en el lugar de ejecucion del contrato.

El contratista debera disponer de una oficina permanente con atencién técnica y social
competente y permanente en alguno de los municipios de la cuenca (Arboletes, San
Juan de Uraba y San Pedro de Uraba).

El contratista debera dar cumplimiento a lo solicitado en los pliegos de condiciones.

Acompanar a la Corporacion en las gestiones pertinentes y conducentes para someter
a aprobacion el Plan de Ordenacién y Manejo de la Cuenca Hidrografica.

Realizar y garantizar la logistica de las actividades requeridas para someter a
aprobacion el Plan de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica.

Desarrollar de manera coordinada con la Corporacion, las actividades relacionadas con
la estrategia de participacion de la cuenca.

La cartografia y el sistema de informacion geografico del Plan de Ordenacién y manejo
de la cuenca hidrografica, debe estar acorde con lo establecido en la Guia técnica
POMCAS 2014, este producto debera ser avalado por la Subdireccion de Planeacion,
previo al informe final del contrato.

Realizar las correcciones y ajustes requeridos una vez surtida la fase de Formulacion
y/o considerando las recomendaciones y observaciones del proceso de publicidad
acorde con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 y la Guia técnica POMCAS 2014.

El contratista debera hacer una induccioén al equipo de trabajo como a la Corporacion
para asegurar la comprension integral del proyecto, la cual debera vincular la
GuiaPOMCAS2014, y la respectiva normatividad vigente en el marco de la planificacion
hidrolégica, ademas de los escenarios y estrategias de participacion.
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TABLA DE ACTIVIDADES, PRODUCTOS Y CANTIDADES

ACTIVIDADES

INDICADORES DE
GESTION

UNIDAD
DE
MEDIDA

CANTIDAD

1.1.1. Elaborar plan de trabajo que
incluya los medios logisticos

0400G090
Documentos de
soporte elaborados

NUmero

1.1.2 Identificar, caracterizar y
priorizar actores estratégicos e
instancias de gobernanza en la
cuenca

0500G086 Sesiones de
Participacion
conformadas

Numero

1.1.3 Disefiar la estrategia de
participacion del POMCA por fases
(incorpora ruta para Consejo de
Cuenca y Preconsulta)

0300G074 Estrategia
Elaborada

NUmero

1.1.4 Recolectar la linea base
biofisica y socioecondmica preliminar
mediante el acopio y sintesis
situacional inicial.

0400G090
Documentos de
soporte elaborados

Numero

1.1.5. Elaborar el plan operativo
detallado

0400G090
Documentos de
soporte elaborados

NUmero

2.1.1 Conformar el Consejo de
Cuenca y establecer su plan de
trabajo.

1100G149 Actos
Administrativos
Notificados

Numero

2.1.2 Realizar la caracterizacion
integral de la cuenca con enfoque
_| técnico-participativo e incorporacion
de insumos étnicos.

0400G090
Documentos de
soporte elaborados

Numero

2.1.3 Integrar el analisis situacional y
la sintesis ambiental con base en la
caracterizacion 'y los aportes
comunitarios.

0400G090
Documentos de
soporte elaborados

Numero

2.1.4 Realizar talleres de impactos
de la Consulta Previa

1000G748 Talleres
realizados

Numero

3. 14, Disefar escenarios
prospectivos a partir de la sintesis
ambiental y la vision de actores
estratégicos.

Sesiones de
Participaciéon
conformadas

Numero

19

3.1.2. Formular el escenario apuesta
y la zonificacién ambiental con base
en criterios de sostenibilidad vy
manegjo.

0400G090
Documentos de
soporte elaborados

Numero

3.1.3 Realizar talleres de medidas de
manejo de la Consulta Previa

1000G748 Talleres
realizados

NUmero
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41.1. Formular el componente
programatico, las medidas de
administracion y la estrategia de
gestion del riesgo.

0400G090
Documentos de
soporte elaborados

Numero 1

4.1.2. Definir la
administrativa, la estrategia
financiera y el programa de
seguimiento y evaluacion.

estructura

0400G090
Documentos de
soporte elaborados

Numero 1

4.1.3. Protocolizar los acuerdos de
Consulta Previa del POMCA.

0400G090
Documentos de
soporte elaborados

Numero 4

4.1.4. Implementar

del POMCA.

acciones de|0400G090
publicidad, validacién y aprobacién | Documentos de
soporte elaborados

Numero 1

Resumen de productos a entregar:

Producto Indicador de Producto META
3203038- 320303800- Documento de la fase de
Documento de la fase de aprestamiento aprestamiento del plan de 1
del plan de ordenacion y manejo de ordenacién y manejo de cuenca
cuenca hidrografica hidrografica elaborado
3203039- 320303900 -Documento de la fase de
Documento de la fase de diagnodstico | diagnostico del plan de ordenacion 1
del plan de ordenacion y manejo de y manejo de cuenca hidrografica
cuenca hidrografica elaborado
3203040- 320304000-Documento de la fase de
Documento de la fase de prospectiva y prospectiva y zonificacion
zonificacion ambiental del plan de ambiental del plan de ordenacion y 1
ordenacion y manejo de cuenca manejo de cuenca hidrografica
hidrografica elaborado
3203041- 320304100-Documento de la fase de
Documento de la fase de formulacion | formulacion del plan de ordenacién 1

del plan de ordenacion y manejo de
cuenca hidrografica

y manejo de cuenca hidrografica
elaborado

5.2. OBLIGACIONES DE CORPOURABA

A) Expedir el Registro Presupuestal.
B) Designar el supervisor del contrato y realizar el seguimiento y/o supervision del

cumplimiento del objeto a contratar.

C) Verificar que el servicio cumpla con las condiciones técnicas y calidad exigida.

D) Suministrar al contratista al inicio de ejecucion del contrato, toda la informacion,
requerida por este para dar cumplimiento al objeto contractual.
E) Realizar los pagos previo recibo de satisfaccion por el supervisor del servicio

contratado en los términos pactados.

F) Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos consagrados

por la Ley.

G) Cumplir las disposiciones legales vigentes sobre el objeto de este contrato.
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6.

9)

k)

e s T

H) Liquidar el contrato de conformidad con lo establecido en la Ley.
l)  Las demas que le correspondan conforme con la naturaleza del presente contrato.

OBLIGACIONES GENERALES:

Conocer el marco legal e institucional de CORPOURABA, las normas técnicas vigentes
para el sector medio ambiente, la normatividad vigente sobre planificacion, ordenacién y
manejo de cuencas hidrograficas y de manera particular, el Decreto 1075 de 2015, por
medio del cual se reglamentan los instrumentos para la planificacién, ordenacion y manejo
de las cuencas hidrograficas y acuiferos, la Guia Técnica para la Formulacion de los Planes
de Ordenacion y Manejo de Cuencas Hidrograficas (POMCAS), expedida por el Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sostenible a través de la Resolucion 1907 de 2013.

Cumplir con el objeto del convenio dentro del término, en el sitio sefialado en el mismo y
con cada uno de los alcances y actividades descritas para el desarrollo del mismo, con la
diligencia, eficacia y responsabilidad requerida, de conformidad con los documentos que
hacen parte integral del convenio.

Organizar y poner a disposicién del proyecto los recursos humanos y técnicos requeridos,
ofrecidos y apropiados para garantizar el desarrollo del convenio dentro de los mas altos
parametros de calidad y cumplimiento en tiempos y costos.

Realizar la contratacion del personal requerido para la ejecucion de las actividades, segtn
las especificaciones técnicas requeridas por la Corporacion los cuales forman parte integral
del presente convenio.

Si existen cambios en las hojas de vida del personal con el cual fue presentada la
propuesta, el contratista debera informar y justificar al supervisor el cambio de personal
por causas de fuerza mayor o caso fortuito, y esto incidira en la eleccién del nuevo personal
con un perfil igual o mas calificado que el del integrante del equipo de trabajo inicialmente
presentado.

Emplear sus conocimientos y recursos para la debida asistencia y apoyo a
CORPOURABA.

Ejercer en todo momento su criterio profesional en forma independiente, evitando que en
su juicio influyan elementos distintos de los puramente técnicos y economicos.

Guardar la debida confidencialidad y reserva sobre la informacion y documentos que
conozca durante la ejecucion del convenio, atin después de su terminacién y cualquiera
sea la causa de ésta. En consecuencia, la informacién que conozca con ocasién de la
ejecucion del convenio no podra divulgarla ni usarla en su propio beneficio o en el de un
tercero.

Proporcionar oportunamente al supervisor del convenio la informacion y documentos que
le sean requeridos.

Entregar al supervisor, una vez finalice el plazo de ejecucion del convenio, un informe final
detallado de las actividades ejecutadas con ocasién de aquél, indicando los asuntos
asignados, tramitados y pendientes de resolver; asimismo, relacionar y entregar los
archivos fisicos y magnéticos que se hubieren generado durante la ejecucion del convenio;
este informe podra entregarlo y validador por el supervisor antes de la respectiva acta de
liguidacion.

A sus expensas, dotar al personal para que en las actividades de campo cuente con los
implementos de seguridad industrial minimos requeridos, tales como casco, botas, gafas
protectoras, etc. '
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Usar en debida forma y para los fines correspondientes, los bienes, documentos e
informacion que se le entreguen para el cumplimiento de sus obligaciones.

Participar en las reuniones en las que CORPOURABA requiera su apoyo y suministrar la
informacion, documentos de soporte o conceptos que sean requeridos durante el
desarrollo del convenio.

Dar cumplimiento a las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social (salud,
pensiones y riesgos profesionales) y aportes parafiscales, de conformidad con las normas
que regulan-a materia, obligaciones cuyo cumplimiento debe acreditar para la celebracion
del convenio, para cada uno de los pagos que efectie CORPOURABA y para liquidacion
del convenio.

Constituir y mantener vigentes las garantias que amparan el convenio por el tiempo
pactado en el mismo, incluyendo las ampliaciones o modificaciones que se presenten
durante la ejecucion. Este requisito es indispensable para la ejecucion del convenio.
Presentar oportunamente las facturas o su documento equivalente, los soportes
correspondientes y demas documentacion necesaria para los pagos.

El cronograma de las entregas podra ser ajustado dependiendo de las necesidades de
CORPOURABA previa revision y visto bueno del supervisor, sin que esto de lugar a
reconocimiento econémico o de cualquier otro tipo a favor del contratista, ni que se afecte
el plazo ni la forma de pago del convenio. Estos ajustes deberan ser acordados por medio
escrito previo acuerdo de las partes.

Elaborar un plan de trabajo, que incluya el cronograma detallado de actividades del
convenio, para revision y-aprobacién del supervisor del mismo. En este plan se definiran
los propésitos, objetivos, actividades, alcances, productos y los medios logisticos
(infraestructura, personal, comunicaciones, plataformas tecnologicas para el manejo de
informacion) necesarios para llevar a cabo el POMCA.

Atender todos los requerimientos realizados por el supervisor del convenio,
CORPOURABA.

Cumplir con lo dispuesto en el Manual de Imagen y la Estrategia Comunicacion y Difusién
de CORPOURABA en todo el material publicitario. (Manual de Imagen CORPOURABA) y
las actualizaciones del logotipo institucional.

Adelantar, con las organizaciones y/o autoridades nacionales, departamentales y locales,
las actividades necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.

PLAZO DE EJECUCION:

El presente convenio tendra un plazo de duracion hasta el 31 de diciembre del 2026, contados
a partir de la aprobacion de las pélizas e inicio de ejecucion en la plataforma Secop Il.

8.

LUGAR DE EJECUCION:

En la jurisdiccion de CORPOURABA, la cuenca hidrografica del rio San Juan constituye una
unidad ambiental estratégica que abarca cerca de 139.544 hectareas, distribuidas entre los
municipios de San Pedro de Uraba, Arboletes y San Juan de Uraba.
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9. ANALISIS DEL SECTOR:

(Mantener este encabezado)

deben analizar el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de riesgo. La Agencia -
Nacional para la Contratacién Publica- Colombia Compra Eficiente, expidio un manual con los
aspectos que se deben tener en cuenta, para dicho analisis.

Igualmente, el Articulo 33 de la Ley 2069 de 2020 que indica que las entidades deberan
identificar las MIPYMES que podrian ser potenciales directas o indirectas, con el fin de definir
las reglas que promuevan y faciliten su participacion en el proceso de contratacion.

Para lo cual esta Entidad se permite realizar el siguiente andlisis del sector, con el fin de
establecer el valor econémico del contrato de la siguiente forma:

Aspectos Generales del Mercado
Contexto Econdomico

El presente estudio de mercado se desarrolla en el marco de la necesidad de formular el Plan
de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica (POMCA) del rio San Juan (SZH 1203),
ubicado en la jurisdiccion de CORPOURABA, como instrumento de planificacion ambiental
para la gestion integral del recurso hidrico y el ordenamiento ambiental del territorio. El objeto
contractual comprende la ejecucion de las fases de aprestamiento, diagnéstico, prospectiva y
zonificacion ambiental, formulacion y el desarrollo del proceso de consulta previa, conforme a
los lineamientos establecidos en la Guia Técnica para la Formulacion de POMCAS vy la
normativa ambiental vigente.

Desde el contexto econémico, este tipo de proyectos constituye una inversion estratégica
orientada al fortalecimiento de la planificacion ambiental y la gestion sostenible de los recursos
naturales. La formulacion de un POMCA demanda la articulacion de recursos técnicos,
humanos, financieros y logisticos, necesarios para desarrollar estudios especializados,
procesos participativos y actividades de campo que permitan generar informacién confiable
para la toma de decisiones sobre el manejo de la cuenca hidrografica.

El mercado asociado a este tipo de consultorias ambientales se caracteriza por la participacion
de entidades con experiencia en planificacién territorial, gestion ambiental, hidrologia,
geografia, ingenieria, ciencias sociales y sistemas de informacidn geografica. La ejecucion de
estos proyectos requiere equipos interdisciplinarios altamente especializados, asi como
capacidad administrativa y financiera para asumir actividades técnicas, operativas y logisticas
durante todas las fases de formulacion del instrumento de planificacion.

Desde la perspectiva financiera, |la estructuracion del presupuesto incorpora la totalidad de los
costos necesarios para garantizar la adecuada ejecucion del convenio. Dentro de estos se
incluyen los costos del talento humano profesional, técnico y de apoyo, gastos administrativos,
transporte, viaticos, logistica para espacios de participacion, divulgacion, adquisicion de
informacion, impresion de documentos y cartografia, monitoreos de campo, analisis de
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laboratorio, insumos tecnicos y actividades relacionadas con la consulta previa. De igual
manera, el presupuesto contempla los costos asociados a pdlizas, impuestos, factor
multiplicador del personal y los ajustes derivados del cambio de vigencia durante la ejecucion
del convenio.

Adicionalmente, la formulacién del POMCA representa una inversion publica con efectos de
mediano y largo plazo, ya que proporciona los instrumentos técnicos necesarios para orientar
el ordenamiento ambiental de la cuenca, priorizar acciones de conservacion, gestionar los
conflictos por el uso de los recursos naturales y fortalecer la coordinacion entre las instituciones
y los diferentes actores del territorio. En consecuencia, los recursos destinados a este tipo de
proyectos generan beneficios que trascienden la ejecucion contractual y se reflejan en una
mejor gestion ambiental y en la reduccién de riesgos asociados al deterioro de los
ecosistemas.

El analisis economico también evidencia que la formulacion del POMCA requiere una
importante movilizacion de recursos hacia los municipios que conforman la cuenca
hidrografica, debido a la realizacion de recorridos técnicos, talleres participativos, actividades
de consulta previa, monitoreos y procesos de socializacion. Estas actividades generan
demanda de servicios de transporte, alojamiento, alimentacién, logistica y apoyo operativo,
dinamizando la economia local y favoreciendo la participacion de proveedores regionales
durante la ejecucion del convenio.

Tendencias y perspectivas

El sector de la planificacion ambiental y la gestion integral de cuericas hidrograficas ha
adquirido una mayor relevancia en Colombia como consecuencia del fortalecimiento de las
politicas publicas orientadas a la proteccion de los recursos naturales, la gestion integral del
recurso hidrico y la adaptacién al cambio climatico. En este contexto, la formulacion e
implementacion de los Planes de Ordenacién y Manejo de Cuencas Hidrograficas (POMCA)
se ha consolidado como uno de los principales instrumentos para orientar el ordenamiento
ambiental del t

erritorio y armonizar las actividades productivas con la conservacion de los ecosistemas.

En los ultimos afos se ha observado una tendencia hacia la ejecucion de procesos de
planificacion ambiental con un enfoque integral e interdisciplinario, en el que convergen
componentes biofisicos, socioeconédmicos, institucionales y de gobernanza. Esta evolucion ha
incrementado la demanda de entidades y equipos técnicos con capacidades especializadas
para desarrollar estudios ambientales, analisis espaciales, modelaciones hidrolégicas,
caracterizaciones socioambientales y procesos de participacion ciudadana, elementos que
constituyen la base metodoldgica para la formulacion de los POMCA. Estas actividades hacen
parte de las fases de aprestamiento, diagnéstico, prospectiva, zonificacion ambiental y
formulacion previstas para el presente convenio.

De igual forma, las politicas ambientales nacionales han fortalecido la incorporacion de
mecanismos de participacidon comunitaria y de gobernanza en los procesos de ordenacion de
cuencas. Como resultado, los proyectos relacionados con la formulacién de POMCA integran
cada vez con mayor enfasis estrategias de participacion, conformacion de Consejos de
Cuenca, talleres comunitarios y procesos de consulta previa con comunidades étnicas,
garantizando que la planificacion ambiental incorpore las dinamicas sociales y culturales del
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territorio. En el presente proceso contractual estas actividades constituyen componentes
esenciales durante todas las fases de ejecucion.

Otra tendencia del sector corresponde al fortalecimiento del uso de herramientas tecnolégicas
para el analisis y gestién de la informacion ambiental. La utilizacion de Sistemas de
Informacion Geografica (SIG), cartografia digital, bases de datos espaciales, imagenes
satelitales y plataformas de procesamiento geografico ha mejorado la calidad de los
diagnésticos y la precision de la zonificacién ambiental. En consecuencia, los contratistas que
participan en este tipo de procesos deben contar con capacidades técnicas para la generacion,
administracion y validacion de informacion geografica conforme a los lineamientos
establecidos en la Guia Técnica POMCAS.

Asimismo, se evidencia una creciente integracion entre la planificacién ambiental y la gestion
del riesgo de desastres, incorporando analisis relacionados con amenazas naturales,
vulnerabilidad y medidas de adaptacion frente a eventos asociados al cambio climatico. Esta
perspectiva permite que los instrumentos de ordenacion de cuencas no solo orienten el uso
sostenible de los recursos naturales, sino que también fortalezcan la resiliencia de los
territorios y contribuyan a la reducciéon de riesgos para las comunidades asentadas en las
areas de influencia.

Desde una perspectiva prospectiva, se prevé que continie aumentando la demanda de
consultorias ambientales especializadas para la formulacion, actualizacion e implementacion
de instrumentos de planificacion territorial y ambiental, impulsada por el cumplimiento de las
metas nacionales de conservacion, gestion integral del recurso hidrico y restauracion de
ecosistemas. Este escenario favorecera la participacion de entidades con experiencia técnica,
capacidad operativa y equipos interdisciplinarios capaces de desarrollar proyectos de alta
complejidad ambiental y social.

Contexto Técnico

El contexto técnico del presente estudio de mercado esta determinado por la naturaleza
especializada del objeto contractual, el cual consiste en aunar esfuerzos técnicos.
administrativos y financieros para desarrollar las fases de aprestamiento, diagndstico,
prospectiva y zonificacion ambiental, formulacion y consulta previa del Plan de Ordenacion y
Manejo de la Cuenca Hidrografica (POMCA) del rio San Juan. La ejecucion del convenio debe
realizarse conforme a los procedimientos establecidos en la Guia Técnica para la Formulacion
de los Planes de Ordenacién y Manejo de Cuencas Hidrograficas (2014), el Decreto 1076 de
2015 y las demas disposiciones aplicables a este tipo de instrumentos de planificacion
ambiental. '

Desde el punto de vista metodoldgico, el proyecto comprende el desarrollo integral de las fases
anteriormente nombradas, las cuales constituyen una secuencia técnica orientada a generar
un instrumento de planificacion que permita ordenar ambientalmente la cuenca hidrografica
del rio San Juan. Cada fase contempla productos especificos, actividades técnicas y
mecanismos de validacion que deben desarrollarse de manera articulada para garantizar la
calidad y consistencia del POMCA.

La ejecucion del convenio requiere la conformacién de un equipo interdisciplinario con
experiencia en planificacion ambiental, hidrologia, geologia, geomorfologia, biologia,
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ingenieria ambiental, ciencias sociales, economia, derecho ambiental, sistemas de
informacion geografica y demas disciplinas necesarias para abordar de manera integral las
dimensiones biofisica, socioeconémica e institucional de la cuenca. Igualmente, el contratista
debe disponer de la infraestructura técnica, tecnoldgica y administrativa necesaria para
garantizar el cumplimiento de las actividades y productos previstos.

Un componente técnico fundamental corresponde al desarrollo de la estrategia de
participacion y socializacion, la cual comprende la realizacion de talleres participativos, mesas
de trabajo, reuniones con comunidades, autoridades territoriales, sectores productivos y
demas actores presentes en la cuenca hidrografica. Para ello, el contratista debe garantizar la
logistica necesaria, incluyendo auditorios, equipos audiovisuales, papeleria, material
divulgativo, alimentacion y transporte, cen el propdsito de asegurar una participacion amplia y
efectiva durante todas las fases del proceso.

De igual manera, el convenio incorpora como componente esencial el desarrollo del proceso
de consulta previa con las comunidades étnicas asentadas en el territorio de la cuenca, de
conformidad con la Directiva Presidencial 010 de 2013, las decisiones del Ministerio del Interior
y la Guia Técnica para la formulacién de los POMCA. Este proceso comprende actividades de
preconsulta, apertura, identificacion de impactos, definicion de medidas de manejo y
protocolizacién de acuerdos, ademas de la conformacion de equipos comunitarios de apoyo,
la contratacion de lideres indigenas y el suministro de toda la logistica requerida para
garantizar el desarrollo de las reuniones y la participacion efectiva de las comunidades.

Desde la perspectiva técnica, el convenio también contempla la elaboracion de estudios
especializados y actividades de soporte, entre las que se incluyen monitoreos de agua
superficial, aforos de cuerpos de agua, monitoreos hidrobiologicos, analisis de laboratorio,
adquisicion de informacién, generacion de cartografia, impresion de mapas y produccion de
documentos técnicos. Estas actividades constituyen insumos indispensables para la
caracterizacién ambiental, la zonificacion y la formulacion de las estrategias de manejo de la
cuenca.

Asimismo, el contratista debe elaborar un plan de trabajo y un plan operativo detallado
definiendo en este, el cronograma, los objetivos, los productos, el personal, la infraestructura,
los medios logisticos y las plataformas tecnolégicas requeridas para el desarrollo del convenio.
Igualmente, debera mantener una oficina permanente de atencion técnica y social en alguno
de los municipios que conforman la cuenca hidrografica, garantizando la coordinacion
permanente con CORPOURABA vy los actores territoriales.

Contexto Social y Ambiental

Ei contexto social y organizacional del presente estudio de mercado esta directamente
relacionado con la necesidad de fortalecer la gestion integral del recurso hidrico y promover
un modelo de ordenacion ambiental que incorpore la participacion de las comunidades, las
autoridades territoriales y los diferentes actores presentes en la cuenca hidrografica del rio
San Juan. La formulacién del Plan de Ordenacién y Manejo de la Cuenca Hidrografica
(POMCA) constituye un proceso que trasciende el componente tecnico, al involucrar dinamicas
sociales, culturales e institucionales que resultan determinantes para la sostenibilidad de las
acciones de planificacién ambiental.
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Desde la dimension social, el proceso busca generar espacios de participacion que permitan
incorporar el conocimiento y las necesidades de las comunidades asentadas en el territorio,
garantizando que las decisiones sobre el manejo de la cuenca respondan a las caracteristicas
ambientales, econdémicas y culturales de la regién. Para ello, el convenio contempla el
desarrollo de talleres, reuniones, jornadas de socializacion y demas mecanismos participativos
dirigidos a autoridades locales, organizaciones sociales, sectores productivos y poblacion en
general, favoreciendo la construccion colectiva del instrumento de planificacion.

Un componente de especial relevancia corresponde al desarrollo del proceso de consulta
previa con las comunidades étnicas presentes en el area de influencia de la cuenca. Este
proceso garantiza el respeto por los derechos fundamentales de los pueblos indigenas y
comunidades negras, permitiendo su participacion efectiva en la formulacion del POMCA
mediante espacios de didlogo, concertacién y construccion de acuerdos sobre las medidas de
manejo ambiental que puedan incidir en sus territorios y formas de vida.

Desde la perspectiva organizacional, la ejecucion del convenio demanda una articulacion
permanente entre CORPOURABA, las entidades territoriales, las autoridades ambientales, las
instituciones publicas, las-organizaciones comunitarias y el equipo consultor responsable de
la formulacién del POMCA. Esta coordinacién interinstitucional resulta indispensable para
facilitar el intercambio de informacion, el desarrollo de actividades técnicas y la validacién de
los productos generados durante cada una de las fases del proceso.

Asimismo, el desarrollo del proyecto requiere una estructura organizacional sélida por parte
del ejecutor, conformada por profesionales de diferentes disciplinas, personal de apoyo
técnico, administrativo y logistico, asi como mecanismos de coordinacién que permitan
_integrar las actividades de campo, los estudios especializados, los procesos participativos y la
gestion administrativa del convenio. Esta organizacién garantiza la ejecucién oportuna de los
productos y el cumplimiento de los cronogramas establecidos.

La formulaciéon del POMCA también fortalece la gobernanza ambiental del territorio al
promover la participacion de los diferentes actores en la toma de decisiones relacionadas con
el uso sostenible de los recursos naturales. La consolidacion de espacios de concertacion
contribuye a prevenir conflictos socioambientales, fortalecer la corresponsabilidad institucional
y generar condiciones para la implementacion futura de las acciones, programas y proyectos
que se definan en el instrumento de planificacion.

Modelo de Abastecimiento Estratégico (MAE)

Demanda

La demanda del presente estudio de mercado se origina en la necesidad de formular el Plan
de Ordenacion y Manejo de la Cuenca Hidrografica (POMCA) del rio San Juan, como
instrumento de planificacion ambiental orientado a la gestién integral del recurso hidrico y al
ordenamiento ambiental del territorio. Esta necesidad surge del cumplimiento de las funciones
asignadas a la autoridad ambiental y de la obligacién de contar con instrumentos técnicos que
permitan orientar el uso, manejo, conservacion y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales presentes en la cuenca.
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Desde una perspectiva funcional, la demanda se materializa en la contratacion de una entidad
con capacidad técnica, administrativa y financiera para desarrollar de manera integral las fases
de aprestamiento, diagnostico, prospectiva y zonificacion ambiental, formulacion y consuita
previa, conforme a la metodologia establecida para la formulacion de los POMCA. Lo anterior
implica la ejecucion de estudios especializados, actividades de campo, procesos participativos,
generacién de cartografia tematica, analisis de informaciéon ambiental y elaboracion de los
documentos técnicos que conformaran el instrumento de planificacion.

En términos cualitativos, la demanda exige un alto nivel de especializacion técnica debido a la
complejidad de los componentes ambientales, sociales, econémicos e institucionales que
deben ser integrados durante la formulacion del POMCA. En consecuencia, la entidad
ejecutora debe acreditar experiencia en planificacion ambiental, ordenacion de cuencas
hidrograficas, gestion del recurso hidrico, participacion comunitaria y desarrollo de procesos
de consulta previa, ademas de contar con equipos interdisciplinarios y capacidad operativa
para desarrollar las actividades previstas en el convenio.

Desde el punto de vista cuantitativo, la demanda comprende la ejecucion de todas las
actividades previstas para cada una de las fases del proceso, incluyendo recorridos de campo,
monitoreos ambientales, talleres participativos, reuniones institucionales, actividades de
consulta previa, elaboracién de cartografia, procesamiento de informacion geografica, analisis
técnicos y produccién de los documentos finales del POMCA. Estas actividades requieren una
adecuada disponibilidad de recursos humanos, tecnoldgicos y logisticos durante toda la
vigencia del convenio.

En cuanto a su comportamiento, la demanda puede clasificarse como institucional y
programada, dado que responde a las funciones legales de la autoridad ambiental y a la
necesidad de avanzar en la formulacién de instrumentos de planificacion ambiental
establecidos por la normativa vigente. Asimismo, presenta un caracter especializado, ya que
no puede ser atendida por cualquier proveedor, sino Unicamente por entidades que cuenten
con experiencia especifica y capacidad técnica para desarrollar consultorias de alta
complejidad en materia de ordenacion y manejo de cuencas hidrograficas.

Oferta

La oferta del mercado para la formulaciéon de Planes de Ordenacion y Manejo de Cuencas
Hidrograficas (POMCA) esta conformada por entidades publicas, universidades, centros de
investigacion, corporaciones, institutos especializados y firmas consultoras con experiencia en
planificacién ambiental, gestion del recurse hidrico y ordenamiento territorial. Este mercado se
caracteriza por requerir un alto nivel de especializacion técnica, cientifica y administrativa,
debido a la complejidad metodoldgica y normativa que implica la formulacion de este tipo de
instrumentos de planificacion ambiental.

Desde la perspectiva operativa, la oferta se caracteriza por disponer de capacidad técnica y
logistica para ejecutar actividades de campo, monitoreos ambientales, levantamiento y
procesamiento de informacion, elaboracion de cartografia tematica, analisis de laboratorio,
modelaciones, procesos de participacion ciudadana, entre otras. Estas capacidades permiten
atender proyectos de amplia cobertura territorial y alta complejidad técnica, como el requerido
para la cuenca hidrografica del rio San Juan.
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AU ST,

El mercado presenta un nivel de competencia moderado, debido a que la formulacion de
POMCA demanda experiencia especifica en proyectos de planificacion ambiental y
conocimiento de la normativa vigente. Aunque existen diversas entidades con capacidad para
desarrollar consultorias ambientales, el nimero de organizaciones que acreditan experiencia
comprobada en formulacion de instrumentos de ordenacién y manejo de cuencas hidrograficas
es mas reducido, lo que convierte este mercado en un segmento altamente especializado.

Asimismo, los potenciales oferentes deben demostrar capacidad administrativa y financiera
para ejecutar proyectos de larga duracién, coordinar equipos interdisciplinarios, administrar
recursos publicos y desarroliar simultaneamente actividades técnicas, sociales y logisticas. La
disponibilidad de infraestructura tecnoldgica, software especializado, equipos de medicion,
sistemas de informacién geografica y mecanismos de gestion documental constituye un
elemento diferenciador dentro de la oferta existente.

Otro aspecto relevante de la oferta corresponde a la capacidad de los ejecutores para
desarrollar procesos de participacion comunitaria y consulta previa con comunidades étnicas,
conforme a los procedimientos establecidos por la normatividad vigente. Esto exige
experiencia en facilitacion social, concertacion institucional y relacionamiento con actores
territoriales, competencias que complementan el componente técnico y fortalecen la ejecucion
integral del proyecto. :

Comportamiento del Gasto Historico — Estudio de la Demanda

Este apartado comprende el analisis del gasto histérico realizado en el sector, con el proposito
de identificar el comportamiento de la inversién publica destinada a la formulacién de Planes
de Ordenacion y Manejo de Cuencas Hidrograficas (POMCA) y demas instrumentos de
planificacién ambiental desarrollados por las autoridades ambientales y otras entidades del
Estado. Este analisis permite conocer los niveles de inversién destinados a proyectos con
caracteristicas similares, constituyéndose en un referente para evaluar la razonabilidad del
presupuesto oficial, la viabilidad financiera del proceso y las condiciones econémicas del
mercado.

Para el desarrollo de este andlisis se tomara como fuente de informacion la plataforma
Mapalnversiones del Departamento Nacional de Planeaciéon (DNP), asi como la informacién
proveniente de procesos contractuales ejecutados por Corporaciones Auténomas Regionales
y demas entidades publicas relacionadas con la gestion integral del recurso hidrico y el
ordenamiento ambiental del territorio. Estas fuentes permiten identificar la evolucién de la
inversién en proyectos orientados a la formulacion de POMCA, estudios ambientales y
procesos de planificacion de cuencas hidrograficas, proporcionando elementos objetivos para
sustentar la estimacion presupuestal del presente convenio y verificar su coherencia con el
comportamiento histérico del sector (DNP, 2026).

Nivel nacional

Muestra a nivel nacional

| : Proyecto/Entidad ' [ Valor [Beneficiarios
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Proyecto: Formulacion Del Plan De Ordenacién Y
2022 Manejo De La Cuenca 2802-02 Del Rio Medio Cesar 4.311.566.730 617.707
En La Jurisdiccion De Corpocesar Departamento Del '
Cesar

Proyecto: Formulacion Del Plan De Ordenacion Y
Manejo De La Cuenca Hidrografica Directos Rio
Magdalena — Brazo Morales — Rio Boque — Nss Caodigo
2320-01, Con Incorporacion Del Componente De
Gestion Del Riesgo, Etapa |; En Jurisdiccion De La
Csb, Dpto De Bolivar

2020-2021 2.850.384.262 103.978

Formulacion Del Plan De Ordenacion Y Manejo De Las
Cuencas Del Nss Ancho Y Otros Directos Al Caribe

5- el ! 2.308.017.289 17.89¢
s Localizadas En El Municipio De Dibulla, Departamento R0 i

De La Guajira,region Caribe

Proyecto: Formulacion Del Plan De Ordenacion Y
Manejo De La Cuenca Hidrografica Del Rio Loretoyacu,
En Territorio Colombiano, Departamento De Amazonas,
Municipio De Puerto Narifio
Proyecto: Actualizacion Del Plan De Ordenacion Y
Manejo Ambiental De La Cuenca Hidrografica Del Rio
Tua Localizada En Los Municipios De Monterrey,
Tauramena, Villanueva, Sabanalarga, Casanare
Convenio: 200-10-01-02-0260-2025 Aunar esfuerzos
Técnicos, Administrativos y Financieros entre
CORPOURABA y ASOMUDACAR para desarrollar las
fases de Aprestamiento, Diagnostico, Prospectiva —
Zonificacion Ambiental y Formulacién del Plan de
Ordenacion y Manejo de la cuenca hidrografica del Rio
Murri (Cédigo 1107) considerando los procedimientos
contenidos en la Guia Técnica para la Formulacién de
Planes de Ordenacion y Manejo de Cuencas
Hidrograficas (2014).

Elaboracion propia, fuente de datos:
https://mapainversiones.dnp gov.co/Buscador/index?id=recuperaci%C3%B3n%20de%20are

as

2019 3.495.307.226 7.338

2018-2019 2.203.573.221 65.794

2025 $4.030.828.37

El analisis del gasto histérico permite identificar el comportamiento de la inversion publica
destinada a la formulacién y actualizacion de Planes de Ordenacion y Manejo de Cuencas
Hidrograficas (POMCA), constituyéndose en un referente para establecer la razonabilidad del
presupuesto oficial y evaluar la viabilidad financiera del presente convenio. Para ello, se
analizaron proyectos ejecutados por diferentes Corporaciones Autonomas Regionales y
entidades del Sistema Nacional Ambiental, los cuales presentan caracteristicas técnicas
similares al objeto contractual y permiten conocer las tendencias de inversion en este tipo de
instrumentos de planificacion ambiental.

La informacion recopilada evidencia que la inversion destinada a la formulacién de POMCA ha
mantenido un comportamiento significativo en el ambito nacional, con proyectos cuyos valores
oscilan entre aproximadamente $2.203 millones y $4.312 millones, dependiendo de factores
como la extension de la cuenca hidrografica, la complejidad ambiental del territorio, el numero
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de municipios involucrados, la cantidad de habitantes beneficiados, el desarrollo de procesos
de participacion ciudadana y consulta previa, asi como el alcance de los estudios técnicos
requeridos. En los proyectos analizados se identificé una inversién acumulada cercana a
$15.169 millones, destinada a la formulacién y actualizacion de cinco instrumentos de
planificaciéon de cuencas hidrograficas, beneficiando de manera directa a mas de 812.000
habitantes.

Estos antecedentes reflejan que la formulacién de los Planes de Ordenacion y Manejo de
Cuencas Hidrograficas constituye una inversion estratégica para el fortalecimiento de la
gestion integral del recurso hidrico y el ordenamiento ambiental del territorio. En consecuencia,
el convenio propuesto para la formulacion del POMCA del rio San Juan resulta coherente con
el comportamiento histérico del sector, tanto por la naturaleza de las actividades previstas
como por el nivel de especializacion técnica, cientifica, social y operativa que demanda su
ejecucion.

La comparacién con proyectos similares permite concluir que el proceso contractual objeto del
presente estudio se encuentra alineado con las condiciones del mercado y con las inversiones
que historicamente han realizado las autoridades ambientales para la formulacion de
instrumentos de planificacion ambiental

Conclusiones del Estudio de Sector

El presente estudio de mercado permitié analizar las condiciones econémicas, técnicas,
sociales y organizacionales relacionadas con la formulacion del Plan de Ordenacién y Manejo
de la Cuenca Hidrografica (POMCA) del rio San Juan, evidenciando que el proyecto responde
a una necesidad estratégica para la gestion integral del recurso hidrico y el ordenamiento
ambiental del territorio. El analisis realizado confirma que el objeto del convenio se encuentra
plenamente alineado con el marco normativo vigente y con los instrumentos de planificacion
ambiental promovidos por las autoridades ambientales del pais.

Desde el punto de vista econémico, el estudio permitié identificar que la formulacion de
POMCA constituye una inversion publica de alta relevancia, sustentada en la necesidad de
generar informacion técnica, cientifica y social que permita orientar la conservacién, el uso
sostenible de los recursos naturales y la reduccion de conflictos ambientales en las cuencas
hidrograficas. El analisis del gasto histérico evidencié que este tipo de proyectos presenta
comportamientos de inversion acordes con su complejidad técnica y con el alcance de las
actividades requeridas, lo que respalda la razonabilidad del presupuesto estimado para el
presente convenio.

En relacién con la demanda, se concluye que esta obedece al cumplimiento de las
competencias legales de las autoridades ambientales en materia de planificacion vy
administracion del recurso hidrico. La necesidad de formular el POMCA del rio San Juan
demanda la participacion de una entidad con experiencia especifica en ordenacién de cuencas
hidrograficas, capacidad interdisciplinaria y disponibilidad de recursos técnicos,
administrativos y logisticos para desarrollar todas las fases metodolégicas previstas,
incluyendo los procesos de participacion ciudadana y consulta previa.

Respecto a la oferta, el estudio permitié establecer que existe un mercado conformado por
universidades, entidades publicas, centros de investigacion y organizaciones especializadas
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en consultoria ambiental que cuentan con la capacidad técnica, operativa y financiera para
desarrollar este tipo de proyectos. No obstante, debido al alto nivel de especializacion que
exige la formulacién de un POMCA, la participacion se concentra en entidades que acreditan
experiencia especifica en planificacion ambiental, gestion integral del recurso hidrico y
gjecucion de estudios de alta complejidad tecnica.

Asimismo, el analisis del contexto técnico evidencia que la ejecucion del convenio requiere la
articulacién de multiples disciplinas, herramientas tecnolégicas y metodologias de planificacion
ambiental, asi como una adecuada coordinacién con las comunidades, autoridades
territoriales y demas actores presentes en el area de influencia. Estas condiciones hacen
indispensable la seleccion de un ejecutor con capacidad para integrar componentes biofisicos,
socioeconémicos, institucionales y culturales, garantizando la calidad de los productos y el
cumplimiento de los lineamientos establecidos para la formulacion de los POMCA.

Finalmente, el estudio de mercado concluye que existen condiciones suficientes de oferta,
demanda y viabilidad técnica y financiera para adelantar el proceso de contratacion. La
informacion recopilada demuestra que el proyecto es consistente con el comportamiento
histérico del mercado y con las inversiones que las autoridades ambientales han realizado en
instrumentos de planificacion similares. En consecuencia, la formulacion POMCA del rio San
Juan constituye una inversion estratégica que fortalecera la planificacion ambiental, la gestion
integral del recurso hidrico, la gobernanza territorial y la conservacion de los ecosistemas,
contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales y al desarrollo sostenible del
territorio.
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10. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y JUSTIFICACION

El valor para del presente convenio, sera de TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA MILLONES
SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS
($3.780.789.404), incluidos todos los impuestos a que haya lugar. Este valor es a todo costo
y no sera objeto de ajustes por cambio de vigencia.

Cabe destacar que CORPOURABA aportara la suma de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA
Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN
PESOS (3.598.370.861), presupuesto detallado para cada fase que se adjunta a la presente.

El CONTRATISTA aportara la suma de CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS ($
182.418.543) en especie.

11. FORMA DE PAGO

Por el correcto cumplimiento de las obligaciones contraidas en virtud del presente convenio,
CORPOURABA aprobara y gestionara el pago, previo visto bueno por parte de la
INTERVENTORIA contratada para la evaluacién y aprobacién de los productos, ademas del
visto bueno del supervisor delegado siguiendo el procedimiento interno de pago que establece
CORPOURABA. Asi las cosas, se realizaran 4 desembolsos de la siguiente forma:

Un primer desembolso correspondiente al 30% del valor aportado por CORPOURABA, previa
presentacion de los siguientes productos revisados y aprobados por la INTERVENTORIA y la
supervision de CORPOURABA.

* Plan de trabajo y plan operativo detallado

El porcentaje del primer desembolso se realizara conforme las disposiciones que regulan el
régimen de contratacion publica, donde las entidades estatales se encuentran facultadas para
pactar el pago anticipado o la entrega de anticipos como mecanismos de financiacion para la
adecuada ejecucion de los contratos estatales. En efecto, el paragrafo del articulo 40 de la Ley
80 de 1993, establece que: “En los contratos que celebren las entidades estatales se podra
pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podra exceder del
cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato”. '

Teniendo en cuenta lo anterior, acorde con el decreto 1082 de 201 5, articulo 2.2.1.2.3.1.10, el
contratista debera tramitar una péliza de; buen manejo y correcta inversién del anticipo por
el valor del 30%, con el objeto de que lo invierta Unica y exclusivamente en la ejecucion del
convenio, cuyo valor asegurado del amparo de buen manejo y correcta inversion del anticipo
debe ser del ciento por ciento (100%) del monto entregado. Esta cobertura debe estar vigente
hasta la liquidacion del convenio.

El valor restante correspondiente al 70 % de los recursos aportados por CORPOURABA se
desembolsaran una vez CORPOURABA apruebe, previo recibo a satisfaccion por parte de Ia
INTERVENTORIA y del supervisor, los productos e hitos contemplados como entregables en
el convenio (Tabla 2) :
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Tabla 2 Descripcion, productos, (%) de pago y plazo de entrega de pagos a contratista

ﬁ)escripcién

Productos

% de Plazo de
pago entrega

Segundo
pago

Cumplimiento de los productos indicados en
la guia técnica de POMCAS correspondiente
a la fase Aprestamiento y ejecucion del
100% de la fase de campo del Diagnéstico,
avance del componente de gestion del
riesgo y consulta previa

20 Mes 4

|
L Tercer Pago

Cumplimiento de los productos indicados en
la guia técnica de POMCAS correspondiente
al cumplimiento total la fase de Diagndstico

20 Mes 6

Cuarto Pago

Cumplimiento de los productos indicados en
la guia técnica de POMCAS correspondiente
al cumplimiento total de la fase de
Prospectiva — Zonificacion Ambiental
ademas del avance de la consulta previa en
ambas fases

20 Mes 9

Cumplimiento de los productos indicados en
la guia técnica de POMCAS correspondiente

finalizacion de la consulta previa

| Quinto Pago | al cumplimiento total de la fase de 10 Mes 12
formulacion del POMCA SAN JUAN vy

Conforme a lo anterior los desembolsos quedaran de
presupuesto aportado por CORPOURABA.

la siguiente manera para el 100% del

Descripcion Productos % de pago Valor desembolso
presentacion y aprobaion por la
Primer INTERVENTORIA y la supervision de
desembolso | CORPOURABA del Plan de trabajo y plan| 07 § 1.072.511:208
operativo detallado. 2
Cumplimiento de los productos indicados
en la guia técnica de POMCAS
Segundo correspondiente a la fase Aprestamiento y 5 i
desegmbolso ejecucion del 100% de la fase de campo del 20% PLARBRT
Diagnostico, avance del componente de
gestién del riesgo y consulta previa
Cumplimiento de los productos indicados
Tercer en la guia técnica de POMCAS 20% $719.674.172
desembolso |correspondiente al cumplimiento total la
fase de Diagnostico
Cumplimiento de los productos indicados
en la guia técnica de POMCAS
Cuarto correspondiente al cumplimiento total de la "
desembolso |fase de Prospectiva - Zonificacion R FIR074. 175 _
Ambiental ademas del avance de la
consulta previa en ambas fases
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Cumplimiento de los productos indicados
en la guia técnica de POMCAS
correspondiente al cumplimiento total de la
fase de formulacion del POMCA SAN JUAN
| y finalizacién de la consulta previa

TOTAL

Quinto

0,
desembolso 10%

$ 359.837.086

$ 3.598.370.861

12.  ANALISIS DEL RIESGO (ver Anexo 1)
(Ver Anexo 1)

13.  ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE
PARA EL ESTADO COLOMBIANO.

Revision y el analisis segun las indicaciones realizadas en el Manual para el manejo de los Acuerdos
Comerciales en Procesos de Contratacion expedido por La Agencia Nacional de Contratacion Plblica
— Colombia Compra Eficiente versién M-MACPC-14. (cuando aplique)

EL
PRESUPUESTO | EXCEPCION
DEL PROCESO | APLICABLE | PROCESO DE
CONTRATACI
ENTIDAD DE - AL ON ClBE T
TRATADOS ESTATAL | CONTRATACION | PROCESO BOREL
: INCLUIDA | INFERIOR AL BB ) R
VALORDEL |CONTRATAO| .onron o
ACUERDO N
, COMERCIAL
ALIANZA CHILE N/A N/A N/A N/A
DEL MEXICO N/A N/A N/A N/A
PACIFICO [PERU N/A N/A N/A N/A
CANADA N/A N/A N/A N/A
CHILE N/A N/A N/A N/A
COREA N/A N/A N/A N/A
COSTA RICA N/A N/A N/A N/A
ESTADOS UNIDOS N/A N/A N/A N/A
ESTADOS AELC N/A N/A N/A N/A
MEXICO N/A N/A N/A N/A
EL
detANGUL. | SALVADOR N/A N/A N/A N/A
O NORTE |GUATEMALA N/A N/A N/A N/A
HONDURAS N/A N/A N/A N/A
UNION EUROPEA N/A N/A N/A N/A
ISRAEL N/A N/A N/A N/A
REINO UNIDO E IRLANDA
DEL NORTE N/A N/A N/A N/A
COMUNIDAD ANDINA N/A N/A N/A N/A
Decision 439 de 1998 de la
Comision de la Comunidad N/A N/A N/A N/A
Andina- CAN
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14. CERTIFICADO(S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.:
Verificacion del rubro vs obligaciones especificas

| cODIGO PRESUPUESTAL | NOMBRE DEL RUBRO | FUENTE CDP FIRMA JEFE
- PRESUPUESTAL DEL DE
(Favor agregar la(s) filas RECURS N° VIR A PRESUPUEST
gue requiera) 0o COMPROMETE o
R
2.3.2.02.01.003.32033203- Papeles n.c.p. | 1077 FCA 383 15.415.864
| 0701.3212899.1.0.01.1.2.3.3.
| 04
' 2.3.2.02.01.003.32033203- Papeles n.c.p. | 1080 FCA 383 10.999.175 !
0702.3212899.1.0.01.1.2.3.3. |
04
2.3.2.02.01.003.32033203- Papelesncp | 1114 FCA 383 35.866.070
0717.3212899.1.0.01.1.2.3.3. .
| 04
| 2.3.2.02.02.006.32033203- Otros 1079 FCA 383 59.884.396
0702.66019.01.1.2.3.3.04 servicios de
alquiler de
vehiculos de
transporte
con operario
!__ n.c.p.
! 2.3.2.02.02.006.32033203- Servicios de 1082 FCA 383 7.308.664
| 0703.63391.1.0.01.1.2.3.3.04 | catering para |
| eventos
| =
} 2.3.2.02.02.006.32033203- Otros 1083 FCA 383 27.146.468 1
| 0703.66019.1.0.01.1.2.3.3.04 | servicios de
2 alquiler de
I vehiculos de
! transporte
| con operario
n.c.p.
2.3.2.02.02.006.32033203- Otros 1085 FCA 383 24.699.095
0704.66019.1.0.01.1.2.3.3.04 | servicios de
alquiler de
vehiculos de
transporte
con operario
e n.c.p.
2.3.2.02.02.006.32033203- Servicios de 1089 FCA 383 26.541.344 ;
0707.63391.1.0.01.1.2.3.3.04 | catering para
eventos
2.3.2.02.02.006.32033203- Otros 1090 FCA 383 71.759.931
| 0707.66019.1.0.01.1.2.3.3.04 | servicios de
j alquiler de
\ vehiculos de
[ transporte
con operario
i ncp
/
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2.3.2.02.02.006.32033203- Servicios de 1092 FCA 383 19.974.538
0708.63391.1.0.01.1.2.3.3.04 | catering para

eventos
2.3.2.02.02.006.32033203- Otros 1093 FCA 383 79.898.153
0708.66019.1.0.01.1.2.3.3.04 | servicios de

alquiler de

vehiculos de

transporte [

con operario \

ncp /
2.3.2.02.02.006.32033203- Servicios de 1095 FCA 383 27.255.546 /\
0709.63391.1.0.01.1.2.3.3.04 | catering para

eventos
2.3.2.02.02.006.32033203- Otros 1096 FCA 383 11.278.158
0709.66019.1.0.01.1.2.3.3.04 | servicios de

; alquiler de

vehiculos de

transporte

con operario

ncp
2.3.2.02.02.006.32033203- Servicios de 1098 FCA 383 40.410.107
0710.63391.1.0.01.1.2.3.3.04 | catering para

eventos
2.3.2.02.02.006.32033203- Otros 1097 FCA 1383 21.759.289
0710.66019.1.0.01.1.2.3.3.04 | servicios de

alquiler de

vehiculos de

transporte

con operario \]

ncp ;
2.3.2.02.02.006.32033203- Servicios de 1099 FCA 383 79.420.219 //
0711.63391.1.0.01.1.2.3.3.04 | catering para

eventos
2.3.2.02.02.006.32033203- Servicios de 1102 FCA 383 40.407.364
0712.63391.1.0.01.1.2.3.3.04 | catering para

eventos / Lo
2.3.2.02.02.006.32033203- Servicios de 1104 FCA 383 42.275.1897
0713.63391.1.0.01.1.2.3.3.04 | catering para

eventos
2.3.2.02.02.006.32033203- Servicios de 1107 FCA 383 6.977.697
0714.63391.1.0.01.1.2.3.3.04 | catering para

eventos
2.3.2.02.02.006.32033203- Otros 1106 FCA 383 20.933.092
0714.66019.1.0.01.1.2.3.3.04 | servicios de

alquiler de

vehiculos de

transporte / i
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1 con operario
ncp

|

|

‘ 2.3.2.02.02.006.32033203- Otros 1109 FCA 383 12.203.566
| 0715.66019.1.0.01.1.2.3.3.04 servicios de
| alquiler de

\ vehiculos de
i transporte
con operario
' ncp

|

| 2.3.2.02.02.006.32033203- Servicios de | 1111 FCA 383 6.897.197 \[% /

0716.63391.1.0.01.1.2.3.3.04 | catering para
eventos

| 2.3.2.02.02.006.32033203- Otros 1112 FCA 383 37.244.867

' 0716.66019.1.0.01.1.2.3.3.04 | servicios de \

| alquiler de

: : vehiculos de

| transporte

i con operario

' ncp

}_2.3.2.02.0‘2.008.32033203— Otros 1076 FCA 383 41.679.928

| 0701.83990.1.0.01.1.2.3.3.04 | servicios

t profesionales

‘ técnicos y
empresariale

i ‘ S n.c.p. |

2.3.2.02.02.008.32033203- Otros 1078 FCA 383 51.329.482 |

0702.83990.1.0.01.1.2.3.3.04 | servicios |

profesionales

técnicos y

empresariale

! s n.c.p.
2.3.2.02.02.008.32033203- Otros 1081 FCA 383 69.954.359
0703.83990.1.0.01.1.2.3.3.04 | servicios

| profesionales

| técnicos y

empresariale

L 1 s n.c.p.

| 2.3.2.02.02.008.32033203- Otros 1084 FCA 383 84.039.597

| 0704.83990.1.0.01.1.2.3.3.04 | servicios

! profesionales

y técnicos y

1 empresariale

1 S n.c.p.

| 2.3.2.02.02.008.32033203- Otros 1086 FCA 383 15.796.267

|

|

|
|
|
|
|
|

| 0705.83990.1.0.01.1.2.3.3.04 | servicios

' profesionales
técnicos y

| empresariale /

sncp J
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2.3.2.02.02.008.32033203-
0708.83931.1.0.01.1.2.3.3.04

Servicios de
consultoria
ambiental

1091

FCA

383

1.897.581.134

2.3.2.02.02.008.32033203-
0709.83990.1.0.01.1.2.3.3.04

Otros
servicios
profesionales
técnicos y
empresariale
sncp

1094

FCA

383

55.450.939

2.3.2.02.02.008.32033203-
0711.83990.1.0.01.1.2.3.3.04

Otros
servicios
profesionales
técnicos y
empresariale
sncp

1100

FCA

383

109.675.541

2.3.2.02.02.008.32033203-
0712.83990.1.0.01.1.2.3.3.04

Otros
servicios
profesionales
técnicos y
empresariale
sncp

1101

FCA

383

109.249.540

2.3.2.02.02.008.32033203-
0713.83990.1.0.01.1.2.3.3.04

Otros
servicios
profesionales
técnicos y
empresariale
sncp

1103

FCA

383

19.894.207

2.3.2.02.02.008.32033203-
0714.83990.1.0.01.1.2.3.3.04

Otros
servicios
profesionales
técnicos y
empresariale
sncp

1105

FCA

383

204.679.118

2.3.2.02.02.008.32033203-
0715.83990.1.0.01.1.2.3.3.04

Otros
servicios
profesionales
técnicos y
empresariale
sncp

1108

FCA

383

69.153.538

2.3.2.02.02.008.32033203-
0716.83990.1.0.01.1.2.3.3.04

Otros
servicios
profesionales
técnicos y
empresariale
sncp

1110

FCA

383

93.801.887

 2.3.2.02.02.008.32033203-
0717.83990.1.0.01.1.2.3.3.04

Otros
servicios
profesionales
técnicos y
empresariale
sncp

1113

FCA

383

49.529.335
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15. NOMBRE DEL (LOS) PROGRAMA(S)

CONTRATO/CONVENIO:

CDP . 383I-SIF36

QUE

SOPORTA(N)  EL

Programa Gestion del Re
Proyecto - Formulacion del plan de ordenacion y manejo de la

cuenca hidrografica del rio san juan (szh 1203),

antioguia

16. ACTIVIDAD, INDICADOR Y META DEL RESPECTIVO PLAN DE ACCION

CUATRIENAL
ACTIVIDAD :
DOR VIGENCIA

Elaborar plan de trabajo que incluya los medios logisticos Numero 1
|dentificar, caracterizar y priorizar actores estratégicos e Numero 1
instancias de gobernanza en la cuenca
Disefiar la estrategia de participacion del POMCA por fases Numero 1

i (incorpora ruta para Consejo de Cuenca y Preconsulta)

| Recolectar la linea base biofisica y socioeconémica preliminar | Numero i
mediante el acopio y sintesis situacional inicial.

! Elaborar el plan operativo detallado Numero 1
Conformar el Consejo de Cuenca y establecer su plan de Numero £ 1

trabajo

! Realizar la caracterizacion integral de la cuenca con enfoque Numero 1
técnico-participativo e incorporaciéon de insumos étnicos.
Integrar el analisis situacional y la sintesis ambiental con base | Numero 1
en la caracterizacion y los aportes comunitarios.
Realizar talleres de impactos de la Consulta Previa Numero 1
Disefiar escenarios prospectivos a partir de la sintesis Numero 1
ambiental y la vision de actores estratégicos.

| Formular el escenario apuesta y la zonificacién ambiental con | Numero 1
base en criterios de sostenibilidad y manejo.
Realizar talleres de medidas de manejo de la Consulta Previa Numero 1
Formular el componente programatico, las medidas de Numero 1
administracion y la estrategia de gestion del riesgo.
Definir la estructura administrativa, la estrategia financiera y el | Numero 1
programa de seguimiento y evaluacion.
Protocolizar ios acuerdos de Consulta Previa del POMCA. Numero 1
Implementar acciones de publicidad, validacion y aprobacion Numero i

del POMCA.

R-RI-24
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17. CERTIFICACION QUE EL PROCESO ACTUAL DE CONTRATACION SE
ENCUENTRA INCLUIDO EN EL PLAN DE COMPRAS:

CODIGO COLOMBA COMPRA

EF!C_'ENTE DESCRIPCION
Grupo Codigo UNSPC y Plan
Anual
E 80111701 >ervictog.fle-eortraiacion de personal

18. CERTIFICACION Y SOLICITANTES:

Los firmantes en este espacio certificamos que, previa a la suscripcion de esta solicitud de
contratacion, hemos verificado: 1) Que la presente solicitud esta incluida dentro del Plan Anual
de Adquisiciones definido para la Entidad y, 2). Que existen recursos disponibles en el
presupuesto de la Entidad para respaldar la obligacién correspondiente.

Por lo anterior solicitamos adelantar el tramite contractual.

RESPONSABLE DEL |
JPROYECTO: G -t oy

o ohase D.EMA, S

“Nombre: Tatiana Pineda Ferj

"Nombre: Tatla Pineda Ferr_ o
' Cargo: Subdiréctor de G.AA

gg.n@L.

19.  SUPERVISOR PROPUESTO Y/O PERFIL DEL SUPERVISOR — INTERVENTORIA:

'NOMBREYNRO.DEC.C. = CARGO Y CORREO ELECTRONICO
Tatlana Pineda Feria Subdlrector de G.AA
|  45.554.947 - tpineda@corpouraba.gov.co

20. RELACION DE ANEXOS:

CDPs 383 - SIIF 326

21.  INFORMACION DE QUIEN RECIBE LA SOLICITUD:

Fecha: Jeeile TR 5
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