Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9794185
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(11/08/2026 3:08:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	49-2-10029-2026
Objeto del contrato	COMPRA DE HERRAMIENTAS ELECTRICAS Y HERRAMIENTA AGRÍCOLA MOTORIZADA Y SUS PARTES Y PIEZAS, APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, HERRAMIENTAS PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS CERCAS Y PRADERAS" PARA LA ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS "ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	1 hora para terminar *(19/08/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	17/10/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS POLICIA NACIONAL

COLOMBIA, Facatativá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AGROINDUSTRIAL DEL CAFE S.A.S

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 900169902

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AGROINDUSTRIAL DEL CAFE S.A.S	Davivienda	Corriente	000255038697

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN MANUEL TOBON DIAZ* ***Fecha de aprobación:*** *12/08/2026 10:34:26 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *johnny harley Castillo Español* ***Fecha de aprobación:*** *14/08/2026 4:01:11 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9794185_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	ESCUELA NACIONAL DE CARABINEROS
Proceso de Contratación	PN ESCAR MIC 043 2026
Título de la oferta	CARABINEROS BOGOTA
Cuantía del contrato	13.353.394,48 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(11/08/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/06/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑% del valor del contrato	50,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(11/08/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	11/02/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 días de tiempo transcurrido *(14/08/2026 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 4 días de tiempo transcurrido *(14/08/2026 8:38:18 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.20476765	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	9.347.376,13 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	11/02/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9794185
Proveedor AGROINDUSTRIAL DEL CAFE S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones KM. 4 via Ecopetrol hDA LAS MARGARITAS vEREDA mANCILLA
Ubicación CO-CUN-25269 - Facatativá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Facatativá
Dirección KM. 4 via Ecopetrol hDA LAS MARGARITAS vEREDA mANCILLA
Código postal 25269

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	KM 4 VÍA ECOPETROL VEREDA MANCILLA HACIENDA LAS MARGARITAS	COLOMBIA > Cundinamarca > Facatativá

Bienes y servicios

1	CO1.PCCNTR.9794185
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							18.549.158,16	13.353.394,48
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	27112006	ESCAR GUADAÑA CON KID DE PROTECCION 40C.C (GRULO)	1,00	UN	2.011.050,00	1.447.956,00	2.011.050,00	1.447.956,00
2	23151604	ESCAR PULIDORA INDUSTRIAL (GRULO)	1,00	UN	1.746.827,33	1.257.715,68	1.746.827,33	1.257.715,68
3	23101502	ESCAR TALADROS PERCUTORES DIT ATORNILLADORES ELECTRICOS (GRULO Y GREVE)	2,00	UN	1.624.276,67	1.169.479,20	3.248.553,34	2.338.958,40
4	27112006	ESCAR GUADAÑA CON KID DE PORTECCION 42 C.C. (GREVE)	1,00	UN	2.011.050,00	1.447.956,00	2.011.050,00	1.447.956,00
5	27111905	ESCAR MOTOR ESMERIL DE 3/4 DE HP (GREVE)	1,00	UN	1.401.548,33	1.009.114,80	1.401.548,33	1.009.114,80
6	23151604	ESCAR PULIDORA INDUSTRIAL (GREVE)	1,00	UN	1.721.550,00	1.239.516,00	1.721.550,00	1.239.516,00
7	23101502	ESCAR TALADRO PERCUTOR (GRULO Y GREVE)	2,00	UN	517.873,33	371.868,80	1.035.746,66	743.737,60
8	23101512	ESCAR SIERRA CIRCULAR (GREVE)	1,00	UN	985.266,67	709.392,00	985.266,67	709.392,00
9	26131801	ESCAR PLANTA IMPULSADOR DE ENERGIA CERCA ELECTRICA (GREVE)	3,00	UN	505.410,22	363.895,36	1.516.230,66	1.091.686,08
10	39111611	ESCAR REFLECTOR 100WS (GREVE)	2,00	UN	134.316,67	96.708,00	268.633,34	193.416,00
11	32101522	ESCAR AISLADORES DE CORRIENTE PLASTICO (GREVE)	251,00	UN	10.369,33	7.465,92	2.602.701,83	1.873.945,92

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA CONTRATO 49-2-10029-2026.pdf	ACEPTACION DE OFERTA CONTRATO 49-2-10029-2026.pdf	(detalle)
REQUISTOS DE LEGALIZACION.pdf	REQUISTOS DE LEGALIZACION.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	johnny harley Castillo Es	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80777209	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	johnny harley Castillo Español	4 días de tiempo transcurrido *(14/08/2026 4:01:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	johnny harley Castillo Español

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	13.353.394,48
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		13.353.394,48

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 16-01-03-D05

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	8726	CDP	Con Compromiso	18.549.158,16 COP	18.549.158,16 COP	16-01-03-D05	Validado	Editar

Saldo de CDP 18.549.158,16 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 18.549.158,16 COP
Última consulta a SIIF No se ha iniciado
Fecha de consulta SIIF 11/08/2026 5:49 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 24626	Presupuestal (CDP)	11/08/2026 12:00 AM	Generado	13.353.394,48 COP	13.353.394,48 COP	-	A-02-02-01-004-004 A-02-02-01-004-006	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 13.353.394,48 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 13.353.394,48 COP
Última consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 11/08/2026 5:49 PM