Santiago de Cali, Agosto 6 de 2026

Cotización 002

Señora Rectora:
Nelly Guayupe
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISAÍAS GAMBOA

Cordial saludo,

Presento cotización de trabajo a realizar en las dos sedes de la Institución Educativa Isaías Gamboa:

Sede: *José Celestino Mutis*

Actividades:

1. **Pasamanos de seguridad en escaleras 2.40 a 2 tramos**
   Materiales: Tubería galvanizada 1½", disco de corte, soldadura, pernos, platina, pintura

2. **Pasamanos de seguridad en salón trasero en L 6 metros + 1.90**
   Materiales: Tubería galvanizada 1½", disco de corte, soldadura, pernos, platina, pintura

3. **Cielos rasos en PVC — 50 m²**

   Materiales: Estructura galvanizada, cielo en PVC, tornillería, silicona

ACTIVIDADES	MATERIALES	MANO DE OBRA	HERRAMIENTAS Y TRANSPORTE	SUBTOTAL	AIU 20%	TOTAL
Pasamanos de seguridad en escaleras 2.40 a 2 tramos	$ 775.800	$ 450.000	$ 250.000	$ 1.475.800	$ 295.160	$ 1.770.960
Pasamanos de seguridad en salón trasero en L 6 metros + 1.90	$ 1.015.000	$ 400.000	$ -	$ 1.415.000	$ 283.000	$ 1.698.000
Cielos rasos en PVC — 50 m²	$ 1.600.000	$ 1.050.000	$ 300.000	$ 2.950.000	$ 590.000	$ 3.540.000
TOTAL						$ 7.008.960

Sede: *Isaías Gamboa* (Aguacatal)

Actividades:

Detalle de actividades a desarrollar:

1. **Reparación de muro:**
   Materiales: Grano tex (cemento, arena, base)

2. **Tapas de concreto**
   Materiales: (Grava, cemento, Ángulo en acero)

3. **Instalación de respiradero**
   Materiales: Respiraderos en tubería PVC 3" (codos, tubo, pegante, rejillas)

4. **Arreglo de juegos**
   Materiales: (Soldadura, pintura, lija y disco corte)

5. **Limpieza de canal**
   Materiales: Malla de canal

ACTIVIDADES	MATERIALES	MANO DE OBRA	HERRAMIENT	SUBTOTAL	AIU 20%	TOTAL
Reparación de muro	$ 402.000	$ 1.200.000	$ 80.000	$ 1.682.000	$ 336.400	$ 2.018.400
Tapas de concreto	$ 180.000	$ 300.000	$ -	$ 480.000	$ 96.000	$ 576.000
Instalación de respiradero	$ 170.000	$ 250.000	$ -	$ 420.000	$ 84.000	$ 504.000
Arreglo de juegos	$ 60.000	$ 100.000	$ -	$ 160.000	$ 32.000	$ 192.000
Limpieza de canal	$ 70.000	$ 150.000	$ -	$ 220.000	$ 44.000	$ 264.000
TOTAL						$ 3.554.400

Sede: *Inmaculada*

Actividades:

Detalle de actividades a desarrollar:

1. **Cambio de tuberías ¾ agua potable 70 ml**

Materiales: tubería de ¾ 70ml agua presión, tubería ½, codos, uniones, pegante limpiador, cemento, arena.

ACTIVIDADES	MATERIALES	MANO DE OBRA	HERRAMIENTAS Y TRANSPORTE	SUBTOTAL	AIU 20%	TOTAL
Instalación de tubería 3/4 en baños, bebederos, restaurante y lava traperos	$ 600.000	$ 3.850.000	$ 550.000	$ 5.000.000	$ 1.000.000	$ 6.000.000

VALOR TOTAL DE LAS OBRAS EN LAS 3 SEDES

TOTAL SEDES: : 7.008.960 + 3.554.400 + 6.000.000 = **16.563.360 COP**

CONDICIONES COMERCIALES

- El tiempo estimado de la obra son 20 días hábiles.
- Garantía de 12 meses por mano de obra y materiales después de la entrega
- Forma de pago según lo pactado con la administración de la Institución

Nixon Laureano Puerrez Jalbino
CC 94502809 de Cali
construnix2013@gmail.com
T.P.C Técnico profesional construcción