



AVISO DE CONVOCATORIA MM-SA-MC-008-2026

El Municipio de Motavita Boyacá, convoca a los interesados en participar en el Proceso de Contratación Convocatoria MM-SA-MC-008-2026, para seleccionar a través de Selección Abreviada – Menor Cuantía, a los proveedores para OPTIMIZACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DE REDES ACUEDUCTO SOTE PANELAS MUNICIPIO DE MOTAVITA BOYACÁ

Los términos utilizados con mayúscula inicial deben entenderse de acuerdo con la definición que a ellos les da el artículo 2.2.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 y los Documentos del Proceso:

1. La Alcaldía de Motavita - Boyacá, tiene su sede en Cra 2 N° 2-56, Palacio Municipal. Código Postal 154080. El Municipio de Motavita - Boyacá
2. La Alcaldía de Motavita - Boyacá atenderá a los interesados en el Proceso de Contratación en la Cra 2 N° 2-56, Palacio Municipal, Correo electrónico contratacion@motavita-boyaca.gov.co o el celular 3204537112. Los interesados deben presentar los documentos en desarrollo del Proceso de Contratación a través de la plataforma SECOP II
3. El objeto del Proceso de Contratación es OPTIMIZACIÓN DE LOS ACUEDUCTOS PERTENECIENTES A LA UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA BOYACA, PARA EL CONTROL, MANEJO Y DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE MOTAVITA

El objeto del contrato está codificado en el Clasificador de Bienes y Servicios así:

Código UNSPSC	DESCRIPCION
70171800	Servicios de drenaje
71122500	Servicios de control de agua y gas
72101500	Servicios de apoyo a la construcción
72102900	Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones
72103300	Servicio de mantenimiento y reparación de infraestructura
72141500	Servicios de preparación de tierras
72151100	Servicios de construcción de plomería
72151900	Servicios de albañilería y mampostería
72152700	Servicio de instalación y reparación de concreto
83101500	Servicios de acueductos y alcantarillados

4. La modalidad de selección del contratista es mediante selección abreviada, en su modalidad de menor cuantía
5. La duración del contrato será tres (03) meses, El plazo para la ejecución del objeto del contrato es hasta agotar presupuesto.
6. La fecha límite para presentar ofertas en el Proceso de Contratación es la establecida en el cronograma oficial para ello. Las ofertas deben presentarse en físico debe estar en una carpeta rotulada con el nombre del Proponente y su NIT indicado en el lomo. La Oferta debe contener un índice, separadores para cada capítulo de la Oferta y estar foliada en forma consecutiva iniciando con el número 1. El orden de la presentación de los documentos de la Oferta debe corresponder al indicado en la presente sección. La Oferta en medio magnético debe ser entregada en un dispositivo que contenga los archivos electrónicos



7. El valor estimado del contrato corresponde a la suma CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS \$487.317.222,00) M/CTE, la entidad cuenta con certificado de disponibilidad presupuesta No 2026000291 de 07/07/2026 , de acuerdo a las siguientes actividades.

ITEM	COD/GOBER	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VR UNITARIO	VR. PARCIAL
1	MANTENIMIENTO PLANTA EXISTENTE					
1.1	OBRAS PRELIMINARES					
1.1.1	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	12,04	91.750,92	1.104.681,08
1.1.2	2.01.42	DESCAPOTE MANUAL HASTA 20 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) MALEZA ALREDEDOR DE LAS ESTRUCTURAS	M2	73	13.509,76	986.212,48
1.1.3	4.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	43	39.758,12	1.709.599,16
1.1.4	APU-1	DESMONTE Y RETIRO MANUAL DE MATERIAL DE LECHO FILTRANTE Y ARENA INCLUYE RETIRO DE FLAUTAS	UND	1	1.196.751,10	1.196.751,10
1.1.5	APU-2	DESINCRUSTADO, LAVADO Y DESINFECCION TOTAL DE LA PLANTA (APLICACIÓN DE QUIMICOS)	M2	122,08	9.736,60	1.188.644,13
1.1.6	APU-3	SELLADO E IMPEREMEABILIZADO TOTAL DEL FILTRO CON SIKA 101 O SIMILAR GRIS Y BLANCA	M2	122,08	43.152,58	5.268.066,97
1.1.7	APU-4	DESMONTE Y RETIRO MANUAL DE LA TORRE DE AIREACION INCLUYE CONEXIONES	UND	1	478.700,43	478.700,43
1.1.8	APU-5	DESINCRUSTADO, LAVADO Y DESINFECCION TOTAL DE LA ESTRUCTURA DE LA TORRE DE AIREACION INCLUYE APLICACIÓN DE QUIMICOS,	M2	28,48	9.736,60	277.298,37
1.1.9	APU-6	ARMADO Y COLOCACION NUEVAMENTE DE LA FLAUTA INCLUYE LIMPIEZA CON QUIMICOS	UND	1	697.514,65	697.514,65
1.2	MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION SEDIMENTADOR DE ALTA EFICIENCIA Y FILTRO DINAMICO					
1.2.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULAS				
1.2.1.1	4.04.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 6" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	UND	1	3.445.785,85	3.445.785,85
1.2.1.2	4.04.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 4" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	UND	2	2.196.602,90	4.393.205,80
1.2.1.3	4.04.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.F. D = 2" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	UND	1	1.100.031,91	1.100.031,91
1.2.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADORES				
1.2.2.1	APU-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC PRESION DE 2"	UND	8	12.285,60	98.284,80



1.2.2.2	APU-8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC PRESION DE 4"	UND	4	81.345,19	325.380,76
1.2.2.3	APU-9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR LIMPIEZA SANITARIO PVC DE 6"	UNI	2	91.981,93	183.963,86
1.2.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODOS				
1.2.3.1	2.12.120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND	10	9.966,97	99.669,70
1.2.3.2	2.12.121	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND	5	17.638,83	88.194,15
1.2.3.3	2.12.123	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 6" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND	4	203.776,09	815.104,36
1.2.3.4	4.03.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=6"	UND	2	446.987,44	893.974,88
1.2.3.5	APU-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC SANITARIO D = 2"	UND	5	9.791,89	48.959,45
1.2.3.6	4.03.34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC RADIO CORTO 90° D = 4"	UND	5	211.132,04	1.055.660,20
1.2.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEEES Y REDUCCIONES				
1.2.3.1	2.12.146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SENCILLA SANITARIA DE 6" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND	14	307.378,17	4.303.294,38
1.2.3.2	2.12.143	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SENCILLA SANITARIA DE 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND	2	18.052,46	36.104,92
1.2.3.3	APU-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC PRESION DE 4"	UND	1	214.352,09	214.352,09
1.2.3.4	2.12.144	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SENCILLA SANITARIA DE 3" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND	3	21.289,44	63.868,32
1.2.3.5	2.08.29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC DE 2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	UND	3	33.773,72	101.321,16
1.2.3.6	2.12.118	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 6 X 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UNI	14	69.608,68	974.521,52
1.2.3.7	2.12.116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SANITARIO DE 4 X 2" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UNI	1	21.543,03	21.543,03
1.2.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIAS				
1.2.4.1	4.01.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 6" RDE 26 / 160 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	4,8	193.159,87	927.167,38
1.2.4.2	4.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 3" RDE 26 / 160 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	8,9	68.917,33	613.364,24
1.2.4.3	4.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 4" RDE 26 / 160 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	38,8	84.646,23	3.284.273,72
1.2.4.4	4.01.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 4" RDE 26 / 160	ML	21,9	88.329,95	1.934.425,91



		PSI. (UNIÓN MECÁNICA).				
1.2.4.5	4.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	56,6	40.155,70	2.272.812,62
1.2.4.6	2.12.107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 3" PVC T.P.	ML	19,6	56.887,35	1.114.992,06
1.2.4.7	2.12.106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 2" PVC T.P.	ML	14,6	39.823,87	581.428,50
1.2.4.8	2.12.109	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA DE 6" PVC T.P.	ML	17,8	186.719,09	3.323.599,80
1.2.5		OTROS				
1.2.5.1	APU-12	MANENIMIENTO BANDEJAS EN FIBRA DE VIDRIO DE 1,65 * 1,5 DEL SEDIMENTADOR-INCLUYE DESINFECCION - LAVADO Y PINTURA EPOXICA POR AMBAS CARAS.	M2	24,75	44.022,00	1.089.544,50
1.2.5.2	APU-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TORRE DE AIREACION CAPACIDAD 3 LTS/SEGUNDO EN MATERIAL PRFV - INCLUYE MEDIO DE CONTACTO-CARBON TIPO COQUE- ESTRUCTURA DE MONTAJE Y INSTALACION EN SITIO.	UNI	1	26.472.734,64	26.472.734,64
1.2.5.3	APU-14	TAPA EN LÁMINA ALFAHOR PARA CAJA DE VÁLVULAS INCL ANTICORRO Y PINTURA DE ESMALTE.	M2	2,86	592.225,18	1.693.764,01
1.2.5.4	6.03.09	CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 1 M X 1 M. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2007 INCLUY ANCLAJE CANDADO DE SEGURIDAD Y TRANSPORTE AL SITIO	UND	4	1.707.240,47	6.828.961,88
1.2.5.5	APU-15	SUMINISTRO E INTALACION DE ACCESORIOS PVC DIFERENTES DIAMETROS	UND	1	625.048,28	625.048,28
1.2.5.6	2.12.55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 3 X 2"	UNI	3	12.953,99	38.861,97
1.2.5.7	2.12.57	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO PVC DE 5 X 3"	UNI	1	19.225,87	19.225,87
1.2.5.8	APU-16	MALLA PARA SEPARACIÓN DE GRAVAS TIPO ANGIO	M2	70,88	14.481,63	1.026.457,93
1.2.5.9	APU-17	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAVAS DE SOPORTE PARA LECHO FILTRANTE DE CANTO RODADO. DIFERENTES DIAMETROS	M3	6,72	839.937,42	5.644.379,46
1.2.5.10	4.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARENA PARA LECHO FILTRANTE (CANTO RODADO. % SILICE >99, CE = (0.7 - 0.9), % SOLUBILIDAD HCI < 5.00%, COEFICIENTE UNIF. = (2 - 3.5)).	M3	11,76	1.086.294,70	12.774.825,67
1.2.5.11	4.01.08	RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA VIBRADORA	M3	8,76	180.800,71	1.583.814,22
1.2.5.12	3.12.02	TRANSPORTE DE MATERIAL SUELTO. (DESPUPES DE 5 KM).	M3-KM	1.432,20	2.765,10	3.960.176,22
SUB-TOTAL						106.980.548,39
2	AMPLIACION Y OPTIMIZACION REDES					
2.1	EXCAVACIONES Y RELLENOS					
2.1.1	4.01.03	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO.	ML	6.728,00	1822,87	12.264.269,36
2.1.2	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN	M3	885,4	91750,92	81.236.264,57



		MATERIAL COMUN				
2.1.3	3.03.11	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	188,38	127653,45	24.047.356,91
2.1.4	3.02.04	EXCAVACIÓN EN ROCA CON COMPRESOR Y DINAMITA. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	18,84	341795,12	6.439.420,06
2.1.5	2.02.15	EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M3	518,47	35041,7	18.168.070,20
2.1.6	4.01.07	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	1.808,49	41265,03	74.627.394,10
2.1.7	3.11.07	ROCERIA A CADA LA LADO DE LA VIA Y/O ZONAS NECESARIAS PARA BUENA VISIBILIDAD. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	HA	0,5	942259,27	471.129,64
2.2 INSTALACIÓN DE RED						
2.2.1	4.01.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	ML	569,2	40.155,70	22.856.624,44
2.2.2	2.12.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2" R.D. 21 PARA RED DE SUMINISTRO.	ML	1.210,00	28.140,26	34.049.714,60
2.2.3	2.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1" RDE 21 PARA RED DE SUMINISTRO.	ML	735	17.676,70	12.992.374,50
2.2.4	2.12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 3/4" RDE 13,5 PARA RED DE SUMINISTRO.	ML	1.269,00	13.912,26	17.654.657,94
2.2.5	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" RDE 11 PARA RED DE SUMINISTRO.	ML	3.052,00	9.911,38	30.249.531,76
2.2.6	4.04.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.D. D = 2" EXTREMO BRIDA SELLO ELASTICO, 250 PSI.	UND	3	472.280,40	1.416.841,20
2.2.7	2.12.53	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA SOLDADO PVC DE 2" T.P.	UND	4	113.211,78	452.847,12
2.2.8	A.P.U.X	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO EN ACERO INOXIDABLE 1000LB D = 1 1/2"	UND	3	91.176,61	273.529,83
2.2.9	2.12.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P.	UND	4	52.769,19	211.076,76
2.2.10	6.03.09	CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 1 M X 1 M. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2007	UND	8	1.707.240,47	13.657.923,76
2.2.11	4.04.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 3/4" EN HIERRO DÚCTIL	UND	5	617.114,08	3.085.570,40
2.2.12	2.12.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC DE 2" T.P.	UND	8	20.806,91	166.455,28
2.2.13	4.03.38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLLAR PVC DE DERIVACIÓN DE 2" X 3/4"	UND	8	34.866,40	278.931,20
2.2.14	4.03.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=2"	UND	4	59.597,02	238.388,08
2.2.15	4.03.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION PVC MECANICA D = 2"	UND	4	63.867,29	255.469,16



2.2.16	APU-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC DE 2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	UND	6	31356,28	188.137,68
2.2.17	APU-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC DE 1 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	UND	2	18123,21	36.246,42
2.2.18	APU-20	SUMINISTRO E INSTALACION MACROMEDIDOR PARA AGUA- INCLUY BRIDAS Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN-MINIMA PRESION 200 LBAS	UND	2	3.678.009,31	7.356.018,62
2.2.19	3.03.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 14 MPA (2000 PSI) SOLADOS Y ATRAQUES	M3	3	732.850,24	2.198.550,72
2.2.20	APU-21	SUMINISTRO E INSTAL DE ACCESORIOS PVC VARIOS DIAMETROS	GLOB	1	284.459,12	284.459,12
2.2.21	4.03.52	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS PARA VÁLVULAS TIPO CHOROTE EN H.F.	UND	3	696.749,86	2.090.249,58
SUB-TOTAL						367.247.503,01
3	MANTENIMIENTO CASETA DE CLORACION					
3.1	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2	60,9	14.849,54	904.336,99
3.2	APU-22	LIMPIEZA Y LIJADO DE SUPERFICIES METÁLICAS	M2	28,88	9.175,09	264.976,60
3.3	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	60,4	10.801,84	652.431,14
3.4	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2	7,6	27.946,80	212.395,68
SUB-TOTAL						2.034.140,40
4	MANTENIMIENTO CERRAMIENTO					
4.1	3.03.10	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	6,9	91.750,92	633.081,35
4.2	2.05.06	BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO	M3	4,6	120.748,98	555.445,31
4.3	3.08.24	CONSTRUCCION DE ANDENES E=0.10 M., EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	M2	23	117.996,00	2.713.908,00
4.4	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS	M2	122,2	14.849,54	1.814.613,79
4.5	A.P.U.X	LIMPIEZA Y LIJADO DE SUPERFICIES METÁLICAS (MALLA)	M2	123,5	9.175,09	1.133.123,62
4.6	2.07.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LINEAL 3 MANOS	ML	69,75	10.801,84	753.428,34
4.7	2.07.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS MALLA	M2	123,5	27.946,80	3.451.429,80
SUB-TOTAL						11.055.030,20
VALOR TOTAL						487.317.222,00

8. Al presente Proceso de Contratación no le son aplicables los siguientes Acuerdos Comerciales:

Entidad Estatal incluida		Presupuesto del Proceso de Contratación superior al valor del Acuerdo Comercial	Excepción Aplicable al Proceso de Contratación	Proceso de Contratación cubierto por el Acuerdo Comercial
Alianza Pacifico	Chile	No	No	No
	México	Si	No	No
	Perú	Si	No	No



Canadá	Si	No	No
Chile	No	No	No
Estados Unidos	Si	No	No
Estados AELC	No	No	No
México	Si	No	No
Triángulo Norte	El salvador	No	No
	Guatemala	Si	No
	Honduras	Si	No
Unión Europea	No	No	No
Comunidad Andina	Si	No	No

9. La convocatoria para el Proceso de Contratación de la convocatoria MM-SA-MC-008-2026, es susceptible de ser limitada a Mipyme.
10. En el Proceso de Contratación de la convocatoria MM-SA-MC-008-2026, pueden participar (i) personas jurídicas, nacionales o extranjeras; (ii) personas naturales que tengan capacidad para obligarse por sí mismas; y (iii) consorcios, uniones temporales o promesas de sociedad futura conformados por las personas naturales o jurídicas en las condiciones previstas anteriormente, cuyo objeto social les permita cumplir con el objeto del Contrato. Las personas jurídicas o proponentes plurales deben tener una duración por lo menos igual a la vigencia del Contrato y un año más
11. En el Proceso de Contratación no requiere de preclasificación, pero si requiere presentar manifestación de interés, como requisito para presentar propuesta.
12. El siguiente es el Cronograma del Proceso de Contratación:

Actividad	Fecha y Hora	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	05/08/2026	SECOP II
Publicación Estudios y Documentos Previos	05/08/2026	SECOP II
Publicación del Proyecto de pliego de condiciones	05/08/2026	SECOP II
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mypes y/o Mipymes	12/08/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	14/08/2026 08:00 A.M.	SECOP II
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	14/08/2026	SECOP II
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	14/08/2026	SECOP II
Publicación del pliego de condiciones definitivo	14/08/2026	SECOP II
Plazo para manifestación de interés	18/08/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Realización del sorteo	19/08/2026 09:00 A.M.	Oficina de Contratación
Publicación de la lista de precalificados	19/08/2026 02:00 P.M.	SECOP II
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	18/08/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	19/08/2026	SECOP II
Plazo máximo para la expedición de Adendas	19/08/2026	SECOP II
Fecha de cierre [Presentación de Ofertas]	21/08/2026 09:00 A.M.	SECOP II
Informe de presentación de Ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	21/08/2026 09:05 A.M.	SECOP II




Publicación del informe preliminar de evaluación	24/08/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las Ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	27/08/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Publicación del informe final de evaluación de la Oferta	27/08/2026 05:00 P.M.	SECOP II
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	31/08/2026	SECOP II
Firma del Contrato	31/08/2026	SECOP II
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	02/09/2026	SECOP II
Aprobación de garantías	02/09/2026	SECOP II

Oficina de Contratación. Cra 2 N° 2-56, Palacio Municipal Correo Electrónico. contratacion@motavita-boyaca.gov.co Horario Atención al Público: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a las 5:00 p.m.

13. Los interesados pueden consultar los Documentos del Proceso en el SECOP, o en la Oficina de la Dirección administrativa de contratación, Ubicada en la Cra 2 N° 2-56, Palacio Municipal, Motavita.
14. El presente aviso se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.1.2 del Decreto 1082 de 2015.

Motavita, 05 de agosto de 2026

RESPONSABLE	
NOMBRE: FRANCISCO JAVIER CORTES CASTILLO CARGO: Director Administrativo de Contratación	FIRMA: 
NOMBRE: LUIS ALIRIO GARZON OCHOA CARGO: Asesor Externo en Contratación	FIRMA: 