FORMULARIO 1

FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL

Señores
EICE FARO DEL CATATUMBO S.A.S.
Avenida 5 N° 13-82. Centro de Negocios 5ta avenida, oficina 208
Cúcuta, Colombia

REFERENCIA: LP-FC-053-2026 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CANCHAS DE FÚTBOL CENTROS POBLADOS LAS MERCEDES Y LUIS VERO, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER" identificado con código BPIN 2025547200006 Conforme a la designación como ejecutora a la EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO FARO DEL CATATUMBO SAS mediante el Decreto Municipal No 072 del 5 de junio del 2026 del Municipio de Sardinata.

PRESUPUESTO OFICIAL

PROYECTO:
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO CANCHAS DE FÚTBOL CENTROS POBLADOS LAS MERCEDES Y LUIS VERO, ZONA RURAL, MUNICIPIO DE SARDINATA, NORTE DE SANTANDER

1. COSTOS MENSUALES DE PERSONAL

CANT (A)	PROFESIONAL	# MESES	DEDICACIÓN MES (B)	TOPE MAXIMO SALARIO (C)	FM (D)	SALARIO + PRESTACIONES E=A*B*C*D
1	Director de interventoría.	5	25%	$ 6.562.500,00	1,93	$ 15.832.031,25
1	Residente de interventoría.	5	100%	$ 3.937.500,00	1,93	$ 37.996.875,00
1	Profesional SST	5	10%	$ 3.937.500,00	1,93	$ 3.799.687,50
					SUBTOTAL	**$ 57.628.593,75**

2. GASTOS OPERACIONALES MENSUALES

DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS	UNIDAD	DEDICACIÓN MES	MESES	TOPE MÁXIMO CANON MENSUAL	VALOR PARCIAL
Equipo de Cómputo Portátil.	UNIDAD	3,00	5	$ 425.000,00	$ 6.375.000,00
Alquiler de oficina.	MENSUAL	1,00	5	$ 600.000,00	$ 3.000.000,00
Servicios públicos (agua, luz, aseo y alcantarillado).	MENSUAL	1,00	5	$ 280.000,00	$ 1.400.000,00
Gastos Papelería/empastes/copias planos/fotocopias impresiones.	MENSUAL	1,00	5	$ 475.000,00	$ 2.375.000,00
Comunicaciones	MENSUAL	1,00	5	$ 302.209,80	$ 1.511.049,00
Ensayos de calidad (Elaboración y rotura de cilindros y pruebas esclerometricas en el concreto)	MENSUAL	1,00	5	$ 1.850.000,00	$ 9.250.000,00
Alquiler de Vehiculo (incluye combustible y conductor).	MENSUAL	1,00	5	$ 6.900.000,00	$ 34.500.000,00
				SUBTOTAL	**$ 58.411.049,00**

COSTO DIRECTO INTERVENTORÍA		**$ 116.039.643,00**
IVA	**19%**	**$ 22.047.532,00**
COSTO TOTAL INTERVENTORÍA		**$ 138.087.175,00**