Proceso : SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CALDERA DEL CENTRO DE BIOTE... (id.CO1.BDOS.10435083)

Mínima cuantía
MC-CMC-CBA-020-2026 (Adjudicado) Pliegos
Valor estimado 77.800.415 COP | **Clasificación de objetos** Prestación de servicios
Unidad de contratación Centro de Biotecnologia Agropecuaria
Ver Enlace

PROVEEDORES
Interesados 20
Competidores 10

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CALDERA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA DE MOSQUERA SENA REG C/MARCA.2026.

(Zona horaria (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
Fecha de presentación de ofertas 16/07/2026 4:45 PM - **Fecha de publicación** 8/07/2026 3:06 PM
Apertura 16/07/2026 6:00 PM

LÍNEA DE TIEMPO

Fecha Publicación del Pliego de Condiciones	Presentación de Ofertas	Apertura de Ofertas	Aceptación de ofertas
08/07/2026	16/07/2026	16/07/2026	30/07/2026

LISTA DE OFERTAS

Abrir Panel | Opciones

Referencia de oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CALDERA DEL CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA AGROPECUARIA DE SENA MOSQUERA-PROFESIONALES 2026	PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.S	Oferta rechazada	16/07/2026 4:33 PM	70.000.000 COP
MC-CMC-CBA-020-2026	TOOLS & SERVICES S.A.S	Oferta rechazada	16/07/2026 4:23 PM	56.013.000 COP
MC-CMC-CBA-020-2026	INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS	Oferta rechazada	16/07/2026 4:05 PM	58.980.494 COP
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA CALDERA copia	INGENIO COLOMBIANO SAS	Oferta aceptada	16/07/2026 3:48 PM	60.000.000 COP
MC-CMC-CBA-020-2026	CONTROL SERVICES ENGINEERING	Oferta rechazada	16/07/2026 3:15 PM	68.542.150 COP

Ver más »

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

EVALUACIÓN

Opciones

INFORMES PROCESO DE SELECCIÓN

Crear | Opciones

Referencia	Fecha de creación de	Fecha de aprobación	Estado	Valor total de la oferta
CO1.AWD.2655014	23/07/2026 10:45 AM	30/07/2026 1:41 PM	Adjudicación finalizada	60.000.000

CONTRATOS

Opciones

Referencia	Proveedor	Fecha de creación	Fecha de aprobación	Estado	Cuantía del contrato
CO1.PCCNTR.9737799	INGENIO COLOMBIANO SAS	30/07/2026 1:41 PM	5/08/2026 10:50 AM	En ejecución	60.000.000 COP

OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

Crear | Contestar

RE: OBSERVACION
JUAN SEBASTIÁN CRISTANCHO LEÓN 15/07/2026 4:11 PM

OBSERVACION
INGENIO COLOMBIANO SAS 14/07/2026 2:51 PM

RE: SOLICITUD PERSONAL REQUERIDO
JUAN SEBASTIÁN CRISTANCHO LEÓN 9/07/2026 3:50 PM

SOLICITUD PERSONAL REQUERIDO
PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.S 9/07/2026 11:43 AM

Ver más »

MENSAJES

Crear

SUBSANACION
INGENIO COLOMBIANO S ... 24/07/2026 3:18 PM

DOCUMENTACION PARA SUBSANACION
TOOLS & SERVICES S. ... 24/07/2026 9:58 AM

RE: OBSERVACION
SENA REGIONAL CUNDIN ... 23/07/2026 10:44 AM

OBSERVACION
INGENIO COLOMBIANO S ... 22/07/2026 3:54 PM

ADENDA 001
SENA REGIONAL CUNDIN ... 15/07/2026 4:15 PM

Ver más »

TAREAS

Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

CO1.AMD.6687723 Adenda publicada
Razón: La presente adenda se expide en razón de la necesidad de dar respuesta de fondo a las observaciones formuladas al Informe de Evaluación. En consecuencia, se considera necesario modificar el cronograma del proceso, ampliando los plazos establecidos para las etapas subsiguientes (aceptación de oferta)
30/07/2026 12:13 PM

CO1.AMD.6678605 Adenda publicada
Razón: La presente adenda se expide de conformidad con el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015, con el fin de modificar el cronograma del proceso y adelantar las actuaciones necesarias para la adjudicación del contrato o la declaratoria de desierto, según corresponda

CO1.AMD.6653343 Adenda publicada
Razón:RAZÓN :Se elabora la presente adenda en atención a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones del decreto 1082 de 2015 el cual establece lo siguiente: "La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato", toda vez que se esta realizando la verificación de los documentos para la evaluación correspondiente.
23/07/2026 10:42 AM

CO1.AMD.6621760 Adenda publicada
Razón:POR MEDIO DE LA CUAL SE EXPIDE LA ADENDA MODIFICATORIA AL PLIEGO DE INVITACIÓN
15/07/2026 4:27 PM

CO1.AMD.6605701 Adenda publicada
Razón:PUBLICA DOCUEMNTO
10/07/2026 2:01 PM

Ver más »

PROVEEDORES SUSCRITOS

INGENIO COLOMBIANO SAS
8/07/2026 4:05 PM

INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S
8/07/2026 5:26 PM

TOOLS & SERVICES S.A.S
8/07/2026 4:42 PM

INDUSTRIAS YOLUK SAS
15/07/2026 7:17 PM

PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA S
9/07/2026 2:24 AM

Ver más »

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS Cambiar

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: MC-CMC-CBA-020-2026 / 7/07/2026 6:15 PM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobar publicación del proceso

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:JUAN SEBASTIÁN CRISTANCHO LEÓN Cambiar
Tarea Tarea:Sandra Milena Castañeda Hurtado Cambiar
Tarea Tarea:NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO Cambiar

Aprobar modificaciones

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:JUAN SEBASTIÁN CRISTANCHO LEÓN Cambiar
Tarea Tarea:Sandra Milena Castañeda Hurtado Cambiar
Tarea Tarea:NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO Cambiar

Adjudicación

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:JUAN SEBASTIÁN CRISTANCHO LEÓN Cambiar
Tarea Tarea:Sandra Milena Castañeda Hurtado Cambiar
Tarea Tarea:NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO Cambiar

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:JUAN SEBASTIÁN CRISTANCHO LEÓN Cambiar
Tarea Tarea:Sandra Milena Castañeda Hurtado Cambiar
Tarea Tarea:NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO Cambiar

Aprobar la modificación del contrato

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:JUAN SEBASTIÁN CRISTANCHO LEÓN Cambiar
Tarea Tarea:Sandra Milena Castañeda Hurtado Cambiar
Tarea Tarea:NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO Cambiar

Aprobar garantía

Paso 1 - Con orden
Tarea Tarea:JUAN SEBASTIÁN CRISTANCHO LEÓN Cambiar
Tarea Tarea:Sandra Milena Castañeda Hurtado Cambiar
Tarea Tarea:NELSON OCTAVIO GOMEZ BOTERO Cambiar

EVENTOS DEL PROCESO

Oportunidad CO1.OPDOS.31175510 fue consultado por el Proveedor INGENIO COLOMBIANO SAS.
INGENIO COLOMBIANO SAS
3/08/2026 8:15 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.31175510 fue consultado por el Proveedor INGENIO COLOMBIANO SAS.
INGENIO COLOMBIANO SAS
3/08/2026 9:39 AM

Oportunidad CO1.OPDOS.31177318 fue consultado por el Proveedor INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.
INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S
30/07/2026 4:23 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.31175510 fue consultado por el Proveedor INGENIO COLOMBIANO SAS.
INGENIO COLOMBIANO SAS
30/07/2026 2:21 PM

Oportunidad CO1.OPDOS.31177318 fue consultado por el Proveedor INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S.
INGYEMEL PROFESIONALES J&H S.A.S
30/07/2026 2:09 PM

Ver más »

CONSTANCIAS DEL SECOP

Contrato - Envío **CO1.SLCNTR.17696456**
HILDA ROSA SEPULVEDA PALENCIA - INGENIO COLOMBIANO SAS
ver Constancia del SECOP CO1.SLCNTR.17696456
31/07/2026 10:43 AM

Contrato - Envío **CO1.SLCNTR.17696456**
HILDA ROSA SEPULVEDA PALENCIA - INGENIO COLOMBIANO SAS
ver Constancia del SECOP CO1.SLCNTR.17696456
31/07/2026 10:43 AM

Contrato - Envío **CO1.PCCNTR.9737799**
JUAN SEBASTIÁN CRISTANCHO LEÓN - SENA REGIONAL CUNDINAMARCA Grupo Administrativo CBA
ver Constancia del SECOP CO1.PCCNTR.9737799
31/07/2026 10:34 AM

Mensaje - Leído **CO1.REQ.10617181**
Claudia Marcela Gonzalez Arboleda - PROFESIONALES AMBIENTALES DE COLOMBIA S.A.S
ver Constancia del SECOP CO1.REQ.10617181
31/07/2026 7:27 AM

Mensaje - Leído **CO1.AWD.2655014**
YERFI YOMARA MENDOZA QUINTERO - CONTROL SERVICES ENGINEERING S.A.S
ver Constancia del SECOP CO1.AWD.2655014
30/07/2026 5:28 PM

Ver más »