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DATOS DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

DEPENDENCIA/PROCESO SOLICITANTE:
GERENCIA PARA EL 
DESARROLLO, LA CALIDAD Y 
LA INNOVACION

FECHA DE SOLICITUD: AGOSTO

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE 
DEPENDENCIA/PROCESO: 

PABLO EMILIO MUÑOZ 
PUENTES / WILINTONG 
CONTRERAS CAMACHO

TELÉFONO: 3202118781 
/3009774688 / 3118510187

CORREO INSTITUCIONAL DE CONTACTO:
willintong.contreras@umv.gov.co / pablo.munoz@umv.gov.co / 
mercy.rivera@umv.gov.co

FECHA ESTIMADA DE APERTURA DEL PROCESO DEFINIDO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES: AGOSTO 2026

FUENTE DE LOS 
RECURSOS

FUNCIONAMIENTO

INVERSIÓN X

OTRA FUENTE DE 
RECURSOS

ÍTEM PLAN DE ADQUISICIONES: 8081-259

RUBRO PRESUPUESTAL QUE AMPARA LA 
CONTRATACIÓN:

O230117240220240131 “Conservación de la red vial y red de Ciclo 
infraestructura de Bogotá D.C.

DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD:

OBJETO DE LA CONTRATACION: 8081-259 PRESTAR EL SERVICIO DE AUDITORIA INTERNA EN LA NORMA NTC 
ISO/IEC  17025:2017  PARA  MANTENER  LA  ACREDITACION  DEL  LABORATORIO  DE  SUELOS,  ASFALTOS  Y 
PAVIMENTOS DE LA UAERMV

PRESUPUESTO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE ADQUISICIONES PARA LA NECESIDAD: VEINTI CINCO MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($25.280.288)

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato derivado de este proceso de selección será 
de DOS (2) MESES, a partir de la fecha en que se suscriba el ACTA DE INICIO del contrato, previo cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución establecidos en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993.

JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD A CONTRATAR: 

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial está organizada como una Unidad Administrativa 
Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa 
y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad, y tiene por objeto “programar y ejecutar 
las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; 
así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones que dificulten la 
movilidad en el Distrito Capital.”

En concordancia con lo anterior y al tenor del artículo 109 del Acuerdo Distrital 257 de 2006, modificado por el Art. 95 del 
Acuerdo Distrital 761 del 11 de junio de 2020, el cual se mantiene vigente de conformidad con lo establecido en el artículo 
320 del Acuerdo Distrital 927 de 2024, la UAERMV tiene las siguientes funciones:

a) Programar, ejecutar y realizar el  seguimiento a la programación e información de los planes y proyectos de 
rehabilitación y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y ejecutar las acciones de 
mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.

b) Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital,  
con toda la información de las acciones que se ejecuten.

c) Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros 



FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR
*20261210243063*

Radicado: 20261210243063
Fecha: 12-08-2026

CÓDIGO: GCON-FM-022 VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2026

Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, 
Piso 3 – C.P. 111071
PBX: 3779555 – Información: Línea 195
www.umv.gov.co

Página 2 de 18

organismos y entidades del Distrito.
d) Ejecutar las obras necesarias para el manejo del tráfico, el control de la velocidad, señalización horizontal y la 

seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera.
e) Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal, rampas y 

andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclo rutas 
cuando se le requiera.

f) Ejecutar las actividades de conservación de la cicloinfraestructura de acuerdo con las especificaciones técnicas y 
metodologías  vigentes  y  su  clasificación  de  acuerdo  con  el  tipo  de  intervención  y  tratamiento  requerido 
(intervenciones superficiales o profundas).

Parágrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas deberán ser  
planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano. 

Parágrafo 2. Las obras a las que hacen mención los literales c, d y e responderán a la priorización que haga la Secretaría  
Distrital de Movilidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta y/o por el Instituto de 
Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas. Así mismo la Secretaría Distrital de Movilidad 
regulará lo pertinente frente a las características de los proyectos de acuerdo a la escala de intervención.

Parágrafo 3. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial podrá suscribir convenios y contratos 
con otras entidades públicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas en el presente artículo.”

Adicionalmente se establecieron las funciones de cada una de sus dependencias de la UAERMV, a través del Acuerdo No. 
02 del 02 de mayo de 2023, “Por el cual se establece la estructura organizacional de la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial y las funciones de sus dependencias”, por lo que la gerencia para el desarrollo, la 
calidad y la innovación, entre otras funciones, tiene la de realizar ensayos de laboratorio y entregar resultados confiables de 
manera oportuna, conforme a las normas de ensayo del INVIAS, otras normas aplicables a la misionalidad de la Unidad y 
los acuerdos de servicio vigentes.

El Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027, “Bogotá Camina Segura”, fue aprobado en junio de 2024, en este se estableció el 
objetivo estratégico,  “04 Bogotá ordena su territorio y avanza en su acción climática",  con el  programa 26 movilidad 
sostenible y donde la entidad aporta al cumplimiento de las metas Plan de Desarrollo: Conservar 142 kilómetros lineales de 
la red de cicloinfraestructura, Conservar 2.915 kilómetros-carril de la red vial e Intervenir 20 puntos críticos de la malla vial. 

Por lo indicado, la UAERMV en el marco de sus funciones y misión institucional, formuló el Proyecto de inversión “8081 
Conservación de la red vial y red de ciclo infraestructura de Bogotá D.C.”, y su cumplimiento se adelanta a través de las  
siguientes actividades:

• 1. Conservar 1.357,34 km-carril de la malla vial local, intermedia del distrito capital
• 2. Conservar 24,87 km de la malla vial arterial del distrito capital y realizar apoyos interinstitucionales
• 3. Intervenir 41,15 km de la malla vial rural
• 5. Intervenir 22 puntos críticos de la malla vial rural
• 6. Conservar 47,6 km de Ciclo infraestructura del distrito capital
• 7. Adquirir 45 unidades de maquinaria y equipo.

El presente proceso de selección le apunta al cumplimiento de las actividades 1, 2, 3, y 6, relacionadas del proyecto 8081.

La Subdirección de Planificación y conservación a través de la gerencia para el desarrollo la calidad y la innovación, 
mediante el proceso de gestión de laboratorio, realiza ensayos a los insumos y productos, y entrega resultados de los 
mismos, que son utilizados para los diseños de la estructura de pavimento, diseños de mezcla asfáltica e hidráulica, control 
de calidad de las materias primas utilizadas para la producción de mezcla asfáltica e hidráulica y los materiales que 
componen las diferentes capas de la estructura de pavimento, durante el proceso constructivo y producto terminado.

La Entidad a partir del 30 de junio de 2020 alcanzó la acreditación (código de acreditación ONAC 19-lab-016) en la ejecución 
de nueve (9) ensayos de laboratorio bajo la norma NTC-ISO/IEC 17025 versión 2017, la cual fue renovada el 30 de junio de 
2023 por 5 años, es decir se encuentra vigente hasta el 29 de junio de 2028. De igual forma el 9 de abril de 2025, el 
laboratorio de la UAERMV alcanzo la ampliación de la acreditación por 3 años, en la ejecución de tres (3) ensayos más,  
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para un total de 12 ensayos acreditados, los cuales tienen vigencia de acreditación hasta el 29 de junio de 2028.

Para mantener la acreditación se debe garantizar el cumplimiento al Contrato de otorgamiento y uso del certificado de 
acreditación código N° 19-LAB-016, RAC 3.0-01 versión vigente - reglas del servicio de acreditación, el RAC 3.0 -03 versión 
vigente - reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado y el CEA-3-.0-04 versión vigente - Política para la 
participación en ensayos de aptitud y/o comparaciones Inter laboratorios distintas a ensayos de aptitud.

En virtud del mejoramiento continuo, el proceso de Gestión de Laboratorio requiere el mantenimiento de la acreditación, 
para lo cual se requiere dar cumplimiento de la norma NTC-ISO/IEC 17025, la cual indica en su numeral 8.8 AUDITORIAS 
INTERNAS, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

“8.8 AUDITORIAS INTERNAS:
8.8.1 El laboratorio debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para obtener información acerca de si el  
sistema de gestión: 
Es conforme con: 

 Los requisitos del propio laboratorio para su sistema de gestión, incluidas las actividades del laboratorio; 
 Los requisitos de este documento:
 Se implementa y se mantiene eficazmente. 

8.8.2 El laboratorio debe: 
 Planificar, establecer, implementar y mantener un programa de auditoría que incluya la frecuencia, los métodos, 

las             responsabilidades, los requisitos de planificación y presentación de informes que debe tener en  
consideración la importancia de las actividades del laboratorio involucradas, los cambios que afectan al laboratorio 
y los resultados de las auditorias previas. 

 Definir los criterios de auditoría y el alcance de cada auditoria; 
 Asegurarse de que los resultados de las auditorias se informen a la dirección pertinente;
 Implementar las correcciones y las acciones correctivas apropiadas sin demora indebida;
 Conservar los registros como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de la 

auditoria”. 

En aras de dar cumplimiento a este requisito, el laboratorio cuenta con un “Instructivo de auditorías y evaluaciones ONAC 
del laboratorio GLAB-IN-009”, que establece en su numeral 2.5.4. el Cronograma y frecuencias con la que se deben realizar 
las auditorías internas, que se realiza una vez al año (ultima auditoría interna se realizó en diciembre del 2025). La auditoría 
interna se debe realizar de conformidad con lo definido en la norma ISO 19011-2018, se entiende por Criterios de Auditoria: 
“Conjunto de requisitos utilizados como referencia con respecto a los cuales se compara la evidencia objetiva”. 

Teniendo en cuenta la necesidad descrita, la Entidad encuentra necesario llevar a cabo una auditoría interna al laboratorio 
bajo la norma ISO/IEC 17025:2017 que contempla los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de 
ensayo y de calibración, siendo este un requerimiento fundamental para garantizar la continuidad de la acreditación del 
laboratorio. 

A la fecha la UAERMV, cuenta dentro del Plan Anual de Adquisiciones 2026 con la necesidad de: “8081-259 PRESTAR EL 
SERVICIO DE AUDITORÍA INTERNA EN LA NORMA NTC ISO/IEC 17025:2017 PARA MANTENER LA ACREDITACIÓN 
DEL LABORATORIO DE SUELOS, ASFALTOS Y PAVIMENTOS DE LA UAERMV”.
LOCALIZACIÓN Y ÁREA DE INFLUENCIA:

El área de influencia donde se desarrollará el objeto del presente proceso contractual será las instalaciones del laboratorio 
de la UAERMV, localizadas en la sede de producción de la UAERMV.

LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA:  El lugar de ejecución del contrato es en la ciudad de Bogotá D.C, en el laboratorio 
de la UAERMV, ubicado en la Sede de Producción Parque Minero Industrial, El Mochuelo, kilómetro 3 vía a Pasquilla, 
Localidad Ciudad Bolívar, Bogotá D.C., Colombia.

CÓDIGOS Nuevos UNSPSC

Clasificación UNSPSC Segmento Familia Clase Productos
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84111600
84- servicios financieros y de 

seguros

11- servicios 
de 

contabilidad y 
teneduría de 

libros

16- servicios de auditoria _

CÓDIGOS Anteriores UNSPSC

84111600
84- servicios financieros y de 

seguros

11- servicios 
de

contabilidad y 
auditorias

16- servicios de
Auditorias

_

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LA NECESIDAD:

ÍTEM
requerido 

en el 
Proceso 

Contractual

SERVICIO / 
ELEMENTO

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA DEL 

ÍTEM
CANTIDAD UNIDAD

MODALIDAD

NORMA 
TÉCNICA

HORAS DE 
INTENSIDAD

IMAGEN DE 
REFERENCIA

SOPORTES

1 AUDITORIA

8081-259 PRESTAR 
EL SERVICIO DE 

AUDITORÍA INTERNA 
EN LA NORMA NTC 
ISO/IEC 17025:2017 

PARA MANTENER LA 
ACREDITACIÓN DEL 
LABORATORIO DE 

SUELOS, ASFALTOS 
Y PAVIMENTOS DE 

LA UAERMV

1 AUDITORIA

GTC-ISO 
19011 del 

2018). 
Criterios de 
auditoria:

Norma NTC 
ISO/IEC

17025:2017.
Las Reglas 
de servicio 

de 
acreditación 

– RAC.
Los Criterios 
específicos 

de 
acreditación - 

CEA de 
ONAC.

N/A

Informe final 
de auditoria 

tomando 
como guía 
la norma 
GTC-ISO 
19011 del 

2018).

OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TENER EN CUENTA:

ALCANCE DE LA AUDITORIA INTERNA

El Alcance de la Auditoría comprende la revisión de las actividades desarrolladas por el proceso de Gestión del laboratorio 
a los ensayos acreditados por el ONAC con código 19-LAB-016 para el periodo del año 2026, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios de auditoria:

 Norma  NTC  ISO/IEC  17025:2017  Requisitos  generales  para  la  competencia  de  los  laboratorios  de  ensayo  y 
calibración.

 Reglas de servicio de acreditación – RAC- 3.0-01 versión vigente.
 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado RAC-3.0-03 versión vigente.
 Criterios específicos de acreditación, trazabilidad metrológica CEA-3.0-02 versión vigente
 Política para la participación en ensayos de aptitud y/o comparaciones Inter laboratorios distintas a ensayos de aptitud 

CEA-3.0-04 versión vigente.
 Las normas técnicas de ejecución de los siete (7) ensayos a testificar INVIAS 2013, para materiales de construcción no 

metálicos (suelos, asfaltos y pavimentos).
 Documentos internos del sistema de gestión del laboratorio.
 Instructivo de auditorías y evaluaciones ONAC del laboratorio GLAB-IN-009



FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DEL SECTOR
*20261210243063*

Radicado: 20261210243063
Fecha: 12-08-2026

CÓDIGO: GCON-FM-022 VERSIÓN: 6

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2026

Calle 26 No.69-76 Edificio Elemento Torre 1, 
Piso 3 – C.P. 111071
PBX: 3779555 – Información: Línea 195
www.umv.gov.co

Página 5 de 18

MÉTODO DE 
REFERENCIA 

ENSAYOS OBSERVACION

INV E 121-13 Determinación  del  contenido  orgánico  de  un  suelo  mediante  el 
ensayo de perdida por ignición.

Ensayo  Acreditado  –  Certificado  de 
acreditación  No.  19-LAB-016,  No 
testificado por ONAC en mayo de 2026

INV E 122-13 Determinación en el laboratorio del contenido de agua (Humedad) de 
muestras de suelo, roca y mezcla de suelo - agregado

Ensayo  Acreditado  –  Certificado  de 
acreditación  No.  19-LAB-016,  No 
testificado por ONAC en mayo de 2026

INV E 125-13 Determinación del límite liquido de los suelos.
Ensayo  Acreditado  –  Certificado  de 
acreditación  No.  19-LAB-016,  No 
testificado por ONAC en mayo de 2026.

INV E 126-13 Límite plástico e índice de plasticidad de los suelos.
Ensayo  Acreditado  –  Certificado  de 
acreditación  No.  19-LAB-016,  No 
testificado por ONAC en mayo de 2026.

INV E 218-13
determinación de la resistencia al desgaste por abrasión e impacto 
de agregados Gruesos menores de 37.5mm, Utilizando la máquina 
de los ángeles.

Ensayo  Acreditado  –  Certificado  de 
acreditación  No.  19-LAB-016,  No 
testificado por ONAC en mayo de 2026.

INV E 733-13
Gravedad  especifica  Bulk  y  densidad  de  mezclas  asfálticas 
compactadas no absorbentes empleando especímenes saturados y 
superficialmente secos

Ensayo  Acreditado  –  Certificado  de 
acreditación  No.  19-LAB-016,  No 
testificado por ONAC en mayo de 2026.

INV E 735-13 Gravedad  especifica  máxima  de  mezclas  asfálticas  para 
pavimentos.

Ensayo  Acreditado  –  Certificado  de 
acreditación  No.  19-LAB-016,  No 
testificado por ONAC en mayo de 2026.

Nota 1: Los siete (7) ensayos a testificar durante el presente proceso contractual corresponde a los siete (7) ensayos 
acreditados que NO fueron testificados por el ONAC en la evaluación de seguimiento realizada en el mes de mayo de 
2026.

Nota 2: El ensayo INV E 214-13 “Determinación de la cantidad de material que pasa el tamiz # 200 en los agregados pétreos 
mediante lavado”, NO SE INCLUYE para ser atestiguado, en razón a que pertenece a la misma familia técnica de los 
ensayos INV E 213-13 (Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino e INV E 782-13 (Análisis granulométrico de 
los agregados extraídos de mezclas asfálticas), los cuales fueron testificados por el ONAC en la evaluación de seguimiento 
realizada en el mes de mayo de 2026.

GARANTÍAS QUE APLIQUEN O SE REQUIERAN DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL

Para garantizar la prestación del servicio o cumplimiento de la oferta, el contratista deberá constituir a favor y a satisfacción 
de la UAERMV, con NIT 900.127.032.7, una GARANTÍA ÚNICA para el cumplimiento de las obligaciones surgidas del 
contrato según lo establecido en el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, y en el Decreto 1082 de 2015. De acuerdo con lo  
establecido en el Artículo 2.2.1.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, la entidad encuentra la necesidad de exigir una garantía 
que ampare el cumplimiento del contrato.

Amparo Porcentaje Base Vigencia

Cumplimiento 
del contrato.

10%
Valor  del 
contrato

Por  el  término  de  la 
ejecución del contrato y 
seis (6) meses más, en 
todo caso, esta garantía 
deberá  mantenerse 
vigente  hasta  la 
liquidación del contrato.

Este amparo cubre a la entidad Estatal de los 
perjuicios derivados de: 
a) el  incumplimiento  total  o  parcial  del 

contrato,  cuando  el  incumplimiento  es 
imputable al contratista; 

b) el  cumplimiento tardío o defectuoso del 
contrato,  cuando  el  incumplimiento  es 
imputable al contratista; 
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c) los  daños  imputables  al  contratista  por 
entregas parciales del servicio, cuando el 
contrato no prevé entregas parciales; y 

d) El pago del valor de las multas y de la 
cláusula penal pecuniaria.

Calidad  del 
Servicio

10%
Valor  del 
contrato

Por  el  término  de  la 
ejecución del contrato y 
seis  (6)  meses  más 
contados  a  partir  de  la 
fecha  de  entrega  y 
recibo a satisfacción del 
informe de auditoría.

El amparo de calidad del servicio tiene por 
objeto cubrir  los  perjuicios derivados de la 
prestación deficiente del servicio contratado.

Pago  de 
salarios, 
prestaciones 
sociales  legales 
e 
indemnizacione
s laborales

10% 
Valor  del 
total  del 
contrato

Comprende el plazo del 
contrato y tres (03) años 
más.

Este  amparo  cubre  a  la  Entidad  de  los 
perjuicios  que  se  le  ocasionen  como 
consecuencia  del  incumplimiento  de  las 
obligaciones  laborales  del  contratista 
garantizado,  frente  al  personal  requerido 
para la ejecución del contrato amparado.

NOTA 1: Las vigencias de los amparos deberán ajustarse a la fecha del acta de inicio del contrato, igualmente deberán 
ajustarse al suscribir las actas de suspensión, reinicio, terminación, prórrogas, adiciones, modificaciones contractuales y 
hasta la liquidación. El hecho de la constitución de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades 
legales en relación con los riesgos asegurados. El CONTRATISTA deberá mantenerla vigente y será de su cargo el pago 
de todas las primas y demás erogaciones de la constitución. 

REQUERIMIENTOS AMBIENTALES:

APLICACIÓN DECRETO 0142 DE 1 DE FEBRERO DE 2023, MODIFICATORIO DEL DECRETO 1082 DE 2015 “Por medio 
del cual se promueve el acceso al sistema de compras púbicas para las cooperativas y demás entidades de la economía 
solidaria, además de incorporar criterios sociales y ambientales en los procesos de contratación de las entidades estatales 
y se incluye el título de emprendimiento comunal”.

Una vez revisado el documento interno en Sisgestion de la UAERMV, denominado “FICHAS VERDES DE LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL” con código GAM-DI-005 (Versión 4 de 
febrero de 2026), se constató que, para el objeto de este contrato, no se cuenta con fichas verdes, sin embargo, el contratista 
debe dar cumplimiento a los siguientes aspectos ambientales:

Para el caso específico se considera necesario incluir los siguientes aspectos ambientales:

 Dar cumplimiento a lo señalado en el Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA-, Interno de la UAERMV, 
observando las normas sobre protección y conservación del  medio ambiente,  uso eficiente de los recursos, 
adecuada segregación de los residuos, participación activa en las actividades de sensibilización para el cuidado y 
la protección del medio ambiente y demás disposiciones que regulen la materia"; Por lo anterior, el contratista debe 
participar en  la socialización virtual de la cláusula Ambiental, organizada por el grupo PIGA. El supervisor del 
contrato es responsable de garantizar esta participación y cargar el respectivo soporte al sistema ORFEO, en el 
expediente asociado al contrato.

 Acogerse a las instrucciones de carácter ambiental que dicte la supervisión del contrato o el área de gestión 
ambiental, durante la permanencia en las instalaciones de la Entidad.
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NORMATIVIDAD APLICABLE Y REQUERIMIENTOS LEGALES:

Para la ejecución de este contrato el contratista deberá tener en cuenta la siguiente normatividad:

 Norma  NTC ISO/IEC 17025:2017.  Requisitos  generales  para  la  competencia  de  los  laboratorios  de  ensayos  y 
calibración.

 Norma ISO 19011-2018 Directrices para auditoria de los sistemas de gestión.
 Reglas de servicio de acreditación – RAC-3.0-01 versión vigente de la ONAC.
 Reglamento de uso de los símbolos de acreditado y/o asociado RAC-3.0-03 versión vigente de la ONAC.
 Criterios específicos de acreditación, trazabilidad metrológica CEA-3.0-02 versión vigente.
 Política para la participación en ensayos de aptitud y/o comparaciones Inter laboratorios distintas a ensayos de aptitud 

CEA-3.0-04 versión vigente.
 Las normas técnicas de ejecución de los siete (7) ensayos a testificar,  normas INVIAS 2013 para materiales de 

construcción no metálicos (suelos, asfaltos y pavimentos).
 Documentos internos del sistema de gestión del laboratorio.
 Instructivo de auditorías y evaluaciones ONAC del laboratorio GLAB-IN-009.

Así mismo, se debe tener en cuenta las demás disposiciones legales, indicadas a continuación:

NORMATIVA APLICABLE A LA MATERIA:

El contratista deberá acogerse a dar cumplimiento con las disposiciones legales y reglamentarias de Seguridad y Salud 
en el Trabajo establecidas en el Decreto 1072 de 2015 “Reglamento Único del Sector Trabajo” en su Capítulo 6 y en la 
Resolución 0312 de 2019 “Por la cual se modifican los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y  
Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes y las demás normas de actualización o modificación que tengan 
relación con el objeto contractual.

 Circular 082 de 2022, Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección - Ministerio del Trabajo ASUNTO: “Registro 
anual de autoevaluaciones de estándares mínimos y planes de mejoramiento del SG_SST”.

 Decreto 1595 de 2015. Por el cual se dictan normas relativas al Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el  
Capítulo VII y la Sección 1 del Capítulo VIII del Título I de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del 
Sector Comercio, Industria y Turismo, Decreto número 1074 de 2015, y se dictan otras disposiciones.

DISPOSICIONES CONTRACTUALES:

 Constitución política de Colombia de 1991.
 Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el estatuto general de contratación de la administración pública”. 
 Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 

1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”.
 Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación 

y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
 Ley 1882 de 2018, “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación 

pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones”.
 Ley 2069 de 2020, “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”. 
 Decreto 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites 

innecesarios existentes en la administración pública”.
 Decreto 1082 de 2015, “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de 

planeación nacional”.
 Decreto 1860 de 2021 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector 

Administrativo de Planeación Nacional, con el fin reglamentar los artículos 30, 31, 32, 34 Y 35 de la Ley 2069 de 2020, 
en lo relativo al sistema de compras públicas y se dictan otras disposiciones”

 Se aplicará lo establecido en el Decreto 640 de 2025 Por medio del cual se expide el decreto único del sector gestión 
pública  

 Decreto 142 de 2023 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto número 1082 de 2015, Único Reglamentario del 
Sector  Administrativo  de Planeación Nacional  para promover  el  acceso al  sistema de Compras Públicas  de las 
MiPymes, las Cooperativas y demás entidades de la economía solidaria, se incorporan criterios sociales y ambientales 

file:///C:/Users/Mercy%20Rivera%20F/Downloads/Auditoria%20Interna/Circular%20082%20de%202022,%20Viceministerio%20de%20Relaciones%20Laborales%20e%20Inspecci%C3%B3n%20-%20Ministerio%20del%20Trabajo
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en los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales, se incluye el Título de emprendimiento comunal y se dictan 
otras disposiciones”.

 Decreto Distrital 645 de 2025 “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Hacienda".
 Adicionalmente, se deberá tener en cuenta lo estipulado en el Manual de Contratación de la UAERMV.
 APLICACIÓN DECRETO 643 DE 2025 APLICACIÓN DECRETO DISTRITAL Nro. 643 DE 2025, que establece medidas 

afirmativas para promover la participación de las mujeres en la contratación del Distrito Capital.
 APLICACIÓN ART. 2.2.1.2.4.2.16 DEL DECRETO 1082 DE 2015 ADICIONADO POR EL DECRETO 1860 DE 2021 

“Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, 
personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional”.

 Decreto 310 de 2021 “sobre la aplicación de los Acuerdos Marco de Precios
 APLICACIÓN DECRETO DISTRITAL 651 de 2025. “Por medio del cual se expide el Decreto Único del Sector Desarrollo 

Económico, Industria y Turismo”.
 GUIA DE COMPRAS PUBLICAS SOCIALMENTE RESPONSABLES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
 Las demás normas que deroguen y/o sustituyan a las descritas al momento de la firma del acta de inicio.

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA LA ENTREGA DEL BIEN, OBRA O SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO:

El contratista para el cumplimiento de las obligaciones contractuales deberá dar cumplimiento a lo establecido en 
el titulo requisitos técnicos generales por etapa así:

REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES POR ETAPA:

Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos para la ejecución del contrato: 

Durante  la 
presentación  de  las 
propuestas:

Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos Durante la presentación de las propuestas:

1. Formulación de estudios del sector

El oferente deberá diligenciar y suscribir el  Anexo GCON-FM-022 –  FORMULACIÓN DE ESTUDIOS DEL 
SECTOR, el cual deberá estar firmado por el representante legal o por quien tenga facultad para comprometer 
al  proponente,  manifestando  su  compromiso  de  cumplir  el  objeto  contractual  de  conformidad  con  las 
especificaciones técnicas establecidas por la Entidad.

2. Perfil Del Equipo Auditor

El  oferente  deberá  junto  con  su  propuesta,  presentar  la  hoja  de  vida  con  los  soportes 
correspondientes  que  acrediten  la  experiencia  general  y  especifica  del  PERSONAL  MÍNIMO 
REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. El equipo auditor deberá estar conformado 
por el auditor líder y el experto técnico, de la siguiente manera:

EQUIPO AUDITOR

Cant  Rol

Estudios técnicos 
y certificaciones de 

cursos de 
capacitación 

técnica mínimos

Experiencia 
Profesional

Experiencia especifica Competencia

1 Auditor líder Profesional  en 
cualquier área, con 
título de posgrado.

Acreditar  formación 

2  años  de 
experiencia 
profesional 
mínima (*)

Experiencia en la ejecución 
de  auditorías  internas  o 
externas, en el rol de Auditor 
líder, mínimo de 200 horas o 
25  días  de  auditoria  cuyo 

Certificado  de 
auditor  interno 
o  auditor  líder 
en  la  norma 
NTC  ISO/IEC 
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específica  a  través 
de  diplomados  o 
cursos de mínimo 8 
horas  en  la  norma 
ISO/IEC 
17025:2017.

criterio  de  auditoria  sea  la 
norma NTC ISO/IEC 17025 
en la versión 2017.

17025:2017.

1
Experto 
técnico

Profesional en áreas 
de  la  Ingeniería, 
Geotecnia, Geología 
o  geo  tecnología. 

Acreditar  formación 
específica  a  través 
de  diplomados  o 
cursos de mínimo 8 
horas  en  la  norma 
ISO/IEC 
17025:2017.

Acreditar  formación 
específica  a  través 
de cursos de mínimo 
8  horas  en  la 
evaluación  de  la 
incertidumbre  de  la 
medición.

Acreditar  formación 
específica  a  través 
de cursos de mínimo 
8 horas en temas de 
metrología y afines.

2  años  de 
experiencia 
profesional 
mínima (*). 

Experiencia  en  el  rol  de 
experto  técnico  en  el 
atestiguamiento de ensayos 
para  materiales  de 
construcción  no  metálicos 
(suelos,  asfaltos  y 
pavimentos)  de  mínimo  80 
horas o 10 días.

N/A

(*) De conformidad con lo establecido en el artículo 229 del Decreto Nacional 019 de 2012 , para el ejercicio 
de las diferentes profesiones acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional, la experiencia 
profesional se computará a partir de la fecha de terminación y aprobación del pensum académico 
del programa de educación superior. 

Se exceptúa de esta condición:

 Las profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud en las cuales la 
experiencia profesional se computará a partir de la inscripción o registro profesional

 En el caso de los ingenieros y profesiones auxiliares, para ejercer la profesión, se requiere 
estar matriculado o inscrito en el Registro Profesional que lleva el Consejo Profesional Nacional 
de Ingeniería  (COPNIA).  De conformidad con lo  establecido en la  Ley 842 de 2003 que 
reglamenta el ejercicio de la ingeniería, la experiencia profesional solo se computará a partir 
de  la  fecha  de  expedición  de  la  matrícula  profesional  o  del  certificado  de  inscripción 
profesional.

Definición de Auditor y Experto Técnico según la NTC ISO/IEC 19011:2018:

“Auditor: Según la NTC ISO/IEC 19011:2018 Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión 
en su numeral 3.15, es: “persona que lleva a cabo una auditoria”.

Experto técnico: Según la NTC ISO/IEC 19011:2018 Directrices para la auditoria de los sistemas 
de gestión en su numeral 3.16, es: “persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al 
equipo auditor.

Nota 1 a la entrada. El conocimiento o experiencia específicos se relacionan con la organización, la 
actividad, proceso, producto, servicio o disciplina a auditar, el idioma o la cultura.
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Nota 2 a la entrada. Un experto técnico del equipo auditor (3.14) no actúa como auditor (3.15)”.

NOTA:  Con respecto al  personal  mínimo exigido para el  desarrollo del  objeto contractual  del 
presente proceso, se informa a los proponentes que, en aplicación del Decreto Distrital 643 de 
2025, el futuro contratista deberá garantizar que el porcentaje de mujeres vinculadas a la ejecución 
del contrato sea igual o superior al 50% durante toda su vigencia. Por lo tanto, al momento de 
presentar  su  propuesta,  los  proponentes  deberán  adjuntar  un  compromiso  expreso  donde 
certifiquen que, en caso de resultar adjudicatario, garantizará dicho porcentaje en el equipo auditor, 
la cual será verificada de manera estricta por el supervisor asignado una vez inicie la ejecución.

El anterior personal es el mínimo requerido, una única persona para cada perfil, por lo cual el 
contratista  deberá  contar  con el  personal  suficiente  y  necesario  para  dar  cumplimiento  a  las 
obligaciones contractuales y a los resultados y entregables contratados. Si la necesidad lo requiere, 
el contratista deberá contar con el personal adicional necesario para cumplir con las condiciones 
pactadas, estos costos se entenderán incluidos dentro del valor total de la propuesta.

3. COMPROMISO EXPRESO DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DISTRITAL 643 DE 
2025 (PARTICIPACION FEMENINA)

El  proponente  con  su  oferta  deberá  diligenciar  el  anexo  “COMPROMISO  EXPRESO  DE 
CUMPLIMIENTO DEL DECRETO DISTRITAL 643 DE 2025 (PARTICIPACION FEMENINA”, el cual 
debe ser firmado por el representante legal del proponente, en donde manifiesta bajo la gravedad 
de juramento que durante la ejecución del contrato garantizará el cumplimiento de las políticas de 
equidad de género del Distrito Capital y lo establecido en el Decreto Distrital 643 de 2025, en lo 
relacionado con el porcentaje de mujeres vinculadas y asignadas al equipo auditor, el cual debe ser 
igual o superior al 50% durante el tiempo de ejecución del contrato.

Antes de la entrega del 
bien, obra o servicio:

Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos Antes de la entrega del servicio:

Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo

El contratista deberá entregar al supervisor del contrato previo a la firma del acta de inicio de este 
y/o cuando se renueven la siguiente documentación:

 Entregar la evidencia de la radicación del reporte de Estándares mínimos del Sistema de 
Gestión en Seguridad y salud en el Trabajo del año inmediatamente anterior y/o del año de 
ejecución del contrato ante el Ministerio de Trabajo.

 Entregar certificación de avance del  SG-SST emitida por  parte de la ARL a la que se 
encuentre afiliada la empresa contratista, así como de las empresas que subcontraten para 
la consecución del contrato Vigencia del documento: Emitida con una fecha inferior a un año, 
la cual deberá ser renovada de manera anual teniendo en cuenta los tiempos de ejecución 
del contrato.

Durante la 
ejecución del 
contrato:

Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos durante la ejecución del contrato:

ASPECTOS TECNICOS

 La comunicación con el contratista se realizará por correo electrónico o reuniones virtuales.
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 La  contratista  una  vez  suscrita  el  acta  de  inicio  deberá  establecer  un  cronograma de 
ejecución o plan de trabajo de la auditoría interna a realizar de manera conjunta entre las 
partes, para el desarrollo del contrato, en el cual se indiquen las actividades a seguir, el  
tiempo establecido para cada una de ellas y los nombres de los profesionales responsables 
de su ejecución.

 El contratista deberá suscribir los documentos de la entidad:  Formato compromiso ético y 
acuerdo de confidencialidad del  auditor interno (CEI-FM-006) y formato compromiso de 
confidencialidad e imparcialidad (GLAB-FM-126).

 El contratista deberá realizar la revisión de la documentación de los requisitos de gestión y 
técnicos con base a los criterios establecidos en la Norma NTC ISO/IEC 17025:2017. Esta 
consistirá en la recopilación de la información relevante, documentos y registros, con el fin 
de que el equipo auditor establezca una visión general de la documentación del sistema de 
gestión  del  laboratorio  para  detectar  posibles  vacíos,  teniendo  en  cuenta  el  tamaño y 
naturaleza de la entidad, así como los objetivos y alcance de la auditoria.

 El  contratista  deberá  elaborar  el  plan  de  auditoria  basado  en  la  documentación 
proporcionada por el laboratorio y presentarlo en los formatos establecidos por la Entidad 
para este fin. El plan de auditoria debe facilitar la programación en el tiempo y coordinación 
eficiente de las actividades de auditoría a fin de alcanzar los objetivos.

El plan de auditoria deberá hacer referencia como mínimo a los siguientes temas:

 Los objetivos de la auditoria.
 El alcance de la auditoria.
 Los criterios de auditoría, requisitos legales y cualquier documento de referencia.
 Las ubicaciones, las fechas, el horario y la duración previstos de las actividades de auditoría 

que se van a llevar a cabo.
 Los métodos de auditoria (Revisión de registros, retroalimentación, encuestas, entrevistas, 

observación, exámenes).

 El equipo auditor (Auditor líder y experto técnico) deberá cumplir con lo estipulado en el numeral 
2.5.2.1 del instructivo de auditorías y evaluaciones de ONAC del laboratorio CODIGO GLAB-
IN-009 Versión 4 (Documento que se adjunta como anexo)

 El contratista deberá preparar los documentos de trabajo, que sean requeridos, en este sentido 
los miembros del equipo auditor deberán recopilar y revisar la información pertinente a las 
tareas de auditoría y preparar los documentos de trabajo los cuales pueden ser cualquiera de 
estos:

 Listas de verificación físicas o digitales.

 Planes de muestreo de auditoría.

 Formularios para registrar la información, tales como evidencias de apoyo, hallazgos de la 
auditoria y registros de las reuniones.

 El contratista deberá realizar la reunión de apertura con la dirección del laboratorio y cuando 
sea apropiado con los responsables de las funciones o de los procesos a auditar, en esta 
reunión se deben acordar y confirmar el plan de auditoría y presentar el equipo auditor.

 El  contratista  deberá  recopilar  y  verificar  la  información  (auditoria  de  campo),  la  cual 
comprenderá la  recopilación mediante  muestreo de la  evidencia  objetiva para  verificar  la 
información pertinente a los objetivos, el alcance y los criterios de auditoria con la evaluación 
in-situ de los procedimientos de ensayo, verificación y atestiguamiento de los métodos de 
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ensayo.

 El desarrollo de la auditoría de campo se deberá ejecutar dentro de los plazos establecidos en 
el cronograma del contrato, respecto de lo cual se deberá tener en cuenta lo siguiente:

El contratista deberá desarrollar la auditoría de campo de manera presencial (no virtual) en las 
instalaciones del laboratorio de la UAERMV para las actividades a desarrollar por el auditor líder en 
lo referente al sistema de gestión y para las actividades a desarrollar por el experto técnico en lo 
referente al atestiguamiento de los ensayos relacionados en el alcance de esta Auditoria (Ver en 
este documento el titulo OTRAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA TENER EN CUENTA - 
ALCANCE DE LA AUDITORIA INTERNA).

La auditoría interna en campo se realizará en un plazo de cinco (5) días, distribuidos así: tres (3) 
días para el experto técnico y dos (2) días para el auditor líder. Es de aclarar que tanto el auditor  
líder como el experto técnico podrán realizar de manera simultánea sus actividades en los mismos 
días o en días diferentes. 

Cronograma con la duración proyectada de las actividades objeto del contrato:

Tiempo 
estimado

Descripción Actividad
Responsable de Ejecutar la 

Actividad

10 días 
calendario

Establecer un cronograma de ejecución o plan de 
trabajo de la auditoría interna a realizar de 
manera conjunta entre las partes, después de 
firmada el acta de inicio.

Contratista (Equipo Auditor) y 
Equipó Laboratorio de la UMV

10 días 
calendario

Solicitud de Documentos Por parte del Auditor 
líder al laboratorio de la UAERMV (email)

Contratista (Auditor líder)

10 días 
calendario

Fecha máxima en la que el laboratorio de la UMV 
debe entregar documentos al equipo auditor

Equipo de Laboratorio de la 
UMV

10 días 
calendario

Entrega Plan de Auditoria al laboratorio de la 
UAERMV por parte del equipo auditor 

Contratista (Equipo Auditor)

8 días 
calendario

Reunión de apertura
Contratista (Equipo Auditor) y 
Equipó Laboratorio de la UMV

Auditoría Interna en sitio- Atestiguadas (3 días)
Contratista (Experta Técnica) 

y Equipó Laboratorio de la 
UMV

Auditoria en sitio al sistema de gestión (2 días)
Contratista (Auditor Líder) y 

Equipó Laboratorio de la UMV

Reunión de Cierre 
Contratista (Equipo Auditor) y 
Equipó Laboratorio de la UMV

Entrega de posibles No conformidades del 
sistema de gestión de Laboratorio (3 días) Contratista-Equipo Auditor 

(Auditor
Líder y Experto Técnico)6 días 

calendario
Entrega Informe Auditoria Por parte del Auditor 
líder al laboratorio de la UAERMV

2 días 
calendario

Entrega de observaciones y/o aprobación del 
informe final

Equipó Laboratorio de la UMV

4 días 
calendario

Entrega Informe Auditoria Por parte del  Auditor 
líder al laboratorio de la UAERMV, atendiendo las 
observaciones realizadas.

Contratista-Equipo Auditor 
(Auditor

Líder

NOTA 1: La evidencia de la ejecución de esta obligación será la entrega de la lista de chequeo 
totalmente diligencia como soporte de la evaluación de la totalidad de los criterios específicos de la 
auditoria.
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NOTA 2: El Plazo Total del contrato es de Dos (2) meses el cual incluye todas las actividades 
descritas en el capítulo REQUISITOS TÉCNICOS GENERALES POR ETAPA, de este documento, 
dentro del cual se encuentra la actividad de auditoría de campo que está prevista para cinco (5) 
días calendario.

 El contratista deberá realizar la reunión de cierre de la auditoría, con el fin de presentar los 
hallazgos, oportunidades de mejora y las conclusiones de la auditoria. Los asistentes a 
esta reunión serán la dirección del auditado y cuando sea apropiado los responsables de 
las funciones o de los procesos a auditados.

NOTA: La evidencia de la ejecución de esta obligación será la entrega del acta de cierre de auditoria 
totalmente diligencia como soporte de que el equipo auditor, informo a los auditados como mínimo 
los hallazgos, oportunidades de mejora y las conclusiones de la auditoria.

 El contratista deberá elaborar y entregar el informe de auditoría, el cual debe contener un 
registro completo, preciso, conciso, y claro de la auditoria y deberá incluir como mínimo:

 Los objetivos de la auditoria.
 El alcance de la auditoria.
 La identificación del equipo auditor y de los participantes del auditado en la auditoria.
 Las fechas y ubicaciones de donde se realizaron las actividades de auditoría.
 Los criterios de auditoría.
 Los hallazgos de la auditoria.
 Las oportunidades de mejora.
 Las conclusiones de auditoría.

NOTA: El informe de auditoría que entregue el contratista, deberá considerar la importancia de las 
actividades del laboratorio, los cambios que afectan el laboratorio y los resultados de las auditorías 
internas previas.

 El contratista debe contar con personal especializado, con experiencia y los elementos 
necesarios que permitan la realización de sus labores de manera eficiente y oportuna. En 
caso  de  presentarse  cambio  del  profesional  el  mismo  deberá  ser  autorizado  por  el 
supervisor del contrato y contar con el perfil mínimo que sea igual o superior al presentado 
con la propuesta para el personal al que remplaza.

 El  contratista  deberá  garantizar  que  el  equipo  auditor  cuente  con  los  elementos  de 
protección necesarios establecidos en el Decreto No. 1072 de 2015.

 Cumplir con la salvaguarda de la confidencialidad de la información que sea intercambiada 
entre  el  contratista  y  la  UAERMV,  que en  cumplimiento  de  sus  obligaciones  le  sea 
entregada, protegiendo los datos confidenciales, entendiéndose estos como toda aquella 
información no divulgada almacenada en cualquier medio físico y electrónico, relacionada 
con asuntos comerciales, empresariales o técnicos, con productos o servicios, secretos 
industriales, software, procedimientos, contable o financiera, disposiciones contractuales, 
proveedores,  clientes,  personal  vinculado  directa  o  indirectamente,  que  puedan  ser 
necesarias para el desarrollo del objeto de este contrato. Así mismo, garantizando por 
parte  del  contratista  la  no  reproducción,  copia,  utilización,  venta,  intercambio, 
comercialización,  divulgación,  publicación,  de  ningún  documento  con  información 
confidencial  con un propósito diferente al  aquí  convenido, y la devolución total  de la 
información confidencial física y electrónica, como de sus copias, ante cualquier solicitud 
de la Unidad o cuando este contrato se haya dado por finalizado.

 Las demás actividades que le asigne el supervisor del contrato o quien éste delegue para 
tal efecto.
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COMPONENTES AMBIENTALES

 Dar cumplimiento a lo señalado en el Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA-, 
Interno de la UAERMV, observando las normas sobre protección y conservación del medio 
ambiente,  uso  eficiente  de  los  recursos  adecuada  segregación  de  los  residuos, 
participación activa en las actividades de sensibilización para el cuidado y la protección 
del medio ambiente y demás disposiciones que regulen la materia"; Por lo anterior, el 
contratista debe participar en  la socialización virtual de la cláusula Ambiental, organizada 
por  el  grupo  PIGA.  El  supervisor  del  contrato  es  responsable  de  garantizar  esta 
participación y cargar el respectivo soporte al sistema ORFEO, en el expediente asociado 
al contrato.

 Acogerse a las instrucciones de carácter ambiental que dicte la supervisión del contrato o 
el área de gestión ambiental, durante la permanencia en las instalaciones de la Entidad.

COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 Cumplir durante el desarrollo del contrato lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 
(Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo) y la Resolución 0312 de 2019 (Por la 
cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo SG-SST), o aquellas normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan 
durante la ejecución del contrato.

 Pagar oportunamente las prestaciones sociales y aportes parafiscales estipulados por la 
ley, sin incurrir en ninguna variación a la Ley laboral. El Supervisor del contrato podrá 
solicitar en cualquier momento la documentación o soportes que tengan relación con el 
cumplimiento de esta obligación.

 En  cualquier  momento  de  la  ejecución  del  contrato  la  Entidad  podrá  hacer  los 
requerimientos necesarios con el  fin de velar por la seguridad de los procesos y las 
personas.

 El contratista garantizará que será de su exclusiva responsabilidad la administración del 
personal empleado para la ejecución del servicio y por tanto deberá pagar al personal a 
su cargo las prestaciones sociales estipuladas por la ley, sin incurrir en ninguna variación 
a  la  Ley  laboral.  El  Supervisor  del  contrato  podrá  solicitar  en  cualquier  momento  la 
documentación o soportes que tengan relación con el cumplimiento de esta obligación.

 El contratista asumirá todos los riesgos laborales y demás erogaciones en que puedan 
incurrir  sus  trabajadores  con  ocasión  del  desarrollo  del  servicio  objeto  del  presente 
proceso, es decir que no existirá vínculo laboral alguno entre la UMV y el personal que 
desarrollará el servicio.

 En caso de que la ejecución del contrato implique el desarrollo de tareas de alto riesgo 
catalogadas como tal en la legislación Nacional vigente en materia de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, el contratista deberá garantizar que el personal que ejecute las actividades 
cuente con las competencias y/o formaciones requeridas para el desarrollo de estas, así 
como, el cumplimiento de los controles en campo.

 El contratista deberá garantizar que el personal cuente con la dotación y los respectivos 
elementos de protección individual (EPP) necesarios como Casco, botas de seguridad, 
guantes,  gafas  y  protección auditiva,  protección respiratoria.  Uso permanente  de  los 
mismos en las instalaciones UAERMV para el desarrollo de sus actividades.
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 El contratista deberá garantizar que el personal que ingrese a las sedes de la UAERMV 
portará y presentará al personal SST de la Entidad cada vez que ingrese a las instalaciones 
la siguiente información:

 Copia del pago de la seguridad social vigente (Para la ARL se exige un nivel de riesgo 
mínimo de 4) de forma física al momento de hacer ingreso a las instalaciones o virtual, 
la  cual  debe  ser  enviado  al  personal  SST  a  correo  corporativo 
(sstproducción@umv.gov.co) con antelación al ingreso (mínimo un (1) día antes).

 Carné de identificación y dotación que los identifique como personal de empresa 
contratista en las sedes de la UAERMV.

 Registro de inducción por parte de la oficina SST de la UAERMV para el ingreso a las 
sedes. (La cual se realiza cada vez que lo requiera la Entidad o ingrese personal 
nuevo).

 El contratista deberá asistir a la inducción por parte de la oficina SST de la UAERMV 
para el ingreso a las sedes, la cual se realiza cada vez que lo requiera la Entidad o 
ingrese personal nuevo.

 El contratista y su personal deberán cumplir las normas de Seguridad y Salud en el trabajo 
establecidas por la UAERMV dentro de las instalaciones, así como asistir a los procesos 
inherentes a SST que sean convocados por parte de la Entidad como cumplimiento al 
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.

 El incumplimiento de cualquiera de la normativa y legislación sobre Seguridad y Salud en 
el Trabajo vigente a la fecha de prestación de servicio al interior de las instalaciones de la 
Entidad se constituirá como un incumplimiento del contrato.

COMPONENTE PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL PESV 

 El contratista deberá promover y acogerse a las políticas de seguridad vial de la Entidad 
enmarcadas en los programas de gestión de riesgos críticos del  Plan Estratégico de 
Seguridad Vial,  según aplique, durante el servicio prestado en las instalaciones de la 
entidad.

Después  de  la 
entrega  del  bien, 
obra o servicio:

Se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos después de la entrega del servicio:

 Mantener vigente la garantía de cumplimiento hasta la liquidación del contrato, tal como lo 
establece el artículo 2.2.1.2.3.1.12. del Decreto 1082 de 2015, así: “Suficiencia de la garantía 
de cumplimiento. La garantía de cumplimiento del contrato debe tener una vigencia mínima 
hasta la liquidación del contrato (…)”.

 Suscribir  acta de liquidación previa entrega del informe final  de ejecución, avalado por el 
Supervisor, firma del acta de recibo final del presente contrato y pago al contratista por parte 
de la UAERMV.

CERTIFICACIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE / CONTRATISTA (cuando aplique):

El suscrito certifica que conoce y se compromete a cumplir en su totalidad las especificaciones, características, requisitos técnicos y 
condiciones de entrega definidos en el presente formato, asumiendo las obligaciones que dicho compromiso acarrea.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:                          FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:                  FECHA EN QUE SE FIRMA
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________________________________                     ________________________________            ___________________________

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

El proponente deberá atender todas las especificaciones señaladas en el presente documento y deberá ser firmada por su 
representante legal, aceptando el cumplimiento de las especificaciones solicitas.

Forma de Pago:

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial efectuará un ÚNICO PAGO POR EL 100% del 
valor del contrato conforme al servicio efectivamente prestado y productos entregados, previa aprobación del supervisor del 
contrato, como resultado de la auditoría interna, el contratista deberá presentar la factura acompañada de sus respectivos 
soportes, tales como:

 Certificado del cumplimiento y recibo a satisfacción expedido por el supervisor del contrato. 
 Informe de actividades del contratista en el formato establecido por la Entidad.
 Pre-acta en el formato establecido por la Entidad.
 Acta de recibo parcial o final según corresponda, en los formatos establecidos por la entidad.
 Certificación del revisor fiscal, si lo hay, o del representante legal donde conste que el contratista está a paz y salvo 

con los pagos de parafiscales y seguridad social por los últimos (6) meses, de conformidad con lo señalado en el 
artículo 50 de la ley 789 de 2002, la ley 828 de 2003. 

 Copia de la tarjeta profesional del contador público y/o Revisor Fiscal si aplica. 
 Copia de los antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central de Contadores del contador público y/o 

Revisor Fiscal si aplica. 
 Copia de la Cédula de Ciudadanía de Contador Público y/o Revisor Fiscal y/o Representante Legal según el  

caso.
 Registro Único Tributario (RUT), nacional. 
 Registro de Identificación Tributaria (RIT) Distrital 
 Informe del supervisor del contrato, para que se proceda a la orden de transferencia realizada por la Tesorería 

Distrital, en la cuenta corriente o de ahorros que el contratista señale, previos los descuentos de ley. 
 Las facturas o documento equivalente en original 
 Los documentos soporte para el pago deberán ser avalados por el supervisor del contrato.

Todo lo anterior en cumplimiento de lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría de la UAERMV vigente. 

El pago estará sujeto a la presentación de los documentos antes mencionados y los soportes requeridos por el supervisor. 

Todos los documentos deberán ser radicadas en original, en la ventanilla de correspondencia de la UAERMV en la Calle 26 
No. 69-76 Edificio Elemento Torre 1, Piso 3 C.P. 111071, PBX:(+57) 601-3779555 - Información: Línea 195, o en el lugar 
donde se disponga para tal fin, en caso de cambio de domicilio. 

El contratista también podrá radicar los documentos antes mencionados y la factura enviándola junto con todos sus anexos 
al correo electrónico atencionalciudadano@umv.gov.co habilitado por la UAERMV para este tipo de trámites

No se harán ajustes de valores unitarios durante el plazo de ejecución salvo eventos de fuerza mayor o hechos notorios de 
comportamiento anormal del mercado que afecten el desarrollo del contrato y que conlleven a un demostrado desequilibrio 
económico. El  contratista no suspenderá la prestación de los servicios bajo este argumento,  teniendo en cuenta las 
anteriores condiciones y de la necesidad de un trámite administrativo para el estudio, análisis y ajuste que haya lugar por 
parte de la Entidad. 

La presentación de los documentos y facturas debe ser oportuna y coordinada con el supervisor del contrato, para efecto 
de que los valores de la misma queden incluidos dentro de las fechas programadas del Plan Anual de Caja (PAC) para cada 
mes y pueda ser girado el dinero. 

El valor de las estampillas corresponde a:
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RUBRO PORCENTAJE

UNIVERSIDAD DISTRITAL 1.1%

PROADULTO MAYOR 2%

PROCULTURA 0.5%

TOTAL 3.6%

No se deben cancelar en la fase de legalización del contrato, sino que serán descontados en cada pago o abono en cuenta 
que la Entidad le haga al Contratista, durante la ejecución del contrato.

En consecuencia, el contratista deberá presentar la facturación por el valor correspondiente a los servicios efectivamente 
prestados, y la Entidad al momento de tramitar el pago correspondiente, liquidará y descontará los impuestos y tasas aquí 
descritas. 

La UAERMV solo adquiere obligaciones con el contratista en el presente proceso y bajo ningún motivo o circunstancia 
aceptará pagos a terceros salvo cesión de derechos económicos expresamente autorizada por la UAERMV.

Verificado el cumplimiento de los requerimientos, el Supervisor del contrato efectuará la correspondiente certificación para 
que se proceda a la orden de transferencia realizada por la Tesorería Distrital, en la cuenta corriente o de ahorros que el 
contratista señale, previos los descuentos de ley, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendarios siguientes a la entrega 
por parte del contratista de los requerimientos ya mencionados. 

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas o no se acompañan con los documentos requeridos para el pago, el 
término para el mismo empezará a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se 
haya  aportado  el  último  de  los  documentos  solicitados,  las  demoras  que  se  presenten  por  estos  conceptos,  serán 
responsabilidad del contratista y no tendrán por ello derecho al reconocimiento de intereses o compensación de ninguna 
naturaleza.

Adicional a lo aquí señalado se deberá tener en cuenta lo estipulado en el Manual de Contratación que se encuentre 
vigente.

QUIEN LO ELABORA: QUIEN LO APRUEBA:

NOMBRE: Mercy 
Rivera Fonseca NOMBRE: JAVIER ALEXANDER RAMIREZ

CARGO: Contratista 
GDCI CARGO: Gerente para el desarrollo, la calidad y la innovación

Proyectó - Wilintong Contreras Camacho Profesional especializado Código 222 Grado 05
  

Documento 20261210243063 firmado electrónicamente por:
MERCY ALEJANDRA RIVERA 
FONSECA

GERENCIA PARA EL DESARROLLO LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN
mercy.rivera@umv.gov.co
Fecha firma: 12-08-2026 11:58:15
Fecha firma: 12-08-2026 11:58:15

JAVIER ALEXANDER GERENCIA PARA EL DESARROLLO LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN
javier.ramirez@umv.gov.co
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RAMIREZ Fecha firma: 12-08-2026 15:38:14
Fecha firma: 12-08-2026 15:38:14

Revisó: 
NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ - Contratista - GERENCIA DE 
CONTRATACIÓN - norma.gonzalez@umv.gov.co
NORMA ELENA GONZALEZ HERNANDEZ - Contratista - GERENCIA DE 
CONTRATACIÓN - norma.gonzalez@umv.gov.co
SANDRA PATRICIA GAITAN FAJARDO - Contratista - GERENCIA DE CONTRATACIÓN - 
sandra.gaitan@umv.gov.co

Proyectó: 
WILLINTONG CONTRERAS CAMACHO - Profesional Especializado - GERENCIA PARA 
EL DESARROLLO LA CALIDAD Y LA INNOVACIÓN - willintong.contreras@umv.gov.co

12d5847bbd99936ff32f97fbe9d828ecf8068b542e60e18f9c79b7bf4f8559ee
Codigo de Verificación CV: 700b2 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/


