PROCESO No. **0124-ARC-CBNL06-2026**

SERVICIO A TODO COSTO PARA LAS ADECUACIONES ARQUITECTÓNICAS, ELÉCTRICAS Y TECNOLOGÍAS, INCLUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO GRAN ALMIRANTE PADILLA, TORRE 1 Y TORRE 2, DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ARMADA NACIONAL

VALOR TOTAL PROCESO **$** **10.594.411.299,80**

Valor mínimo aceptable **$** **9.859.023.841,00**

ÍTEM	OFERENTE	PRESENTACIÓN FORMATO 1 OFERTA	VALOR DE LA OFERTA	VERIFICACIÓN ÍTEMS	VERIFICACIÓN ARITMETICA	VERIFICACIÓN PTTO OFICIAL	EL AIU NO SUPERA EL 26,33%	PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS
1	consorcio FR-1	CUMPLE	$ 9.868.543.934,89	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 9.868.543.934,89
2	CONSORCIO VINFRAX	CUMPLE	$ 10.002.979.733,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 10.002.979.733,00
3	CONSORCIO ISAJU C.I.ARCP	CUMPLE	$ 10.101.788.814,62	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 10.101.788.814,62
4	CONSORCIO ALMIRANTE KD	CUMPLE	$ 10.221.746.187,22	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 10.221.746.187,22
5	CONSORCIO OBRAS BTR	CUMPLE	$ 10.000.248.624,94	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 10.000.248.624,94
6	OBRAS ALMIRANTE DT	CUMPLE	$ 9.981.903.760,41	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 9.981.903.760,41
7	CONSORCIO ARMADA NAVAL	CUMPLE	$ 10.043.501.915,17	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 10.043.501.915,17
8	CONSORCIO C&C ALMIRATE	CUMPLE	$ 9.805.128.784,29	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 9.805.128.784,29
9	CONSORCIO ARQUITECTONICO 2026	CUMPLE	$ 10.202.428.493,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 10.202.428.493,00
10	GEMALTEL CONSTRUCCIONES SAS	CUMPLE	$ 9.868.092.795,46	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 9.868.092.795,46
11	CONSORCIO PADILLA KD	CUMPLE	$ 9.988.289.374,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 9.988.289.374,00
12	GV INGENIEROS LTDA	CUMPLE	$ 10.001.124.267,01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 10.001.124.267,01
13	CONSORCIO KASAF ARQUITECTONICO	CUMPLE	$ 9.997.686.118,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 9.997.686.118,00
14	CONSORCIO WE-BOGOTA	CUMPLE	$ 9.873.990.227,37	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 9.873.990.227,37
15	UT ARMADA CCS	CUMPLE	$ 9.983.935.359,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 9.983.935.359,00
16	UT MC PROYECTOS 2026-1	CUMPLE	$ 10.209.938.225,16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 10.209.938.225,16
17	CONSORCIO TREING	CUMPLE	$ 9.758.630.847,79	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 9.758.630.847,79
18	FORMAS ING S.AS	CUMPLE	$ 10.271.369.988,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 10.271.369.988,00
19	CONSORCIO ALMIRANTE 2026	CUMPLE	$ 10.102.753.074,88	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 10.102.753.074,88
20	INSOL S.AS.	CUMPLE	$ 10.147.854.490,20	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 10.147.854.490,20
21	CONSORCIO INTERSIS	CUMPLE	$ 10.119.620.531,12	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 10.119.620.531,12
22	CONSORCIO BARTOLOME	CUMPLE	$ 9.936.741.073,06	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 9.936.741.073,06
23	UT GRAN ALMIRANTE 2026	CUMPLE	$ 9.826.317.478,84	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 9.826.317.478,84
24	CONSORCIO MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL	CUMPLE	$ 10.012.778.635,40	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 10.012.778.635,40
25	UNION TEMPORAL ALMIRATE 2026	CUMPLE	$ 9.999.005.385,00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 9.999.005.385,00
26	MANTENIMIENTO ARC	CUMPLE	$ 9.879.288.537,07	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 9.879.288.537,07
27	Ingenieria y Proyectos IPES SAS	CUMPLE	$ 9.746.858.395,82	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 9.746.858.395,82
28	CONSORCIO ITTALC 2026	CUMPLE	$ 10.099.930.005,17	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 10.099.930.005,17
29	CONSORCIO SANTA ISABEL 1	CUMPLE	$ 9.711.163.623,87	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 9.711.163.623,87
30	DRV INGENIER SAS	CUMPLE	$ 9.951.649.677,97	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 9.951.649.677,97
31	CONSORCIO NAVAL JM	CUMPLE	$ 9.975.689.071,43	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 9.975.689.071,43
32	CONSORCIO BASE ARCW	CUMPLE	$ 9.922.827.501,76	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 9.922.827.501,76
33	CONSORCIO ADECUARQ 2026	CUMPLE	$ 9.899.585.863,70	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 9.899.585.863,70
34	CONSORCIO ADECUACIONES 2026	CUMPLE	$ 10.135.691.525,83	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 10.135.691.525,83
35	CONSORCIO H.I ARMADA BGTA	CUMPLE	$ 9.983.113.767,80	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 9.983.113.767,80
36	UNION TEMPORAL H&C TECH 2026	CUMPLE	$ 10.064.001.075,30	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A
37	CONSORCIO ADECUACIONES BASE NAVAL N°6	CUMPLE	$ 10.221.488.022,05	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	$ 10.221.488.022,05

TFLADM ARRIGUI MENDEZ DANIELA
EVALUADOR ECONOMICO PROCESO No. 0124-ARC-CBNL06-2026