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ANEXO 1 — ANEXO TECNICO
1. DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto denominado "FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA DE VIVIENDA
EN EL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA" tiene como alcance el desarrollo integral de
un proceso de planeacion estratégica, participativa y técnica, orientado a la creacion de
un instrumento de gestion que defina los lineamientos, objetivos, estrategias y acciones
para garantizar el derecho a la vivienda adecuada en el municipio. Dicho proceso se
estructura en tres fases secuenciales: Diagndstico e Insumos, Implementacion (Disefio
del Documento Final), y Seguimiento y Evaluacion.

2. DESCRIPCION DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

En general el problema de la vivienda, involucra una diversidad de elementos: Cambio
normativo, politicas claras estatales y abandono por parte del estado por muchos afios
en los territorios Nacionales, asuntos fiscales, la economia interna, condiciones
culturales, el desplazamiento al que induce la violencia y la pobreza, generando la
formacién de asentamientos humanos informales, los valores de nuestra sociedad, falta
de tierras adecuadas con servicios publicos para la formulacion de proyectos de vivienda
entre otros.

Debido a que en el municipio de Tame no cuenta con una Politica Publica de vivienda,
razén por la cual las familias construyen sin licencia de construccién, en areas de alto
riesgo no mitigable, areas de proteccion ambiental contraviniendo el ordenamiento
municipal PBOT, se requiere implementar una politica publica de vivienda, que analice,
regule y normatice, la problematica de vivienda. La cual debe ser elaborada por medio
de la contratacion de un experto en el tema que se responsabilice en la formulacion de
la politica de vivienda en el municipio de Tame

La migracion de Familias enteras de otros departamentos de Colombia y del Pais vecino
de Venezuela hacia el Municipio de Tame, ha aumentado la Poblacion en un 20%,
generando asentamientos humanos subnormales, hacinamiento, tugurios, del mismo
modo permitiendo que el ordenamiento territorial en el Municipio de Tame crezca de una
forma desordenada. Por lo anterior se ha incrementado del Déficit de vivienda
Cuantitativas y Cualitativa.

El articulo 209 de la C.N. ordena que la funcién administrativa, deba estar al servicio de
los intereses generales y desarrollarse con fundamento en los principios de igualdad,
moralidad, eficacia, economia celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la
descentralizacion, delegacion y desconcentracion de funciones.

La politica Publica "Es un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones,
acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades publicas con la participacion
eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situacién definida
como problematica. La politica publica hace parte de un ambiente determinado del cual
se nutre y al cual pretende modificar o mantener".

Causas de la Problematica:
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La administracion municipal carece de acciones concernientes a la actualizacion de
politicas publicas de vivienda. Solo existe el Acuerdo N°0125 del 28 de abril de 2008,
por medio del cual se adopta la Politica Publica de vivienda de interés social en el
municipio de Tame.

El municipio de Tame, carece de ejidos municipales, para el desarrollo de programas de
vivienda de interés social y de interés prioritario, los cuales beneficiarian a personas de
escasos recursos, que requieren acceder a este tipo de programa, para dar solucion a
su problematica de vivienda.

De la misma manera, la desactualizacién del PBOT limita las dreas a intervenir para el
desarrollo de este tipo de proyectos, ocasionando déficit, cualitativo y cuantitativo, lo
cual genera hacinamiento en los hogares, tugurios, asentamientos sub-normales, hechos
que acarrean desorden y falta de planificacion en el desarrollo urbano del municipio.

Déficit cuantitativo:

Del total de hogares del area urbana de Tame (8.859 segun el Dane,2018) EL 1.04%
presenta una condicion de hacinamiento no mitigable, es decir vivienda que se ubican
en rondas de proteccidn, inundacion, laderas o zonas de remocion en masa, el 6,04%
se encuentra en condicion de cohabitacion el 18,21% de hogares habita en un cuarto
como tipo de unidad de vivienda. Respecto al Hacinamiento no mitigable en el area
urbana 114 hogares que presentan este problema, La variable Cohabitacién se presenta
cuando hay hogares secundarios de cualquier tamafo que comparten la vivienda con
otros hogares. La variable Cohabitacion se presenta en 640 hogares, excluyendo el hogar
principal de la vivienda. La variable Cuarto como tipo de unidad de vivienda, afecta a
1613 hogares, siendo la de mayor peso en el calculo del déficit cuantitativo total Déficit
cualitativo: hace referencia a la calidad de vivienda que cuentan los hogares, es decir
espacio, hacinamiento, calidad de los espacios, y la disponibilidad de servicios publicos
domiciliarios con los que cuentan, por lo tanto, se requieren mejoramientos o ampliacion
de la unidad habitacional. Se tienen las siguientes variables: Tenencia de vivienda en
condicién diferente a arriendo o propiedad. 29.76%, Tipo de vivienda diferente a casa,
apartamento o cuarto (carpa, vagén, cueva, refugio, puente etc.) 0.81%, Materiales
inapropiados 23.5%, Sin Servicio de acueducto 22.33%, Sin Servicio de alcantarillado
18.5%, Sin Servicio de energia eléctrica 4.99%

El municipio de Tame segun proyeccidon censo Dafie. 2018 para 2026 cuenta con una
poblacion de 54160 habitantes, de los de cuales 15.026 cuentan con vivienda, donde
10.036 correspondiente al (66%) se ubican en la zona urbana, 959 (el 6.31%) en los
centros poblados y 4.211 (27.69) dispersa en la zona rural. Del afio 2000 al 2010 se
presentd un incremento del 34.21% en el nimero de viviendas dispersas en el casco
urbano, centros poblados y zona rural del municipio.

multitemporal
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Fuente: Diagnostico POT

El aumento progresivo de las viviendas en zona urbana obedece a un (58%-59.78%-
66%), fenémeno contrario que se presentd en los centros poblados y zona rural que de
un 16,18% bajo a un 6.31% debido a los movimientos migratorios a causa del conflicto
armado que se venia presentando en los diferentes sectores de las zonas rurales del
municipio.

Sin embargo, en un periodo de 11 afios del (2007 -2018) se observa un crecimiento en
el nimero de viviendas con porcentajes que pasa del 24.04% al 27.69%, este cambio
no solo obedece al aumento de la poblacidn ni a la produccién de las viviendas, sino que
también al cambio de clasificacion de los centros poblados, estas viviendas corresponden
a nuevos asentamientos producto de las necesidades de vivienda que el municipio ha
venido presentando y que hasta el dia de hoy existe un déficit de vivienda cuantitativo
y cualitativo elevado respecto a la poblacién que reside en el municipio.

Actualmente existen 17 asentamientos subnormales en donde habitan
aproximadamente 1244 personas, estos asentamientos son generados por
desplazamiento de personas de otras regiones, ya que el municipio de Tame, por sus
caracteristicas, econémicas y sociales, es un municipio receptor de desplazados. De
acuerdo a las caracterizaciones que se han desarrollado en el municipio se encontré que
se requieren 30 hectareas de tierras.

En general el problema de la vivienda, involucra una diversidad de elementos: Cambio
normativo, politicas claras estatales y abandono por parte del estado por muchos afnos
en los territorios Nacionales, asuntos fiscales, la economia interna, condiciones
culturales, el desplazamiento al que induce la violencia y la pobreza, generando la
formacion de asentamientos humanos informales, los valores de nuestra sociedad, falta
de tierras adecuadas con servicios publicos para formulacion de proyectos de vivienda
entre otros

2.1. Localizacion
Figura 1.1. Localizaciéon Geografica del Municipio

Fuente: Elaborado por Brando Sayeth M. (2024).
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3. ACTIVIDADES A EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

Las actividades objeto del presente proyecto, “FORMULACION DE LA POLIiTICA
PUBLICA DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TAME - ARAUCA".

1 FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA DE VIVIENDA EN EL
MUNICIPIO DE TAME-ARAUCA

i § PRIMERA FASE: ELABORACION DIAGNOSTICO E INSUMOS POLITICA
PUBLICA DE VIVIENDA

1 DIAGNOSTICO

» Elaborar documento analisis de informaciéon secundaria a partir de series
histéricas del DANE

> Elaborar documento Stakeholder (actores relevantes) del sector vivienda

> Recoleccidn de informacidn, Procesamiento, andlisis de datos

2 FORMULACION

> Elaborar documento Marco legal y normativo vivienda

> Elaborar documento enfoques derechos humanos, diferenciales, étnicos vy
territoriales

> Elaborar documento Lineamientos Objetivos de Desarrollo Sostenible en la
Politica Publica de Vivienda

> Elaborar documento marco conceptual politica publica de vivienda

> Elaborar documento de identificacion factores criticos del problema de vivienda

I1 SEGUNDA FASE: IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE
VIVIENDA

1 DISENO DE DOCUMENTO FINAL
» Elaborar documento de estructura de la politica publica de Vivienda para el
municipio de Tame (objetivo general y especificos y estructura general)
» Elaborar documento plan de accién de la politica publica (Estimacion de los costos
estimados de los productos).

II1 FASE: SEGUIMIENTO Y EVALUACION

1 SISTEMA DE EVALUACION
1,1 se disefian indicadores para monitorear, hacer seguimiento y evaluar la politica
publlca de vivienda.

3.1. Fases y etapas del proyecto

PRIMERA FASE: ELABORACION DE DIAGNOSTICO E INSUMOS DE LA POLITICA
PUBLICA DE VIVIENDA
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Esta fase inicial tiene como propdsito generar la base conceptual, normativa y situacional
sobre la cual se construird la politica. Las actividades a desarrollar son:

Elaboraciéon de documento de analisis de informacidn secundaria: Se procedera a la
consulta, sistematizacion y analisis critico de fuentes de informacién oficiales, con énfasis
en las series histdricas del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE).
El documento resultante contendrd un diagndstico cuantitativo y cualitativo del déficit
habitacional (cuantitativo y cualitativo), dindmicas poblacionales, condiciones
socioeconémicas y tendencias de desarrollo territorial del municipio de Tame, que
servirdn como insumo fundamental para la toma de decisiones.

Elaboracion de documento de Stakeholders (actores relevantes): Se realizara un mapeo
y caracterizacién de todos los actores clave del sector vivienda en el municipio,
incluyendo entidades gubernamentales (nacional, departamental y municipal), sector
privado (constructores, financieros), organizaciones comunitarias, juntas de accion
comunal, y poblacién beneficiaria. El documento identificara sus intereses, influencia, rol
y mecanismos de participacion dentro del proceso de formulacion de la politica.

Recoleccién de informacién, procesamiento y andlisis de datos: Se ejecutaran trabajos
de campo y gabinete para la recolecciéon de datos primarios y complementarios no
cubiertos por las fuentes secundarias. Esto incluye el disefio de instrumentos, su
aplicacidon (encuestas, entrevistas, talleres participativos), y el posterior procesamiento
estadistico y analisis de la informacién recolectada. El producto sera una base de datos
depurada y un informe con los hallazgos relevantes para la politica.

Ademads, dentro de esta fase, se formulan los siguientes documentos base:

Documento de Marco Legal y Normativo de Vivienda: Se compilard y analizara el
entramado juridico vigente aplicable a la politica de vivienda, desde la Constitucion
Politica de Colombia, leyes (como la Ley 1537 de 2012), decretos, resoluciones, y
normatividad técnica (como el Reglamento NSR-10), determinando su aplicabilidad y
vinculacion con la esfera municipal.

Documento de Enfoques de Derechos Humanos, Diferenciales, Etnicos y Territoriales:
Se desarrollard un analisis que transversalice estos enfoques en toda la politica. Esto
implica la identificacion de grupos poblacionales con especial proteccion (victimas,
desplazados, comunidades indigenas, afrocolombianas, personas con discapacidad,
entre otros) y la definicién de estrategias para garantizar su participacion y el acceso
equitativo a la vivienda, reconociendo las particularidades del territorio de Tame.

Documento de Lineamientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la
Politica: Se establecera la relaciéon y alineaciéon de la politica publica con los ODS,
especificamente con el Objetivo 11 ("Ciudades y Comunidades Sostenibles"). Se
definirdn metas e indicadores que vinculen la politica municipal con la agenda global de
desarrollo sostenible.

Documento de Marco Conceptual de la Politica Publica: Se construira el glosario y la base
tedrica que sustentard la politica, definiendo conceptos clave como vivienda adecuada,
habitat, déficit habitacional, desarrollo territorial, entre otros, para unificar el lenguaje y
el entendimiento entre todos los actores.

Documento de Identificacién de Factores Criticos del Problema de Vivienda: A partir de
la informacion recolectada y analizada, se realizard un ejercicio de priorizacion y
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jerarquizacion de las problematicas habitacionales del municipio. Se identificaran las
causas y efectos de los factores criticos que limitan el acceso a una vivienda digna, lo
cual serd la base para la definicién de los objetivos de la politica.

SEGUNDA FASE: IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE VIVIENDA

Esta fase se centra en la consolidacion de todos los insumos previos en el documento
final de la politica y su respectivo plan de accién.

Elaboracion del documento de estructura de la Politica Publica de Vivienda: Se redactara
el documento maestro que contendra la politica en su totalidad. Esto incluye la definicién
de la misién, visién, principios, objetivo general y objetivos especificos, asi como la
estructura general de ejes estratégicos, programas vy proyectos. Este documento
integrara de manera coherente los marcos legales, conceptual, y los enfoques definidos
en la fase anterior.

Elaboracién del documento del Plan de Accién de la Politica Publica: Se disefiard una
hoja de ruta detallada para la implementacién de la politica. Este documento especificara
las actividades concretas a desarrollar, los responsables, los tiempos de ejecucion, y la
estimacion de los costos preliminares de cada producto, entregable o proyecto derivado
de la politica, proporcionando asi una proyeccién financiera inicial para su viabilizacion.

TERCERA FASE: SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Esta fase tiene como objetivo garantizar la transparencia, eficacia y adaptabilidad de la
politica a través del tiempo.

Disefio del Sistema de Evaluacion (Indicadores): Se desarrollard un sistema de
indicadores robusto y medible para monitorear, hacer seguimiento y evaluar la gestion
y los resultados de la politica publica de vivienda. Este sistema incluird la definicién de
indicadores de proceso, producto, resultado e impacto, junto con sus respectivas metas,
lineas base, medios de verificacién y periodicidad de medicién. Este disefio permitira
evaluar el cumplimiento de los objetivos y realizar los ajustes necesarios para la mejora
continua de la politica.

Todas las actividades serdn ejecutadas bajo la metodologia de marco légico, con un
enfoque participativo y técnico, garantizando la rigurosidad metodoldgica, la
transparencia en la gestion de la informacién, y la generacién de documentos de alta
calidad que sirvan como herramientas efectivas para la gestion publica del municipio de
Tame, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

a. Items de pago:

FORMULACION DE LA POLITICA PUBLICA DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE
1 | TAME-ARAUCA

PRIMERA FASE: ELABORACION DIAGNOSTICO E INSUMOS POLITICA PUBLICA
| DE VIVIENDA

1 DIAGNOSTICO

Elaborar documento analisis de informacién secundaria a partir de series

1
L histéricas del DANE

1,2 Elaborar documento Stakeholder (actores relevantes) del sector vivienda
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13 Recoleccidn de informacién, Procesamiento, analisis de datos
2 FORMULACION
2,1 Elaborar documento Marco legal y normativo vivienda
95 Elaborar documento enfoques derechos humanos, diferenciales, étnicosy
’ territoriales
Elaborar documento Lineamientos Objetivos de Desarrollo Sostenible en la
2,3 v o -
Politica Publica de Vivienda
2,4 Elaborar documento marco conceptual politica publica de vivienda
5 Elaborar documento de identificacion factores criticos del problema de
’ vivienda
1 SEGUNDA FASE: IMPLEMENTACION DE LA POLITICA PUBLICA DE VIVIENDA
1 DISENO DE DOCUMENTO FINAL
14 Elaborar documento de estructura de la politica publica de Vivienda para el
’ municipio de Tame (objetivo general y especificos y estructura general)
" Elaborar documento plan de accién de la politica publica (Estimacidn de los
’ costos estimados de los productos)
1} FASE: SEGUIMIENTO Y EVALUACION
1 SISTEMA DE EVALUACION
5.4 Se disefian indicadores para monitorear, hacer seguimiento y evaluar la
] politica publica de vivienda.

4. PLAZO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo previsto para la ejecucion de las actividades que se deriven del Proceso de

Contratacién es el establecido en la seccién 1.9. del Pliego de Condiciones.

El plazo de ejecucidn fisica del proyecto sera de CUATRO (4) MESES.

5. FORMA DE PAGO

La Administracién Municipal de Tame pagara el valor del contrato, previa presentacion
de la Orden de Pago debidamente soportada, asi:

Hasta un ochenta (80%) del valor total del contrato, se pagara mediante presentacién
de Actas parciales, formuladas por el Contratista de acuerdo con las actividades
ejecutadas y aceptadas por el Supervisor a satisfaccién de la Administracién Municipal

de Tame.

El pago del por veinte (20%) restante del valor total se hara efectivo con la
presentacion del acta de recibo final y la suscripcién del Acta de Liquidacién del contrato
y su correspondiente aprobacion por parte de la Administracion Municipal de Tame

Para el pago de actas parciales y de recibo final, debera estar soportado asi:

> Presentacion de informe de actividades y/o de ejecucion del contrato.
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Registro Fotografico en medio fisico.

Planillas de verificacién de actividades con su respectivo enfoque diferencial
Planilla de entrega con enfoque diferencial, con casilla para conocer el estado de
satisfaccion del beneficio adquirido.

Cuenta de cobro o factura.

Certificacién del supervisor del cumplimiento del objeto contratado

Informe del Supervisor

Acta de recibo final

Acta de liquidacién del contrato

Pago de aportes al sistema integral de salud y parafiscales

YV V V

YVVVVYVYVYYVY

ANTICIPO:

La Administracién Municipal de Tame entregara un cincuenta (50%) por ciento del valor
del contrato, por concepto de anticipo, una vez el contratista realice la apertura y
constitucion de una cuenta bancaria, exclusiva para el manejo del anticipo a nombre del
convenio y/o contratista, salvo excepcion de las disposiciones para los contratos que
requieran el uso de fiducia (Ley 1474 de 2011, articulo 91). El recurso se destinara en
forma exclusiva a pago de actividades contractuales de conformidad con el programa de
inversion presentado por el CONTRATISTA, quien entregara al SUPERVISOR una relacién
detallada de dichos gastos en donde se discrimine cada una de las partidas que fueron
canceladas acompanadas de copias de las facturas y comprobantes de los pagos
respectivos y el extracto bancario. Dicha cuenta sera cancelada al término de su uso, y
los rendimientos financieros que se llegaren a generar son de propiedad del MUNICIPIO.

Manejo del Anticipo

Con el fin de que el consultor mantenga un flujo de caja adecuado para dar cumplimiento
a las obligaciones del objeto contractual, el Municipio de Tame de acuerdo con la
Disponibilidad Presupuestal, previa solicitud del consultor, podrd conceder un anticipo
de hasta el Cincuenta por ciento (50%) del valor total del contrato.

Una vez establecido el porcentaje de anticipo, el Consultor elaborara el Plan de Inversion
y lo presentara para Visto Bueno por parte de la interventoria técnica, administrativa y
financiera del contrato.

Los dineros provenientes del anticipo sdlo seran invertidos de acuerdo al Plan de
inversion de anticipo y estos no podran destinarse a fines distintos a los relacionados
con la ejecucion y cumplimiento del contrato. Tienen la condicién de fondos publicos
hasta el momento en que sean amortizados; su mal manejo, el cambio de destinacién o
su indebida apropiaciéon dard lugar a las responsabilidades penales, disciplinarias y
fiscales correspondientes.

El contratista solicitara la respectiva certificacion de apertura de la cuenta conjunta con
las firmas entre el consultor del estudio y en la que conste el niimero del contrato,
objeto, Nit del Consultor, nombre del representante legal del consultor con sus
respectivas cédulas de ciudadania, Ademas debera indicar si dicha cuenta generard o no
rendimientos.

Cumplidos los pasos anteriores, el Municipio de Tame previa aprobacién de la respectiva
garantia, suscribird la autorizacion del pago del anticipo, la cual se radicara, acompafiada
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de los soportes necesarios vigentes (fotocopias del contrato, oficio aprobacién de la
garantia Unica, certificacion bancaria original).

El Plan de inversion del anticipo deberd ser revisado y aprobado por la interventoria
técnica, administrativa y financiera del contrato y serad remitido al Municipio de Tame.

Se indicaran en los datos generales, si el plan corresponde a un plan de inversién inicial
del anticipo u obedece a una modificacién (por necesidades fundamentales del contrato).

El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversidon en equipo, dotacién de
oficina, arrendamientos, materiales y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios de
especialistas y ndomina.

Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor bruto del anticipo recibido por el
consultor.

Solo se permite hasta el 15% del valor del anticipo, para compra de equipo y repuestos;
en el evento en que se requiera un mayor porcentaje, se establecerd por medio de un
acto administrativo, suscrito por el Municipio de Tame, previa solicitud y justificacion del
consultor revisada y aprobada por la Interventoria.

Se debe llevar un registro que demuestre el saldo y las bases que lo conforman.

Con cargo a esta cuenta no se autorizan traslados de suma alguna a otra cuenta, persona
o entidad (notas débito) ni ingresos por ningun concepto (notas crédito), que no sean
inherentes al buen manejo del anticipo.

El Supervisor solicitaréd al Consultor entregar dentro de los primeros cinco (5) dias
calendario del siguiente mes de ejecucion del contrato y asi sucesivamente hasta la
inversion total, en original, foliados y debidamente legajados el siguiente contenido:

Relacién detallada de gastos debidamente soportada.
Extractos bancarios.

Conciliacion bancaria.

Certificaciéon bancaria de rendimientos (si procede)

Con base en la informacion anterior, el consultor diligenciara el formato de Informe de
Inversion y buen manejo del anticipo.

Cuando se compruebe que a los dineros provenientes del anticipo se le dio una
destinacion diferente a la autorizada, el supervisor y el Municipio de Tame iniciard las
acciones legales a que haya lugar por las presuntas irregularidades, asi como las
acciones administrativas tendientes a hacer efectiva la garantia del buen manejo y
correcta inversién del anticipo declarando el siniestro del mismo antes de la liquidacion
del contrato.

En cuanto a los soportes, el Supervisor y/o Interventor del Contrato solicitard el
comprobante de egresos. Los comprobantes deben contener el nUmero de la cédula de
ciudadania o NIT del beneficiario, concepto de pago y deberdn estar debidamente
soportados con facturas que cumplan los requisitos de ley.

Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato, el consultor debe cancelar la
cuenta bancaria conjunta. Por consiguiente, el ultimo informe de Inversién y buen
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manejo del anticipo, deberda acompafarse adicionalmente de la siguiente
documentacion:

» Certificacion expedida por parte de la entidad financiera donde conste la
cancelaciéon de la cuenta.

Este procedimiento igualmente aplica cuando se efectte reintegro de saldos de anticipos
no utilizados.

Para el cobro del anticipo, el contratista deberad presentar la orden de iniciacion,
deberan estar satisfechos los requisitos de ejecucion del contrato, debera estar aprobada
la garantia Unica de cumplimiento por el funcionario competente del Municipio de Tame,
el registro presupuestal y constituida la cuenta conjunta, para el manejo de los recursos
que reciba a titulo de anticipo en los términos previstos en el articulo 91 de la Ley 1474
de 2011.

El valor entregado como anticipo se amortizard en cada acta que se tramite.

El anticipo no se considera pago y, por lo tanto, no extingue las obligaciones a cargo de
la entidad, continta siendo de propiedad del contratante y debe ser amortizado.

En ningln caso la sumatoria del Anticipo y los demas pagos podra superar el valor total
del contrato.

El contratista deberd constituir una Cuenta Conjunta para el manejo de los recursos que
reciba a titulo de anticipo en los términos previstos en el articulo 91 de la Ley 1474 de
2011, cuyo costo de administracion correrd a cargo del contratista.

Todos los documentos de pago deberan ser avalados por el supervisor designado por el
Municipio de Tame.

6. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO

1. Presentar informes mensuales detallando el avance de la consultoria objeto del
mismo y al término de las labores de un informe definitivo

2. Mantener durante la ejecucion de la consultoria y hasta la entrega de la misma
el personal incluido en su propuesta. En caso de justa causa comprobada una vez
iniciada la consultoria el Contratista requiere cambiar alguno de los profesionales
propuestos, debera demostrar el motivo y el remplazo debera tener un perfil igual
o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estard sujeta a la
aprobacion del Municipio, previo visto bueno del Supervisor.

3. Responder exclusivamente por el pago oportuno de salarios, prestaciones
sociales, indemnizaciones laborales e impuesto establecidos por la ley a favor de
los empleados que necesite para ejecutar el proyecto contratado.

4. Informar oportunamente al Municipio sobre cualquier eventualidad que pueda
sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.

5. El contratista asumird la responsabilidad sobre la ejecucion total de la
Consultoria, para que esta se realice en d6ptimas condiciones técnicas.

6. Mantener vigentes las garantias contractuales
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Especificaciones técnicas

El Contratista asumira la responsabilidad sobre la ejecucién total de la consultoria, para
que esta se realice en 6ptimas condiciones técnicas y serd su obligacion desarrollar las
actividades contratadas, estrictamente de acuerdo con los términos de referencia, la
metodologia aprobada y los documentos técnicos que forman parte integral del proyecto.

La metodologia utilizada por el Consultor para desarrollar las actividades que se le
contraten debe garantizar los siguientes aspectos:

»

Cumplimiento de los estandares de calidad previstos en los términos de
referencia, documentos metodolégicos y demds instrumentos técnicos que
integren el proyecto, asegurando la rigurosidad y validez de los productos
entregables.

Aplicacién del principio de planeacién, en virtud del cual el Consultor, en su
calidad de experto en formulacién de politicas plblicas, debe determinar, analizar
y cumplir las especificaciones técnicas y condiciones establecidas, garantizando
la coherencia y pertinencia de cada uno de los documentos y fases del proceso.

La calidad técnica y pertinencia de los productos entregables, asegurando que los
documentos de diagndstico, formulacién, plan de accién y sistema de indicadores
respondan a las necesidades reales del municipio y cumplan con los estandares
metodoldgicos exigidos para la formulacién de politicas publicas.

El cumplimiento de los enfoques diferenciales, étnicos, de derechos humanos y
territoriales, garantizando que la politica publica sea inclusiva y atienda las
particularidades de la poblacién del municipio de Tame, en especial de los grupos
poblacionales con especial proteccion.

El cumplimiento de la normatividad vigente aplicable, incluyendo las leyes,
decretos, resoluciones y disposiciones técnicas relacionadas con la formulacién
de politicas publicas, vivienda y planeacidn territorial, asi como la alineacidn con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el marco legal colombiano.

La participacion activa y efectiva de los actores clave del sector vivienda,
garantizando mecanismos de consulta, socializacion y validacién de los productos
con la comunidad, entidades gubernamentales y demads stakeholders
identificados.

El manejo ético y confidencial de la informacién recolectada, asegurando el
debido tratamiento de los datos personales y comunitarios conforme a la
normatividad vigente sobre protecciéon de datos (Ley 1581 de 2012), vy
garantizando la transparencia en el procesamiento y presentacién de los
resultados.

El minimo impacto ambiental y social, promoviendo en el marco de la consultoria
el uso eficiente de recursos, la reduccién de residuos y la consideracién de
criterios de sostenibilidad en las recomendaciones y lineamientos de la politica
publica.

La entrega oportuna de los productos, en los plazos establecidos en el
cronograma, en los formatos y medios exigidos, y con la calidad técnica y
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documental requerida para su adopcién e implementaciéon por parte de la
administracion municipal.

6.2. Notas normativas del proyecto

La formulacion de la Politica Publica de Vivienda del Municipio de Tame se desarrollara
en cumplimiento del marco constitucional y legal colombiano que establece la obligacion
del Estado de garantizar el acceso progresivo a una vivienda digna, conforme al Articulo
51 de la Constitucién Politica de Colombia. El Consultor debera desarrollar las actividades
contratadas con estricta sujecidn a las siguientes disposiciones: la Ley 3 de 1991, por la
cual se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social; la Ley 136 de 1994 y su
modificacion Ley 1551 de 2012, que definen las funciones municipales en materia de
vivienda; la Ley 388 de 1997, que establece las bases para el ordenamiento territorial y
la localizacién de proyectos de vivienda de interés social; la Ley 1454 de 2011, Ley
Orgénica de Ordenamiento Territorial; el Decreto Unico Reglamentario del Sector
Vivienda, Ciudad y Territorio — Decreto 1077 de 2015; la Ley 1955 de 2019, Ley 2044
de 2020 y el Decreto 149 de 2020 en materia de competencias territoriales; y la Ley
2079 de 2021, que actualiza disposiciones en materia de vivienda y habitat. Desde el
punto de vista técnico, el Consultor debera aplicar la metodologia de marco légico, las
guias metodoldgicas del Departamento Nacional de Planeacién y del Ministerio de
Vivienda para la formulacién participativa de politicas publicas, asi como la normatividad
vigente sobre proteccién de datos personales (Ley 1581 de 2012).

Todos los productos entregables deberan incorporar los enfoques de derechos humanos,
diferenciales, étnicos, de género y territoriales, y ajustarse a la normatividad sefalada,
garantizando la coherencia técnica, juridica y metodolégica de la Politica Publica de
Vivienda del Municipio de Tame.

6.3. Método Constructivo

La metodologia utilizada por el Consultor para desarrollar las actividades contratadas
debera garantizar los siguientes aspectos:

> El cumplimiento de los estdndares de calidad previstos en los términos de
referencia, documentos metodolégicos y demas instrumentos técnicos que
integren el proyecto, asegurando la rigurosidad y validez de los productos
entregables.

> La coherencia y pertinencia de los documentos de diagndstico, formulacién, plan
de accién y sistema de indicadores, garantizando que respondan a las
necesidades reales del municipio y cumplan con los estdndares exigidos para la
formulacion de politicas publicas.

» El cumplimiento de las normas técnicas y metodoldgicas que reglamentan la
formulacion de politicas publicas, incluyendo las guias del Departamento Nacional
de Planeacién y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

> La aplicacion de los enfoques diferenciales, étnicos, de derechos humanos,
género y territoriales en todas las fases del proceso, garantizando que la politica
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publica sea inclusiva y atienda las particularidades de la poblacién del municipio
de Tame.

La participacion activa y efectiva de los actores clave del sector vivienda,
garantizando mecanismos de consulta, socializacién y validacion de los productos
con la comunidad, entidades gubernamentales y demds stakeholders
identificados.

El manejo ético y confidencial de la informacidn recolectada, asegurando el
debido tratamiento de los datos personales y comunitarios conforme a la Ley
1581 de 2012 sobre proteccién de datos.

La entrega oportuna de los productos en los plazos establecidos, en los formatos
y medios exigidos, y con la calidad técnica y documental requerida para su
adopcion por parte de la administracién municipal.

La no afectacion de otras actividades que no estén a cargo del Consultor y que
se ejecuten simultaneamente en el municipio, coordinando con las dependencias
administrativas y actores locales para garantizar la armonia del proceso.

7. ASPECTOS RELACIONADOS CON SOSTENIBILIDAD TECNICO-AMBIENTAL

A) Uso Racional de Papel

Papel reciclado o de origen vegetal.

Comunicaciones a través de medios digitales que disminuyan en mayor medida
los entregables en fisico.

8. INFORMACION SOBRE EL PERSONAL PROFESIONAL

El proponente debe acreditar en la propuesta, el personal con el que va a ejecutar el
objeto del contrato y sus respectivas hojas de vida en el que se acredite la idoneidad de
cada uno de ellos, Formacién Académica y Experiencia Profesional o Técnica, adjuntando
los contratos de trabajo, o de prestacion de servicios que hubiere celebrado con los
objetos similares, o certificaciones de trabajos otorgados por la autoridad competente.

El equipo principal de trabajo, con su perfil minimo, es el relacionado a continuacién:

CANT CARGO FORMACION ACADEMICA EXPERIENCIA
Cumplir con alguno de los siguientes
estudios: General: Minimo siete (7) afios de experiencia general

contados a partir de la fecha de grado /o expedicion de

Pregrado: Politblogo y/o Administracion ) )
la matricula profesional.

Publica y/o Administracién y/o Ingenieria
COORDINADOR Civil
DEL PROYECTO

Cumplir con alguno de los siguientes

asintind Especifica: Deberd acreditar una (01) experiencia

Posgrado: Derechos Humanos o Ciencia | donde se haya desempefiado como Coordinador.
Politica 0 administracién Plblica o Politica
publica
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General: Minimo un (01) afio de experiencia general

Cumplie-coraliuine.ue 08 Siguientes contada a partir de la expedicion de la matricula

estudios: :
, | PROFESIONAL DE BElcRine.
APOYO Ingenieria civil 0 arquitectura o Especifica: Debera acreditar una (01) experiencia
administracion o administracion plblicao | donde se haya desempefiado en actividades de
ciencias sociales. consultoria.

La experiencia general minima serd contada a partir de la Tarjeta Profesional.

Segln el tipo de empresa de donde se obtiene la experiencia, y de acuerdo con los
requerimientos del presente proceso, se comprobard la experiencia del profesional
requerido bajo los siguientes parametros:

» Con empresa privada: Deberd aportar certificacion de la empresa donde como
minima se indique que este se desempefié como profesional especificando el
cargoy servicio prestado.

» En empresa privada que ejecutd contratos con entidad publica: En los casos en
los cuales se pretenda acreditar experiencia en proyectos desarrollados para una
entidad publica, se requiere que la Entidad que superviso el proyecto certifique
que dicho profesional se desempefd y cumplido con la labor encomendada.

» En la entidad publica: A través de certificacion del jefe de la divisién donde presto
sus servicios, indicando claramente la participacion del profesional sefialando
como minima el objeto o labor encomendada.

Ademads de los contratos y las certificaciones o demds documentos que acreditan la
experiencia del personal propuesto, el proponente debera adjuntar, los siguientes
documentos por cada persona propuesta:

Hoja de vida del personal ofrecido.

Copia de la tarjeta o matricula profesional vigente.

Certificacion de la vigencia de la matricula profesional

Copia del acta de grado o diploma de titulo profesional

Copia del titulo de especializacién o posgrado (de ser requerido)

Carta de compromiso de cada personal propuesto debidamente suscrita.

Con el fin de asegurar que se tiene la aquiescencia o consentimiento del personal
profesional ofrecido, el proponente debera presentar de forma obligatoria y con el fin de
que le sean asignado el puntaje correspondiente el formato suministrado por la Entidad,
Formato Anexo, debidamente suscrito por el profesional correspondiente donde
manifieste su intencion de conformar el equipo de trabajo para la ejecucion del proyecto,
dedicacién al mismo en porcentaje y el cargo a desempefiar.

El Contratista se obliga a mantener en el proyecto, durante la ejecucion de los trabajos
y hasta la entrega final y recibo del Contrato de obra, el personal ofrecido en su
propuesta y aprobado por la Entidad, necesario para el desarrollo del proyecto.

La Entidad, se reserva el derecho de exigir al Contratista, por escrito, el reemplazo de
cualquier persona vinculada al proyecto, sin que éste tenga derecho a elevar ningun
reclamo al respecto.

Cuando para cualquiera de los profesionales presentados por el contratista, la Entidad,
solicite su reemplazo, el Consultor debera presentar la hoja de vida de un profesional
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que cumpla con los requisitos, en un término de tres (3) dias habiles contados a partir
de la fecha del recibo de la comunicacion, la Entidad puede reservarse las razones que
le asiste, para solicitar el cambio.

La entidad preferird personal profesional con trayectoria dentro de la empresa
proponente del contrato, siempre que cumpla los requisitos de experiencia exigidos en
este pliego, este elemento serd igualmente determinante para la calificacion del
personal.

Una vez la Entidad adjudique el contrato de consultoria el adjudicatario y/o contratista
no podréa modificar el personal propuesto, éste no podrd ser cambiado durante la
ejecucion del proyecto, a menos que exista una justa causa, la cual deberd ser
sustentada ante La Oficina Asesora de Planeacién, para su evaluacion y posterior
autorizacion, y en todo caso deberd ser reemplazado por otro profesional del mismo
ramo con las mismas condiciones profesionales o superiores a las exigidas. La no
observancia de este requisito se considerara como incumplimiento del contrato, con
todos los efectos legales que de ello se deriven y afectando la Garantia Unica de
Cumplimiento.

Nota: La Entidad, también podra solicitar, en caso de ser necesario, el suministro de
informacion sobre la ndmina y seguridad social del personal aportado al proyecto, y el
Contratista atendera esta solicitud con el detalle requerido y en el plazo que se le haya
fijado.

El desacato de cualquiera de estas disposiciones constituye causal de incumplimiento del
Contrato.

9. DOCUMENTOS TECNICOS ADICIONALES

No aplica.
En constancia, se firma en ,alos dias del mes de de 2026.
g) Q{ l
Ing. JENNY MILENA UPEGUI SICULABA
Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano
/
Accion Nombres Y Apellidos Cargo Firrpﬁ 2
Proyecto Luis Carlos lopez gamboa Cps 030 de 2026
v Jenny Milena Upegui | Secretaria de Infraestructura P
Aprobé: Siculaba y Desarrollo Urbano T

Los Arriba Firmantes Declaramos Que Hemos Revisado EI Documento Y Lo Encontramos Ajustado A Las
Normas Y Disposiciones Legales Vigentes y, Por Tanto, Bajo Nuestra Responsabilidad Lo Presentamos
Para La Firma.
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