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y especialmente el Articulo 2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015 modificado por el or’n’cz{ulo

2 del Decrefo 1860 de 2021, se presenta el siguiente Estudio previo para la contratacién de min

cuantia de conformidad con el Articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y Subseccién 5 Capitulo Il del Titulo |

del Decreto 1082 de 2015.

d

FECHA: Agosto de 2026

ENTIDAD: Municipio de Pasto

DEPENDENCIA SOLICITANTE: | Secretaria de Infraestructura y Valorizacion.

MODALIDAD: Minima cuantia

El contrato derivado de la presente invitacién estd contemplado dentro
: de la ejecucién del proyecto radicado y viabilizado anfe el bancg age

proyectos del Municipio de Pasto, bajo el numero BPIN 202500000036{96,
BANCO DE PROYECTOS: cuyo objeto es el “FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES PARA
LA PARTICIPACION. CIUDADANA VIGENCIA 2026, DEL MUNICIPIO|| DE
PASTO", el proyecto tiene un costo total por valor de ($ 1.591.412.718,72).

C = . . |Los servicios y/o bienes a adquiir con la __pre_sentepon’rrq’rocié‘
PLAN ANUALDE . . = = |enguenfran contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones de
ADQUISICIONES _présente vigencia fiscal, bajo el-.cédigo SURC-36796-019.

S

La Secretaria de Infraestructura y Valorizacion Municipal tiene la necesidad y la obligacion de cun

con el normal desarrollo de las funciones y objetivos institucionales a su cargo, como lo es el de

Adecuacién, Mejoramiento y/o Construccién de la infraestructura Cultural Rural y Urbana del Munigcipio

de Pasto, lo anterior en cumplimiento del Plan de accién para el afo 2025 y del Plan de Desarto

Municipal: “PASTO COMPETITIVO, SOSTENIBLE Y SEGURO” 2024 - 2027, dentro de la temdtica:

“FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"™.

El municipio reconoce la importancia fundamental que tienen los salones comunales como ceq’rros

esenciales para la vida social y comunitaria en las zonas rurales. La adecuacion y mejoramiento de esi
espacios responde a la necesidad de garantizar ambientes dignos, funcionales y seguros donde

habitantes puedan reunirse para desarrollat diversas actividades culturales, educativas, recreativas y
sociales. En muchas comunidades rurales, la carencia de infraestruciura adecuada limita la participagion

de la poblacién en procesos de integracion y desarrollo local, afectando directamente la cohesién soc
y el bienestar colectivo. Por ello, el municipio pretende satisfacer esta demanda fortaleciendo los salen
comunales, con el fin de crear espacios accesibles que impulsen la organizacién comunitarid,
realizacién de talleres, capacitaciones, eventos y reuniones que contribuyan al crecimiento individua
colectivo de sus habitantes. Ademds, estas mejoras buscan promover la equidad territorial, brindang

=) —

favoreciendo asf un desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para fodos. . .
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las zonas rurales las mismas oportunidades que las dreas urbanas en cuanto a infraestruciura social,
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Desde el enfoque social, esta situacion profundiza la ausencia temporal de un escenario cultural para la
vereda, lo cual impacta negativamente en la oferta de espacios adecuados para el desarrollo artistico,
el aprendizaje colectivo y la infegracion ciudadana, especialmente en un contexto donde este tipo de

infraestructura es escasa.

Ante esta necesidad, se ha solicitado ADECUACION Y MEJORAMIENTO SALON CULTURAL VEREDA SAN
ANTONIO CORREGIMIENTO LA CALDERA, DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 2026". Con el fin de brindar
espacios apropiados y seguros para el sano esparcimienfo y asi contribuir inicialmente a mejorar la
calidad de vida culturaly social de los habitantes de este sector.

El conirato derivado de la presente invitacion estd contemplado dentro de la ejecucion del proyecto
FORTALECIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA. VIGENCIA 2026,
DEL MUNICIPIO DE PASTO identificado con BPIN 202500000036796. Debido a la magnitud del proyecto, se
requiere contratar mediante la modalidad de seleccion abreviada el "ADECUACION Y MEJORAMIENTO
SALON CULTURAL VEREDA SAN ANTONIO CORREGIMIENTO DE LA CALDERA, DEL MUNICIPIO DE PASTO
VIGENCIA 2026" A PRECIOS UNITARIOS FIJOS", por lo tanto, es conveniente y necesario adelantar el
proceso de contratacién para satisfacer la necesidad aqui determinada, el cual se encuentra incluido
en el Plan Anual de Adquisiciones del afio 2026. (SURC-36796-019).

3.1. OBJETO: “El Coniratista se compromete para con el Municipio de Pasto - Secretaria de Infraestructura
y Valorizacién, a redlizar la obra, "Adecuacion y Mejoramiento salén cultural Vereda San Antonio
Cortregimiento La Caldera, del Municipio de Pasto Vigencia 202¢", a precios unitarios fijos. (SURC-36796-
019)", de conformidad con las especificaciones técnicas determinadas. '

3.2. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS UNSPSC:

instalaciones y mantenimiento

10. Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e
instalaciones

33. Servicios de mantenimiento y reparacioén de infraestructura
72103300

Servicios de mantenimiento y reparacién de infraestructura

Para la ejecucién del objeto confractual, EL CONTRATISTA deberd cumplir con las siguientes
especificaciones técnicas:
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Los proponentes debercm presentar su propuesta, teniendo en cuen‘ro que el Municipio preve la
metodologia para la ejecucién de las obras de “ADECUACION Y MEJORAMIENTO SALON CULTURAL
VEREDA SAN ANTONIO CORREGIMIENTO LA CALDERA, DEL MUNICIPIO DE PASTO VIGENCIA 202¢", @
precios unitarios fijos, objeto del contrato que requiere celebrar, asi como el cumplimiento del contenido
de los estudios previos y el alcance técnico realizado, anexos y demds necesarios, entre ellos:
| especificaciones técnicas de obro glosomo momces de experiencia y rlesgos entre ofros.

4.1. CUADRO DE CARACTERISTICAS Y CANTIDADES DE LOS SERVICIOS A CONTRATAR

ITEM
N° DE |ESPECIFICACION DESCRIPCION UND. | CANTIDAD

PAGO PARTICULAR

11 .M2 REPGRAL Replanteo general (drea menor a M2 146,69
1000m2)

19 M2 DESMCUB I?esmon’re y disposicién de cubierta ' M2 171.50
(incluye desmonte de caballete) |

& [

13 M2 DESESTRUMET Desmop’re estructura metdlica soporte M2 171.50|
de cubieria
Demolicién de muros en mamposteria

1.4 M3 DEMMAM espesor méximo 15 cm, incluye cortes M3 3,60
con pulidora.

1.5 M3 DEMRIG Demolicidén concreto hidraulico M3 3,60
Retiro y disposicién de material

1.6 M3 RETMATI sobrante cargue a mano con pago de M3 8.58

escombrera.

Suministro e instalacién Platina segin
especificacién, incluye pernos de

2.1 KG PLAT . ., ., KG 68,99
anclajé segun especificacion y
adhesivo.
22 | kG PERFIL Sumllms‘rro e |.n's’rol0'<;|on de perfil PHR KG 1.996,83
.. segUn especificacion
Acero de refuerzo de resistencia 420 KG . 13598

2.3 | KG ACERO Mpa

Muro en ladrillo comun s‘encillo‘,‘ éspesbr
12cm
Repello impermeabilizado exierior

M2 51,14
allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4.

3.1 M2 MURSEN M2 24,77

3.2 M2 REPIMP

3.3 M2 PINVTI1 Pintura vinilo fipo 1, tres manos. M2 261,70
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Ventana metdlica cal 20 instalada, -
3.4 M2 VENMET pintada con anticorrosivo y pinfura M2, 4,79
‘ ‘ | esmalte, vidri laro 4 mm
4. CUBIERTA . .,
Suministro e instalacién teja UPVC de 37
4.1 M2 CUBUPVC mm (altura de cresta) con un espesor M2 171,50
de 2.5 mm
4.0 ML CANALAMA Suministro e instalacién de canal fipo ML 17.11
amazonas.
43 ML BAJANAMA Suministro e |n§TOIGC|on de bajantes de ML 400
— ) - _|aguas lluvias tipo cuadrado ]
5. INSTALACIONES ELECTRICAS - . i
51 UN SALLUM Sallgla Iumlnang en tuberia EMT de 1/2". UN 6,00
No incluye luminaria
Luminaria fipo panel LED de 60 X60 41W
5.2 UN LAMLED de incrustar. Incluye marco, clavija y UN 6,00
cable encauchetado de 3X14 AWG
53 UN INTCOM Salida ln_’rerrup’ror doble 15 AMP, incluye UN 1.00
accesorios
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye DESCRIPCION PORCENTALJE
el valor de AlU.
NOTA 2: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a
5 se aproximard por exceso al nUmero em“ero §|gmen’re del PESOY | ADMINISTRACION| A= 24%,
cuando la fraccidn decimal del peso sea inferior a 5 se aproximard -
por defecto al nimero entero del peso.
NOTA 3: El AlU y su discriminacion deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 3%
‘ UTILIDAD U= 5%
TOTAL A.LLU ALU.= 32%
NOTAS:
1. Los items costo directo, administracion, imprevistos, utilidad, son aplicables para los

2.
3.

presupues’ros de obra.
En ningUn caso se podrd superar los presupues‘ros determinados para el proceso.
El valor estimado del proceso fue calculado y ajustado con base en las cantidades de obra del
proyecto, y a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta precios de mercado, el lugar
de ejecucion de.las obras, la disposicion de personal y las fuentes de materiales, entre ofros.

Los precios unitarios cubren los costos de materiales, fransporte de los mismos, mano de obra
de los trabgjos, prestaciones sociales, impuestos, tasas y confribuciones decretadas por el
gobierno nacional, departamental o municipal, herramientas, maqguinaria y todos los demdas
gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del Contrato, inclusive los imprevistos, gastos de
administracién, utilidades del constructor y gastos para cumplimiento de protocolo biosanitario.
El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos directos
e'indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto clel contrato,

incluidos gastos de administracién, imprevistos, utilidad.
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6. la tarifa del IVA serd la establecida por la normatividad vigente.
7.. Ninguna propuesta econdmica podrd superar la suma de dinero estipulada en el presupuesto
oficial.

4.2 DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto se realizard en la vereda San Anfonio del corregimiento de la Caldera del municipio de Pgsto.

En el mejoramiento del escenario cultural de la vereda San Antonio del corregimisnto de la Caldergl

realizardn actividades de desmonte de cubierta y estructura de cubierta, demolicion de muros
mamposteria, demolicién de concreto hidrdulico, construccién de muro en mamposteria, instalacior

estructura metdlica, instalaciéon de cubierta en teja UPVC de 37 mm {altura de cresta) con un espesor

2.5 mm, repello, pintura, carpinteria metdlica e instalaciones eléctricas.

4.3 DESCRIPCIéN'CBRA ACTUAL O ZONA A INTERVENIR

A. Antecedentes o contexto general

El presente proceso de contratacion se enmarca en el Plan de Desarrollo Municipal “PASTO - COMPETITI
SOSTENIBLE Y SEGURO” 2024 - 2027 y responde al Plan de Accién 2026 de la Secretaria de Infraestruc
y Valorizacién Municipal de Pasto. La iniciativa surge como respuesta directa al dlognos’rlco territorial

‘VO,
}‘uro
que

evidencia una marcada carencia de espacios fisicos dptimos para el desarrollo de actividades artisticas,

culturales y recreativas en las zonas urbanas del municipio, lo cual limita los procesos de cohesion sc
y el uso positivo del tiempo libre en poblaciones vulnerables. Ante esta problemdtica, y atendiendc
solicitudes de la comunidad, la administracién municipal viabilizd el proyecto de inversidon bajo el coc
BPIN 202600000036794 para la adecuacion de salones en los sectores de Santa Bdarbara, Aranda
Corazén de JesUs. El proceso se adelanta mediante la modalidad de Minima Cuantia, implantandos

cial

las
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2 en
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un entormo demogrdfico que para el aio 2026 cuenta con una poblacién proyectada de entre 1800 a

3500 habitantes, y apoydndose en un sector de la construccién dindmico y un tejido empresarial |

B. Localizacién

Las actividades que se adelanten en cumplimiento del contrato se desarollaran en el Municipio de Pa
en la vereda San Antonio — Corregimiento de La Caldera del municipio de Pasto:

Las coordenadas donde se implanta el escenario cultural de la vereda San Antonio - Corregimie

de La Caldera del municipio de Pasto son las siguientes: N: 1.3352263 — O: -77.3186535 "

ncal
sélido regido por politicas que promueven la inclusidn de Mipymes y empresas lideradas por mujeres
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2388306, TLDSSE

@

Imo_gen No. 1. Ubicacién Escenario Cultural vereda San Antonio - La Caldera.

C. ’Estado actual

En el escenario cultural de la vereda San Antonio del coregimiento de La Caldera, se puede observar
que tanto la cubierta como la estructura metdlica que la sostiene se encuentra en muy malas
condiciones, puesto que las tejas de la cubierta se encuentran fisuradas, lo cual ha permitido el paso del
agua y al estar en contacto con la estructura metdiica, la ha ido corroyendo, igualmente se puede
observar que esto también ha ocasionado dafios en el cielo raso y que el agua ingrese al salén dafando
paredes y se estanque en el piso. ‘
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4.4 ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE

Las principales actividades para ejecutar dentro del proyecto son estrictamente las requeridas para la
correcta ejecucién del proceso de mejoramiento de salones culturales, estas actividades deberdn
cumplir con las especificaciones técnicas del proyecto, normativa requerida y seguir el proceso

constructivo adecuado a los requerimientos propios del documento:

- Preliminares
- Estructura

- Acab

ados

- Cubierta
- Carpinteria Metdlica

A. ftems de pago
- ITEM } -
N° - DE | ESPECIFICACION ‘DESCRIPCION UND. | CANTIDAD
PAGO | PARTICULAR -
1. PRELIMINARE | ,,
11 M2 REPGRAL Replanteo general (drea menor a M2 146,69
1000m2) .
19 M2 DESMCUB L?esmon‘re y disposicién de cubierta M2 171,50
(incluye desmonte de caballete)
13 M2 DESESTRUMET Desmop’re estructura metdlica soporte M2 171.50
de cubierta
Demolicién de muros en mamposteria
1.4 M3 DEMMAM espesor maximo 15 cm, incluye cortes M3 3,60
con pulidora.
1.5 M3 DEMRIG Demolicién concreto hidrdulico M3 3,60
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: Reftiro y disposicion de material
1.6 M3 RETMATI sobrante cargue a mano con pago de M3 8,58

scombrera.

Suministro e instalacion Platina segun
especificacién, incluye permnos de

2.1 KG PLAT . ., e s KG 68,99
anclaje segin especificacion y
adhesivo.

99 KG PERFIL Sum’mls’rro e |.n_s’rolc1'czlon de perfil PHR KG 1.996,83
segUln especificacion

23 KG ACERO Acero de refuerzo de resistencia 420 KG 135,98

Mpa.

Muro en ladrillo comudn sencillo, espesor

24,77

3.1 M2 MURSEN M2
12cm

39 M2 REPIMP Repello impermeabilizado exterior M2 5114
allanado, espesor 1.5 cm, mezcla 1-4.

3.3 M2 PINVTI Pintura vinilo fipo 1, fres manos. M2 261,70
Ventana metdlica cal 20 instalada,

3.4 M2 VENMET pintada con anticorrosivo y pintura M2 4,79

esmailfe, vidrio claro 4 mm

Suministro e instalacién ’réjo UPVC de 37

171,50

4.1 M2 CUBUPVC mm (altura de cresta) con un espesor M2
de 2.5 mm

40 ML CANALAMA Suministro e instalacién de canal tipo ML 17.11
amazonas.

43 ML Suministro e instalacién de bajantes de ML 400

BAJANAMA

agu luviqsﬁ]gocuod do .

5] UN SALLUM SGIIQIG Iummcng en tuberia EMT de 1/ UN 6,00
3 No incluye luminaria
T Luminaria tipo panel LED de 60 X460 41W
52 UN LAMLED de incrustar. Incluye marco, clavijay UN 6,00
cable encauchetado de 3X14 AWG
53 UN INTCOM Salida interruptor doble 15 AMP, incluye UN 1.00

accesorios

5.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En cumplimiento del objefo contractual el CONTRATISTA deberd
cumplir con las siguientes obligaciones:
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10.

11.

12.

13.

." El contratista se compromete a estudiar y analizar los planos, informe, especificaciones suministrad

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

El contratista se compromete aimplementary mantener un sistema de aseguramiento de la calidad

de las obras

por el Municipio de Pasto para la ejecucion de las obras.

Mantener un oportuno suministro y manejo de materiales y aprobar o rechazar los destinados a |
obras del proyecto, fenjendo en cuenta los procesos de elaboracién de los materiales y exigir a |

proveedores los certificados de garantia de calidad que avalen el cumplimiento de a cclidc#d

especificada

Mantener un conocimiento adecuado de todos los problemas que puedan afectar los proyect
para lograr que las obras se ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos establecidos.

Formular, desarrollar, elaborar, establecer, implementar y documentar un sistema de verificacion,

confrol y seguimiento de los programas de construccion de las obras.

Mantener sistemas de seguimiento e informacion en fiempo real sobre el estado de las obras
relacién con su avance, calidad y costo.

Determinar, en coordinacion con la Supervision y/o Interventoria los presupuestos de las obras extfras

o adicionales.

Preparar y presentar, cuando la Alcaldia de Pasto lo requiera, informes técnicos y

programacién, en los cuales se analice el programa de ejecucion de los trabajos, los documentos
de cambios, las inversiones realizadas, el personal, los equipos utilizados, clima y todos los demds
_aspectos que permiten el adecuado seguimiento y control de las obras dia a dia. Sin embargo,

deberd presentar Informes quincenales escritos y fotograficos con los anteriores aspectos.

El proponente deberd presentar la documentacién del equipo de frabajo indicado en el documento
de Especificaciones Técnicas de Construccion, dentro de los fres (3) dias hdbiles siguientes la

adjudicacién del contrato (Si este aplica). L

R

Indicar la sede donde se ha de desarrollar la gerencia de las obras.
Redlizar la vigilancia y cuidado de los elementos del Municipio de Pasto encomendado.

Asistir a reuniones periédicas con el Municipio, con el objetivo de analizar todos los aspectos g

requieran el concepto o conocimiento de las entidades relacionadas con la ejecucion de las obrg

a fin de lograr un adecuado y permanente desarrollo de las obras, incluyendo el avance de ob
control de costos, problemas de disefio, reclamaciones entre ellos.

Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar
seguridad, calidad, costo o plazo de las obras, de manera que se eviten o mitiguen las implicacion

es

de tales eventos. El coniratista debe contar con laboratorio de suelos adecuado y equipos

necesarios para realizar los ensayos geotécnicos, debidamente calibrados.
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14.

15.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Exigir el cumplimiento de la obra de las normas de Higiene y Seguridad Industrial de todo el personal
gue tenga acceso a las obras en forma permanente o femporal.

Atender de forma oportuna todos los requerimientos de fipo juridico y administrativo derivados de
reclamaciones, demandas y recursos que interpongan en el desarrollo de obras, hasta que queden
debidamente resueltos. : -

. Responder por dafios causados a terceros en desarrollo del confrato, igualmente responderd por

los dafios que se deriven del incumplimiento del contrato.

. Ejecutar trabajos y obras confratadas de acuerdo con el programa de frabajo e inversiones

pgésem‘odo y aprobado por el Supervisor y/o Interventor.

Realizar los contratos laborales de todo el personal que frabaje en las obras y realizar las respectivas
afiliaciones a seguridad social @ nombre del empleador (Contratista).

Llevar registro completo del equipo de construccién, indicando el modelo, marca, serie,
capacidad, potencia, estado, utilizacién entre otros.

Ejecutar las demds actividades afines que sean propias con la ejecucion del objeto contractual. Al
finalizar las obras, el coniratista, Supervisor y/o Interventor y un delegado del municipio de Pasto
efectuardn una visita de Inspeccién a las mismas con el objeto de determinar su estado.

Hacer limpieza de escombros, retiro de materiales sobrantes, formaletas o materiales similares que
le pertenezcan o que se hayan usado bajo su direccién, a mas tardar el Ultimo dia de ejecucion de
la obra, en caso de que no cumpla con esta obligacion, ef Municipio realizard los trabajos y cargard
su costo al Contratista, descontando su valor en la cuenta final. ,

VALLA DE INFORMACION: Estardn a cargo del proponente favorecido todos los costos réqueridos
para suministro e instalacién de la valla informativa. La valla deberd instalarse de conformidad con
los lineamientos establecidos por la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion Municipal.

SENALIZACION EN LA ZONA DE LAS OBRAS: Estardn a cargo del proponente favorecido todos los
costos requeridos para colocar y mantener la sefiadlizacién de obra y la iluminacion nocturna y
demas dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacién del plan de manejo de frdnsito
dctividades que deberd cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Sefializacion
- Dispositivos para la Regulacion del Transito en Callles, Carreteras y Cicloruta de Colombia, y en la
Resolucién No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha
sefalizacion es de obligatorio cumplimiento en cada frente de frabajo que tenga el contrafista.

BITACORA DE OBRA: El Contratista deberd abrir Libros de Obra, en el cual se sefialaran los hechos
mds importantes durante el transcurso de su ejecucion, desde el instante de la expedicién de la
orden de iniciacién de los frabajos hasta el recibo definitivo de los mismos. En el citado libro sélo se
podrdn realizar anotaciones sobre los asuntos inherentes a las ejecuciones de las obras, en el cual -
quedardn escritas las actividades realizadas diariamente, personal laborando en obra, equipo
utilizado, estado del tiempo, accidentes de trabajo, avance de la obra, suminisiro de materiales,
relacién de ensayos para control de materiales, observaciones o sugerencias que diariamente haga
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25.

26.

27.

. profesionales), asi como la informacién sobre el costo de los materiales, herramientas, equipos

28.

29.
30.

31.

32

33.

el Supervisor y/o Interventor. Igualmente, cambios realizados, avalados y autorizados por Supervisig

y/o Interventor. Los libros de bitdcora deberdn ser firmados diariamente por director de obra
Residente de obra, y fijar la fecha.

Capacitar al personal a cargo del contratista de obra de manera periddica, en los tfemas

relacionados a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015, sistema de gestiéon de seguridad y sal
en el frabajo y presentar las evidencias correspondientes.

FI Contratista deberd dotar al personal que labora en la obra de algin disfintivo que lo identifiq
ante la Secretaria de Infraestructura y Valorizacion del Mu‘nicipio de Pasto y la ciudadar,
(escarapela y chaleco reflectivo), siendo de uso obligatorio para todo el personal el casco
proteccion.

El Confratista deberd suministrar al Supervisor y/o Interventor, cuando este lo requiera informaci
completa y correcta sobre la canfidad de personal empleado en la ejecucion de la obra,
clasificacion, salario, sueldo y dfiliaciones al sistema de seguridad social (pension, salud y riesg

instrumentos usados en el frabagjo.

El Contratista tiene la obligacién de establecer y ejecutar permanentemente el programa de salt
ocupacional conforme a lo estipulado en las normas vigentes, es responsable de los rieg
originados en su ambiente laboral y deberd adoptar las medidas que fueren necesarias pg
disminuir tales riesgos. (Dto. 1295/94). Ei contratista se compromete a elaborar y eniregar todos
requisitos anteriores a nivel de detalle de ingenieria.

Responder por los dafios a defectos que se presenten en la ejecucion de las obras desde su inig
hasta la fecha en que se entiende concluida la entrega, asi como las posteriores a él'y g
provengan de fallas técnicas en el mantenimiento, de mala calidad de materiales, etc.

Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Supervisor y/o Interve
toda actividad que resulte defectuosa segun el andlisis de calidad, o que no cumpla con las nor
de calidad requeridas por las obras.

Evitar dilataciones y retardos innecesarios: realizar los mantenimientos. adecuacionesy actividad

con cuidado v diligencia, de manera que el objeto del contrato se cumpla en la forma y dentro del
plazo previsto, e informar de Inmediato al supervisor, cualquier imprevisto o impedimento que

perturbe la realizaciéon de los frabajos en cumplimiento del contrato.

Disponer de personal capacitado, competente y calificado para las actividades con frabajos
alturas y en espacios confinados, para lo cual el coniratista, equipo de trabajoy personal de ob
debe contar con el certificado de alturas vigente expedido por una entidad competente
acreditada: de acuerdo con lo establecido en la Resolucion No. 3673 de 2008 del Ministerio de
Proteccidn Social a la que la sustituya.

El contratista de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.4.6.27 del Decreto 1072 de 20

los oferentes deberdn acreditar que se encueniran en desarrollo de la fase correspondiente del
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34.

35.

36.

Sistema de Gestiéon de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 9
de la Resolucion No. 0312 de 2019 expedida por el Ministerio de Trabajo, para lo cual deben
presentar certificacién expedida por el representante legal, si es persona juridica, directamente por -
el oferente si es persona natural. En el caso de proponentes plurales todos sus integrantes, deberan
acreditar los requisitos establecidos en el presente numerall.

La certificacion debe ser expedida dentro del periodo de tiempo establecido por ei articulo 9 de la
Resolucién No. 0312 de 2019, que corresponda a la fase del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo, que el oferente deba acreditar.

De igual manera, la certificacién debe contar con la firma o aval de una ARL o de persona que
cuente con licencia en salud ocupacional aportando copia de la misma. Esta obligacion también
se podrd acreditar con la presentacion de copia del certificado de acreditacion expedido por el
Ministerio de Trabajo o la autoridad competente, de que trata el articulo 7 de la Resolucion No. 1111

de 2017.

El confratista de obra se encuentra en la obligacién de presentar el Plan de Manejo de Transito
(PMT) REVISADO Y APROBADO por la Secretaria de Transito Municipal cuya resolucion de
aprobacién serd exigida por la Secretaria de Infraestructura parala firma del Acta de inicio de obra.
Los perjuicios que se pueden derivar por el rechazo de dicho trédmite, serd asumido en su totalidad
por el contratista de obra. En todo caso el contratista se compromete a eniregar a la Secretaria de
Infraestructura y Valorizacion, mdéximo dentro de los diez (10} dias hdbiles siguientes a la
adjudicacién del respectivo contrato, la copia radicada del PMI ante la Secretaria de Transito del
Municipio de Pasto, y a entregar méximo denfro de los veinte (20) dias hdbiles siguientes a la
adjudicacién del respectiva contrato, la copia de resolucién del PMT firmada por el Secretario de
Transito del Municipio de Pasto a su encargado. Los plazos aqui establecidos son de cardcter
obligatorio, so pena de que el Municipio declare la Caducidad del respectivo contrato, ya que el
incumplimiento de la presente obligacion, afecta de manera directa la ejecucion del contrato y
tiene la potencialidad de conducir a su paralizacién, De igual manera, los costos derivados para la
elaboracion del PMT, estan a cargo del confratista en su fotalidad, sin que el municipio se vea
obligado a realizar algun tipo de reconocimiento por dicho frdmite.

El contratista deberd acreditar que se encuentra a pazy salvo con el Municipio de Pasto, para'lo cual
deberd aportar el correspondiente certificado de “Paz y Salvo Municipal”. Este deberd presentarlo
para la suscripcion del Acta de Inicio, en caso de que el confratista no se encuentre inscrito en la
base de datos de la Secretaria de Hacienda deberd realizarla en la pdgina oficial de la Alcaldia de
Pasto www.pasto.gov.co e ingresar a Tramites y Servicios / hacienda en linea. -

Serdn de cargo del Contratista, todos los impuestos que se causen, con ocasion o por efecto del
contrato que se derive del presente proceso, incluyendo su ejecucién y hasta su liquidacién, segin
la tarifa establecida legalmente. Igualmente, sobre los desembolsos realizados, el Contratante
efectuard la respectiva retencién y descuento por concepto de impuestos, fasas y contribuciones
que estardn a cargo de Tesoreria municipal, los cuales podrdn ser pagados mediante las plataformas
habilitadas, especialmente aquellos que se causen en forma sucesiva durante la ejecucion del
contrato, de acuerdo alo contemplado en el Estatuto Tributario Del Municipio De Pasto Acuerdo 046
de 2017, modificado por los Acuerdos No 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019, ACUERDO No. 014
de 6 DE MAYQ DE 2021, y todos los demds que lo modifiquen y/o complementen, lo anterior serd

requisito de legalizaciéon del contrato, dentro de los 3 dias siguientes a la suscripcion del mismo.
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OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademds de las derivadas de la esencia y naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones
sefialadas en la invitacién y demds Documentos del proceso y de las establecidas en anexo técnjco,

vigente durante la ejecucién del contrato, el Contratista se obliga a:

1.

J—

Destinar a la ejecucién del conirato, en un porcentaje del cinco por ciento (5%), a la provisién
bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos de especial protec
constitucional: poblacién en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en procesg
reintegracion o reincorporacion, victimas de conflicto armado interno, mujeres cabeza de ho
adultos mayores, personas en condicién de discapacidad, asi como la poblacion de
comunidades indigena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, entre ¢
identificados asi por la Ley o la jurisprudencia de esta manera.

El porcentaije de sujetos mencionados incorporados d la ejecucion del conirato deberdn manten
durante toda su duracién en los porcentajes establecidos en este numeral, so pena
incumplimiento contractual.

El supervisor, realizard el seguimiento y verificard que las personas vinculadas al inicio y duron’r1

ejecucién del confrato pertenezcan a los segmentos poblacionales enunciados anteriormente. F
estos efectos, el Confratista presentard la documentacion respectiva que acredita la condicior
los sujetos mencionados y su participacién durante la ejecucién del conirato. El cumplimiento de
obligacién deberd acreditarse al supervisor dentro de los 3 dias hdbiles siguientes contados a p
de acta de inicio.

Para la acreditacién de la condicidon de mujer cabeza de familia, personas en condicion

discapacidad, adultos mayores, poblacién de las comunidades indigena, negra, afrocolombig
" raizal, palanquera, Rrom o gitanas, personas en proceso de reinfegracion o reincorporacion

aplicard en lo pertinente lo dispuesto en el articulo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 20150 lano
que lo modifique, complemente o sustituya. Por su parte, la condicion de poblacién en pob
extrema se constatard en las bases de datos del Sistema de Identificacion de Potenc
Beneficiarios de Programas Sociales {Sisbén 1V) y, la condicién de victima de conflicto armado
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desplazados por la violencia deberd probarse con el certificado de inclusién en el Registro Unico de

Victimas — RUV, en los términos del Decreto 1084 de 2015 o la norma que lo modifique, compleme
o sustituya.

nte

La condicién de sujeto de especial proteccidon constitucional que no se encuentre definida en esta
clausula deberd ser acreditada por el Coniratista de conformidad con lo determinado por la Ley, la

jurisprudencia, o en su defecto con elementos de conviccion que suministren certeza sobre d
condicion.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacidn.
Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones defin
en los Documentos del Proceso de Contratacion.
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0

10.

1.

12.

13.

18.

19.
20.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con las especificaciones
técnicas de la obra previstas en la invitacién y demds Documentos del Proceso de Contratacion.
Dar a conocer a la Enfidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente pueda ’rener algin
efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de comprometer los recursos sin contar con los permisos emitidos por la Entidad
competente (cuando aplique intervenciones). ’

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de
la oferta.

Informar a la Entidad cuando ocurra una situacién que implique una modificacion del estado de los
Riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el confrato.

Promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucién del contrato.

Durante la ejecucién del confrato deberd observar las leyes y los reglamentos relativos a salud
ocupacional y seguridad industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi
como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal (EPP).
Informar periddicamente la modificacién de la composicion del capital social de la persona juridica;
la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se
trata de una mairiz, subordinada, o sucursal de sociedad exiranjera, asi como la informacion
relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes
legales, socios o accionistas. :
Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

Informar a mds tardar al dia hdbil siguiente al momento en que se tenga conocimiento de la
imposicion de medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el exiranjero en
contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o in’regron’res del
Contratista.

. El Conftratista se compromete a adquirir los bienes nacionales relevantes definidos por la En’ndod en

el numeral 5.1.4.1 de la invitacion. En consecuencia, el Contratista debe adquirir los bienes que se
encueniren en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecucion del contrato.

. Informar al interventor o al supervisor del contrato, segin corresponda, la fecha de adquisicién de los

bienes nacionales relevantes para que este verifique que fueron obtenidos durante la wgenCIG del
Registro de Productores de Bienes Nacionales correspondiente.

. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal

colombiano para el cumplimiento del contrato.

. En caso de gue el contratista identifique la presencia de grupos étnicos en el lugar de ejecucion de

la obra, deberd informar de inmediato a la Entidad contratante, con el fin de garantizar el respeto al
derecho a la consulta previa, conforme a lo establecido en la Ley 21 de 1991, gue incorpora el
Convenio 162 de la OIT, y las demds normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

Acatar los requerimientos del supervisor, como enlace directo entre el MUﬂICIpIO de Pasto y el
contratista.

Garantizar que la prestacién del servicio cumpla con las necesidades especificas a que haya lugar.
Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de ejecutar en
debida forma el contrato.
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21.

22.

23.

24.

"y que esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo el Municipio de Pa

25.

26.

27.

28.

29.

__efectuard la respectiva retencién y descuento por concepto de impuestos, tasas y contribucia

5.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:

Cumplir cabalmente con el objeto del contrato, en la oportunidad, cubrimiento, eficacia y cali

dad

requeridos; teniendo en cuenta lo establecido en los estudios previos, invitacion publica, con sus

respectivos anexos y la propuesta del Conftratista.

Entregar los bienes y elementos con las especificaciones técnicas y requerimienfo ofrecidos e
propuesta y descritos en el objeto del contractual, deniro de este documento garantizand
calidad de estos.

Asumir fodos los impuestos y retenciones que impliquen el contrato.

Atender las recomendaciones y sugerencias que hagan el Supervisor y/o Interventor del contr
cumpliendo sus indicaciones, recomendaciones y las demds que sean mheren’res al objeto d
contratacion.

Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema de Seguridad Social In’regrol (Salud, Pension
ARL), segUn corresponda, de conformidad por lo establecido por la normatividad vigente, y prese
los respectivos comprobantes de pago originales.

No podrd revelar, durante la vigencia de este Confrato, ni dentro de los dos (2} afos siguientes

N SuU
> la

(ON©]

es y
ntar

a1 SU

expiracion, la INFORMACION CONFIDENCIAL de propiedad del Municipio de Pasto de la que EL

CONTRATISTA haya tenido o fenga conocimiento con ocasidn o para la ejecucion de este cont

sin el previo consentimiento por escrito del Municipio de Pasto, so pena de hacerse acreedor ¢
sanciones de Ley.

Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses ma

presentarse al Municipio de Pasto en el momento en que sea requerido por el mismo.
Adoptary cumplir con los protocolos de bioseguridad requeridos por el municipio, por el Ministeri
Salud y demds resoluciones y disposiciones que apliquen.

El contratista deberd acreditar que se encuentra a pazy salvo con el Municipio de Pasto, para lo

deberd aportar el correspondiente cerfificado de PAZ Y SALVO MUNICIPAL, al momento de susc

el acta de inicio, en caso de que el contrafista no se encuentre inscritfo en la base de datos d
secretaria de Hacienda municipal, deberd redlizarlo a través de la pdgina oficial de IG alcaldia
Pasto, www.pasfo.gov.co
Cargar las garantias a que haya lugar dentro del término fijado por la Administracion Mumcnpol 6
plataforma transaccional de Colombia compra eficiente SECOP Il
Adelantar oporfunamente los trémites y cumplir los requisitos para la ejecucion y legalizacion
confrato.

Todas las demds inherentes o necesarias para la correcta ejecucion del objeto contractual.
Las demds contempladas en el articulo 5° de la Ley 80 de 1993.

Serdn de cargo del Contratista, fodos los impuestos que se causen, con ocasion o por efecto
contrato que se derive del presente proceso, incluyendo su ejecucion y hasta su liquidacion, se
la tarifa establecida legalmente. Igualmente, sobre los desembolsos realizados, el Contrat

que estardn a cargo de Tesoreria municipal, los cuales podrdn ser pagados mediante las plc’rqfor|
habilitadas, especialmente aquellos que se causen en forma sucesiva durante la ejecucion
contrato, de acuerdo a lo contemplado en el Estatuto Tributario Del Municipio De Pasto Acuerdo
de 2017, modificado por los Acuerdos No 059 de 2018, 022 de 2019 y 054 de 2019, ACUERDO No
de 6 DE MAYO DE 2021, y todos los demds que lo modifiquen y/o complementen, lo anterior
requisito de legalizacién del contrato, dentro de los 3 dias siguientes a la suscripcién del mismo.
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1. Cancelar al contratista la remuneraciéon pactada, en la forma y condiciones determinadas en el
valory la forma de pago, previo cumplimiento de los requisitos exigidos por la entidad para el irdmite
de pago.

2. Suministrar en forma oportuna, la informacién solicitada o requerida por el contratista para el cabal

desempeno de su gestion.

Resolver las peticiones presentadas por el CONTRATISTA en los términos consagrados por la ley.

Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que de él

forman parte.

Exigir al contrafista la ejecucién idonea del contrato.

Ejercer la supervision y seguimiento permanente del objeto contractual, a fravés del supervisor.

Expedir y tramitar los certificados de cumplimiento del objeto contractual, a través del supervisor.

Impartir por escrito y en forma oportuna, las instrucciones y directrices respectivas al con’rrahs’ro

Las demds contempladas en el articulo 4° de la Ley 80 de 1993.

~w

W NG

6.1. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE:

PERFIL DEL PROPONENTE: De conformidad con el numeral 3.2 CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
UNSPSC, los oferentes deberdn acreditar la profesidon de INGENIERO (A) CIVIL y/o ARQUITECTO (A).

.AVAL DE LA OFERTA

Para avalar una oferta dentro del proceso de contratacion, deben cumplirse los siguientes elementos
esenciales: 1

e Carta de Presentacién de la Oferta (Formato 1):
El Proponente presentard el Formato 1 - Carta de Presentacion de la Oferta el cual debe es‘rorflrmcdo
por la persona natural Proponente o por el representante legal del Proponente individual o por el
representante del Proponente Plural o por el apoderado.

En virtud de lo previsto en la Ley 842 de 2003 y con el fin de evitar el ejercicio ilegal de la ingenieria, la
persona natural (Proponente individual o integrante de la estructura plural) que pretenda participar en
el Proceso de Contratacion, debe acreditar que posee titulo como ingeniero, para lo cual debe
adjuntar el certificado de vigencia de matricula profesional expedida por el COPNIA_.o Consejo
Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de Colombia, en la respectiva rama de la ingenieria;
segUn corresponda, vigente a la fecha de cierre del Proceso de Coniratacion.

De acuerdo con en el articulo 20 de la Ley 842 de 2003, si el representante legal o apoderado del
Proponente individual persona juridica o el representante legal o apoderado de la estructura plural, no
posee titulo de una de las profesiones catalogadas como ejercicio de la ingenieria, la oferta debe ser
avalada por un ingeniero, para lo cual debe adjuntar el cerfificado de vigencia de matricula
profesional expedida por el COPNIA o el COI’]SGJO Profesional de Ingenieria de Transportes y Vias de
Colombia, en la respectiva rama de la ingenieria, segun corresponda, wgen’re a la fecha de cierre de
este Proceso de Contratacién. :
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El aval del ingeniero de que trata el articulo 20 de la Ley 842 de 2003 hace parte integral del Formdto 1
- Carta de presentacién de la oferta cuando el Proponente deba presentarlo.
La carta de presentacion debe suscribirse, por lo que con la firma de este documento se entiende que
el Proponente conoce y acepta las obligaciones del Anexo 1 - Pacto de Transparencia y, por o Tc) o,
no serd necesaria la enfrega de este documento al momento de presentar la oferta.

El Proponente debe diligenciar los Formatos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la
informacién solicitada.

+ Uso de Apoderado (cuando aplica):
Los Proponentes podrdn presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado,
evento en el cual deben anexar el poder oforgado en legal forma (articulo 5 del Decreto ~ Ley 019 de
20]2) en el que se confiere al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes
para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el frédmite del proceso y en la
aceptacién de la oferta. No obstante, la simple entrega fisica o radicacion de la ofen‘c en la Enfidad
puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder u autorizacion.

El apoderado que firma la oferta podrd ser una persona natural o juridica, que en todo caso debe tener
domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la RepUblica de Colombia, y debe estar
facultado para representar al Proponente y/o a todos los integrantes del Proponente Plural, a efectos
de adelantar en su nombre de manera especifica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el
Proceso de Contratacién de que trata esta invitacién; (i) responder los requerimientos y aclaraciones
solicitados la Entidad; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar (iv) suscribir el acta de terminagion
y liguidacién, si a ello hubiere lugar.

Las personas extranjeras que participen mediante un Proponente Plural podrdn constituir un jsolo
apoderado comun y, en tal caso, bastard para todos los efectos la presentacion del poder co man
otorgado por la totalidad de los integrantes con los requisitos de autenticacion, Legdlizacién|ly/o
Apostilla y traduccién exigidos en el Cédigo de Comercio y en el Cédigo General del Procesg de
Colombia, incluyendo los sefalados en la invitacion. El poder a que se refiere este pdrrafo podrda
otorgarse en el mismo acto de constitucién del Proponente Plural.

e Elaboracién y presentacion formal de la oferta:
l'a elaboracién y presentacion de una oferta en SECOP Il debe redalizarse totalmente de forma digifal a
través de la plataforma oficial del Sistema Elecirénico para la Contratacion Pablica. Para participar, el
proponente debe estar previamente registrado como proveedor en el SECOP Iy tener acceso agfivo.
Luego, debe consultar el proceso de contratacion pubhcodo por la Entidad, revisar cuidadosamente
los pliegos, requisitos, anexos y el cronograma.

La oferta debe incluir los documentos exigidos, entre ellos: la carta de presentacidon debidamente
diligenciada, los documentos habilitantes (como certificados de existencia y representacion legal,
experiencia, matricula profesionai si aplica, poder si actia un apoderado), la propuesta técnicasi se
solicita, y la propuesta econémica diligenciada conforme al formulario oficial. En SECOP I, lesta
propuesta econdémica no debe ser firmada. Todos los documentos deben estar completos, escaneados
correctamente, en formato PDF, legibles y organizados segun el orden establecido en el cuestionario
digital del proceso.
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Una vez reunida toda la documentacién, el proponente debe cargar los archivos en la plataforma
dentro del tiempo establecido, y enviarlos formalmente antes de la hora y fecha de cierre. La
presentacién de la oferta se considera realizada Unicamente cuando se hace clic en "enviar” en el
sistema, lo cual genera un acuse de recibo. No se aceptan entregas fisicas ni por otros medios, y el
sistema no permite radicar ofertas fuera del plazo. Al finalizar el plazo de presentacion, las ofertas se
hacen publicas y pueden ser consultadas por cualquier interesado.

e Cierre del proceso y apertura de ofertas:
Se entienden recibidas por la Entidad las ofertas que se encuentren en la plataforma del SECOP Il a la
fecha y hora indicada en el Cronograma del proceso, después de este momento el SECOP Il no
permitird el recibo de mds propuestas por excederse del tiempo sefialado en el Cronograma.

Vencido el término para presentar ofertas, la Entidad debe realizar su apertura y publicar la lista de
oferentes. Luego de la apertura, las propuestas son publicas y cualquier persona puede consultarlas. La
Enfidad dard a conocer las ofertas presentadas en el Proceso de Contratacién haciendo clic en la
opcién “publicar ofertas”, para que sean visibles a todos los Proponentesy los interesaclos en el proceso.

Se dardn por no presentadas todas las propuestas que no hayan sido enfregadas en I plataformay en
el plazo previsto para ello en la invitacién. No se tendrédn como recibidas las ofertas allegadas por
medios distintos al SECOP I, para asegurar la efectiva transmision de datos y garantizar el cumplimiento
estricto de los Términos y Condiciones de Uso del SECOP Il

Sin embargo, cuando ocurra una indisponibilidad del SECOP II, que haya sido conflrmado por la
Agencia Nacional de Contratacién Pdblica - Colombia Compra Eficiente, mediante certificado de
indisponibilidad, la Entidad podrd recibir ofertas en los términos y condiciones establecidos en el
“Protocolo para actuar ante una indisponibilidad del SECOP II” o en el documento que Colombia
Compra Eficiente determine para ello. -

¢ Informe de evaluacién:

La Entidad evaluard la oferta de menor precio y verificard que cumpla las condiciones minimas de la
invitacion. Si no cumple solicitard al Proponente, minimo por el término de un (1) dia hdbil, que aclare,
explique o aporte los documentos e informacién subsanable; en caso de que la Entidad no fije un plazo
especffico, se entenderd que es de un (1) dia habil siguiente al dia que se hizo el requerimiento. No
obstante, los Proponentes no podrdn completar, adicionar, modificar o mejorar la oferta econdmica,
la cual solo puede ser objeto de aclaraciones y exphcocmnes Los Proponentes deben aportar las
aclaraciones o documentos requeridos hasta el plazo indicado, so pena que la Enfidad rechace la
propuesta y revise la segunda oferta que ofrezca el menor precio y verifique que cumple los requisitos
de la invitacién. Si la segunda propuesta tampoco cumple se repetird el procedimiento anterior,
continuando con las ofertas que ofrezcan el siguiente menor precio.

En caso de que la Enfidad advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la
futura contratacién o al Proponente, y no los haya requerido durante el proceso de evaluacion,
requerird al Proponente, otorgdndole un término minimo de un (1) dia hdbil contado desde el momento
en el que advirtié su omision, con el fin de que los aporte; en caso de que la Entidad no fije un plazo
especiffico, se entenderd que es de un (1) dia habil siguiente al dia que se hizo el requerimiento.
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Una vez se identifica la oferta de menor valor que cumple los requisitos minimos de'la invitacior
Entidad publicard el informe de evaluacién en el cual constard la evaluacion de las ofertas. A
indicard, entre ofros aspectos, cudl oferente ofrecié el menor precio y cumplié con los requisitos d
3 . . 7 '.l‘,
invitacion.

El informe de evaluacién permanecerd publicado en el SECOP y a disposicidn de los interesados pc
término no inferior a un (1) dia hdbil, término hasta el cual los proponentes podrdn hacer
observaciones que consideren procedentes. Al finalizar el término de fraslado, la Entidad confestare
observaciones, y en caso de que sea necesario modificard la evaluacién y publicard un informe
evaluacién gjustado.

En virtud del principio de buena fe, los Proponentes que presenten observaciones al proceso o ¢
ofertas y conductas de los demds oferentes, deben argumentar y demostrar la procedenc
oportunidad de estas.

¢ Propuestas Parciales:
No se admitird la presentacién de propuestas parciales, esto es, las presentadas para una parte
objeto o del alcance del contrato, a menos que se establezca esta posibilidad en la invitacion.

e Propuestas Alternativos:

o)

i se
e la

run
las
11as
de

las
ay

del

Los Proponentes pueden presentar alternativas técnicas y econémicas siempre y cuando ellag no

signifiquen condicionamientos para la aceptacién de la oferta y cumplan con los siguientes requis

e Que el Proponente presente una propuesta bdsica que se adecle a las exigencias fjadas €

invitacién, de forma que pueda ser evaluada la oferta inicial con base en las reglas de Selec
Objetiva alll contenidas.

--e  Que la oferta alternativa, o las excepciones técnicas y econdmicas, se enmarquen en el pring
de Seleccién Objetiva, de tal manera que la alternativa a la propuesta bdsica pueda tam

evaluarse conforme con las reglas establecidas en la invitacién, sin que se afecten los pardme

neutrales de escogencia del Contratista y no se desconozca el principio de igualdad.

fos:
n la
Cidn
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Cuando un Proponente presente una alternativa deberd adjuntar foda la informacion necesaria pai
andlisis y una descripciéon detallada del proceso de construccion, caracteristicas de los material

a su
es y

equipos y andlisis de costos. Todas las expensas necesarias para desarrollar la propuesta alternagiva,
incluso los de fransferencia tecnolégica, deben incluirse en los respectivos ftems de la oferta. Solo serdn

consideradas las propuestas alternativas del Proponente favorecido con la aceptacion de la ofertd
seleccidn de la alternativa serd potestad de la Entidad.
Las propuestas alternativas se deben presentar en SECOP Il como “ofros anexos” en su ofertq
Proponente en el documento debe hacer la claridad de su intencidn de allegar una propu
alternaftiva.

Estos requisitos son obligatorios para que la oferta sea vdlida, evaluada y considerada parg
adjudicacién del confrato.

EXPERIENCIA MINIMA ESPECIFICA:
Los Proponentes deben cumplir con el requisito habilitante de experiencia, el cuclﬁgle acred
mediante: i) la presentacién del Formato 3 - Experiencia, lo cual especifica que debe tener por lo me

yla

, el
esta
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un (1) confrato de los contratos vdlidos aportados como expenencno general que cormresponda a
PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
y ii) copia de alguno de los documentos vélidos para demosirar la experiencia requerida.

Los Proponentes podran acreditar experiencia proveniente de confratos celebrados con particulares o
con Entidades.

En caso de personas plurales (consorcio o uniones temporales) la experiencia especifica podrd ser
acreditada por uno de los integrantes de esta, por dos o mds o por todos los integrantes de ella.

El drea estimada de intervencién de la presente invitacidon corresponde a: 146,69 m2.
El presupuesto Oficial: por valor de NOVENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE

PESOS M/CTE ($ 91.053.514,00), incluye AlU.
6.1.1. Caracteristicas de los contratos presentados para acreditar la experiencia exigida

Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:
A. Que hayan contenido la ejecucion de:

e FExperiencia General:
Los contratos para acreditar la experiencia deben cumplir las siguientes caracteristicas:
Actividad Principal General: 6.4 PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION
DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL
Actividad especifica: Por lo menos uno (1) de los confratos vdlidos aportados como experiencia general
debe contemplar un drea construida igual o superior al {30%) del total de metros cuadrados del proceso
de seleccién, el cual corresponde a CUARENTA Y CUATRO metros cuadrados (44,00 m2).

B. Estar relacionados en el Formato 3 — Experiencia. Los Proponentes Plurales deben indicar qué
# integrante aporta cada uno de los confrafos sefialados en el Formato 3 - Experiencia. Este
< documento debe presentarlo el Proponente Plural y no sus integrantes.

" Si el Proponente no aporta el Formato 3 — Experiencia, la Entidad pedird su subsanacion en los
términos del numeral 1.6. En caso de que el oferente no subsane se tendrdn en cuenta para la
evaluacion los cinco (5) contratos de mayor valor aportados. Con estos la Entfidad verificard la
acreditacién de los requisitos de experiencia general y especffica solicitados para la actividad
principal, al igual que los requeridos para la actividad secundaria en atencion a las
combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia exigida respecto de los bienes o
servicios adicionales a la obra puUblica de infraestructura de transporte, en caso de que aplique.

Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con domicilio en el territorio
nacional, se tendran en cuenta como mdéximo los seis (6) contratos aportados de mayor valor.

C. El Proponente podré acreditar la experiencia solicitada con minimo uno (1) y mdéximo cinco (5)
contratos, los cuales serdn evaluados teniendo en cuenta la tabla que se muestra a continuacion,
asi como el contenido establecido en la Matriz 1 - Experiencia.
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El Proponente persona natural o juridica que acredite la calidad de Mipyme con'domicilio en el
territorio nacional de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 107+
2015y el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustitu
o complementen, podrd demostrar la experiencia solicitada con un (1) contrato adicional ¢

cinco (5) inicialmente previstos, para un fotal de seis (6) contratos.

P

=5 o
250

Para el caso de Proponentes Plurales bastard con que uno de sus integrantes tenga juna
participacién igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Tempofal y
acredite la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.13.2.2/ del
Decreto 1074 de 2015 y el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015 o las hormas que los
modifiquen, sustituyan o complementen, para probar la experiencia solicitada con un (1) contrato
adicional a los cinco (5) inicialmente previstos, para un total de seis (6) confratos. En todo caso no
serd posible aportar mds de un (1) contrato adicional aun cuando otros integrantes| del
Proponente Plural también cumplan la condicion previamente definida. '

Para acreditar la condicién de Mipyme, el Proponente deberd diligenciar el Formato| 9 -
Acreditaciéon de Mipyme y aportar la documentacion requerida en el articulo 2.2.1.2.4.2.4/ del
Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, complemente o sustifuya. En caso de que la
condicién de Mipyme se acredite mediante la presentacién del RUP vigente y en firme no serd
necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado articulo

Para los efectos de este literal entiéndase por experiencia solicitada la general y especifica
requerida en la actividad principal, al igual que la exigida para la actividad secundarid en
atenciéon a las combinaciones de experiencia aplicables y la experiencia adicional respecto de
los bienes y obras ajenos a la obra pUblica de infraestructura de transporte.

Nota:
En las convocatorias limitadas a Mipyme, no aplicard este requisito habilitante diferencial del
numero de contratos aportados para acreditar la experiencia por parte de las Mipyme].

D. Deben haber terminado antes de la fecha de cierre del Proceso de Confratacion.

E. Los coniratos aportados como experiencia vdlida y que correspondan a edificaciones debieron
iniciar su ejecucién luego de la expedicién del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo
Resistente (NSR-98), esto es, después del 9 de enero de 1998.

F. Unicamente uno (1) de los contratos relacionados como experiencia en edificaciones podrd
haber iniciado ejecucidn antes del 9 de enero de 1998, fecha en la cual se expidio la NSR-98

G. Si el proponente relaciona un (1) Unico contrato para acreditar la experiencia solicitada, este
deberd haber iniciado, ejecutado, terminado, liquidado y recibido a satisfaccion luego del 15 de
julio de 2010, fecha en la cual entrd en vigencia la NSR-10, y haya ferminado su ejecucion antes
de la fecha de cierre del presente procedimiento de seleccion.
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H. Porlo menos uno (1) de los contratos vdlidos aportados como experiencia debe haber iniciado |
ejecucién con posterioridad a la expedicion de la NSR-10, el cual debid haberse ejecutado y
terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de confratacion.

. Las reglas de los literales E, F, G y H también aplicardn para los coniratos ejecutados fuera del
territorio colombiano, teniendo como referente las fechas establecidas en dichos literales. En todo
caso, el proyecto de infraestructura social que se pretende ejecutar deberd cumplir con los
estdndares y normativa establecida para Colombia.

J. No debe haberse impuesto alguna multa, cldusula penal, caducidad o haberse declarado algin
siniestro, so pena de que dichos contratos no se tengan en cuenta para acreditar [a experiencia.
Esta regla no se aplicard en caso de que solo se haya declarado el siniestro de la pdliza de |-
responsabilidad civil extracontfractual.

K. Para los contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de fres (3)
afos de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o
constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo
2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, deben adjuntar un documenfo suscrito por el
representante legal y el revisor fiscal o contador publico (segin corresponda) donde se indique
la conformacién de la persona juridica. La Enfidad tendrd en cuenta la experiencia de los
accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas.
Pasado este tiempo, la sociedad conservard esta experiencia. De acuerdo con el inciso anterior,
en los casos en que se presente un Proponente Plural conformado por una persona juridica, en
conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se alleguen contratos en los que estos le
hayan transferido experiencia a aquella, solo podrdn ser acreditados como experiencia en el
Proceso de Contratacién por uno de los integrantes, de manera tal que el Proponente PIurc:I solo
podrd avaldrsele una misma experiencia una sola vez. :

L. La experiencia a la que se refiere este numeral podrd acreditarse mediante los documen’ros
establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitacion. .

:‘
6.1.2, Cons:deramones para la validez de la experiencia requerida:
La Em‘ldod tendrd en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia CICI’PCIITOdCI y que Ia
misma sea vdlida como experiencia requerida:

A. Siel Proponente relaciona o anexa mds de cinco (5) contratos en el Formato 3 - Experiencia para
efectos de evaluar la experiencia se tendrd en cuenta cémo mdaximo los cinco (5) contratos
aportados de mayor valor. Tratdndose de Proponentes que acrediten la calidad de Mipyme con
domicilio en el territorio nacional, se tendrd en cuenta como mdximo los seis (6) contratos
aportados de mayor valor.

B. Tratdndose de Proponentes Plurales se tendrd en cuenta lo siguiente: i) uno de los integrantes
debe aportar como minimo el cincuenta por ciento (50 %) de la experiencia solicitada; ii) los
demds integrantes deben acreditar al menos el cinco por ciento (5 %) de la experiencia solicitada;
y i) sin petjuicio de lo anterior, solo uno [1).de los integrantes, si asi o considera pertinente, podra
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no demostrar experiencia. En este Ultimo caso, el porcentaje de participacion del integrante|que
no aporta experiencia en la estructura plural no podrd superar el diez por ciento (10 %).

Estos porcentajes que acreditardn los integrantes del Proponente Plural se podrdn cumplirjcon
contratos que acrediten cualquier requisito de experiencia solicitada en la invitacién, y se
calculardn sobre el “valor minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial de obra expresado
en SMMLV)"” de conformidad con el numeral 4.5.6.

Independientemente de el o los integrantes del Proponente Plural que aporten contrafos para
acredilcrr la experiencia, estos se tendrdn en cuenta para calcular el "nimero de coniratos|con
los cuales el Proponente cumple la experiencia acreditada" de que trata el numeral citado.

En armonia con lo anterior, para cumplir el requisito previsto en este literal no se solicitard la
acreditacion de longitudes, volimenes o porcentajes requeridos en la experiencia especifica,|sino
que bastard con acreditar los SMMLV.

C. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutade en
Consorcio o en Unién Temporal, el porcentaje de participacion del integrante serd el registirado
en el documento de conformacién de la estructura plural en el respectivo Procesg de
Coniratacién, en el contrato o en alguno de los documentos vdlidos el Proponenteidebe aportar
uno o algunos de los documentos que se establecen a continuacién con el fin de acreditar la
experiencia solicitada. Los mismos deberdn estar debidamente diligenciados y suscritos por el
contratante, el contratista o el interventor, segin corresponda. En caso de existir discrepancias
enfre dos (2) o mds documentos aportados por el Proponente para probar la experiencia, se
tendrd en cuenta el orden de prevalencia indicado a confinuacion:

e Acta de liquidacion.

e Acta de entrega, terminacién, final o de recibo definitivo.

e Cerfificacién de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminacién del
contrato en la que conste el recibo a satisfaccidén de la obra confratada debidamente
suscrita por quien esté en capacidad u obligacién de hacerlo.

e Acta de inicio o la orden de inicio. Solo serd vdlida para efectos de acreditar la fecha de
inicio.

e Para los contratos que hayan sido objeto de cesidn, se debe aportar alguno de los
documentos considerados como vdlidos para la acreditacion de la experiencia de la
empresa cesionaria, segun aplique. La experiencia se admitird para cesionario y no se
reconocerd experiencia alguna al cedente.

NSV

D. Cuando el confrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutade en
Consorcio o en Unién Temporal, el valor a considerar serd el registrado en el documento valido
para la acreditacién de la experiencia multiplicada por el porcentaje de participacion que ffuvo
el integrante o los integrantes.

E. Cuando el contrato que se pretende probar como experiencia haya sido ejecutade en
Consorcio, el “% de dimensionamiento (segin la longitud o magnitud requerida en el Procesp de
Contratacion)” exigido en la Matriz 1 - Experiencia se afectard por el porcentaje de participd cion
que tuvo el integrante o los intfegrantes.
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" Por su parte, si el contrato fue ejecutado como Unién Temporal la acreditacion del “% de
dimensionamiento" se afectard de acuerdo con la distribucidn de actividades y lo materialmente
ejecutado, para lo cual se deberd allegar el documento de conformacion de Froponente Plural
que discrimine las actividades a cargo de cada uno de los integrantes o que de los documentos
aportados para probar la experiencia se pueda determinar qué actividades ejecutd cada uno
de los integrantes. En caso de que lo anterior no se logre determinar, la evaluacion se realizara
de conformidad con lo sefalado en el pdrrafo precedente, respecto a los Consorcios.

Nota: El “dimensionamiento” de este literal no aplica solamente a vias, sino a cualquier dimension
o magnitud requerida en el Proceso de Confrataciéon para acreditar la experiencia segun detalla
la Matriz 1 - Experiencia. A modo enunciativo se tiene: longitud o luces libres de puentes
vehiculares, metros cuUbicos (volimenes), en procesos de dragados maritimos o -fluvidles,
longitudes de tUneles, por mencionar algunos ejemplos. ‘

F. Siel contrato aportado para acreditar la experiencia se ejecutd bajo la modalidad de Consorcio
o de Unién Temporal, el plazo a considerar serd el total ejecutado, sin afectarse por el porcentaje
de participacién que tuvo el integrante que pretenda hacer valer la experiencia.

G. Cuando el contfrato que se aporte para demostrar la experiencia haya sido ejecutado por un
Consorcio o una Unién Temporal, y dos (2) o mds de sus integrantes conformen un Proponente
Plural para participar en el presente proceso, dicho contrato se entenderd como un (1) solo
contrato y se tendrd en cuenta para el aporte de la experiencia la sumatoria de los porcentajes
de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal que ejecutaron el conirato y que estdn
participando en este proceso. ,

H. Para los proyectos de concesiones viales, Unicamente se tendrd en cuenta la experiencia
adquirida en la etapa constructiva y/o de intervencidn de la obra de infraestructura de fransporte,
lo cual deberd demostrarse con los documentos que la soporten. En consecuencia, no serd valida
la experiencia obtenida en la etapa de operacién, administracién y/o manienimiento de la
infraestructura concesionada.

Para estos efectos, el oferente deberd acreditar los valores ejecutados expresaclos en SMMLV de
la etapa constructiva y/o de intervencidn de la obra de infraesfructura de transporte, empleando
alguno de los documentos vdlidos establecidos en el numeral 4.5.4 de la invitacion. En el evento
en que los valores de los documentos aportados se expresen en moneda extranjera, se procederd
de conformidad con lo previsto en el literal A del numeral 1.13. Para este caso, la fecha de
terminacion de la etapa constructiva y/o de intervencidn de [a obra hard las veces de fecha de
terminacion del contrato. Ahora, para la conversidon de dichos valores a SMMLV se seguird el
proceso descrito en el literal B del numeral 1.13, para lo cual se empleardn los valores historicos de
SMMLV sefalados por el Banco de la Republica (hitp://www.banrep.gov.co/es/mercado-
laboral/salarios), del aio correspondiente a la fecha de terminacién de la etapa constructiva y/o
de intervencién de la obra.

“En los casos en que el Proponente no cumpla con la exigencia antes sefialada, la Enfidad
permitird la subsanacién, en los términos del numeral 1.6 de la invitacién, requiriendo al
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PROCESO CONTRATACION

6.1.3. Acreditacién de la experiencia requerida
Los Proponentes acreditardn para cada uno de los contratos aportados la siguiente informa
mediante alguno o algunos de los documentos sefialados en la seccidn 4.5.4 de la invitacion:

oO®>

m

Proponente para que demuestre los valores ejecutados. De no lograrse la discriminacion de
valores ejecutados en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo ’rendro en cuen’rc I
la evaluacion.
El cumplimiento de los requisitos de experiencia que impliquen la acreditacién de valor
magnitudes intervenidas deberd evaluarse de acuerdo con lo sefialado en la Matriz
Experiencia para la respectiva actividad a contratar. En los contratos aporfados ¢
experiencia que contengan actividades djenas a la obra de infraestructura de fransporte

los
ara

Y

(DMO

2, la

Entidad solo tendrd en cuenta los valores y magnitudes ejecutadas relacionadas con este tipo de

infraestructura.
Para estos efectos, el oferente deberd acreditar los valores y magnitudes infervenidas denfrg
respectivo contrato, empleando alguno de los documentos vdlidos establecidos en el num
4.5.4 de lainvitacién. En todo caso, la Enfidad permitird la subsanacién, en los términos del num

del
eral
eral

1.6 de la invitacién, requiiendo al Proponente para que acredite los valores ejecutados y las
magnitudes intervenidas. De no lograrse la discriminacion de los valores y magnitudes ejecutadas

en el marco del respectivo contrato, la Entidad no lo tendrd en cuenta para la evaluacion.

Las auto certificaciones no servirdn para acreditar la experiencia requerida, ya que con éstgs no

se puede constatar la ejecucién de coniratos que deben certificar los terceros que recibiera

nla

obra, bien o servicio. Para la aplicacién de esta regla, se entiende por auto certificaciones
aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes o los integrantes del Propon =nte

Plural o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.

Las cerfificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirdn para probar la

experiencia requerida.

Confratante.
Objeto del contrato.
Principales actividades ejecutadas.

Las longitudes, volimenes, dimensiones, tipologias y demds condiciones de experiencia

establecidas en la Matriz 1- Experiencia, si aplica.

La fecha de iniciacién de la ejecucion del contrato. Esta fecha es diferente a la de suscripcion
i

del contrato, a menos que de los documentos del numeral 4.5.4 de forma expresa as
determine.

Si en los documentos vdlidos aportados para la acreditacion de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, afio) de suscripcién y/o inicio del conirato: se tendra en cuenta el Ultimo dia delimes

que se encuentre sefialado en la certificacion.

La fecha de terminacién de la ejecucién del contrato. Esta fecha de terminacion no es la fecha

de entrega y/o recibo final, liquidacion, o acta final, salvo que de los documentos del nume

4.5.4 de forma expresa asi se determine.




PROCESO CONTRATACION

NOMBRE DEL FORMATO ‘
ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA

FECHA VERSION cODIGO PAGINA

ALCALDIA DE PASTO 17-Mar-2022 05 CO-F-040 26 de 56

Si en los documentos vdlidos aportados para la acreditaciéon de experiencia solo se evidencia
fecha (mes, ano) de terminacion del contrato: se tendrd en cuenta el primer dia del mes que se
encuentre sefalado en la certificacion.
G. Nombre y cargo de la persona que expide la certificacion.
H. El porceniaje de participacion del integrante del contratista plural.
l.
6.1.3 Documentos vdlidos para acreditar la experiencia requerida
El Proponente debe aportar uno o algunos de los documentos que se establecen a com‘lnuoaon con el
fin de acreditar la experiencia solicitada. Los mismos deberdn estar debidamente diligenciadosy suscritos
por el confratante, el contratista o el interventor, segin corresponda. En caso de existir discrepancias
entre dos (2) o mds documentos aportados por el Proponente para probar la experiencia, se tendrd en
cuenta el orden de prevalencia indicado a continuacion:

A. Acta de liquidacion.

B. Acta de entrega, terminacion, final o de recibo definitivo.

C. Certificacion de experiencia. Expedida con posterioridad a la fecha de terminaciéon del contrato
en la que conste el recibo a satisfaccién de la obra contratada debidamente suscrita por quien
esté en capacidad u obligacion de hacerlo.

D. Acta de inicio o la orden de inicio. Solo serd vdlida para efectos de acreditar la fecha de inicio.

E. Para los contratos que hayan sido objeto de cesidn, se debe aportar alguno de los documentos
considerados como vdlidos para la acreditacién de la experiencia de la empresa cesionaria,
segun aplique. La experiencia se admitird para cesionario y no se reconocerd experiencia alguna
al cedente.

6.1.4 Para contratos entre particulares
Para efectos de acreditacién de experiencia entre particulares, el Proponente deberd aportar
adicionalmente alguno de los documentos que se describen a continuacion:

A. Certificacién de facturacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion del conirato
emitida por el revisor fiscal o contador pUblico del Proponente que acredita la experiencia, segin
corresponda, con la copia de la tarjeta profesional y el certificado de antecedentes disciplinarios
vigente, expedido porla Junta Central de Contadores, o los documentos equivalentes que hagan
sus veces en el pais donde se expide el documento del profesional.

6.1.5 Para subcontratos
Para acreditar la experiencia de subcontratos, cuyo confrato principal fue suscrito con particulares, se
aplicardn las disposiciones establecidas en el numeral anterior.

Para demostrar la experiencia de los contratos derivados de contratos suscritos con Enfidades, el
Proponente debe aportar los documentos que se enlistan a continuacion:

A. Cerfificacién del subcontrato. Cerfificacion expedida con posterioridad a la fecha de terminacion
del subcontrato, la cual debe estar suscrita por el representante legal del contratista del contrato
principal, del Concesionario o del EPC o Consorcio constructor. Asi mismo, debe contener la
informacién requerida en la presente invitacién para efectos de acreditar la experiencia.
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B. Certificacion expedida por la Entidad del contrato principal del cual se derivé el subcontrato.
cerfificacion debe contener la informacién bésica del contrato principal y la siguiente:

l. Alcance de las obras ejecutadas en el confrato principal.

Il. Informacién en la cual se evidencie que la figura de la subconfrataciéon es permifida €
marco del contrato principal. En caso de que no requiera autorizaciéon para subcontratq
Proponente podrd aportar con su propuesta alguno de los siguientes documentos que
cuenta de esa circunstancia: i) copia del contrato o i) certificacion emitida por la Ent
Estatal donde acredite que para subcontratar no se requeria autorizacion.

La informacién solicitada en el literal B Unicamente se exige en relacion con el conf
principal suscrito con la Enfidad Estatal.

Esta

n el
r, el
den
dad

ato

En caso de que se presenten varios niveles de subconfratacién, las reglas de los literales A y B aplicardn

hasta el primer nivel de subconiratacion. Para los siguientes niveles de subcontratacion, la acredita
de la experiencia se redlizard con las disposiciones establecidas en el numeral anterior. Para e
efectos, entiéndase el primer nivel de subcontratacion como aquel contrato suscrito entre particul
cuyo contrato principal del cual se deriva directamente, es el contrato estatal firmado entre una Ent
y un particular.

Cuando el Contrafista directo y el subcontratista presenten ofertas en un mismo Proceso
Contratacién, la experiencia derivada de las actividades subcontratadas solo pertenecer
subcontratista. En este contexto, el Contratista directo no podrd acreditar dichas actividades, por lo
no serdn tenidas en cuenta para la verificacion de la experiencia.

Los Proponentes deberdn advertir a la Entidad cuando en otros procesos el Contratista directo huk
cerlificado que, dentro de su contrato, se llevd a cabo la subcontratacion, por cuanto tales activide
no serdn tenidas en cuenta para efectos de acreditacion de experiencia del contratista directo. Par
fin, deberdn informar a la Entidad, mediante comunicacién escrita, indicando el proceso enelcy
Contratista certificd la respechvc subcontratacién. &

La obligacién de informar las situaciones de subcontratacién estard en cabeza de los Proponentes
ninguna manera dicha obligacién serd de la Entidad. En aquellos casos en los que el Proponent
advierta tal situacién, la Entidad no tendrd responsabilidad alguna por cuanto no fue avisada. En
caso, el contrato se contabilizard como un todo y no se tendrd en cuenta lo relacionado cc
subcontratacion.

Cuando la Enfidad haya sido advertida por alguno los Proponentes sobre situaciones
subcontratacién, aplicard el numeral 1.11 de la invitacion.

6.1.6 Relacién de los contratos frente al presupuesto oficial

La verificacion del nimero de coniratos para acreditar la experiencia se realizard de la siguiente
manera:

. Numero de contx -atos on los : . Valor mmlmo 2 certificar

| cualesel Proponente cumple In . (como % de resupuesto Oficial de obra
_experiencia acreditad; . expresadoen SMMLV)
De 1 hasta 2 75%
De 3 hastad 120%

cion
stos

(res,

dad

de

7 al
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e NO
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“ Hasta 5 ‘ | 150% "

Si el nUmero de contratos aportados supera los cinco (5) inicialmente previstos en este numeral, debido
a la posibilidad de allegar un contrato adicional por tratarse de una Mipyme, este contrato adicional, es
decir los seis (6} contratos, se tendrdn en cuenta para demostrar el valor del ciento cincuenta por ciento
(150%) del valor del Presupuesto Oficial.

La verificacién se hard con base en la sumatoria de los valores totales ejecutados (incluido IVA) en
SMMLYV de los contratos que cumplan con los requisitos de la invitacién.

El Proponente cumple el requisito de experiencia si la sumatoria de los valores totales ejecutados
(incluido IVA) de los contratos expresados en SMMLV es mayor o igual al valor minimo a certificar
establecido en la tabla anterior.

En caso de que el nimero de contratos con los cuales el Proponente acredita la experiencia no
satfisface el porcentaje minimo a certificar establecido en la tabla anterior, se calificard la
propuesta como no hdbil y el Proponente podrd subsanarla en los términos contempladas en la
seccién 1.6. -

6.2. CONDICIONES ESPECFICAS: EQUIPO MINIMO DE TRABAJO
Deberd estar disponible desde el inicio y durante toda la ejecucion del contrato.

En caso de variacion, se deberd disponer inmediatamente de personal que cumpla con iguales o
superiores calidades, previa autorizacién del supervisor.

El mismo proponente en ninguna de las etapas de seleccién del proceso y una vez adjudicado, no podrd
ser residente de obra {ejemplo obra, consultoria, etc.), permanente, pero podrd actuar como director
de obra de la misma.

Por lo tanto, los residentes y profesionales de tiempo completo no podrdn ser el mismo proponente, ni
conftratista, ni el director, ni el representante legal en caso de personas juridicas, sino una persona distinta
a cualquiera de ellos, con la capacidad técnica y profesional para representarlos y fomar decisiones en
el desarrollo de los trabajos.

El valor de este requerimiento debe considerarse en el andlisis de costos indirectos. Se considerard como
requisito habilitante que el equipo minimo de trabajo presentado por el proponente curmpla lo siguiente.

6.2.1 Informacion sobre el personal profesional .
Para efectos del andlisis de la informacidén del personal, se tendrdn en cuenta las siguientes
consideraciones: ,

e Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serdn verificadas una: vez se
acepte la oferta y no podrdn ser pedidas durante la seleccién del contratista para efectos de

otorgar puntaje o como criterio habilitante.
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e Siel Contratista ofrece dos (2) o mds profesionales para realizar actividades de un mismo cafgo,
cada uno de ellos deberd cumplir los requisitos exigidos en la invitacion para el respectivo cargo.
Un profesional no puede ser ofrecido para dos (2) o mds cargos diferentes en los cuales supere el
cien por ciento (100 %) de la dedicacién establecida.

e FEl Contratista debe informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen
legalmente la profesion, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la
matricula o tarjeta profesional, se hard segin las disposiciones aplicables.

e Las ceriificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural
o juridica con quien se haya establecido previamente la relacion laboral o de prestacion de
Servicios.

« El Confrafista es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibili
fisica y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedICOC|on inferior
aprobada se aplicardn las sanciones a que haya lugar.

e Enla determinacién de la experiencia de los profesionales se aplicard la equivolericia, asi:

Jdad
o la

" Requisitos de Experiencia Especifica
Doce (12) meses
Dieciocho (18) meses

' | Requisitos de Experiencia General
Veinticuatro (24) meses
Treinta y seis (36) meses

' Posgrado con titulo
Especializacién
Maestria o Doctorado

: Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos:
.. Titulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa.
e Tftulo de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia especifica y viceversa.
« No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia especifica o viceversa.
En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios fitulos de posgrado.

El personal relacionado debe estar contemplado dentro de los gastos administrativos generales del
contrato por parte del Contratista.
El personal relacionado es el personal operacional y profesional minimo requerido para la ejecucién del
contrato derivado del presente Proceso de Coniratacion.

a. Requisitos del personal
Todos los profesionales exigidos deben cumplir y acreditar, como minimo, los siguientes requisitos de

formacidén y experiencia:

Canfidadde i
profesionales: | % Dedicacion
requeridos

. pProfesional.

. Ofrecido para el F mdg:fifin académica
' Cargo - e e
“a) Acreditar mediante la presentacién de
hasta un {01) contrato terminado y/o
iquidado como contratista de obra, y/o
como director de obra cuyo objeto sea la
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O

No menor de dos

tarjeta profesional.

RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O

MEJORAMIENTO- Y/O MODIFICACION U
OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O
REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O
REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION
Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION Y/O
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O

Profesional (02) afios contados Titulo  profesional | en
Ingeniero Civil, 1 50% o partir de la ch:lgr ASf :g\éﬂé'¢ /g/ OM I':::.f&vlwél?g z;g ingenieria civil y/o
director de Obra. expedicién de la arquitectura.
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ACTUALIZACION SismICA Y/O

REPOTENCIACION ESTRUCTURAL DE SALONES
CULTURALES. b) El valor ejecutado del
confrato debe ser igual o superior al
cincuenta por ciento (50%) del presupuesto
oficial, se tomard el valor del contrato en
salarios minimos mensuales legales vigentes
(SMLMV) del afio de terminacion del
confrato del presupuesto oficial  del -
proceso.

a) Acreditar mediante la presentacién de
hasta un (01) contrato terminado y/o
liquidado en el que paricipé como
contratista de obra o como director o como
residente de obra cuyo objeto sea:
CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O
RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION Y/O
CONSERVACION Y/O INTERVENCION Y/O
INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
MEJORAMIENTO Y/O MODIFICACION U

. No menor de dos -
Profesional = OPTIMIZACION Y/O REHABILITACION Y/O " X
Ingeniero Civil, 1 100% gof))of'?r";ecg”“d“ REMODELACION Y/O REPOSICION Y/O ;:gfnierig“’fesé?v’i‘]"' o
Residente de expedicion de la REPARACION LOCATIVA Y/O RESTAURACION arquitectura
Obra. tarjeta profesional Y/O RESTITUCION Y/O TERMINACION Y/O :
. REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/0
ACTUALIZACION sismica Y/0

REPOTENCIACION ESTRUCTURAL DE SALONES
CULTURALES. b) El valor ejecutado del
contrato debe ser igual o superior al treinta
por ciento (30%) del presupuesto oficial, se
tomard el valor del contrato en salarios
minimos  mensuales  legales  vigentes
(SMLMV) del afo de terminacion del
contrato.

El Profesional en Seguridad y Salud en el
Trabagjo y/o Especialista en Seguridad y
salud en el trabajo, deberd contar con
licencia vigente con una fecha de

Profesional en expedicién anterior al cierre del presente

Seguﬁd@d y Salud No menor de dos proceso, ademds deberd acreditar hasta | Profesional en Seguridad
en el Trabajo y/o (02) afos contados conun (1) contrato terminado y/o liquidado | y Salud en-el Trabajo y/o
Especialista en 1 30% a partirde la como contratista en el que haya | Especialista en Seguridad
Seguridad, y Salud expedicién de la participado como profesional para la | y Salud en el Trabgjo,

en el Traldjo, con tarjeta profesional. implementacién del sistema de seguridad y | con licencia vigente.
licencia vigente. salud en el trabagjo. Cuyo valor sea igual o

superior al 20% del presupuesto oficial. Se
tomard el valor en salarios minimos
mensuales legales vigentes del ano de
terminacién del contrato.

Las Entidades tendrdn en cuenta las siguientes reglas para la equivalencia de cargos en relacion con la
experiencia:

1. Equivalencia de experiencia para el cargo de director de Obra
Se establecerdn las siguientes reglas:
Experienciaen el o L
: v quivalencia para el cargo de
;direc;{or. {anos) | '

_ Cargo desempenado como:

Supervisor o coordinador o apoyo a

la supervisidon de una entfidad estatal 1,0 afio(s) 0.5 afo(s)
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(indistinfamente de su modalidad de
contratacion)
Residente de obra 2,0 ano(s) 0,5 ano(s)
Administrador vial 1,0 ano(s) 0,5 ano(s)
Gestor vial 1,0 afo(s) 0,5 ano(s)

Nota 1: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijlados en la tabla anterior

para cada cargo.

Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden hgcer

combinaciones enfre cargos.
Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profesional denominado directo

obra.

2. Equivalencia de experiencia para el cargo de Residente de Obra
Se establecerdn las siguientes equivalencias:

" Cdrgd ”d’esembeﬁiddo . Expenenc:a en el cargo ' Equivalencia para el ccrgo

de reSIdenfe (anos)

Auxmcr de Ingenlena

Nota 1: La Entidad NO puede establecer valores de equivalencia distintos a los fijados en la tabla anterior

para cada cargo.
Nota 2: Las condiciones de equivalencia se establecen de forma lineal y no se pueden ha

combinaciones entfre cargos.
Nota 3: Las reglas anteriormente relacionadas son aplicables al profemonol denominado residente

obra.

a. Maguinaria minima del proyecto
La moqumorla minima requerida es la siguiente:

¢ Retroexcavadora o Retrocargador
¢ Volquetas

e Mezcladora de concreto

¢ Vibrador de concreto

s Cortador de concreto

e Taladro o martillo demoledor

. Aplsonodor
La maquinaria minima requerida se verificard una vez se acepte la oferta seleccnonodo y no podrd

pedida durante la seleccidon del contratista para efectos de otorgar puntaje o como criterio habilite
alguno.

de

cer

de

nte

ser
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6.2.2 Posibles fuentes de materiales para el proyecto
Las posibles fuentes de materiales serdn las que determine el Proponente seleccionado y las cuales
cumplan con la calidad requerida en las normas de ensayo y especificaciones generales y/o particulares

vigentes.

Es responsabilidad del Proponente, bajo su cuenta y riesgo, inspeccionar y examinar el sitio donde se van
a desarrollar las obras e informarse sobre la disponibilidad de las fuentes de materiales necesarios para
su ejecucion, con el fin de establecer si las explotard en su calidad de constructor y/c si las adquirird a
proveedores debidamente legalizados.

Las fuentes seleccionadas por el Contratfista deben ser previamente autorizadas por el respectivo
supervisor o la interventoria, en los casos que se requiera, antes del inicio de las obras. El Confrafista se
obliga a redlizar la explotacién respetando las recomendaciones técnicas establecidas para evitar
impactos ambientales; igualmente se obliga a cumplir la normativa ambiental y minera aplicable a la
obra.

El Proponente debe verificar, previo a la presentacién de la oferta, las distancias de acarreo de las
posibles fuentes de materiales existentes en el drea de influencia del proyecto que sean susCeptibles de
utilizar; asi como verificar que éstas se encuentran en funcionamiento y que cumplen con todos los
requisitos legales ambientales y mineros de tal forma que pueda garantizar su empleo para el proyecto.
En consecuencia, las distancias de acarreo correspondientes deberdn ser consideradas por el
Proponente en los andlisis de Precios Unitarios de la propuesta a presentar y serdn de su responsabilidad.

Previo al inicio de las obras, los materiales que la Entidad identifique como indispensables en la ejecucién
del proyecto deben ser sometidos a ensayos para la aceptacion o el rechazo por parte del supervisor o
de la interventoria, segun la normativa aplicable. Los permisos de explotacion deben ser tframitados por
cuenta del Contratista antes del comienzo de las obras. De igual manera, las fuentes seleccionadas por
el Contratista deben ser previamente autorizadas por el respectivo supervisor o la interventoria, en los
casos que se exija, antes del inicio de las obras. ,

6.2.3 Obras provisionales

Durante su permanencia en la obra serdn a cargo del Contratista la construccion, mejorqmlem‘o y
conservacion de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del proyecto, tales
como vias provisionales, vias industriales, vias de acceso y vias infernas de explotacion a las fuentes de
materiales asi como: las obras necesarias para la recuperaciéon morfoldégica, cuando se haya explotado
por el Contratista a través de las autorizaciones temporales y las demds que considere necesarias para
el buen desarrollo de los trabajos, cercas, oficinas, bodegas, talleres y demds edificaciones provisionales
con sus respectivas instalaciones, depodsitos de combustibles, lubricantes y explosivos, ce propiedades y
bienes de la Entidad o de terceros que puedan ser afectados por razdn de los trabajos.durante la
ejecucién de los mismos y en general foda obra provisional relacionada con las labaores tendientes al
cumplimiento del objeto confractual. .

En caso de que sea necesario el Proponente dispondrd de las zonas previstas para ejecutar la obra y la
obtencion de lotes o zonas necesarias para construir sus instalaciones, las cuales estardn bajo su
responsabilidad.

Adicionalmente, correrdn por su cuenta y riesgo los trabagjos necesarios para no m’rerrurnplr el servicio en
las vias pUblicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros Contratistas.
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El Proponente deberd tener en cuenta el costo comrespondiente a los permisos y a las estruct
provisionales que se requieran cuando, de conformidad con el proyecto, cruce o interfiera corrientes

ras
de

agua, canales de desagUe, redes de servicios publicos, etc. En el caso de interferir redes de servicios

pUblicos, estos costos serdn reconocidos mediante aprobacién de precios no previstos, incluidos en

las

correspondientes actas de obra aprobadas por el supervisor o elinterventor, enlos casos que se requiera.
Para lo anterior deberd tramitar la correspondiente aprobacién de los precios no previstos del proyecto

ante el ordenador del gasto, y en los casos que se requiera el permiso ante la autoridad competente.
A menos que se efectien ofros acuerdos, el Contratista deberd retirar todas las obras provisionales @ la

terminacion de los frabajos y dejar las zonas en el mismo estado de impieza y orden en que las encor frd.
Asi mismo, serd responsable de desocupar todas las zonas que le fueron suministradas para las obras

provisionales y permanentes.

6.2.4 Sendlizacion

‘De ser necesario, segun los estudios previos, son de cargo del Contratista todos los costos requeridos
para instalar y mantener la sefializacion de la obra y las vallas informativas, la iluminacion nocturna
y demds dispositivos de seguridad y de comunicacién y coordinacion en los términos definidos por
las autoridades competentes. Sin perjuicio de lo anterior, la Entidad deberd definir puntualmente
cudles son los costos directos e indirectos incluidos dentro del Presupuesto Oficial dependiendo del
proyecto a ejecutar. La Entidad deberd tener en cuenta lo establecido en el articulo 115 de la Ley
769 de 2002 o la norma que la modifique, relacionado con la obligatoriedad de demarcacion para
185 proyectos de infraestructura de transporte vial como parte de su labor de planeaciéon y
presupuestacion. '

Adicionalmente cumplir de conformidad con lo establecido en el Manual de Senalizacién -

Dispositivos para la Regulacién del Transito en Calles, Carreteras y Ciclo ruta de Colombia, y en la

Resolucion No. 0001885 del 17 de junio de 2015, emanada del Ministerio de Transporte. Dicha

sefalizacion es de obligatorio cumplimiento en cada frente de trabajo que fenga el conftrafista.

6.2.5 Permisos, licencias y autorizaciones
Los permisos, licencias y autorizaciones necesarias para la ejecucion del proyecto, seran los
establecidos en el instructivo in-n-001 REQUISITOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA y en el

procedimiento in-p-001 PLANIFICACION DE OBRA.

Nota: La construccion de obras viales no requiere una licencia de construccién porque se trata de
infraestructura publica de interés general, controlada por normas especiales y diferentes a las del régimen
urbanistico. Estas obras son redlizadas por grupos del Estado con competencia legal, se desarrollan sobre
temreno publico o adquirido legalmente, y estén sujetos a ofros permisos técnicos y ambientales, pero no el
proceso de licencias de construccion aplicable a edificaciones privadas.

6.2.6 Notas técnicas especificas para el proyecto
Las directrices técnicas que se aplicardn al proyecto serdn las establecidos en el instructivo. in-n-001

REQUISITOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA y en el procedimiento in-p-001 PLANIFICACION DE
OBRA.
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6.2.7 Documentos técnicos adicionales

Es necesario incluir el conjunto de regulaciones técnicas desarrolladas y establecidas por el Instituto
Colombiano de Normas Técnicas y Certificacion (ICONTEC) en Colombia, siendo este el organismo
nacional de normalizacién en Colombia que desarrolla las normas técnicas colombianc (NTC), las cuales
se deben aplicar en el desarrollo de este contrato.

Nota:

e El municipio se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por los oferentes, asi
como el derecho de verificar su ejecucién o existencia. Si se advierten discrepancias entre lo
informado y lo establecido por el municipio, se informard a las autoridades competentes
cuando a ello haya lugar.

e Para el buen manejo del contrato, es conveniente que el proponente revise y se base en las
especificaciones técnicas.

6.3 CAPACIDAD FINANCIERA
La capacidad financiera se evaluard de acuerdo el numeral 4.6. Capacidad Financiera. contenida en

la invitacion publica.

Los Proponentes deben acreditar los siguientes indicadores en los términos sefialados en la Mairiz 2 -
Indicadores Financieros:

Y B IndlCGdOf . G FOTmU'G
. Activo Corriente
Liquidez —
Pasivo Corriente
Nivel de Pasivo Total
Endeudamiento Activo Total

Utilidad Operacional

Razén de Coberturar

de Infereses Gastos Interes

CTd = (PO~—Anficipo o
Capital de frabagjo pago anticipado) x
15%

Si el Proponente es plural cada indicador debe calcularse asf:
(3iix; Componente 1 del indicador;)

Id d =
ndicador o ComponenteZdel indicador;)

' Donde n es eI humero de lm‘egrcn’res del Proponen’re Plural (Unién Temporal o ConsorCIo)
El Proponente que no tiene pasivos corrientes estd habilitado respecto del indice de liquidez,

El Proponente que no tiene gastos de intereses estd habilitado respecto de la razdén de cober’ruro de
m’rereses siempre y cuqndo la utilidad operacional sea igual o mayor a cero (0).
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El Proponente que demuesire la condicion de Mipyme domiciliada en Colombia probard la Capacic
Financiera de acuerdo con los indicadores sefialados en la Matriz 2 - Indicadores financieros.

Respecto al capital de trabajo, para el Proceso de Contratacién los Proponentes deberdn acreditar
CT=AC-PC2CTd
Donde:
CT = Capital de trabajo
AC = Activo corriente
PC = Pasivo corriente
CTd = Capital de trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberd ser mayor o igual al capital de frabajo demandado (C
CT=CTd
El Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta (CTd) se calcula as:

CTd = {PO-Anficipo o pago anficipado) x 15%
Donde:
CTd = Capital de Trabajo demandado del proceso al cual presenta propuesta
PO = Presupuesto Oficial del proceso al cual presenta propuesta.

Si el Proponente es Plural el indicador debe calcularse asi:

n
CTproponente plural = Z CTy
1 i=1 )
Donde n es el nUmero de integrantes del Propone‘n’re Plural (Unién Temporal o Consorcio).

Capital de trabajo
CTd= (PO-Anticipo o pago anticipado) x 15%
CTd=($ 921.053.514,00 - 0) x 15%
CTd=$ 13.658.027,10

6.4 CAPACIDAD RESIDUAL
La capacidad financiera se evaluard de acuerdo con el numeral 4.7. Capacidad Residual. conter

en la invifacion publica.

El Proponente serd hdbil si su Capacidad Residual (CRP) es mayor o igual ¢ la Capacidad Residua
Proceso de Contratacién (CRPC). Asi:

Los Proponentes acreditardn la Capacidad Residual o K de confratacién conforme se describ
continuacién. En todo caso, si con posterioridad al cierre y hasta antes de la aceptacién de la ofe
cualquier interesado, durante el traslado del informe de evaluacion, o la Entidad, en uso de la potes
verificadora, advierte que se dejé de incluir, al cierre del proceso, por parte de un Proponente alg
informacién contractual que afecte su Capacidad Residual, la Entidad rechazard la oferta.

Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en conira 3

ad

ida

de

rta,
tad
Una

e la
val.

(s) persona (s) gue haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cdleulo de la Capacidad Resi
l
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CRPC = POE - Anticipo y/o pago anticipado
CRPC =$ 91.053.514,00-0
CRPC =$ 91.053.514,00

6.4.1 CALCULO DE LA CAPACIDADRESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP)
La Capacidad Residual del Proponente se calculard de la siguiente manera:

CRP = CO [(E HCT CF)] SCE
= * |— ] —
100

En donde:

CRP = Capacidad Residual del Proponente

CO = Capacidad de Organizacidn

E = Experiencia

C1 = Capacidad técnica

CF = Capacidad financiera

SCE = Saldos de contratos en ejecucion

La CRP del Proponente Plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin
tener en cuenta el porcentaje de participacién de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en
cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guia para Determinar y Verificar la Capacidad Residual
del Proponente en los Procesos de Contratacién de Obra Publica expedida por la Agencia Nacional de
Contratacién Publica - Colombia Compra Eficiente. En caso de ser negativa la Capacidad Residual de
uno de los miembros, este valor se restard de la capacidad residual total del Proponente Plural. -

A cada uno de los factores se le asigna méximo el siguiente puntaje:

. Puniaje

hed w ., . médmo.
Experiencia (E) 120
Capacidad 0

financiera (CF)
Capacidad técnica 40
(CT)

Total 200

Se recomienda el uso de la aplicacién para establecer la Capacidad Residual disponible en la pdgina
web: hitps://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/asi como
el aplicativo dispuesto para tal fin por Colombia Compra Eficiente.

l.a Capacidad de Organizacién {CO) no tiene asignacién de puntaje en la férmula porqbue SL.J unidad de
medida es en Pesos Colombianos y constituye un factor multiplicador de los demds factores.

El cdiculo de cada uno de los factores procede como sigue:
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" A. Capacidad de Organizacién (CO):

El foc’ror CO corres ondealos In resosO erGCIonoIes deI Pro onen’re Tenlendo en cuen’rc: Io si Ule

Anos de mformac:on
' fmcnc:e_rq _

Cinco (5) afios o mds Moyor mgreso operoaoncl de los Ulfimos 5 anos

Capacndad de orgamzq on (CO)

Enitre uno (1) y cinco | Mayor ingreso operacional de los afios de existencia del
(5) ahos Proponente.

~ USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el
Menos de un (1) afio L - : . =

(*) Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 anos para

efectos del umbrdl del beneficio de las Mipyme.)

Si los ingresos operacionales del Proponente con uno (1) o mds afios de informacién financiera es me
a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000.

Para acreditar el factor (CO) el Proponente debe presentar los siguientes documentos:

I.  Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias), del afio en que ha
obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) aihos, debidamente firmado pa
representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y por el re
fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo por contador pdb

independiente, acompafiados de su dictamen u opinién de conformidad con el articulo 38 de

Ley 222 de 1995.

Il. Certificacién de los estados financieros de la que tfrata el arficulo 37 de la Ley 222 de 1
debidamente firmado por el representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se
preparado y por el revisor fiscal 0, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo
contador pUblico independiente, acompafnados de su dictamen u opinién de conformidad
el articulo 38 de la Ley 222 de 1995.

. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de

contadores pUblicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), qwenes suscribie

los documentos sefalados en el presente literal. A
Los Proponentes personas naturales o JUrIdICCIS extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, ade
de presentar el balance general auditado del afio inmediatamente anterior allegardn el estado
resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del afio en que ha
obtenido el mayor ingreso operacional en los Ultimos cinco (5) afos, auditado, con la firma de quie
encuentre en obligacién de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el pais de origen, e
moneda legal del pais en el cual fue emitido, de conformidad con la legislacién del pais de origen.

Adicional a lo anterior, deben allegar la traduccién al idioma castellano de la informacién financi
observando lo siguiente: (i) los valores deben ser expresados Pesos Colombianos, convertidos a la T
Representativa del Mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en.los términos descritos €
seccién 1.13 de este documento; (i) presentados de acuerdo con las normas NIIF; y (i) debidame
firmados por el contador pUblico colombiano que los hubiere convertido.

nte:
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Si alguno de estos requerimientos no aplica en el pals del domicilio del Proponente exiranjero, el
representante legal o el apoderado en Colombia deberdn hacerlo constar bajo la gravedad del
juramento. Asi mismo se podrd acreditar este requisito por la firma auditora externa.

B. Experiencia (E):

El factor (E) del Proponente para propésitos de la Capacidad Residual es acreditado por medio de la
relacién entre: (i) el valor total en Pesos Colombianos de los contratos aportades al Proceso de
Contratacién o Formato 5 — Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de Edificacion,
Construccién de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y (i) el Presupuesto
Oficial estimado del Proceso de Confratacion.

La relacién indica el nimero de veces que el Proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la
cuantia del Proceso de Coniratacion objeto de la acreditacion de la capacidad re5|duc1| Para
Proponentes individuales se expresa asi:

__ Valor total de los contratos (copP)
" Presupuesto total estimado (COP)

Para el caso de Proponentes Plurales, el factor (E) de un miembro se calcula asf:

_ Valor total de los contratos (COP)
~ (Presupuesto total estimado * % de participacién)

El cdlculo del factor (E) para efectos de la Capacidad Residual de un miembro de un Proponente Plural
debe tener en cuenta su participaciéon en el Proceso de Contratacién objeto del colculo de la
Capacidad Residual. Si el Proponente no es plural no hay lugar a porcentaje.

El puntaje asignado al factor (E) serd asignado con base en la siguiente tabla:

Mayor o Menor oigual a Punigje:

0 3 60
3 6 80
6 10 100
10 Mayores 120

Para acreditar el factor (E), el Proponente debe diligenciar el Formato 5 — Capacidad residual el cual
contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en Pesos Colombianos liquidados con
el SMMLYV. Asi mismo, el Presupuesto Oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el afio de
publicacién de la invitacién del Proceso de Contratacion. De igual forma, el Proponente entregard los
certificados de los contratos enunciados en este formato para verificar la informacién diligenciada.

Los Proponentes deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que
hubieran recibido los servicios de construccién de obras civiles, bien sean publiccs o privados. La

informacién de los contfratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los
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servicios de construccion de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el Propone
presenta en el Formato 3- Experiencia.

Los Proponentes, o integrantes de Proponentes Plurales, extranjeros sin domicilio o sin sucursal

Colombia adicionalmente deben aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terce

gue hubieran recibido los servicios de construccidn de obras civiles con terceros, bien sean public

nte

en
2roS
SO

privados. La informacién de los confratos soportados por las cerfificaciones de terceros que hubieren

recibido los servicios de construccidn de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que

Proponente presenta. La informacién del Formato 5 — Capacidad residual deberd ser presenfadd
Pesos Colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del pais de orig
Cuando el valor de los confratos esté expresado en monedas exiranjeras debe convertirse a Pe
Colombianos en los términos indicados en el numeral 1.13, utilizando para la conversidn la fecha
publicacién de la invitacion.

C. Capacidad financiera (CF):

El factor (CF) para propésitos de la Capacidad Residual se obtiene teniendo en cuenta el indice
liquidez del Proponente con base en la siguiente formula:

I . . . Activo Corriente
Indice de liquidez = ————
Pasivo Corriente

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla:

Mayor o - Menor o igual Punigje

Indeterminad 1 ,

Para verificar el indice de liquidez de los oferentes se deberd tener en cuenta la siguiente informacio

.  El estado de situacién financiera (balance general) con fecha de corte a 31 de diciembre
2025 Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si ¢
obligado a tenerlo, o firmado por el auditor o contador si no estd obligado a contar con re
fiscal.

Il. Estado de resultado integral (estado de resultados), con fecha de corte a 31 de diciembre
2025 Debidamente firmado por el interesado o su representante legal y el revisor fiscal si ¢
obligado a tenerlo, o frmado por el auditor o contador si no estd obligado a contar con re
fiscal.

.  Certificaciéon debidamente diligenciada por el inferesado o su representante legal y el rey
fiscal si estd obligado a tenerlo, o suscrito por el auditor o contador si no estd obligado a co

> el
en
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con revisor fiscal en donde indique expresamente el valor de los gastos de intereses. En todo caso,
si el valor de estos gastos es cero pesos $0 asi deberd indicarlo la cerfificacion.

IV. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los
" contadores publicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes suscribieron
los documentos sefialados en el presente literal.

Si el Proponente no tiene antigiedad suficiente para tener estados financieros auditados a 31 de
diciembre del afo inmediatamente anterior, deben tenerse en cuenta los estados financieros de corte
trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor.

Para los Proponentes o integrantes exiranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la informacion
requerida para el factor (CF) exigido para el cdlculo de la Capacidad Residual del Proponente estd
contemplada en el numeral 4.6.2 de los requisitos de capacidad financiera de la invitacion.

Cuando el Proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su indice de liquidez
sea indeterminado, la Entidad debe oforgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad
Financiera (CF). Por tanto, teniendo en cuenta que, a mayor indice de liquidez, menor es la probabilidad
de que el proponente incumpla sus obligaciones de corto plazo, el puntaje a asignar serd el maximo.

D. Capacidad Técnica (CT):

El factor (CT) para propésitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el nimero de socios
y profesionales de la arquitectura, ingenieria y geologia vinculados mediante una relacion laboral o
contractual vigente conforme con la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la
conﬂs’_r\r,ucaon.

Poro ocredl’ror el factor (CT) el Proponente o integrante nacional y exiranjero con o sin sucursal en
Colombia debe diligenciar el Formato 5~ Capacidad Residual.

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla:

Mayor o igual Menor o Puni’cue

igual a

E. Saldos de contratos en ejecucion (SCE):

El Proponente debe diligenciar el Formato 5- Capacidad residual suscrito por su representante legal y su
revisor fiscal si el Proponente estd obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el
cual contengal la lista de los contratos en ejecucidn tanto a nivel nacional como internacionalindicando:
(i) el valor del contrato; (ii) el plazo del contrato en meses; (i) la fecha de inicio de las obras del contrato,
dia, mes, afo; (iv) si la obra la ejecuta un Consorcio o una Unién Temporal junto con el porcentaje de
par’ricipdcién del in’regrcm’re que presenta el certificado y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de
ser asi, la fecha de suspension. En el certificado debe constar expresamente SI el Proponente no tiene
confratos en ejeCUCIOFI
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Para acreditar el factor (SCE) el Proponente tendrd en cuenta lo siguiente:

I.  Elfactor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 me
siguientes. Si el nimero de dias por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir
dias, el factor (SCE) solo tendrd en cuenta la proporcién lineal de 12 meses.

Il. Los contratos de obras civiles en ejecucion son aquellos que a la fecha de presentacion d
oferta obligan al Proponente con Entidades Estatales y con entfidades privadas -para ejec

suscritos con concesionarios, asi como los contratos suspendidos y aquellos que no tengan a
de inicio. No se entenderdn como contratos en ejecucion los que se encueniren en liquidacic

. Setendrdn en cuenta los contratos de obras civiles en ejecucién suscritos por el Proponente o
sociedades, Consorcios o Uniones Temporales en los cuales el Proponente tenga participacio

IV.  Siun contrato se encuentra suspendido, el cdlculo del (SCE) de dicho contrato debe efectu
asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciard en la fecha de presentacion de la oferta
Proceso de Contratacion. Si el contrato estd suspendido el Proponente debe informar el sq
pendiente por ejecutar.

V. Elcdlculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecucion diaria equivale
al valor del confrato dividido por el plazo del contrato expresado en dias. Este resultada
multiplica por el nimero de dias pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrat
ejecutado por una estructura plural por la parficipacién del Proponente en la respec
estructura.

Para los Proponentes o integrantes exiranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligen
el jErrort No se encuentra el origen de la referencia.fiirmado por el representante legal y el cont
pUblico colombiano que los hubiere convertido a Pesos Colombianos usando para ello la seccion B
No se encuentra el origen de la referencia., utilizando para la conversién la fecha de publicacion d

invitacion.

NOTA: El EL Municipio se reserva el derecho de verificar la informacién suministrada por los proponet
Si se advierten discrepancias entre esta informacién, y lo establecido por el Municipio de Pasta
propuesta serd rechazada.

7.1. ANALISIS DEL MERCADO:

El presente estudio se realiza en atencion a la subseccién 6 articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto.1082 de 2
que dispone que: “La Entidad Estatal debe hacer durante la efapa de planeacién el andlisis neces
para conocer el sector relatfivo al objefo del Proceso de Confratacion desde la perspectiva |
comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de riesgo. La Enfidad Estatal debe
constancia de este andlisis en los Documentos del Proceso.”

obras civiles. Estas incluyen las obras civiles de los confratos de concesién y los contratos de c‘bra
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Igualmente se elabora el presente documento, siguiendo los lineamientos emitidos por Colombia
Compra Eficiente, a través de la Guia para Elaboracién de Estudios del Sector.

La entidad ha realizado un andlisis del sector para la presente contratacion teniendo en cuenta el objeto
del confrato y las condiciones y especificaciones técnicas que generan la necesidad de confratar la
"Adecuacion y Mejoramiento salén cultural Vereda San Antonio Corregimiento La Caldera, del Municipio
de Pasto Vigencia 2026", a precios unitarios fijos. (SURC-36796-019)"

Lo anterior obedece igualmente al andlisis de mercado y precios unitarios, asi como también el estudio
respectivo desde la perspectiva legal, comercial, financiera organizacional, técnica y de andlisis de
riesgos.

La estimacion presupuestal se realiza con base al andlisis de precios unitarios actuales del ano 2026 que
se usan en la Secretaria de Infraestructura y Valorizacidon del municipio de Pasto, la cual es la base para
presupuestar cada una de las obras que realiza la secretaria y tiene en cuenta en su estructuracion los
costos directos e indirectos requeridos para cada labor. :

7.2. ANALISIS DE LA DEMANDA- HISTORICO DE CONTRATACIONES:

En la historia de la entidad se han desarrollado procesos similares para realizar esta clase de contratos a
través de los cuales se busca dar solucion a las necesidades sentidas para la ejecucion de un proyecto
bajo la modalidad de Minima Cuantia, los Gltimos procesos que se han desarrollado en el Municipio de
Pasto similares a esta tipologia de contratacidn son:

El contratista se compromete con el Municipio de Pasto a realizar el
"MEJORAMIENTO CON CONCRETO RIGIDO CALLE 128 ENTRE
CARRERAS 10 Y 10A ESQUINA Y MEJORAMIENTO CON ANDENES
CARRERA 10A ENTRE CALLES 12B Y 13 BARRIO LAS LUNAS (SU-0045-
082)", de conformidad con las especificaciones técnicas
determinadas.

Minima

2025 | 20254362 .
cuantia

$70.973.685

El contratista se compromete con el Municipio de Pasto a realizar el
suministro e instalacién de Sistemas de fratamiento individuales de
aguas residuales domesticas en la cuenca del rio Guamuez en el
2024 | 20243671 | comegimiento del Encano vereda el Motildn Municipio de Pasto a $74.005.100
precios unitarios fijos de conformidad con las especificaciones
técnicas determinadas de acuerdo al Plan Anual de Adquisiciones
SGA SAM 002 con cddigo BPIN 2023520010068

1 El contrafista se compromete para con el municipio de Pasto
secretaria de infraestructura y valorizacion arealizar la ADECUACION Minima
172021 | 20211342 | Y "UE R AMIENTO VIAS INTERNAS BARRIO JUANOY DE LA CIUDAD DE |  * 53¢%8:000 | o onia
PASTO

El contfratista se compromete para con el Municipio de Pasto
Secretaria  de Infraestructura -y Vadlorizacion a redlizar la
ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PASO PEATONAL CONTIGUO
AL PUENTE SOBRE EL RIO PASTO EN LA CALLE 19 B ENTRE CARRERAS 45
Y 47 ENTRE LOS BARRIOS PANDIACO Y JUAN XXIIl EN EL MUNICIPIO DE
PASTO a precios unitarios fijos

Minima
cuantia

Minima

2024 | 20242398 p
cuantia

$ 39.692.150
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El Contratista se compromete para con el Municipio de Pasto
Secretarfia  de Infraestructura  y  Valorizacidon o  reafizar el
MEJORAMIENTO DE LA CALLE 2 ENTRE CRA 14 Y 14A BARRIO
CAICEDO DE LA CIUDAD DE PASTO A PRECIOS UNITARIOS FIJOS

el contratisia se compromete para con el municipio a prestar el
servicio de instalacién configuracion y puesta en funcionamiento
del sistema del reloj climdtico soportado sobre tecnologiaiot para el
municipio de pasto

Minima

2020 | 20202998 )
cuantia

$ 38.250.000

Minima

2020 | 20202855 p
cuantia

$ 32.980.000

Gasto Anual Cantidad de contratos - Anual
i blan... 2
$71,23 . $5366 ...(Enbla... {En b‘”—“ﬁ?ﬁ"&‘é{{f“ bla... 22 1 (Enblan._{Enblen 2 {En blanco)
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7.3. ANALISIS DE LA OFERTA:

A. ;QUIEN VENDE?: Los posibles oferentes de los bienes, elementos o servicios a adquirir pueden ser
personas naturales o juridicas, consorcios, uniones temporales, legalmente constituidos que tengan en su

objeto o razén social la distribuciéon o que actien como proveedores de los bienes, elementos o servi
que se adquieren conforme las especificaciones técnicas establecidas en el cuadro de caracterist:
fécnicas. '

cios
cas

Persona Natural: La persona natural deberd tener dentro de su respectivo registro mercantil ocﬁvidc‘des
iguales o similares a la del objeto contractual, para el caso de profesionales liberales la capacidad de

realizar actividades iguales o similares a la del objeto confractual.

De igual manera la capacidad legal y operativa para realizar las actividades a que se refieren
especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberdn anexar las respectivas certificaciones
contratos.

jas
y/o

Persona juridica: La persona juridica deberd tener dentro de su objeto social la realizacion de actividades
iguales o similares a la del objeto contractual. Capacidad legal y operativa para redlizar las actividades

a que se refieren las especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberdn anexar las respeci
certificaciones y/o contratos.

Consorcios y/o Uniones temporales: Los consorcios o uniones temporales que se constituyan debse
tener denfro de su objeto social la redlizacién de actividades iguales o similares a la del ob
confractual. Capacidad legal y operativa para reglizar las actividades a que se refieren

Vds

rdn
eto
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especificaciones técnicas descritas, por lo cual se deberdn anexar las respectivas certificaciones y/o
contratos.

SRR e P e “«;:“’&"%WEWWNWW'
Valor Total Est;mado parael | Numero de Contratos de[
Proveedor Proveedor

P Buscar

L1 Seleccionar todo g
Adrian Jose Guzman Corrales

CAMINAR INGENIERIA SAS

Proveedor
seleccionado

Colombia -
Narifio

R

$238,59 mill.

Valor Tota Estlma [ por vaee ores

LLHS CARLOS UNIGARRO SANTACRUZ LUIS CARLOS UNIGARRO SANTACRUZ

ROCATEC PASTO SAS Adsian jose Guzmen Corvales

Proveedores
Proveedores

CAMINAR INGENIERIA SAS CAMINAR INGENIERIA SAS

' Adrian Jose Guzman Comales ROCATEC PASTO SAS

° 1 2
Numem de Contratos

40wl $50 mitl $900 it

Vator Total Estimada

B. DESCRIPCION DE LA DINAMICA DEL MERCADO: El proponente deberd presentar una‘probues’ro
econdmica, la cual deberd incluir todos los conceptos asociados con las tareas a coniratar, de
conformidad con los estudios previos, la invitaciéon y el presente estudio de sector.

PERFIL DEL POTEN(CIAL OFERENTE
PROVEEDORFABRICANTEIMPORTADOR ENSAMBLADORDISTRIB UIDORDISTRIBUIDORINTERMEDIARIOTRANSPORTADOR,  OTRO:X
DE MAYORISTA | MINORISTA CUAL:
MATERIAS
X
(Profesional
ingenieria
civily/o
arquitecturay).

7.4. DISPONIBILIDAD Y ANALISIS DE LA INFORMACION “ESTUDIO DE MERCADO":

Una vez determinado el perfil requerido por el proponente y Experiencia, de conformidad con el
presente estudio, se establecidé que el costo de la presente convocatoria es la siguiente:

Para determinar los valores correspondientes a los precios unitarios, la enfidad contratante ha
realizado un proceso de andlisis de precios unitarios - APU con base en los precios que se ofrecen
en la regién. En dicho andlisis se contempla elementos tales como: herramienta menor, materiales,
mano de obra transporte, administracién, imprevistos, utilidad y adicionalmente los que se apliguen
segun el andilisis puntual que se realice. Como soporte de este andlisis se presenta en los anexos los
andlisis de precios unitarios-APU correspondientes.
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Una vez determinados los APU y las cantidades de obra requeridas de conformidad con el
presente estudio, se establecié que el costo de la presente convocatoria es la siguiente:

NOTAS:
1.

o

Los ftems costo directo, administracidn, imprevistos, utilidad, son aplicables para  los
presupuestos de obra.

En ningUn caso se podrd superar los presupuestos determinados para el proceso.

El valor estimado del proceso fue calculado y ajustado con base en las cantidades
de obra del proyecto, y a las especificaciones técnicas, teniendo en cuenta precios
de mercado, el lugar de ejecucién de las obras, la disposicion de personol y las
fuentes de materiales, entre ofros. ~

Los precios unitarios cubren los costos de materiales, fransporte de los Mismos, Mano
de obra de los frabadjos, prestaciones sociales, impuestos, tasas y contribuciones
decretadas por el gobierno nacional, departamental o municipal, herramientas,
maqguinaria y todos los demds gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del
Conftrato, inclusive los imprevistos, gastos de administracién, utilidades del constructor
y gastos para cumplimiento de protocolo biosanitario.

Fl presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y
costos directos e indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con
el objeto del contrato, incluidos gastos de adminisiracion, imprevistos, utilidad.

la tarifa del IVA serd la establecida por la normatividad vigente.

Ninguna propuesta econdmica podrd superar la suma de dinero estipulada en el
presupuesto oficial.

7.4.1. CUADRO DE CARACTERISTICAS, CANTIDADES Y PRECIOS DE LOS BIENES O SERVICIOS A CONTRA

CONFORME AL ESTUDIO DE MERCADO:

TAR

ND

ESPECIFICACIONES
ITEM VALOR
DE DESCRIPCION UND. | CANTIDAD VALOR TOT)
oo UNITARIO

GENERAL | PARTICULAR

AR M2 REPGRAL 'f(fé’g‘fn”;)eo general (areamenora | o 146,69 |  $251200|  $368.486,00
Desmonte y disposicién de cubierta
1.2 M2 DESMCUB (incluye desmonte de caballete) M2 171,50 $28.535,00 $ 4.893.758.00
Desmonte estructurametdlica
1.3 M2 DESESTRUMET soporte de cubierta M2 171,50 $17.973,00 $ 3.082.370,00
Demolicién de muros en
1.4 M3 DEMMAM | mamposteria espesor méximo 15 M3 3,601 $81.515,00 $ 293.454,00

cm, incluye cortes con pulidora.
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1.5 M3 DEMRIG Demolicion cbncreto hidrdulico M3 3,60 | $264.981,00 $953.932,00
. Retiro y disposicidon de material
1.6 M3 RETMATI sobrante cargue a mano con pago M3 8,58 $48.161,00 $ 413.222,00
de escombrera.
Subtotal $10.005.217,00

Suministro e instalacion Platina
segun especificacioén, incluye

'$1.773.595,00

2.1 KG PLAT . . KG 68,99 | $25.708,00
pernos de ancldje segin
especificacificacién y adhesivo.
Suministro e instalacién de perfil
2.2 KG PERFIL PHR seg0n especificacion KG 1.996,83| $22.469,00| $ 44.866.774,00
23 KG ACERO | Acero derefuerzo de resistencia KG 13598| $11.433,00| $ 1.554.660,00
420 Mpa.
Subtotal $48.195.029,00

Muro en ladrillo comun sencillo,

3.1 M2 MURSEN espesor 12 cm M2 24,77 | $175.176,00 $ 4.339.110,00
Repello impermeabilizado exterior

3.2 M2 REPIMP allanado, espesor 1.5cm, mezcla 1-| M2 51,14 | $40.646,00 $ 2.078.637.,00
4.

3.3 M2 PINVTI Pintura vinilo fipo 1, tres manos. M2 261,70 | $24.219,00 $ 6.338.113,00
Ventana metdlica cal 20 instalada,

3.4 M2 VENMET pintada con anticorrosivo y pintura M2 4,79 | $208.062,00 $996.617,00
esmalte, vidrio claro 4 mm )

$ 13.752.477,00

Subtotal

Suministro e instalacion teja UPVC

ELECTRIC

5.1

UN

SALLUM

Salida luminaria en tuberia EMT de
1/2". No incluye luminaria

UN

6,00

41 M2 R A CUBUPVC- _|{de 37 mm (altura de cresta) conun | M2 171,50 $87.13%,00 | $.14:944.339,00
R R o7 |espesorde 2.5 mm’ o ' T o
42 ML CANALAMA ;;Z“gﬂg’zgr:gi“"’dé” de canal ML 17,01| $6530400|  $1.117.352,00
43 ML BAJANAMA ZZ”E';‘SZ‘S’ ° t;gf:;‘gi”ugzrggjgmes ML 400| $53971,00|  $215.884,00
Subtotal $ 16.277.575,00
e

$215.325,00

$1.291.950,00

5.2

UN

LAMLED

Luminaria tipo panel LED de 60 X460
41W de incrustar. Incluye marco,

UN

6,00

$230.610,00

$ 1.383.660,00
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clavija y cable encauchetado de

3X14 AWG
Salida interruptor doble 15 AMP, q
5.3 UN INTCOM incluye accesorios UN 1,00 | $147.606,00 $ 147.606,00
6,00

Subtotal $2.823.21 ]

VALOR TOTAL

ALU.

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de DESCRIPCION ' PORCENTAUE

NOTA 2: Cuando la fraccién decimal del peso sea igual o superior a 5 se .
aproximara por exceso al nimero entero siguiente del peso y cuando la _

fraccién decimal del peso sea inferior a 5 se aproximard por defecto al nimero ADMINISTRACION A 24%
entero del peso.

NOTA 3: El A.L.U vy su discriminacién deben estar en porcentaje (%). IMPREVISTO I= 3%
UTILIDAD U= 5%
TOTAL A.LU. AlU.= 32%

Nota importante:

correspondiente ftem establecido en el cuadro anterior, o que no cumpla con las caracteristicas técn
solicitadas.

contratacion en: NOVENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS MON
CORRIENTE (S 91.053.514,00) incluido IVA. Lo que representa: 52,00 salarios minimos mensuales leg
vigentes.

7.5. ANALI§IS DEL RIESGO. Frente a este punto debe remitirse al andlisis efectuado en el NUMERAL
TIPIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS: del presente estudio previo.

8.1. Vdalor.

- No se tendrd en cuenta la propuesta cuyo valor exceda el valor méximo promedio parg el

cas

Teniendo en cuenta el estudio realizado se pudo determinar que el valor del presupuesto oficial pana la

EDA
cles
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El presupuesto Oficial del presente proceso se establece en NOVENTA'Y UN MILLONES CINCUENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 91.053.514,00) incluido IVA. Lo que representa:
52,00 salarios minimos mensuales legales vigentes. :

El presupuesto asignado para el presente proceso comprende todos los gastos y costos directos e
indirectos en que el contratista incurra para cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, impuestos

incluidos.

8.2. Forma de pago:

De acuerdo con el andlisis del mercado inmobiliario/comercial/tecnolégico realizado para el presente
proceso, se identificé que los proveedores del sector operan comercialmente bagjo la modalidad de
pago posterior a la enfrega del bien o servicio (crédito a 30 dias o pago contra factura). Asimismo, al
tratarse de un proceso de Minima Cuantia, el flujo de caja requerido no compromete la estabilidad
financiera de los proponentes, existiendo pluralidad de oferentes con capacidad de ejecutar el objeto

CON recursos propios.

La Entidad Adqguirente, con fundamento en el Estudio del Sector y en aplicacién de los principios de
eficiencia, economia y responsabilidad, determina que para el presente Proceso de Con‘rrcn‘oaon NO se

otorgard anticipo ni pago anficipado.

Esta decisidn se soporta en las siguientes razones:

1. El objeto contractual consiste en la entrega de bienes/servicios de caracteristicas técnicas
uniformes y de ejecucién inmediata (o agil), lo que no genera costos de movilizacion o inversiones
previas exiraordinarias para el contratista.

2. El andlisis de riesgo sectorial demuesira que el mercado local cuenta con la solidez financiera
para asumir la ejecucidon completa previo al pago.

3. Se busca optimizar el flujo de caja de la Enfidad y mitigar el riesgo de pérdida o correcto uso de
recursos publicos, garantizando que el pago se redlice estrictamente sobre bienes/servicios

efectivamente recibidos a satisfaccion.

El valor del contrato que resulie de este proceso serd cancelado por el Municipio de Pasto de la siguiente
manera:

La entidad hard pagos parciales, todo lo cual se regird por las siguientes reglas:

La entidad efectuard al Confratista pagos en pesos colombianos, de acuerdo con las actas de
cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfaccion por la
interventoria, las cuales ademds deben ser verificables fisicamente y deberdn soportarse en Actas de
Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AlU pactado.

La entidad realizard al Contratista el Glifimo pago, cuyo valor no podrd ser inferior al cinco por ciento (5%)
del valor total del contrato, el cual se hard a la terminacion de los trabajos recibidos a entera satisfaccion

de la entidad.
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La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el frdmite para el pago al Contratista

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacién de soporte o
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hard las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposicio
legales vigentes sobre la materia.

El supervisor solo aprobard el pago de aquellas actividades que sean comprobables y efectivame

soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el contratista de ok

Para causar el pago del contrato, el interventor y/o supervisor deberd acreditar que se encuentra a
y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecug
de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la entidad no hard el respec
recibo de factura de pago al confrato. '

PARAGRAFO 1°.- El pago se realizard previa presentaciéon de informe de ejecucion y certificacién de
cumplimiento expedida por el Supervisor(a) del contrato y previos los tradmites administrativos
reglamentarios. :

PARAGRAFO 2°.- EL CONTRATISTA acreditard el pago correspondiente a sus aportes al Sistema Gen

no

nes

nte
dra.
oleV4
ion
ivo

=ral

de Seguridad Social Integral (Salud, Pensiones y ARL), en los montos y porcentajes establecidos par el

Gobiemo, con los respectivos comprobantes.

PARAGRAFO 3°.- En caso de terminacién anticipada sélo habrd lugar al pago de los bie
efectivamente entregados.

PARAGRAFO 4°.- Las retenciones, impuestos y descuentos a que haya lugar por el pago de cuet
estardn a cargo del contratista.

PARAGRAFO 5°.- EL Municipio no pagard ninguna suma de dinero al CONTRATISTA mientras este no h
cumplido previamente con los requisitos de legalizacién del contrato que se celebra.

PARAGRAFO 6°.- Las demoras en el pago originadas por la presentacién incorrecta de los docume
requeridos serdn responsabilidad del confratista y no tendrd por ello derecho al pago de interese
compensacién de ninguna naturaleza.

DEL DERECHO DE TURNO: segUn lo sefialado en el articulo 19 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad respet
elorden de presentacién de los pagos por parfe de los contratistas. No obstante, silas facturas o cue
de cobro no han sido correctamente elaboradas o no se acompanan los documentos requeridos p
el pago, el término para pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se haya aportad
Ultimo de los documentos. Las demoras que se presenten por estos conceptos serdn responsabilidad
contratista y no tendrdn por ello derecho al pago de intereses o compensacion alguna por parte d
enfidad. Para el pago, el contratista deberd acreditar los comprobantes de cancelacién de aporte
sistema de seguridad social en salud y pensiones y parafiscales, a que haya lugar, de conformidad
previsto por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.
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8.3. Justificacién del Valor del Contrato:

Para calcular el presupuesto oficial destinado a la confratacion se fuvo en cuenta los precios del
mercado incluyendo los costos del fransporte, impuestos y retenciones que se incurren en ventay entrega
de los bienes a contratar por MUNICIPIO DE PASTO, el andilisis del sector y estudio de mercado realizado

por el Municipio.

El Presupuesto oficial estimado para la presente invitacidn es el andlisis técnico y econdmico que soporta
el valor estimado del conirato, indicando con precision las variables consideradas para calcular el
presupuesto de la respectiva contratacién, asi como su monto y el de los costos para la entidad
asociados a la realizaciéon del proceso de seleccidn y a la ejecucion del contrato.

Los bienes o servicios por adquirir deberdn ser suministrados de conformidad con las necesidades y
requerimientos del supervisor.

AlU: 32%

El valor cubre los costos de insumos, materiales, fransporte, prestaciones sociales, tasas y contribuciones
decretadas por el Gobierno Nacional, Departamental, herramientas, equipos y todos los demdas gastos
inherentes al cumplimiento satisfactorio del Contrato, gastos de administracion y utilidades del oferente.

El pre"bpues’ro oficial se ampara con la siguiente disponibilidad presupuestal:

CDP CUENTA NOMBRE FECHA VALOR CDF VALOR VPO
Servicios de la construccidn / Nivel Central /
R.B. Recursos Ld. / / CULTURA / CULTURA

PROMOCIONYACCESOEFECTIVOAP ROC
2026002136 | 2.3.2.02.02.005 ESOSCULTURALESYARTISTICOS / ARTE Y 12/06/2026 | $91.053.514,00 | $91.053.514,00
CULTURA / CENTROSCULTURALES
MODIFICADOS / INFRAESTRUCTURA

VPO TOTAL | $91.053.514,00

El plazo para la ejecucidn del objeto del contrato serd de TRES (3) meses, confados a partir de la
suscripcion del acta de inicio, previa verificacién del cumplimiento de los requisitos de ejecucion.

El objeto confrcfuoi se ejecutard en I unIC|p|o de Pasto del Depr’romen’ro}'}de" Narifio en la vereda
San Antonio del corregimiento de la Caldera Coordenadas geograficas N: 1.3352263 — O:-77.3186535 "
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La modalidad de seleccién para la escogencia del contratista corresponde a la establecida par
contratacién cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantia o confratacién de minima cuar
consagrada en el pardgrafo 2 del arficulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y demds normas concorddn’res

El Munlcuolo de Pasto realizara el presente proceso de seleccién mediante la modalidad de MIN
CUANTIA, que se adelantard de conformidad con lo consagrado en la SUBSECCION 5, Artia
2.2.1.2.1.5.1 y siguientes del Decreto 1082 del 2015 modificado por el articulo 2 del Decreto 1860 de 20
cuyas reglas se determinan en el articulo 94 de la Ley 1474, indicando el procedimiento que se deb
seguir en desarrolio de los procesos de coniratacién que se adelanten en virtud de esta modalidad.

13.1 GARANTIAS DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato a celebrar y la forma de pago, el Coniratista deb
constituir a favor del Municipio de Pasto la garantia Unica de cumplimiento del contrato, otorga
ante una compaiia de seguros legalmente autorizada en Colombia, con los 5|gUlem‘es ampad
PROCESO CONTRATACION NOMBRE DEL FORMATO ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA

Asegurado y/o beneficiario Municipio de Pasto, identificado con N.L.T. 891.280.000 - 3

13.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista debe presenta

Garantia de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los cinco dias hdbiles siguier
contados a partir de la aceptacidn de la oferta y esta requerird la aprobacion de la Entidad.
Garantia tendrd las siguientes caracteristicas.

- Caracteristica ... .Condicién -

Clase Cuolqwera de los closes permmdos por eI orhculo 2.2.1.2.3.1.2 del
' Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contfrato de seguro con’remdo enuna

pdliza para Entidades, (i) pofnmonlo auténomo, (iii) Garantia bancaria.

Asegurado/ |\, icinio de Pasto identificada con el NIT 891280000-3 y el Contratista

beneficiario

AMPQAros, o ‘ S e .

vigencia y T 5. .. . Vigencia . Valor Asegurado

valores Cumpllmlenio general del Hasta la | El valor de esta

asegurados contrato y el pago. de las | liquidacidén  del | garantia debe ser
multas y de la cldusula penal | contrato de por lo menos el
pecuniariac  que se le : diez por ciento
impongan (10%) del valor del

contrato
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término no inferior
a cinco (5) anos
' contados a partir
de la fecha en la
cual la Entidad
Estatal recibe a
satisfaccion la
obra.

Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre
o razén social y fipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacién legal expedido por la cdmara de
comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad puede denominarse de esa
manera. '
No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del Consorcio ni de la Unidn Temporal.
Cuando el contratista sea una Unidon Temporal o Consorcio, se debe
incluir el NIT v el porcentaje de participacion de cada urno de los
integrantes.
Para el Confratista conformado por una estructura plural (Unidn
Temporal o Consorcio): la Garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del Contratista, para lo cual se debe relacionar
claramente los integrantes, su idenfificacion y porcentaje de
" participacién, quienes para todos los efectos serdn los otforgantes de
esta.

Tomador °

[ ]

[ ]
Informacidn o
necesaria .
dentro de la .
pdliza )

NUmero y aio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
$14.980.421
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Pago de salarios, | Plazo del El valor de la
prestaciones sociales | contrato y tres (3) | garantia no puede El
legales e indemnizaciones | afios mds. ser inferior al cinco
laborales del personal que el por ciento {5%) del
contratista haya de utilizar valor toftal  del
en el territorio nacional para contrato.
la ejecucidén del contrato
Estabilidad y calidad de las | Esta garantia | treinta por ciento
obras ejecutadas debe estar | (30%) del valor total
entregadas a satisfaccion vigente por un | del contrato.

Conftratista estd obligado arestablecer el valor de la Garantia cuando esta se reduzca por razédn de

las reclamaciones que efectUe la Entidad, asi como ampliar las garantias en los eventos de adicién,

suspensidn y/o préroga del contrato. El no restablecimiento de la Garantia o su no adicidén o
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prérroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se iniciardn los procesos

sancionatorios a que haya lugar.

13.3. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista serd responsable de la reparacién de todos los defectos que puedan comprobarse
con posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en tfodo o

en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizacio
y montajes efectuados por ély del empleo de materiales, equipo de construccion y mano de o

es
ra

deficientes utilizados en la construccién. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad yj las
obligaciones inherentes a ella se consideran vigentes por un periodo de Garantia de Esta garaptia

debe estar vigente por un término no inferior a cinco (5) aifos, contados a partir de la fecha en
cual la Entidad Estatal recibe a satisfacciéon la obra, La Entidad Estatal puede aceptar que s

garantia fenga una vigencia inferior a cinco (5) afos previa justificacion técnica de un expen‘cI en
mo

lo materia objeto del confrato, lo cual se debe reflejar en los documentos del proceso. Cc
consecuencia del andlisis anterior y segin la complejidad técnica del contrato a celebrar, es
garantia podrd tener una vigencia inferior a cinco (5) afios y en todo caso de minimo un (1) aho;

lo]
ta

ta
la

razdn para exigir la garantia por un término inferior a 5 afos. Se debe justificar técnicamente y entre
las justificaciones suelen incluirse: Obras de emergencia y manejo de aguas (jarillones, muros de

contencién, gaviones) contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras.

El

Confiratista reparard los defectos dentro de los términos que la Entidad le sefiale mediante una

comunicacidn escrita que le enviard al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no redliza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podrd hacer

1

efectiva la Garantia de estabilidad estipulada en el confrato. Asi mismo, el Contratista slerét
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuesas

durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectien afectan, o si a juicio de la Enfidad, existe duda razonable de

que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas,

la

Entidad podrd exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante nofificacion
escrita que le enviard dentro de los treinta (30) dias hdbiles siguientes a la entrega o terminacién de

las reparaciones.

13.4 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

[\

El Contratista debe contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual d
Entidad con las siguientes caracteristicas:

| Caracteristica | Condicién
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Clase Contrato de seguro contenido en una pdliza
Asegurados Municipio de Pasto identificada con el NIT 891280000-3 y el Coniratista
Tomador e Para las personas juridicas: la Garantia debe tomarse con el nombre

o razdn social y tipo societario que figura en el certificado de
existencia y representacion legal expedido por la cdmara de
comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento exprese que la sociedad puede denominarse de esa
manera. ‘

e No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del Consorcio ni la Unidn Temporal. Cuando
el contratista sea una Unidn Temporal o Consorcio, se debe incluir el
NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el Contratista conformado por una estructura plural (Unidn
Temporal, Consorcio): la Garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberd relacionar
claramente los integrantes, su identificacién y porcentoje de
participacién, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de

esta.
Valor Doscientos (200) SMMLV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del conirato.
Beneficiarios Terceros afectados y Municipio de Pasto idenfificada con el NIT
891280000-3
Amparos - ’ Responsabilidad civil extracontractual de la Entidad, derivada de las

actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subcontrafistas
autorizados, cuando dicha autorizacion se requiera. El seguro de
responsabilidad civil extracontractual debe contener como minimo los
amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto

1082 de 2015.
Informacién e NUmero y aio del contrato
necesaria dentro |[¢ Objeto del conirato
de la pdliza e Firma del representante legal del Contratista

e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor.
Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 Gproxmor a
$14.980.421

En esta pdliza solamente se pueden pactar deducibles con un tope mdaximo d'el diez por ciento (]O
%) del valor de cada pérdida, sin que en ningdn caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro deberd constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro. del mismo
término establecido para la Garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demds formas de eshpulcmon que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serdn admisibles.

El Contratista debe anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.
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De conformidad con lo establecido en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, con el fin de prote
la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y"de futela
fransparencia de la actividad contfractual, se establece que el confrato que se denve del presente
proceso de seleccidn serd vigilado a fravés de un Supervisor.

La supervision consistird en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y juridico sobr
cumplimiento del objeto del contrato.

Por lo anterior, y atendiendo al objeto del contrato, El Municipio de Pasto, designard como SUPERVISOR

al SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA RURAL, quien deberd controlar su correcta ejecucid
cumpllmlen’ro y vigilard el desarrollo del objeto del confrato, quien también deberd suscribir el acta
inicio, previa verificacién de los requisitos para la ejecucién del contrato, certificard cumplimiento
objeto contractual por parte del confratista y proyectard la respectiva liquidacion del contrato, una
haya entregado a satisfaccién los elementos objeto de presente conirato.

Igualmente serd responsable de recibir los bienes, aceptar los servicios y autorizar los pagos, y responderd

por los hechos y omisiones que les fueren imputables en los términos previstos en el articulo 84 de la
1474 y de las demds normas legales y reglamentarias que regulan el ejercicio de la supervision de
confratos.

De conformidad con el articulo 4 de la ley 1150 de 2007, el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2
y a la guia de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, EL MUNICIPIO procedio a realizg
respectivo andlisis del riesgo aplicable ala presente contratacion, procediendo a establecer el conte
identificar y clasificar, evaluar, calificar, asignar y mitigar los riesgos o eventualidades que afectar
propdsitos y metas esperados por la administracion en el presente proceso de seleccion, para lo

establecié especificaciones técnicas y obligaciones que mitigaban elimpacto y probabilidad del rie
sin-embargo también procede en esta oportunidad a establecer una matriz de riesgos, en los cuale
tipificd, estimd y asignd las principales eventualidades que afectan este proceso.

Ver documento con nombre: CCE-EICP-FM-34 Matriz3 Riesgos Minima Cuantia, anexo al presente.

Los interesados manifestardn su intencién de limitar las convocatorias a Mipyme en Io SeCq
mensajes o en el médulo dispuesto en la plataforma del SECOP ll. Asimismo, los interesados debe
demostrar el cumplimiento de los requisitos definidos en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082
2015 o la norma gque lo modifique, sustituya o complemente, para cual diligenciardn el “Forma

2015
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- Acreditacién de Mipyme” y aportardn los soportes requeridos para que procedda la limitacion




PROCESO CONTRATACION
NOMBRE DEL FORMATO
ESTUDIOS PREVIOS MINIMA CUANTIA
FECHA VERSION copIGO PAGINA
ALCALDIA DE PASTO 17-Mar-2022 05 CO-F-040 56 de 56

la convocatoria a Mipyme. En caso de que la condicién de Mipyme se pruebe con la presentacion
del RUP, en los términos contemplados en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, no serd
necesario presentar el formato indicado, ni los soportes requeridos en el mencionado articulo.

En atencién al nUmero de solicitudes realizadas por los interesados para limitar la convocatoria a
Mipyme, la Entidad diligenciard el Anexo 4 - Aviso limitacién del proceso de contratacion a Mipyme
mediante el cual definird si procede o no su limitacién.

£ I
La Contratacién de Minima Cuantia no estd cobijada por Acuerdos Internacionales o Tratados de Libre
Comercio, lo anterior de conformidad con lo estipulado en el MANUAL PARA EL MANEJO DE LOS
ACUERDOS COMERCIALES EN PROCESOS DE CONTRATACION (M-MACPC-03), que al evento manifiesta:
“las entidades no deben hacer este andlisis para los Procesos de Confratacion adelantados por las
modalidades de seleccién de confratacién directa y de minima cuantia.”

Se anexa como soporte de los presentes Estudios y documentos previos la siguiente documentacion:
- Certificados de disponibilidad presupuestal

- Viabilidad

- Anexo técnico

- Cerlificacién licencia de construccion

- Cerfificacién de estudios y disefios

- Certfificacién plan anual de adquisiciones

- Certificacidon ambiental

- Matriz de experiencia

+ Matriz de Bienes y servicio
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