Gobernacion del Sacretahide

c Au c A Infraestructurs

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS

DEPENDENCIA QUE PROYECTA Secretaria de Infraestructura
FECHA mayo de 2026
A QUIEN SE DIRIGE Despacho del Gobernador

En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de Ia Ley 80 de 1993 por la cual
se expide el Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica, la Ley 1150 de 2007
articulo 2 Numeral 2, el Decreto 1082 de 2015 articulo 2.2.1.2.1,2.20 y demés normas aplicables se
presenta el siguiente ESTUDIO PREVIQ, requerido para la presente Contratacion.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el Articulo 298 de la Constitucién Politica de Colombia, el
Departamento del Cauca es una entidad territorial que pertenece al nivel intermedio de la divisién
politico-administrativa territorial del Estado, que goza de autonomia para la gestion de sus
intereses, la que se manifiesta en términos de ejercer el gobierno, planificar el desarrollo social y
econdmico, promover el bienestar de la comunidad, fomentar el desarrollo integral de sus
municipios y demas entidades territoriales de su jurisdiccidn, mediante el ejercicio de sus funciones
administrativas de coordinacion, complementariedad, concurrencia, subsidiaridad e
intermediacion, dentro del marco de la Constitucién y las leyes,

Se debe sefnalar igualmente que la ley 715 del afio 2001, en su articulo 74 establece las
Competencias del Departamento en otros sectores, tal como se menciona a continuacion: “Los
Departamentos son promotores del desarrollo econémico y social dentro de su territorio y ejercen
funciones administrativas, de coordinacién, de complementariedad de la accién municipal, de
intermediacion entre la Nacién y los Municipios y de prestacion de los servicios. Sin perjuicio de las
establecidas en otras normas, corresponde a los Departamentos el ejercicio de las siguientes

competencias: (...) 74.2. Promover, financiar o cofinanciar proyectos nacionales, departamentales
o municipales de interés departamental {...)"

En ese sentido, el Departamento del Cauca entre sus objetivos ha dispuesto generar practicas que
incrementen y fortalezcan la gobernabilidad, contribuyendo adicionalmente a la construccién de
una cultura democratica por la via de la integridad y la transparencia en el desempefio de la funcién
administrativa del estado; garantizar los recursos necesarios para el logro de una gestidn
administrativa eficiente; asegurar la sostenibilidad financiera, apoyar los procesos de modernizacion

gue coadyuven a la_administracién eficiente de los recursos humanos, financieros, tecnoldgicos y

logisticos, entre otros.

Por otra parte, de acuerdo con las funciones genéricas establecidas para la Secretaria de
Infraestructura en el Decreto 0298 del 28 de septiembre de 2012, le corresponde: “{...) g. Realizar
directamente o _medignte contratacion la _supervision y/o interventoria de las obras de

infraestructurg que adelante el Departamento {...)
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El mejoramiento de la infraestructura fisica de transporte es un factor clave para la competitividad
del pais, por lo tanto, el desarrollo, mantenimiento y fortalecimiento de los corredores de
transporte del comercio exterior e interior se constituye en una de las principales estrategias a
adelantar. La politica sectorial del Gobierno es la de contribuir efectivamente con el desarrollo
socioeconomico del pais y propender por una mejor calidad de vida de los colombianos a través de
una red de carreteras adecuadas a los grandes retos nacionales.

De esta manera, conscientes de que la inversion en infraestructura con destino a la construccién,
mejoramiento y mantenimiento vial ha sido insuficiente para atender la demanda en la movilizacidén
deltransporte de carga y de pasajeros y para el desarrollo de las regiones con base en oportunidades
para la ciudadania, el Gobierno Departamental ha considerado pertinente realizar inversiones que
permitan el logro de metas fisicas y fortalezcan la presencia institucional en los sectores afectados
por problemas de movilidad, desplazamiento, vias en deterioro, asi como también la consolidacion
de anillos viales y rutas estratégicas orientadas al desarrollo regional.

La Red de Carreteras colombiana es de 166.500 Km, de estos un 14% esta pavimentado y segin su
caracterizacion estan distribuido de la siguiente manera; 16.776 Km son de Red primaria, de los
cuales 13.296 Km estan encargadas al INVIAS y 3.480 km estan concesionados (Instituto Nacional
de Concesiones - INCO); 147.500 Km son de Red secundaria y terciaria distribuidos asi: 72.761 km
encargados a los departamentos, 34.918 Km encargados a los municipios, 27.570 Km al Instituto
Nacional de Viasy 12.251 Km a privados.

A su vez, el Departamento del Cauca cuenta con un total de 1.874,21 Km de vias a cargo, de los
cuales 10,19 Km equivalen a vias de primer orden, 732,45 Km a vias de segundo ordeny 1.131,57
Km de vias de tercer orden; adicionalmente las vias municipales también poseen una subdivision y
se clasifican de la siguiente manera: principales, las cuales tienen prelacién sobre las vias
secundarias, secundarias cuya funcidn es conducir el trénsito a las vias principales, colectoras las
cuales distribuyen el transito entre vivienda - trabajo y por Ultimo las vias locales, las cuales cumplen
la funcién primordial de brindar accesibilidad a barrios y soportan el tréfico de corta distancia. Por
su parte, los municipios también tienen a su cargo algunas vias rurales las cuales comunican centros
poblados con las cabeceras municipales.

El Departamento del Cauca esta conformado por 42 municipios gue ocupan una extension de 29.308
Km2 y que corresponden al 2,57% del territorio nacional. El Departamento del Cauca cuenta con
una red vial con un total de 12.195,142 Kilémetros de los cuales: 3.194,09 Km estdn a cargo de la
Nacién y corresponden a 1.450,59 Km de vias de primer orden y 1.743,5 Km de vias de tercer orden;
1.874,213 Km a cargo del Departamento del Cauca, de los cuales 10,188 Km de vias son de primer
orden, 732,455 Km de segundo orden y 1.131,57 Km de vias de tercer orden; y 7.126,839 Km de vias
terciarias a cargo de los Municipios. El total de |a red pavimentada es de 1.129,165 Km de los cuales
330,585 Km esta a cargo del Departamento, lo equivale al 27,18%; esta longitud se incrementado
en los Ultimos afios con las inversiones que adelanta el Instituto Nacional de Vias y con los proyectos
financiados con los recursos del Sistema General de Regalias. De acuerdo con esta informacién, y
en consideracidn a que el Departamento del Cauca tiene una superficie de 29.308 Km?, la densidad
vial es de 0,42 Km/Km?. Las vias pavimentadas en buen estado alcanzan el 66,0% representado en
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262 Km aproximadamente. Por su parte, las vias en tierra se encuentran en mal estado en su

totalidad.

Considerando que para el Departamento del Cauca es fundamental llevar a cabo intervenciones que
mejoren el estado de |a red vial que beneficie a la poblacidn en general, la Gobernacién del Cauca —
Secretaria de Infraestructura, contraté los “ESTUDIOS Y DISENQS PARA LA PAVIMENTACION DE LA
VIA 25CC25 SANTANDER DE QUILICHAO- SAN PEDRO — LA PLACA — NUEVO DIiA — LA MINA-
BARONDILLO-SECTOR SAN PEDRO - LA PALOMERA, (Contrato de Consultoria N°1427-2015), y con el
producto de dicha consultoria, presenté al OCAD REGION PACIFICO, obteniendo la aprobacién del
proyecto con cédigo BPIN 2017000030084 mediante Acta de aprobacidon N°046 del 3 de noviembre

Secretaria de
Infraestructura

de 2017 y Acuerdo de aprobacién N°057 del 3 de noviembre de 2017.

A continuacion, se relaciona la cronologia del proyecto:

INSTANCIA QUE APROBO EL
PROYECTO

OCAD REGION PACIFICO

ACTA DE APROBACION

N° 046 del 03 de noviembre de 2017

ACUERDO DE APROBACION

N° 057 del 03 de noviembre de 2017

VALOR INICIAL DEL PROYECTO

$ 14.530.480.435

FUENTE DE APROBACION
(Ley1530/2012)

Fondo de Compensacién Regional

205 Ley 2056 de 2020)

HOMOLOGACION DE FUENTE (Art

SGR - Asignacion para la inversion regional - 60%

HISTORIAL DE AJUSTES Y TRAMITES

AJUSTE N°1

De 6 de julio de 2019. Ampliacion tiempo por 12 meses

AJUSTE N°2

De 8 de julio de 2020. Adicién en valor por $114.408.980.
Fuente: Recursos propios. Vigencia 2020. Ampliacion del
tiempo en 13 meses y 24 dias.

TRAMITE 1:

Ampliacién de Horizonte en quince (15) meses y
veintinueve (29) dias, aprobado internamente conforme
a la normatividad vigente el 15 junio-2021

AJUSTE N°3

Aprobado mediante resolucion N° 05128-08-2021 de 31
de agosto de 2021. Incremento en valor por §$
228.795.648. Fuente: Recursos propios. Vigencia 2021.

TRAMITE 2:

Ampliacidon de Horizonte en dos (2) meses y veinte (20)
dias, aprobado internamente conforme a la normatividad
vigente el 14-de septiembre de 2021

TRAMITE 3:

Ampliacién en el Horizonte en cuatro (4) meses y
diecisiete (17) dias, aprobado internamente conforme a
la normatividad vigente el 13-diciembre-2021

AJUSTE N°4

Aprobado mediante resolucion N° 8754-08-2022 de 25 de
agosto de 2022- Incremento en valor al proyecto en
$2.786.518.653. Fuente: SGR - Asignacién para la
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inversion regional 60%. Vigencia 2021 -2022. Ampliacién
del tiempo en 2 meses y 22 dias

Aprobado mediante resolucion N° 12140-12-2023 del 29
de diciembre de 2023- Incremento en valor al en
AJUSTE N°5 $3.666.807.671. Fuente: SGR - Asignacién para la
inversion regional 60%. Vigencia 2023-2024 Ampliacién
en tiempo en 16 meses y 28 dias

Aprobado mediante resolucion N° 12762-12-2024 del 27
de diciembre de 2024- Incremento en valor por §

AJUSTE N°6
457.617.703 Fuente: SGR - Asignacién para la inversion
regional 60%. Vigencia 2023-2024

TRAMITE 4: Ampliacion de Ampliacion de horizonte de ejecucidn

hasta el 30 de noviembre de 2026

Aprobacién de tramite interno para ampliacién del
TRAMITE 5: horizonte de ejecucién hasta el 30 de abril de 2027 y
redistribucion de costos del proyecto.

ENTIDAD EJECUTORA DEPARTAMENTO DEL CAUCA
INSTANCIA ENCARGADA DE
ADELANTAR LA CONTRATACION DE DEPARTAMENTO DEL CAUCA
LA INTERVENTORIA
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO $21.784.629.090

El proyecto consiste en la pavimentacion en concreto asfaltico en una longitud de 5,687 Kildmetros
de la via 25CC25 sector San Pedro-La Palomera en el municipio de Santander de Quilichao, con un
ancho de calzada de seis (6) metros, con berma - cunetas de 0,5 metros. La alternativa seleccionada
presenta las siguientes caracteristicas basicas:

e Pavimento flexible con una carpeta asfaltica tipo MDC-19 con un espesor de 10 cm
e (Capa granular tipo base INVIAS con un espesor de 15 cm
e Capa granular Tipo Subbase INVIAS con un espesor de 20 cm

Para alcanzar la meta establecida en el proyecto se ejecutaran los siguientes capitulos:

e Preliminares

e Estructura de Pavimentos
e Estructuras

e Sefializacion

e Transportes

e QObras Varias
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Para el cumplimiento de los objetivos planteados, el Departamento del Cauca adelantd los siguientes
procesos de contratacidn y suscribid los respectivos contratos asi:

e DC-SI-LP-003-2018 “PAVIMENTACION DE LA VIA 25CC25, SANTANDER DE QUILICHAO — SAN
PEDRO — LA PLACA — NUEVO DIA — LA MINA BARONDILLO, SECTOR SAN PEDRO — LA PALOMERA,
EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAQ", obteniendo el Contrato de Obra N°1678-
2018.

A continuacion, se presenta la cronologia del Contrato de Obra:

CONTRATO DE OBRA

Contrato N°: 1678-2018
Contratista Cedente: CONSORCIO CONSTRUNAVA
Cesion: Resolucién 03899-07-2021

Cesionario a partir del 6

de agosto de 2021: DISENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS Y PROYECTOS S.A.S.

PAVIMENTACION DE LA VIA 25CC25 SANTANDER DE QUILICHAO- SAN
PEDRO- LA PLACA- NUEVO DIA- LA MINA BORONDILLO, SECTOR SAN
PEDRO- LA PALOMERA, EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE
QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Valor Inicial Contratado: |$ 13.493°088.019,00 (valor incluido IVA)

Objeto:

Adicion No 1: S 2,684'643.149.00 - 08 de septiembre de 2022
Valor actualizado del $16,177°731.168.00

Contrato:

Fecha Acta de Inicio: 6 de noviembre de 2018

Plazo inicial: 8 meses

Fe_cha de Terminacion 6 de julio de 2019

Inicial:

Fecha Suspension N°1: 7 de diciembre de 2018

Fecha Reinicio N°1: 6 de mayo de 2019

Préorroga N°1: 4 meses — 04 de diciembre de 2019
Fecha Suspensidn N°2: 20 de marzo de 2020

Fecha Reinicio N°2: 1 de octubre de 2020

Prérroga N°2: 4 meses — 02 de octubre de 2020
Fecha Suspension N°3: 12 de diciembre de 2020

Fecha Reinicio N°3: 21 de julio de 2021

Cesion del contrato 06 de agosto de 2021

Fecha Suspensién N°4: 9 de septiembre de 2021

Fecha Reinicio N°4: 2 de diciembre de 2021

Prérroga N°3: 4 meses — 13 de diciembre de 2021
Prérroga N°4: 2 meses 13 dias — 22 de febrero de 22
Fecha Suspensidn N°5: 31 de marzo de 2022

Fecha Reinicio N°5: 27 de abril de 2022

Fecha Suspensidn N°6: 10 de junio de 2022

Cra 6a #22 Norte 02

Popayan- Cauca WWW,CaUuCa.gov.co

sinfraestructura@cauca.gov.co 0O ® ® ©CobCauca

Pdgina 5 de 49



Gobernacion del T —

CAUCA | niestuctura

CONTRATO DE OBRA
Fecha Reinicio N°6: 25 de agosto de 2022
08 de septiembre de 2022 - Adicional en valor por $2.684°613.149 -
Prorroga No. 5 por 4 meses

Otrosi N°06:

Fecha de Terminacion
Actual:
Estado actual: Liquidado

11 de febrero de 2023

Ante el incumplimiento presentado por el contratista, mediante Resolucién N° 08105-08-2023 se
declard el incumplimiento del contrato de obra Publica N°® 1678-2018 suscrito entre EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA y DISENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. NIT.:
900.030.756 cuyo objeto fue “PAVIMENTACION DE LA VIiA 25CC25, SANTANDER DE QUILICHAO -
SAN PEDRO — LA PLACA — NUEVO DIA - LA MINA BORONDILLO, SECTOR SAN PEDRO — LA PALOMERA
EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER QUILICHAO." y mediante Resolucion N°08352-08-2023, se
resuelve el recurso de reposicién en contra de la Resolucidon N°08105-08-2023 mediante la cual se
declara el incumplimiento del contrato de obra N°1678-2018 del 15 de agosto del afio 2018,
celebrado entre el DEPARTAMENTO DEL CAUCA y la sociedad DISENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS
Y PROYECTOS SAS, y se confirma la Resolucion N° 08105-08-2023 en todas sus partes.

Finalmente, mediante Resolucién N°09657-10-2023, “SE LIQUIDA UNILATERALMENTE EL CONTRATO
DE OBRA 1678 DE 2018 PAVIMENTACION DE LA VIA 25CC25, SANTANDER DE QUILICHAO - SAN
PEDRO - LA PLACA-NUEVO DIA — LA MINA BORONDILLO, SECTOR SAN PEDRO - LA PALOMERA EN EL
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAQ",

En cuanto al proceso de Interventoria se tiene lo siguiente:

e DC-SI-CMA-012-2018 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y
CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DERIVADO DEL PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA
VIA 25CC25, SANTANDER DE QUILICHAO = SAN PEDRO — LA PLACA — NUEVO DiA = LA MINA
BARONDILLO, SECTOR SAN PEDRO — LA PALOMERA EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE
QUILICHAQ" obteniendo el Contrato de interventoria N°1893-2018.

CONTRATO DE INTERVENTORIA
Contratante: DEPARTAMENTO DEL CAUCA
Numero contrato: 1893-2018
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA
Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DERIVADO DEL
PROYECTO: PAVIMENTACION DE LA VIA 25CC25, SANTANDER DE
QUILICHAO - SAN PEDRO - LA PLACA — NUEVO DIiA — LA MINA
BARONDILLO, SECTOR SAN PEDRO — LA PALOMERA EN EL MUNICIPIO
DE SANTANDER DE QUILICHAO".
Contratista cedente CONSORCIO CAPAS INGENIERIA (NIT.: 901206193-7)

Objeto contractual:
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CONSORCIO INTERVIAL (NIT.: 901539426-7): PROYECTOS IAR S.A.S.
Contratista cesionario: PARTICIPACION: 50% Y BATEMAN INGENIEROS S.A.S. PARTICIPACION:
50%

Fecha de suscripcién del 6 de septiembre de 2018

contrato

Plazo Inicial 8 meses.

Valor inicial del contrato | $ 950.391.120
Valor adiciones S 532.081.428

Valor final del Contrato | S 1.482.472.548
Fecha suscripcion Acta

06 de noviembre de 2018

de Inicio:
Fecha Suspensién N°1: | 7 de diciembre de 2018 (termino de 149 dias)
Fecha Reinicio N°1: 6 de mayo de 2019

Modificatorio N°1 vy
Prérroga N°1:
Fecha Suspension N°2: 20 de marzo de 2020 (termino de 195 dias)

4 de diciembre de 2019, prorroga por 4 meses

Fecha Reinicio N°2: 1 de octubre de 2020

Adicion N°1 y Prérroga | 2 de octubre de 2020, adicién por $ 114.408.980 y prorroga por 4
N°2: meses

Fecha Suspension N°3: | 12 de diciembre de 2020 (termino de 221 dias)

Fecha Reinicio N°3: 21 de julio de 2021

Fecha Suspensién N°4: | 9 de septiembre de 2021 (termino de 84 dias)

Cesion 23 de noviembre de 2021

Fecha Reinicio N°4: 2 de diciembre de 2021

Adicion N°2 y Prérroga | 9 de diciembre de 2021, adicién por $ 228.795.648 y prorroga por 4
N°3: meses

Fecha Suspensién N°5: | 31 de marzo de 2022 (termino de 27 dias)

Fecha Reinicio N°5: 27 de abril de 2022

Prorroga N°4 4 de mayo de 2023, por 2 meses 13 dias

Fecha Suspensidon N°6: 10 de junio de 2022 (termino de 77 dias)

Fecha Reinicio N°6: 25 de agosto de 2022

Otrosi N°7 8 de febrero de 2023, prorroga por 17 dias calendario
Fecha Suspension N. 7: | 23 de febrero de 2023

Fecha Reinicio N°7: 23 de agosto de 2022

Otrosi N°8 25 de agosto de 2023.

Fecha Suspension N°8: | 25 de septiembre de 2023

Tetmiracion a8 28 de agosto de 2025

Contrato:

Estado actual Terminado por mutuo acuerdo.

Aseguradora: Confianza (NIT.: 860.070.374-9)

Actualmente, el contrato se encuentra terminado y se tramita la liquidacidn.
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La via 25CC25, estd categorizada como VIA DE SEGUNDO ORDEN, de acuerdo a la Resolucién
N°0003731 de 2016, "Por la cual se expide lo categorizacién de las vias que conforman el Sistema
Nocional de Carreteras o Red Vial Nacional del Departamento del Cauca”.

Referente a las vias de segundo orden, entre las metas propuestas en el Plan de Desarrollo del Cauca
2024 — 2027 “LA FUERZA DEL PUEBLO” en el numeral 1.2.5. Transporte, enuncia lo siguiente:

Programa produicto Indicador de Meta de producto Secretaria / Dependencia
presupuestal producto cuatrienio responsable del producto
. ) Via 20 kilémetros de via ,
Infraestructura Via secundaria . . Secretaria de
. ; . secundaria secundaria
red vial regional construida y . Infraestructura
construida construida

Asi las cosas, el proyecto se encuentra enmarcado en el Plan de Gobierno Departamental del Cauca
vigente, adoptado mediante Ordenanza N°0023 del 12 de junio de 2024 por la cual se adopta el Plan
Departamental de Desarrollo 2024-2027 “LA FUERZA DEL PUEBLO”

El proyecto se encuentra en fase de ejecucién, con un avance fisico-financiero del 35.39 %.

Asi las cosas, la Secretaria de Infraestructura teniendo en cuenta el estado del proyecto y la
necesidad de avanzar con el mismo, para cumplir las metas propuestas las cuales se traducen en
beneficio para las comunidades del sector, decidio realizar la intervencion desde K3+000 hasta el
K5+687, teniendo en cuenta que, a este tramo, no se le ha realizado ningln tipo de intervencién
mediante el proyecto y por tanto no presenta conflicto alguno.

El sitio de trabajo, es en la zona Rural del Municipio de Santander de Quilichao - Departamento Del
Cauca, en la via 25CC25 Santander de Quilichao - San Pedro - La Placa - Nuevo Dia - La Mina
Borondillo, Sector San Pedro- La Palomera, En El Municipio De Santander De Quilichao,
Departamento Del Cauca

Teniendo en cuenta lo anterior, de acuerdo a los estudios y disefios del proyecto, las metas fisicas
a ejecutar son las siguientes:

PAVIMENTO ASFALTICO
ABS. INICIAL ABS. FINAL LONGITUD TOTAL (ML)
K3+000 K5+687 2687,00

ALCANTARILLAS D=36"

ABSCISA TOTAL (UND)
K3+177
K3+480 19
K3+733
K3+812
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K3+905
K4+049
K4+135
K4+209
K4+366
K4+429
K4+485
K4+561
K4+608
K4+738
K4+994
K5+240
K5+433
K5+507
K5+681
MUROS DE CONTENCION
ABS. INICIAL | ABS.FINAL | LONGITUD (ML) OBSERVACIONES
K3+710 K3+725 15,00
K3+920 K3+932 12,00
K4+712 K4+757 45,00
KA+560 K4+620 60,00 Muro no contemplasio en ?iseﬁos iniciales,
fue aprobado en el ajuste N°4 del proyecto.
K5+120 K5+130 10,00
TOTAL 142,00 ml
SENALIZACION DEL K3+000 AL K5+687
DESCRIPCION UND CANTIDAD
LINEA DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO ML 8.059,00
SENAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO | (75CMS X 75CMS) UND 144,00
CAPTAFAROS UND 410,00
SENAL DE TRANSITO GRUPO IV. (60cm*75cm) DELINEADOR DE UND —
CURVA HORIZONTAL '
DEFENSA METALICA ML 1.640,00

Para cumplir ese objetivo, a través del proceso de Licitaciéon Publica N° DC-SI-LP-004-2026 con
objeto “BPIN: 2017000030084 EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A
REALIZAR LA CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE LA VIA 25CC25 SANTANDER DE
QUILICHAQO- SAN PEDRO- LA PLACA- NUEVO DIA- LA MINA BORONDILLO, SECTOR SAN PEDRO- LA
PALOMERA, EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAQ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”, se
realiza |a contratacién de esta importante obra, la cual busca generar impacto a las comunidades
del Municipio de Santander de Quilichao y del Norte del Cauca, mejorando sus condiciones de vida
y garantizando vias en mejores condiciones para el transporte de sus productos agropecuarios.
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La ley 80 de 1993 prevé en su articulo 32 lo siguiente: "(...) En los contratos de obra que hayan sido
celebrados como resultado de un proceso de licitacidn, la interventoria deberd ser contratada con
una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderd por los
hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el articulo 53 del presente
estatuto. (...)".

Adicionalmente el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011, establece que la interventoria consistird en el
seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o juridica
contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga
conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extension del mismo lo
justifiguen. No obstante, cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del
contrato principal, podra contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, social y
ambiental del objeto o contrato dentro de la interventoria.

En atencidn a las responsabilidades asignadas a la Secretaria de Infraestructura Departamental y
considerando la importancia estratégica del proyecto para el desarrollo social, econdmico y la
conectividad vial del norte del departamento del Cauca, se hace necesario contratar una
interventoria integral externa que ejerza el seguimiento, control y vigilancia técnica, administrativa,
financiera, contable, juridica sobre la ejecucién del contrato de obra derivado del presente proceso
de seleccion.

La interventorfa tendrd como finalidad garantizar que las actividades contratadas se ejecuten de
conformidad con los estudios y disefios aprobados, las especificaciones técnicas, las normas de
calidad aplicables, el cronograma de ejecucién, el presupuesto oficial y las obligaciones
contractuales asumidas por el contratista de obra, velando por la correcta aplicacion de los
procedimientos constructivos requeridos, el adecuado manejo de los recursos publicos, el
cumplimiento de las metas fisicas y financieras del proyecto y la observancia de los principios de
eficiencia, economia, transparencia y responsabilidad que rigen la contratacién estatal. De igual
manera, debera verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, sociales, laborales y de
seguridad industrial, asi como emitir las recomendaciones y conceptos técnicos necesarios para
garantizar la correcta ejecucion y culminacion del proyecto.

De conformidad con el pardgrafo 1° del articulo 4.4.1 del Acuerdo Unico del Sistema General de
Regalias, la priorizacion del proyecto se realizé atendiendo los criterios establecidos en el articulo
35 de la Ley 2056 de 2020, en razén a su alto impacto regional desde las dimensiones social,
econdmica y de infraestructura vial. Asimismo, la iniciativa se encuentra articulada con el Plan
Departamental de Desarrollo “La Fuerza del Pueblo”, adoptado mediante Ordenanza No. 023 del 12
de junio de 2024, especificamente en la Linea Estratégica 1.3 “Competitividad para el crecimiento
econdmico y el desarrollo social”, cuyo propédsito consiste en mejorar las condiciones de
infraestructura, conectividad y acceso a servicios que permitan fortalecer la productividad, la
competitividad territorial, la generacién de empleo y el desarrollo sostenible de las comunidades
caucanas.
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Dentro de dicha linea estratégica se encuentra el Componente 1.3.5 “Transporte”, a través del
Programa “Infraestructura Red Vial Regional”, el cual contempla como una de sus metas el
mejoramiento de 63 kildmetros de vias terciarias, contribuyendo a la integracidén regional, la
reduccion de costos de transporte, el fortalecimiento de las actividades productivas y el
mejoramiento de la calidad de vida de la poblacién beneficiaria.

El proyecto denominado “PAVIMENTACION DE LA VIA 25CC25 SANTANDER DE QUILICHAQ — SAN
PEDRO — LA PLACA — NUEVO DiA — LA MINA — BARONDILLO, SECTOR SAN PEDRO — LA PALOMERA,
EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAQ", identificado con BPIN No. 2017000030084,
cuenta con Concepto Favorable de Ajuste emitido el 26 de diciembre de 2024 por la Oficina Asesora
de Planeacion del Departamento del Cauca y aprobado por el Gobernador del Departamento,
mediante el cual se autorizé un incremento al valor inicial del proyecto financiado con recursos del
Sistema General de Regalias — Asignacidén para la Inversion Regional 60% vigencia 2023-2024, por
valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS
TRES PESQS ($457.617.703) M/CTE.

El ajuste aprobado obedecié a la necesidad de actualizar los costos de las actividades inicialmente
contempladas, asi como incorporar mayores y menores cantidades de obra requeridas para
garantizar la adecuada ejecucidn del proyecto y el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue
formulado. En consecuencia, mediante Resolucién No. 12762-12-2024 del 27 de diciembre de 2024,
se aprobd formalmente el ajuste consistente en el incremento del valor inicial del proyecto con
cargo a recursos del Sistema General de Regalias — Asignacién para la Inversién Regional 60%
vigencia 2023-2024.

Actualmente, el proyecto se encuentra en fase de ejecucion y registra un avance fisico-financiero
del 35,39%, razén por la cual resulta indispensable garantizar la continuidad de las labores de
seguimiento y control mediante una interventoria especializada que permita verificar el
cumplimiento de las obligaciones contractuales, el adecuado desarrollo de las actividades
pendientesy la correcta inversion de los recursos publicos asignados.

Se precisa igualmente que el dltimo ajuste aprobado corresponde al Ajuste No. 6, autorizado
mediante Resolucién No. 12762 del 27 de diciembre de 2024. Posteriormente, mediante Oficio No.
000680 del 18 de noviembre de 2025, el sefior Gobernador del Departamento del Cauca, doctor
lorge Octavio Guzman Gutiérrez, aprobd la modificacion del proyecto consistente en la ampliacién
de su horizonte de ejecucién hasta el 30 de noviembre de 2026. Adicionalmente, mediante Tramite
No. 5 se autorizé la ampliacién del horizonte de ejecucién hasta el 30 de abril de 2027, junto con la
redistribucion de los costos del proyecto, garantizando la disponibilidad temporal y financiera
requerida para la culminacién satisfactoria de las obras programadas.

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta la complejidad técnica, la magnitud de los recursos
comprometidos, la fuente de financiacidon proveniente del Sistema General de Regalias y la
necesidad de asegurar el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos en el proyecto de
inversion, la Secretaria de Infraestructura Departamental considera indispensable adelantar la
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contratacion de una interventoria integral que garantice el adecuado seguimiento y control de la
ejecucidn contractual hasta la terminacién y recibo definitivo de las obras.

La contratacion de la presente interventoria se encuentra incluido en el Plan Anual de adquisiciones
emitido por la oficina de recursos fisicos de la Gobernacién del Cauca, bajo el codigo 81101500,
denominado Ingenieria Civil y arquitectura.

En relacién con las competencias del Departamento, el art. 4 de la ley 2200 de 2022 dispone:

“ARTICULO 4. Competencias. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitucién Politica y
demas disposiciones legales vigentes, corresponde a los departamentos ejercer las
siguientes competencias:

1. Bajo esquemas de autonomia y descentralizacién territorial en:

1.1 En Materia de infraestructura vial les corresponde la construccién, intervencidn,
mantenimiento y recuperacion de la red vial departamental, vias secundarias y terciarias
asociadas a esquemas productivos, ademds el departamento debera propender por la
conectividad de la infraestructura vial, departamental y municipal, con el objetivo de
fortalecer los vinculos urbano rurales, la consolidacion de una red estratégica de transporte
y la seguridad alimentaria del territorio que comporten afectacion de derechos
fundamentales especialmente a grupos vulnerables.”.

Los recursos destinados para la contratacion del objeto del presente estudio previo, provienen de
recursos del Sistema General de Regalias - Asignacion para la inversion regional 60% del
Departamento del Cauca.

Asi las cosas, de conformidad con lo anterior se hace necesario y oportuno adelantar la contratacién
de consultoria cuyo objeto sea INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA
Y CONTABLE DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES “CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE LA VIiA
25CC25 SANTANDER DE QUILICHAO- SAN PEDRO- LA PLACA- NUEVO DIA- LA MINA BORONDILLO,
SECTOR SAN PEDRO- LA PALOMERA, EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAD,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.

2. ANALISIS DEL SECTOR

En el presente asunto se pretende realizar la contratacion de servicios de consultoria (interventoria),
el cual encaja en el sector de la Ingenieria. En tal sentido los servicios de ingenieria se encuentran
ubicados en el sector terciario de la economia, el cual se define asi: “Incluye todas aquellas
actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento
de la economia. Ej.: comercio, los restaurantes, los hoteles, el transporte, los servicios financieros,
las comunicaciones, los servicios de educacion, los servicios profesionales, etc.”.

H
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A partir de lo anterior, es claro que los servicios profesionales de ingenieria se encuentran en el
sector terciario de la economia, el cual serd analizado desde el punto de vista legal, comercial,
financiero y organizacional.

2.1. Analisis desde lo legal

En el presente asunto se pretende adelantar la contratacién de una interventorfa, actividad que
pertenecen a la rama de la Ingenieria, por ende, el contratista o su representante debera ostentar
la calidad de Ingeniero Civil o Ingeniero de Vias y Transporte. En caso de no reunir alguna de estas
calidades su propuesta debera ser abonada por un profesional en alguna de estas dreas. De
conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 de la Constitucidn Politica, la ingenieria se encuentra
regulada en la Ley 842 de 2003, la cual dispone:

“ARTICULO 1°. CONCEPTO DE INGENIERIA. Se entiende por ingenierfa toda aplicacién de
las ciencias fisicas, quimicas y matematicas; de |a técnica industrial y en general, del ingenio
humano, a la utilizacidn e invencién sobre la materia.

ARTICULO 2°. EJERCICIO DE LA INGENIERIA. Para los efectos de |a presente Iey, se entiende
como ejercicio de la ingenieria, el desempefio de actividades tales como:

a) Los estudios, la planeacién, el disefio, el calculo, la programacién, la asesoria, la
consultoria, |a interventoria, la construccidén, el mantenimiento y la administracién de
construcciones de edificios y viviendas de toda indole, de puentes, presas, muelles, canales,
puertos, carreteras, vias urbanas y rurales, aeropuertos, ferrocarriles, teleféricos,
acueductos, alcantarillados, riesgos (sic), drenajes y pavimentos; oleoductos, gasoductos,
poliductos y en general lineas de conduccion y transporte de hidrocarburos; lineas de
transmision eléctrica y en general todas aquellas obras de infraestructura para el servicio de
la comunidad;

b) Los estudios, provectos, disefios y procesos industriales, textiles, electromecénicos,
termoeléctricos, energéticos, mecénicos, eléctricos, electrénicos, de computacidn, de
sistemas, teleinformaticos, agroindustriales, agronémicos, agricolas, agrolégicos, de
alimentos, agrometeorolégicos, ambientales, geofisicos, forestales, quimicos, metaltrgicos,
mineros, de petréleos, geoldgicos, geodésicos, geograficos, topograficos e hidroldgicos;

(-.)

ARTICULO 6° REQUISITOS PARA EJERCER LA PROFESION. Para poder ejercer legalmente la
Ingenieria, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares en el territorio nacional, en
las ramas o especialidades regidas por la presente ley, se requiere estar matriculado o
inscrito en el Registro Profesional respectivo, que seguird llevando el COPNIA, lo cual se
acreditard con la presentacién de la tarjeta 0 documento adoptado por este para tal fin.”.

2.1.1  Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para ejecutar el objeto contractual
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 842 de 2003 el contratista debera
acreditar titulo de Ingeniero Civil o Ingeniero de Vias y Transporte, estar debidamente matriculado
o inscrito en el registro profesional del COPNIA o CPITVC, para lo cual debera allegar el respectivo
titulo, tarjeta profesional y la constancia de vigencia de |la matricula expedida por el COPNIA o
CPITVC. En caso de personas juridicas, éstas deberan tener dentro de su objeto las actividades que
correspondan al objeto a contratar, lo cual se acreditard con el respectivo certificado expedido por
la correspondiente Cdmara de Comercio.

2.2. Anaélisis desde lo comercial

En aras de realizar la seleccién de un contratista idéneo, la entidad exigira experiencia general en
los términos de la matriz 1 de los documentos tipo, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolucién
N°725 de 2024 “Por la cual se adopta la version 3 de los Documentos Tipo para los procesos de
seleccion de concurso de méritos para contratar la interventoria de obras publicas de infraestructura
de transporte y se deroga la Resolucidn 326 de 2022" y cuyo aviso de convocatoria se publique a
partir del 3 de febrero de 2025, quedando de la siguiente manera:

N° DE ACTIVIDAD A
CONTRATAR SEGUN MATRIZ | DESCRIPCION DE ACTIVIDAD A CONTRATAR SEGUN MATRIZ 1
1

1.2 INTERVENTORIA A PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIAS

INTERVENTORIA A PROYECTOS DE: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O
GENERAL MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO DE VIAS
PRIMARIAS O SECUNDARIAS O ViAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS

Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como experiencia
general debe contemplar la interventoria a un proyecto que sea de un valor
correspondiente a por lo menos el 70% del valor del PRESUPUESTO OFICIAL (PO)
del presente Proceso de Contratacién. Para el caso es de $615.999.335,00

ESPECIFICA

La complejidad técnica del proyecto se establece de la siguiente manera, en concordancia con lo
previsto en la “Matriz 1 — Experiencia”:

Baja — Media Complejidad Alta Complejidad
Complejidad técnica del
proyecto y Matriz 1 - X
Experiencia
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Siendo este un proyecto que no
presenta complicaciones técnicas
que pesen para la correcta
ejecucién de la obra; de facil acceso,
gue permite establecer debido a su
alcance diferentes esquemas de
trabajo permitiendo una ejecucion
mas dindmica.

Justificacion de la complejidad
técnica de la Matriz 1 -
Experiencia

Los contratos aportados para efectos de acreditacién de la experiencia requerida deben estar
clasificados en alguno de los siguientes codigos:

Segmentos | Familia | Clase Nombre
81 10 15 INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA

El nimero maximo de contratos permitidos y la forma de acreditar la experiencia se rige por lo
establecido en el pliego tipo para interventoria de obra publica de infraestructura de transporte.

2.3. Andlisis desde lo financiero

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 de la Resolucidn 725 de 2024 “Por la cual se adopta
la version 3 de los Documentos Tipo para los procesos de seleccién de concurso de méritos para
contratar fa_interventoria de obras publicas de infraestructura de transporte y se deroga la
Resolucién 326 de 2022", la entidad no realizard analisis de sector adicional al realizado por Ia
Agencia Colombia Compra Eficiente, por lo tanto, acogera los indicadores financieros establecidos
en la Matriz 2 - Indicadores financieros y organizacionales interventoria de obras para
infraestructura de transporte, considerando que de acuerdo al valor del presupuesto oficial, se
deberan adoptar los valores concertados para el rango 1.

A) El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicién de Mipyme de conformidad
con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el
pardgrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen,
sustituyan o complementen, probard los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado Rango 1
indice de liquidez >1,1
indice de endeudamiento <0,65
Razdn de cobertura de intereses =1,5

B) Los Proponentes que NO demuestren la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el pardgrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditaran los siguientes indicadores:
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Indicador Valor concertado Rango 1
indice de liquidez >1,2
indice de endeudamiento <0,65
Razdn de cobertura de intereses 21,5

2.3.1. Capital de Trabajo
Para el presente proceso de seleccion los proponentes acreditardn:

CT=AC-PC=CTd

Donde:
v’ CT = Capital de trabajo
v AC = Activo corriente
v PC = Pasivo corriente
v CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

El capital de trabajo (CT) del oferente deberd ser mayor o igual al capital de trabajo demandado
CTd).

En consideracién a que el plazo estimado de ejecucidon del contrato es menor a doce (12) meses, el
calculo del capital de trabajo demandado, se hara de acuerdo con la siguiente férmula:
CTd = (POE - Anticipo o Pago anticipado) x 25%
Donde:
v" CTd = Capital de Trabajo demandado para el proceso que presenta propuesta

v" POE = Presupuesto oficial estimado

En ningln caso el capital de trabajo requerido excederd el valor del Presupuesto Oficial.

2.4. Analisis desde lo organizacional

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 6 de la Resolucidn 725 de 2024 “Por la cual se adopta
la versidn 3 de los Documentos Tipo para los procesos de seleccion de concurso de méritos para
contratar la_interventoria_de obras publicas de infraestructura de transporte y se deroga la
Resolucidn 326 de 2022", la entidad no realizara analisis de sector adicional al realizado por la
Agencia Colombia Compra Eficiente, por lo tanto, acogera los indicadores establecidos en la Matriz
2 Indicadores financieros y organizacionales interventoria de obras para infraestructura de
transporte, considerando que de acuerdo al valor del presupuesto oficial, se deberan adoptar los
valores concertados para el rango 1.
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2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, probara los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado Rango 1
Rentabilidad del patrimonio =0,02
Rentabilidad del activo =>0,01

B) Los Proponentes que NO demuestren la condicidn de Mipyme, de conformidad con lo previsto
en el articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del
articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o
complementen, acreditaran los siguientes indicadores:

Indicador Valor concertado Rango 1
Rentabilidad del patrimonio =>0,03
Rentabilidad del activo =0,02

3. DESCRIPCION DEL OBJETO POR CONTRATAR

3.1. Objeto

EL CONTRATISTA SE OBLIGA CON EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A REALIZAR LA INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES
“BPIN 2017000030084 CONTINUACION DE LA PAVIMENTACION DE LA ViA 25CC25 SANTANDER DE
QUILICHAO- SAN PEDRO- LA PLACA- NUEVO DIA- LA MINA BORONDILLO, SECTOR SAN PEDRO- LA
PALOMERA, EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

3.2. Identificacion en el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios (codigo UNSPSC)

CODIGO UNSPSC

PRODUCTO

81101510

Ingenieria de carreteras

4. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR

4.1. Especificaciones Técnicas

El interventor ejercerd en nombre de la Entidad sus responsabilidades, para lo cual debe adoptar
medidas y estrategias para mantener, durante el desarrollo y ejecucién del contrato, las
condiciones técnicas existentes al momento de la celebracién del mismo, ademas debe desarrollar
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las actividades especificadas en el presente estudio de conveniencia, con el fin de lograr la adecuada
y oportuna ejecucién del contrato de Interventoria; ejercerd labores de apoyo, asesoria a la entidad
en todos los aspectos de orden técnico, técnica, administrativa, financiera, juridica y contable que
se produzcan durante la ejecucion del contrato hasta su liquidacién. La Interventoria sera
responsable ante la Entidad por el manejo total y la ejecucidon del contrato y sera su representante
ante el contratista de la obra, cifiéndose al cumplimiento de las normas y procedimientos,
directrices y decisiones del municipio.

En general la gestidn de la interventoria serd técnica, administrativa, financiera, juridica, contable,
social y ambiental, y deberé velar por los siguientes aspectos:

4.2, Obligaciones del Interventor

Ademas de las obligaciones generales establecidas en los articulos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011,
las siguientes:
4.2.1. Obligaciones Técnicas

1. Verificar y velar por el cumplimiento estricto de los siguientes documentos del contrato al cual
le va a realizar la interventoria:

a. Anexo técnico, Estudios previos, proyecto viabilizado, pliego de condiciones del
proceso contractual.
b. La minuta del contrato al cual le va a hacer interventoria.

2. Conocer, analizar y conceptuar los disefios, los proyectos, los presupuestos y las
especificaciones técnicas de la obra a ejecutar. En desarrollo de esta funcion, presentar
oportunamente a la Secretaria de Infraestructura las observaciones al proyecto, a los disefios,
planos y a las especificaciones que considere convenientes, sefialando las razones técnicas del
caso. De esta actividades deberd entregar un informe detallado de los estudios y disefios.

3. Verificar el cumplimiento de las normas técnicas legales vigentes aplicables al contrato de obra
publica.

4. Exigir al Contratista de la Obra los programas de trabajo, inversiones y entrega, revisarlos,
aprobarlos o solicitar su modificacién. Asi mismo, verificar durante el tiempo de desarrollo del
contrato, el cumplimiento de lo estipulado en dichos programas y controlando los plazos en
general.

5. Exigir que se mantengan actualizados los programas solicitados con las modificaciones que se
hayan introducido durante su ejecucion.

6. Verificar la disponibilidad de recursos técnicos y humanos propuestos por el contratista de obra
durante toda la ejecucién contractual.

7. Realizar la inspeccién y el control de calidad de las obras, exigiendo las demoliciones o
reparaciones a que haya lugar. Esta labor comprendera los andlisis de laboratorio que sean
necesarios. En cumplimiento de esta funcidn verificar que tanto los bienes, los trabajos, los
materiales y las obras, cumplan con las especificaciones del caso, rechazando unos y otras
cuando no cumplan con la calidad exigida.

8. Ordenar la suspension de las obras que se estén ejecutando en forma indebida hasta que el
contratista realice los ajustes del caso.
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Mantener actualizados los planos de las obras con las modificaciones que se hayan introducido
durante su ejecucion.

Someter a consideracidn de la Secretaria de Infraestructura, las solicitudes de prérroga del
plazo, suspensiones, adiciones al valor del contrato de obra o cualquier otra modificacion,
liguidaciones y demads tramites requeridos por el o los contratistas (s) de obra, los cuales deber3
presentar con su concepto técnico respectivo.

Realizar la inspeccidn técnica final para la entrega de los trabajos que se realicen con ocasidn
de los contratos de obra y elaborar y presentar el informe técnico respectivo.

Solicitar al contratista de obra las pruebas de laboratorio que sean necesarias para garantizar
el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cuando haya lugar.

Evaluar, verificar, inspeccionar, medir y recibir las obras ejecutadas por el contratista de la obra,
verificando que se cumplan las normas técnicas correspondientes, para efectos de lo anterior
deberd realizar las pruebas de laboratorio, mediciones u otras experticias que sean necesarias.
Revisar y aprobar los items necesarios no previstos inicialmente en el contrato de obra,
respondiendo ante el Departamento y los organismos de control por los valores aprobados. La
aprobacidn de dichos items adicionales no autoriza al contratista de obra a superar el valor del
mismo, para lo cual la Interventoria, llevara el respectivo control del presupuesto. Para ejecutar
obras adicionales o mayores cantidades de obra, el interventor verificard que se cuente con el
respectivo adicional y/u otrosi.

Acompafiar toda solicitud de modificacion, adicidon o variacidn de las condiciones técnicas
pactadas inicialmente, con la correspondiente justificacidn técnica y econémicay de un informe
sobre el estado y ejecucién de las obras.

Realizar las gestiones necesarias ante la autoridad ambiental relacionadas con el cumplimiento
de los requerimientos propios de los aspectos ambientales del proyecto.

Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del Contratista sobre los aspectos técnicos,
resolver oportunamente aquellas que fueren de su competencia y dar traslado de las que no le
competen por tratarse de cambios sustanciales junto con el concepto respectivo a la Secretaria
de Infraestructura.

Ordenar la suspension y/o la reconstruccion de los trabajos que se ejecuten en forma indebida.
Exigir al contratista de obra que entregue la informacion solicitada en los pliegos de condiciones
y contrato de obra, tales como programacién de obra, plan de calidad, etc. para su revision y
aprobacion. Los documentos finalmente aprobados por la interventoria serdn entregados a la
Secretaria de Infraestructura con los debidos comentarios. La entidad se reserva el derecho de
requerir modificaciones y/o ajustes que considere pertinentes.

Exigir a el (los) contratista (s) de obra la instalacidn de las vallas informativas, en el sitio de la
obra de acuerdo al modelo suministrado por la Entidad, y dando cumplimiento a las medidas
de manejo ambiental contempladas.

Exigir a el (los) contratista (s) de obra el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Plan de Manejo de Trafico —PMT— aprobado y revisar permanentemente su validez y
aplicabilidad; en caso de requerir cambios, realizar las gestiones necesarias para lograr la
implementacion de éste.

Abstenerse de sustituir los integrantes del equipo de trabajo sin previa autorizacién de
Secretaria de Infraestructura. El personal propuesto debe tener iguales o mejores condiciones
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que el sustituido, para el efecto debe entregarse previamente a la entidad la hoja de vida del
nuevo integrante para lo de su competencia.

23. Todas las demds funciones de caracter técnico consignadas en el contrato o que se deriven de
la ejecucion de este.

4.2.2. Obligaciones administrativas, financieras y contables

1. Exigir al contratista de obra el inicio de los trabajos, previo cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento y ejecucion.

2. Elaborar en coordinacion con el contratista de obra el acta de inicio del contrato intervenido.

3. Llevar un libro o bitdcora para registrar en forma oportuna los aspectos sobresalientes durante
la realizacién de los trabajos, tales como registro de érdenes, inicio de las distintas etapas,
modificaciones al proyecto, ofertas y autorizaciones, apertura de nuevos frentes de trabajo,
suspensiones y sus causas, visitas de funcionarios, asuntos tratados con vecinos y autoridades
publicas y otros que se consideren convenientes.

4. Realizar el registro fotografico de la obra (impreso y en medio magnético), el cual debe ser
entregado a la Secretaria de Infraestructura, como documento anexo a la liquidacion final.

5. Exigir al contratista de obra la permanencia en la obra del personal requerido en el Pliego de
Condiciones del proceso contractual, asi como del equipo necesario en buenas condiciones de
funcionamiento para poder cumplir con el programa de trabajo e inversion.

6. Revisar el pago oportuno de aportes a seguridad social y parafiscales de todos los trabajadores
que laboren en las obras y no permitir el ingreso de personal gue no esté amparado por la
misma.

7. Para la organizacién y ejecucion de los trabajos el contratista debe tener en cuenta todas las
disposiciones legales vigentes en seguridad industrial y de salud ocupacional, Resolucion 2413
de 1979, que contienen el Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la
construccion.

8. Elaborar oportunamente las actas que se requieran garantizando la correcta ejecucion de la
obra y teniendo en cuenta los intereses de la entidad. Una vez sean perfeccionadas las actas
deberan realizarse las modificaciones consecuentes en el programa de trabajo e inversiones.

9. Informarse sobre la organizacion y procedimientos internos de la Secretaria de Infraestructura,
relacionados con el manejo del contrato, asi como sobre las normas especiales que sean
pertinentes.

10. Informar a la Secretaria de Infraestructura, a través del ingeniero designado para la supervisién
del contrato de interventoria, sobre el desarrollo del contrato de obra. Asi mismo, velar porque
en los eventos en que el contratista de obra deba rendir informes, lo haga de acuerdo con lo
establecido en el contrato, los pliegos de condiciones o los requerimientos solicitados por la
Entidad.

11. Exigir, aprobar y hacer cumplir los programas correspondientes al contrato objeto de la
Interventoria, asi como sus posteriores modificaciones.

12. Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra y autorizar
las actas de obra y/o desembaolsos respectivos, en virtud de lo anterior es deber del interventor
verificar previamente a su radicacion las cuentas presentadas por el contratista de obra,
revisién destinada a verificar que las mismas se presenten con sus respectivos anexos.
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Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento por parte del contratista de obra de todas
las obligaciones contractuales, para lo cual debe estar familiarizado con el contrato y el pliego
de condiciones de la licitacién correspondiente, asi como conocer la propuesta del contratista
y las normas y reglamentaciones técnicas aplicables en la ejecucidn del contrato.
Prestar la colaboracidn necesaria a la Secretaria de Infraestructura, suministrar los datos e
informacion que demanden, sin perjuicio de la reserva legal a que tales datos e informacién se
encuentren sometidos.
Informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos imputables al contratista de obra que
sean constitutivos de conductas punibles, hechos de corrupcién y/o de detrimento del
patrimonio publico.
Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista de obra, y cuando sea
pertinente dar traslado a la Secretaria de Infraestructura. Al absolver las consultas y/o
reclamaciones el interventor debe velar por los intereses de la entidad contratante.
Elaborar y presentar los informes mensuales en los que sefiale los aspectos técnicos,
administrativos, financieros, ambientales, sociales, etc., de conformidad con los entregables
planteados en el anexo técnico, informacién que debe corresponder con lo requerido para ser
cargado en las plataformas del SGR y los lineamientos impartidos por el supervisor del contrato
de interventoria.
Asistir a las reuniones periddicas (comité de obra semanal) para la cual sea citada por la
Secretaria de Infraestructura para efectuar el seguimiento oportuno a el (los) contrato (s) de
obra.
Firmar conjuntamente con el contratista de obra el Acta de Inicio. Las actas de suspensién y
reinicio se deben firmar por las partes del contrato de obra, previa solicitud de la interventoria.
Llevar el control estricto de las inversiones realizadas, con el propésito de evitar que la
ejecucion exceda el valor pactado en el contrato intervenido. El interventor no puede autorizar
la ejecucién de obras que no cuenten previamente con la respectiva disponibilidad
presupuestal.
Requerir por escrito al contratista cuando:

a) Las metas fisicas sean inferiores a lo programado

b) Los trabajos e inversiones no marchen de acuerdo con el programa

c) Las entregas acordadas no se cumplan oportunamente
Se presenten defectos de calidad en las pruebas y ensayos especificados y en general cuando
lo estime necesario. Del anterior requerimiento enviara copia a la Secretaria de Infraestructura,
a través del ingeniero designado para supervisién. Llevar en forma ordenada el archivo de la
interventoria para ser entregado a la Entidad, a través del ingeniero designado para la
supervision del contrato, cuando ésta lo requiera. En todo caso dicho archivo deberd ser
entregado al momento de liquidacién del contrato de interventoria.
Elaborar y suscribir con el contratista de obra el acta de liquidacién final (balance general de
cantidades y costo total de la obra) el cual se pondré a disposicién de la Secretaria de
Infraestructura, a través del funcionario designado para la supervisién del contrato.
Impartir al contratista de obra las érdenes, sugerencias y observaciones por escrito que estime
convenientes sobre el desarrollo del contrato siempre enmarcado dentro de los términos del
mismo.
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25. Supervisar que todo el personal designado por el contratista de obra en la ejecucién contractual
sea idéneo para el cumplimiento del objeto. Solicitar motivadamente el cambio del personal
cuando no cumplan con los requisitos establecidos en el pliego o su rendimiento sea deficiente.

26. Tener al dia una relacidn de los empleados, trabajadores y subcontratistas del contratista de
obra. En el momento de la liquidacion del personal debera verificar el cumplimiento de las
obligaciones laborales (salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscal).

27. En caso de verificar incumplimiento del contratista de obra presentar informe ante la entidad
para efectos de adelantar el proceso sancionatorio contractual establecido en el art. 86 de la
ley 1474, en dicho informe debe precisar la (s) obligacién (es) incumplida (s), las razones por las
cuales se presenta el incumplimiento y la tasacién porcentual en caso de que el mismo sea
definitivo. De solicitar imposiciéon de multas debe precisar el dia desde el cual el contratista de
obra estd en mora o retardo y tasar la posible multa.

28. Mantener al dia la contabilidad en términos de recursos invertidos, recursos por invertir, y
comparacion con el presupuesto del contrato, aprobar o rechazar las 6rdenes de pago
presentadas por el contratista, y darles trdmite dentro de la entidad en caso de aprobarlas,
velar por el cumplimiento de los compromisos financieros del contrato, documentar idénea y
oportunamente los registros contables pertinentes, revisar los libros de contabilidad del
contratista y requerirle la informacion que sobre este aspecto estime conveniente y necesaria,
en caso de que el contrato lo permita.

29. Verificar que el Contratista de obra haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que
se requieren para el oportuno cumplimiento del contrato en obediencia de la normatividad
vigente para cada componente.

30. Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecucién y
cumplimiento del objeto contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la
supervision del presente contrato todo documento que se genere por las partes durante la
ejecucion del mismo.

4.2.3. Obligaciones juridicas

1. Verificar que el contratista de obra haya obtenido los permisos, licencias o autorizaciones que
se requieren para el oportuno cumplimiento del contrato en obediencia de la normatividad
vigente para cada componente.

2. Llevar un control que se ajuste a la normatividad legal vigente sobre la ejecucion vy
cumplimiento del objeto contratado y remitir a la instancia respectiva en este caso la
supervisidén del presente contrato todo documento que se genere por las partes durante la
ejecucion del mismo.

3. Realizar la verificacidén juridica de la suscripcion el acta de iniciacion y terminacion de la
ejecucidn del contrato de obra, como también la revision de documentos emitidos por el
contratista y que deban ser verificados por el interventor, como son ias suspensiones, solicitud
de adicionales de valor y prorrogas de tiempo.

4. Revisar desde el punto de vista juridico la informacién y los motivos por los cuales debe
suspenderse o terminarse el contrato de obra, para comunicarlo a supervisor del contrato de
interventoria.
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5. Resolver cualquier inquietud o requerimiento de tipo juridico que realice la comunidad, los
entes de control y la supervision del contrato de interventoria cuando corresponda, durante la
ejecucion del contrato.

6. Realizar la verificaciéon de cumplimiento de aspectos juridicos del contratista de obra, respecto
a normas de seguridad social, parafiscales, corno también cumplimento de obligaciones legales
tributarias.

4.2.4. Obligaciones Sociales y Ambientales

1. Realizar conjuntamente con el contratista de obra las reuniones necesarias para socializar el
proyecto ante las respectivas comunidades.

2. Asegurarse de la conformacion del comité de veeduria.

3. Levantar acta de reconocimiento fisico y ambiental del estado de los sitios donde se realizarén
las respectivas obras con resefia fotografica, tarea que se debe realizar antes del inicio de las
obras.

4. Garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, asi como las demas normas ambientales aplicables en relacidn con requisitos
de caracter ambiental y urbanistico.

4.3. Obligaciones del Departamento

a) Pagar por los servicios de interventorfa prestados.
b) Ejercer la supervisién del contrato

4.4. Equipo de trabajo de la interventoria

El proponente es libre de conformar el equipo que considere idéneo y necesario para el desarrollo
de su propuesta técnica y metodoldgica, acorde con la organizacién que dé a los trabajos; sin
embargo, el personal que se relaciona a continuacién corresponde al minimo que el contratista
debera mantener durante la ejecucion del contrato de consultoria (interventoria), de acuerdo con
los requerimientos técnicos, plan de cargas y propuesta econdmica.

No obstante, lo anterior, el proponente debera disponer del personal que sea necesario para
garantizar la ejecucidon del objeto contractual.

e Personal Clave Evaluable

Experiencia Experiencia
Perfil # fie Eargo Tl'tu.|0 Titulo de General Especifica
N° profesionales Profesional Posgrado (afios (afios
minimos) minimos)
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Posgrado
entre alguna
de las
siguientes
alternativas:
DIRECTOR DE Titulo g:v\{'as‘ o
INTERVENTORIA profesional RIECES,
Gerencia de
entre alguna Provectos o
(Etapa de revisién: 1 mes— | de las v
A - Infraestructura
Dedicacion 100%. siguientes i & -
1 1 & o i Vial. 10 afios 4 afios
Etapa de ejecucidn obra: 8 | alternativas:
s ; Nota 2: No se
meses — Dedicacidon 100%. | Ingeniero e
Etapa liguidacion: 0,5 Civil o de P .
e , estudios de
meses — Dedicacién 100%) | viasy tipo:
transporte P Ra—
curso,
seminario
como un
estudio de
posgrado.
RESIDENTE DE T'::;:sional
INTERVENTORIA -
entre alguna
? del
(Etapa de revision: 1 mes — .e E_’s
N siguientes L N
2 1 Dedicacion 100% ) N/A 8 afios 3 afios
. i alternativas:
Etapa de ejecucidn obra: 8 -
meses — Dedicacién 100% .g.
N Civil o de
Etapa liguidacion: 0,5 P
meses — Dedicacion 100%) v
transporte
e Personal No Clave
Experiencia | Experiencia
i . . Titulod G | E ifi
Perfil # .de Cargo Titulo Profesional ftulo ce en_era spe_c thea
N° profesionales Posgrado (afios (afios
minimos) minimos)
Titulo profesional
entre alguna de las Posgrado entre
siguientes alguna de las
RESIDENTE alternativas: siguientes
AMBIENTAL/SST Ingenieria ambiental | alternativas:
y/o Ingenieria Seguridad y
1 (Etapa de forestal y/o Salud en el 6 afios 2 afios
ejecucion obra: 8 Ingenieria de Trabajo,
meses — Recursos Naturales Higiene y
Dedicacion 100%) y/o Ingenieria de Seguridad
Recursos Hidricos y Industrial,
Gestion Ambiental HSEQ.
y/o en
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Administracién
Ambiental y/o
Biologia y/o Ecologia.
INSPECTOR DE Titulo profesional
INTERVENTOR[A | E"UTe 2lguna delas
siguientes
1 (Etapa de aiterljaUVas N/A 6 afios 2 afios
ejecucion obra: 8 Te.zc_nologo er} kad
Civiles, Tecndlogo en
g\e;es . 1009 Construccion o
s %) Técnico Constructor
Titulo profesional
TOPOGRAFO entre alguna de las
siguientes
(Etapa de revision: | alternativas:
1 mes — Dedicacién | Ingeniero " "
1 100% TopoErfics o N/A 6 afios 2 afios
Etapa de ejecucién | tecndlogo en
obra: 8 meses — Topografia o en
Dedicacion 50%) levantamientos
topograficos
CADENERO
(Etapa de revision: | Titulo entre alguna
1 mes — Dedicacién | de las siguientes 2 i
1 100% alternan'gvas: HGA 2. ahes 4.a0m
Etapa de ejecuciéon | bachiller
obra: 8 meses -
Dedicacién 50%)
EROFESIONAL Titulo profesional
SOCIAL
entre alguna de las
(Etapa de revisién: ygwentgs
1 mes — Dedicacion alterna.mvas:
100% Profe‘5|onal_en ) )
1 Elaa s EECUEISH tra.bajo s.’oc:al _y/o N/A 6 afios 2 afios
o ey it psicologia s’oual y/o
Dedicacion 50% ant!’opollogla Ve
Etapa liquidacion: soFloIog[a v/o
0,5 meses - psmclo_gua \{(o :
Dedicacién 100%) comunicacién social.
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO | Titulo profesional
entre alguna de las
1 (Etapa de siguientes N/A 2 afios 1 afio
ejecucion obra: 8 alternativas:
meses — Secretariado
Dedicacion 100%)
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ESPECIALISTA EN
vias

(Etapa de revision:
1 mes — Dedicacion
100%)

Titulo profesional
entre alguna de las
siguientes
alternativas:
Ingeniero Civil o de
vias y transporte

Posgrado entre
alguna de las
siguientes
alternativas:
vias.

Nota 2: No se
aceptardn
estudios de
tipo:
diplomado,
curso,
seminario
como un
estudio de
posgrado.

8 afios

3 afios

ESPECIALISTA EN
GEOTECNIA

(Etapa de revision:
1 mes — Dedicacién
100%)

Titulo profesional
entre alguna de las
siguientes
alternativas:

Ingeniero Civil

Posgrado entre
alguna de las
siguientes
alternativas:
Geotecnia.
Nota 2: No se
aceptaran
estudios de
tipo:
diplomado,
curso,
seminario
como un
estudio de
posgrado.

8 afos

3 ahos

ESPECIALISTA EN
ESTRUCTURAS

(Etapa de revision:
1 mes — Dedicacion
100%)

Titulo profesional
entre alguna de las
siguientes
alternativas:
Ingeniero Civil

Posgrado entre
alguna de las
siguientes
alternativas:
Estructuras
Nota 2: No se
aceptaran
estudios de
tipo:
diplomado,
curso,
seminario
como un
estudio de
posgrado.

8 afios

3 afios

ESPECIALISTA EN
HIDRAULICA

(Etapa de revision:
1 mes — Dedicacion
100%)

Titulo profesional
entre alguna de las
siguientes
alternativas:
Ingeniero Civil

Posgrado entre
alguna de las
siguientes
alternativas:
hidraulica,
hidrologia,
recursos
hidricos

8 afios

3 afios
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100%)

Nota 2: No se
aceptaran
estudios de
tipo:
diplomado,
curso,
seminario
como un
estudio de
posgrado.
Titulo profesional Posgrado entre
entre alguna de las alguna de las
siguientes siguientes
alternativas: alternativas:
Ingenieria ambiental | Gestidon
ESPECIALISTA y/o civil y/o ambiental
AMBIENTAL Ingenieria forestal Nota 2: No se
y/o Ingenieria de aceptaran " "
1 (Etapa de revisién: | Recursos Naturales estudios de Sanos dAles
1 mes — Dedicacion | y/o Ingenieria de tipo:
100%) Recursos Hidricos y diplomado,
Gestién Ambiental curso,
y/oen seminario
Administracion como un
Ambiental y/o estudio de
Biologia y/o Ecologia. | posgrado.
ABOGATO Titulo profesional
entre alguna de las
1 (?tapa‘c‘ie siguientes N/A 4 afios 2 afios
ejecucion obra: 2 .
e — alternativas:
Dedicacion 100%) Abogado
CONTADOR Titulo profesional
entre alguna de las
1 (I?tapa.c’ie siguientes N/A 4 afios 2 afios
ejecucion obra: 1 :
I alternativas:
mes — Dedicacion
Contador

Nota: La experiencia especifica del personal clave y no clave debe estar relacionada directamente
con la relacionada con interventoria a proyectos de infraestructura vial.

4.5. Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto

Los documentos técnicos tales como proyecto viabilizado, estudios, disefios, planos, etc., pueden
ser consultados en la Secretaria de Infraestructura y hacen parte integral del presente estudio

previo.

4.6. Plazo de ejecucién del contrato
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El plazo de ejecucion del Contrato sera de NUEVE MESES Y MEDIO (9.5), contados a partir de |a
suscripcidén del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento vy
ejecucion. Contempla UN (1) MES antes del inicio del contrato de obra a intervenir para la revisién
de disefios, OCHO (8) MESES de ejecucién de obra y se adicionan QUINCE (15) dias para la
liquidacién del contrato intervenido.

PARAGRAFO: En caso de prérroga del plazo del contrato de obra intervenido, el contratista de
interventoria estd obligado a suscribir |a respectiva prérroga del plazo del contrato de interventoria.

4.7. Tipologia del Contrato
Contrato de Consultoria - Interventoria.

4.8. Lugar de Ejecucién del Contrato
El contrato sera ejecutado en el Municipio de Santander de Quilichao, Departamento del Cauca.

5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION
Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso de
seleccién, un presupuesto de OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE ($879.999.050,00), monto en el cual se entiende incluido

el valor del IVA y demds costos directos e indirectos que se causen con ocasidn del mismo.

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del articulo 1 del Decreto 399 de 2021 del
Departamento Nacional de Planeacién, se justifica el valor estimado del contrato de la siguiente

manera:
CANT suEna¥/o DEDICACIO PART"I:\IIPACIO vAlOR
CARGO / OFICIO IVJI‘I:E]:SN::L " {h-mes) PARCIAL ($)
1)*(2)*(3)*(4
. 2 ; . |
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
_ | ETAPA 1 Revisién ) i i i
1 Director de interventoria $ 6.800.000 100% 1 $ 6.800.000
1 Residente de interventoria $ 4.800.000 100% 1 $4.800.000
1 ftzr::g'f;:fct:‘;’:fgfg')a $5.000.000 |  100% 1 $5.000.000
Etapa 2: Ejecucidn de obra
1 Director de interventoria $ 6.800.000 100% 8 $ 54.400.000
1 Residente de interventoria $ 4.800.000 100% 8 $ 38.400.000
1 Residente ambiental/SST $ 4.500.000 100% 8 $36.000.000
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1 Inspector de interventoria $ 3.000.000 100% 8 $ 24.000.000
1 ﬁzr:é:far}:fct: dp;gerf;a $5.000.000 50% 8 $ 20.000.000
1 | Profesional social 4 4.300.000 50% 8 $17.200.000
1 Auxiliar administrativo 2.000200’00 100% 8 $ 16.000.000
Etapa 3: Liguidacidn de contrato
1 Director de interventoria $ 6.800.000 50% 1 $ 3.400.000
1 Residente de interventoria $ 4.800.000 50% 1 $ 2.400.000
1 Profesional social 4 4.300.000 50% 1 $2.150.000
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) $230.550.000
FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,4
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) $553.320.000
OTRO PERSONAL
ETAPA 1 Revision
1 Especialista en vias $ 7.000.000 100% 1 $ 7.000.000
1 Especialista en Geotecnia $ 7.000.000 100% 1 $ 7.000.000
4 Especialista en estructuras $ 7.000.000 100% 1 $7.000.000
1 especialista Hidraulica $ 7.000.000 100% 1 $ 7.000.000
1 Especialista ambiental $ 7.000.000 100% 1 $ 7.000.000
1 Profesional social $ 4,300,000 100% 1 $ 4.300.000
. Etapa 2: Ejecucidn de obra . . &
2 Especialistas $ 7.000.000 100% 1 $ 14.000.000
1 Abogado $ 4.500.000 100% 2 $ 9.000.000
1 Contador $ 4.300.000 100% 1 $ 4.300.000
SUBTOTAL OTRO PERSONAL= (B) $ 66.600.000
OTROS COSTOS DIRECTOS
1 EEE:;Z i":j;l‘; f\;’:}“;g{; Tﬁfﬁﬂi{ ayeemides) g $1.200.000 9,5 $ 11.400.000
L |faoon o niomesrdure oomns|| sesoom| 55| searsom
1 Tran.s!:!ortes (Terrestres, fluviales, aéreos, Mes $ 4.500.000 9,5 $ 42.750.000
maritimos, etc
1 Equipo de topografia Mes $1.300.000 5 $ 6.500.000
Mes segln
1 Ensayos de Laboratorio comprobant | S 6.000.000 8 S 48.000.000
e
1 Comunicaciones (Teléfono, Fax, Correo, etc) Mes S 500.000 9.5 $ 4.750.000
Cra 6a #22 Norte 02 é
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SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = (C) $119.575.000
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS = (A) + (B) +(C)= (D) $739.495.000
IVA = 19% * (D) = (E) $140.504.050
COSTO TOTAL = (D) + (E) $879.999.050

Las anteriores operaciones se realizan simplemente para justificar el presupuesto oficial y no incide
en la forma de pago de la interventoria.

5.1. Forma de pago

a) El guince por ciento (15%) del valor del contrato de interventoria se cancelard en NUEVE
(9) actas mensuales de igual valor y una (1) acta final proporcional, de acuerdo con el periodo
restante de ejecucién contractual, correspondiente al plazo total de NUEVE PUNTO CINCO (9.5)
meses. Los pagos seran causados mes vencido y se cancelaran siempre y cuando se haya cumplido
la programacién de actividades mensuales de interventoria y la aprobacién del informe mensual y
recibo a satisfaccion de la supervisidn de la interventoria. El valor de las anteriores mensualidades
serd el tenido en cuenta para la prérroga de plazo del contrato de interventoria por la mera prérroga
de plazo del contrato de obra intervenido.

b) El setenta v cinco por ciento (75%) del valor de la interventoria de obra se pagara contra el
avance registrado de la obra intervenida. Este monto no se aumentara por la sola prérroga en plazo
de la obra intervenida que implique por ende la prérroga del plazo de la interventoria.

c) El diez por ciento (10%) del valor de la interventoria se pagara con el recibo a satisfaccién
de las obras intervenidas, la entrega del informe final de interventoria de obra, la entrega de planos
récord de la obra y demas entregables y la suscripcidn del acta de liguidacion del contrato de obra.

PARAGRAFO PRIMERO: En forma previa a la autorizacién de cada pago el contratista deberd
acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social
Integral, asi como parafiscales (SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando
corresponda.

PARAGRAFO SEGUNDO: En el evento de adicién del valor del contrato de interventoria por adicién
del contrato de obra, se aplicara la distribucidn del precio pactada en esta cldusula al saldo del valor
total del contrato.

6. MODALIDAD DE SELECCION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA SELECCION
DEL CONTRATISTA

El contrato de consultoria esta definido en el articulo 32 de la Ley 80 de 1993, en los siguientes
términos:

“Son contratos de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los
estudios necesarios para la ejecucién de proyectos de inversidn, estudios de diagndstico,
prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos, asi como a las
asesorias técnicas de coordinacién, control y supervision.
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Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto |a interventoria, asesoria,

gerencia de obra o de proyectos, direccidn, programacion y la ejecucidn de disefios, planos,
anteproyectos y proyectos.”

De otro lado, el numeral 3 del articulo 2 de la Ley 1150 de 2007 sefiala:

“Concurso de méritos. Corresponde a la modalidad prevista para la seleccidn de consultores
o proyectos, en la que se podran utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificacidn.
En este dltimo caso, la conformacion de la lista de precalificados se hard mediante
convocatoria publica, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes utilizando para
el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organizacién de
los proponentes, segln sea el caso.”

En la presente contratacién se hard uso de la modalidad de seleccién de CONCURSO DE MERITOS,
en atencidn al objeto del contrato resultante (interventoria a un contrato de obra) y su cuantia, lo
anterior de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del articulo 2 de la ley 1150 de 2007 y el
articulo 2.2.1.2.1.3.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.

7. CRITERIOS DE EVALUACION

La Entidad calificara las ofertas que hayan cumplido los requisitos habilitantes con los siguientes
criterios de evaluacidn y puntaje:

Concepto Puntaje maximo

Experiencia del proponente 67,5
Equipo de trabajo (personal clave evaluable) 10
Factor de sostenibilidad 1
Apoyo a la industria nacional 20
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Mipyme 0,25

Total 100

En las convocatorias limitadas a Mipyme el puntaje por este concepto se trasladara al factor de
evaluacién de experiencia del Proponente. En este caso, el Pliego de Condiciones definitivo incluird
el siguiente cuadro:

Cra 6a #22 Norte 02
Popayan- Cauca
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Concepto Puntaje maximo
Vinculacién de personas con discapacidad 1
Emprendimientos y empresas de mujeres 0,25
Total 100

Las Entidades deben consultar y analizar las anotaciones vigentes que reposen en el Registro
Nacional de Obras Civiles Inconclusas, de que trata la Ley 2020 de 2020. En el evento que las
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras domiciliadas o con Sucursal en Colombia, o
integrantes de Proponentes Plurales, cuenten con alguna anotacion vigente de obra civil inconclusa,
en el mencionado registro, se descontara un (1) punto de la sumatoria obtenida en relacién con los
criterios de evaluacion.

Asimismo, las Entidades deberan reducir durante la evaluaciéon de las ofertas dos (2) puntos a los
Proponentes que se les haya impuesto una o mas multas o clausulas penales durante el Gltimo afio,
contado a partir de la fecha prevista del cierre del proceso, sin importar la cuantia y sin perjuicio de
las demas consecuencias derivadas del incumplimiento. Esta reduccidn también afectard a los
Consorcios y a las Uniones Temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacion
anterior.

La reduccién del puntaje antes sefialado no se materializara en caso de que los actos administrativos
gue hayan impuesto las multas sean objeto de control jurisdiccional previstos en la Ley 1437 de
2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. Ademas, se aplicara sin perjuicio de
lo dispuesto en el articulo 6 de la Ley 2020 de 2020. Lo anterior, de conformidad con el articulo 58
de la Ley 2195 de 2022 y las normas que lo modifiquen, sustituyan, adicionen o reglamenten.

7.1. Forma de verificacién y asignacion de puntaje por la experiencia del proponente
La entidad evaluara la experiencia del proponente de acuerdo con los siguientes pasos:

A. ElProponente cumplird con la exigencia minima de experiencia prevista en el numeral 3.8.1. del
Pliego de Condiciones. De acuerdo con lo anterior, si el Proponente debid subsanar el
cumplimiento de la experiencia minima, para la asignacién de puntaje no se tendrén en cuenta
los contratos que hayan sido objeto de subsanacidn para definir el promedio de los contratos
validos aportados que se refiere el literal B) de este numeral.

Cuando un Proponente haya subsanado la totalidad de los contratos aportados, su oferta no
sera tenida en cuenta para aplicar las formulas para la ponderacidén de la experiencia del
Proponente, por lo que, ademas, por este criterio de asignacion de puntaje obtendra cero (0)
puntos.

B. Paralaasignacidn de puntaje, se tomara el promedio de los contratos validos aportados de cada
propuesta habil expresados en SMMLV registrados en el Registro Unico de Proponentes (RUP)
o en alguno de los documentos validos sefialados en el numeral 10.1.5 del Pliego de
Condiciones, gue acredite su experiencia relacionada en el RUP, y que en total hayan cumplido

I
|
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con lo mencionado en el literal A de esta seccidn. Dicho promedio sera el valor que lo hard
participar para la asignacién del puntaje, segun se detalla en esta seccion.

C. Posteriormente, se seleccionard un método aleatorio en funcidén de la Tasa Representativa del
Mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia [en su sitio web:
https://www.superfinanciera.gov.co/publicacion/60819].

La TRM que la Entidad utilizard para determinar el método de ponderacion sera la que rija el
segundo dia habil después de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacidn. Esto
es, la que la Superintendencia publique en horas de la tarde del dia habil siguiente a la fecha
efectiva de finalizado el periodo de traslado del informe de evaluacidn. [Por ejemplo, si el
termino de traslado del informe de evaluacidn finaliza el 10 de febrero, la TRM que se usara
para determinar el método de evaluacion sera la del 12 de febrero, que se publica en la tarde
del 11 de febrero]

En el evento excepcional establecido en el numeral 1.6 del Pliego de Condiciones, cuando la
Entidad no hubiese advertido durante el proceso de evaluacidn la ausencia de requisitos o la
falta de documentos referentes a la futura contratacion o al Proponente, ya sea en relacién con
los requisitos habilitantes o para aclarar aspectos que otorgan puntaje o relativos a los factores
de desempate, y por ende, deba requerir a algin proponente, la TRM que la Entidad utilizara
para determinar el método de ponderacion sera la gue rija el segundo dia hdbil después de
finalizado el periodo concedido al proponente requerido para allegar la subsanacién y/o
aclaracion solicitada.

Al momento de definir o modificar el cronograma del Proceso de Contratacién la entidad deber3
verificar que el dia habil siguiente a la finalizacién del periodo de traslado del informe de
evaluacion, no corresponda a un dia festivo en Estados Unidos, con el objetivo de no afectar el
proceso de definicion del método de ponderacidn de las propuestas.

El método de ponderacidn se determinarad de acuerdo con los rangos del siguiente cuadro, en
funcion de la parte decimal -centavos- de la TRM:

Rango (inclusive) | Ndmero Método
De 0.00a20.24 1 Mediana con valor absoluto
De 0.25a 0.49 2 Media geométrica
De 0.50a0.74 3 Media aritmética alta
De 0.7520.99 4 Media aritmética baja

En todos los casos se tendréd en cuenta hasta el séptimo (7°) decimal del valor obtenido como
puntaje y las férmulas se aplicaran con las propuestas que no han sido rechazadas y se
encuentren validas.
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D. Dependiendo del método aleatorio establecido segtn la TRM, cada uno de los Proponentes
habilitados participaran con el valor del promedio de los contratos vélidos aportados, que no
fueron objeto de subsanacidn, segin la metodologia descrita para cada alternativa.

Las alternativas de evaluacion son detalladas a continuacioén:
A. Mediana con valor absoluto

La Entidad calculara el valor de la mediana con el promedio de los SMMLV de los contratos validos
aportados de las propuestas habiles y que no fueron objeto de subsanacién. En esta alternativa se
entendera por mediana de un grupo de valores el resultado del calculo que se obtiene a través de
la aplicacion del siguiente proceso:

- Laentidad ordena los valores de las propuestas habiles de manera descendente.

- Siel ndmero de valores es impar, la mediana corresponde al valor central.

- Si el nimero de valores es par, la mediana corresponde al promedio de los dos valores
centrales.

Bajo este método la entidad asignard el puntaje asi:

I.  Sielndmero de valores de las propuestas habiles es impar, el maximo puntaje sera asignado
a la propuesta que se encuentre en el valor de la mediana de SMMLV de los contratos
validos de los Proponentes habilitados y que no fueron objeto de subsanacidn. Para las otras
propuestas, se utiliza la siguiente formula de asignacién de puntaje:

Puntai _ [{1 ‘Me—V
untajesignar = Me

} * Puntaje maxlmo]

Donde:

e  Me:Esla mediana calculada con los promedios de los contratos validos y que no fueron
objeto de subsanacidn de los Proponentes habilitados.

e Vi: Es el valor del promedio de los contratos validos aportados en SMMLV de la
propuesta “i” y que no fueron objeto de subsanacién.

II.  Siel nimero de valores de las propuestas habiles es par, se asignara el maximo puntaje a la
propuesta que se encuentre inmediatamente por debajo de la mediana. Para las otras
propuestas, se aplica la siguiente férmula:

: _ Ve — Vi 0 sl
Puntajessignar = |31 — v * Puntaje maximo
Me

Donde:
e Ve Esel valor promedio de los SMMLYV de los contratos validos y que no fueron objeto
de subsanacién de la propuesta vélida inmediatamente por debajo de la mediana.
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e Vi: Es el valor del promedio de los contratos vélidos aportados en SMMLV y que no
fueron objeto de subsanacion de la propuesta “i”.

Nota: Cuando el resultado de la formula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.
B. Media Geométrica
Para calcular la Media Geométrica se tomara el valor promedio de los SMMLV de los contratos

validos aportados de las propuestas habiles y que no fueron objeto de subsanacion para el factor de
ponderacién para la asignacién del puntaje de conformidad con el siguiente procedimiento:

MG =" Vi Vo x Va3 * %V

Donde:

e MG: Es la media geométrica del promedio de los SMMLY de los contratos validos y que
no fueron objeto de subsanacién de las propuestas habiles.

e V1: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos vélidos de una propuesta
habilitada y que no fueron objeto de subsanacidn.

e Vn: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos de la propuesta “n”
habilitada y que no fueron objeto de subsanacion.

e n:Llacantidad total de propuestas habilitadas.

Para efectos de la asignacion de puntaje se tendrd en cuenta lo siguiente: se asignard el maximo
puntaje al promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto de subsanacién
de la propuesta gue se encuentre mas cerca (por exceso o por defecto) al valor de la media
geomeétrica calculada para el factor correspondiente.

Las demas propuestas recibirdn puntaje de acuerdo con la siguiente ecuacién:

, MG -V .
Puntajessigngr = | 1 — e * Puntaje maximo

Donde:
e  MG: Es la media geométrica de todas las ofertas habilitadas.
e V;: Es el valortotal corregido de cada una de las propuestas “i”.

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo se asignara 0,0 puntos.

Se tomara el valor absoluto de |a diferencia entre la media geométrica y el valor total corregido de
cada una de las propuestas.

C. Media Aritmeética Alta
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Consiste en la determinacién de la media aritmética entre el valor del promedio de los contratos
validos aportados y que no fueron objeto de subsanacion expresados en SMMLV de la propuesta
vdlida mds alta, y el promedio aritmético de los contratos validos que no fueron objeto de
subsanacion de las otras propuestas habiles excluyendo el promedio de la propuesta mas alta, para
esto se aplicara la siguiente férmula:

Donde:

e V.. Eselvalortotal corregido del promedio aritmético de los SMMLV de los contratos
validos de la propuesta mas alta y que no fueron objeto de subsanacion.

e X:Esel promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos vélidos de
las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanacion, excluyendo de
este promedio el Vmax.

e X,:Eslamedia aritmética alta.

Obtenida la media aritmética alta se procederd a ponderar las propuestas habilitadas de acuerdo
con la siguiente formula:

\

Puntajeasignar
( o Xa—Vi . —
Puntaje maximo = | 1 — 7 Para valores menores o iguales a X,
A

= < >

o | Xa— Vil o=

Puntaje maximo *| 1 — 2 ¥ | ——==— | Para valores mayores a X,
A J

Donde:

o X,:Es la media aritmética alta.

e V;: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos validos y que no fueron objeto
de subsanacidn de cada una de las propuestas “i”.

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nlimero negativo, se asignara 0,0 puntos.

Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a X, se tomara el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

D. Media Aritmética Baja

Consiste en la determinacidn de la media aritmética entre el valor de los promedios de los contratos
validos aportados y que no fueron objeto de subsanacién expresados en SMMLV de la propuesta
valida mas baja, v el promedio aritmético de los contratos vélidos que no fueron objeto de
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subsanacidn de las otras propuestas habiles excluyendo el promedio de la propuesta mas baja, para
esto se aplicaré la siguiente formula:

X_B - (Vmin + X)
2
Donde:
®  Vnin: Es el valor total corregido del promedio aritmético de los SMMLYV de los contratos
validos de |a propuesta mas baja y que no fueron objeto de subsanacién,
e X: Es el promedio aritmético de los promedios de los SMMLV de los contratos validos

de las otras propuestas habilitadas y que no fueron objeto de subsanacién, excluyendo
de este promedio el Vmin.

e Xg: Es la media aritmética baja.

La Entidad procedera a ponderar las propuestas de acuerdo con la siguiente formula:
( — X5 — Vi . )
Puntaje maximo = | 1 — S Para valores menores o iguales a Xg

B
Puntaje = < ’

5 o | X5 — Vil o
Puntaje maximo = | 1 — — Para valores mayores a Xg
B

Donde:
e Xg: Es la media aritmética baja.

e V;: Es el valor promedio de los SMMLV de los contratos vélidos y que no fueron objeto
de subsanacidn de cada una de las propuestas “i”.

Nota: Cuando el resultado de la férmula anterior sea un nimero negativo, se asignara 0,0 puntos.
Para efectos de ponderar propuestas cuyo valor sea mayor a Xp, se tomaré el valor absoluto de la
diferencia entre la media aritmética baja y el valor total corregido de cada una de las propuestas.

7.2. Equipo de trabajo (personal clave evaluable)

La asignacién de puntaje relacionada con el “Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable)” se
realizara de la siguiente manera:

Criterio de evaluacion Puntaje

Experiencia adicional del Personal Clave Evaluable 5

Formacidn académica adicional del Personal Clave Evaluable 5
Total 10

7.2.1. Experiencia especifica adicional
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La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
“Formato 9 - Experiencia y formacién académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar
que cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) Un (1) Director de
Interventoria y/o; ii) Un (1) Residente de Interventoria, tienen un (1) afio de experiencia especifica
adicional a la definida en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Personal”.

Para otorgar el puntaje basta con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacién académica
adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los soportes de experiencia del
Personal Clave Evaluable durante la evaluacidn de las ofertas. La verificacién de los documentos
relacionados con el Personal Clave Evaluable se hard de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1
“Informacion para el control de la ejecucidn de la obra” del Pliego de Condiciones.

i.  Seentiende por “Experiencia especifica adicional” la experiencia directamente relacionada
con el cargo a desempefiar.
ii. La contabilizacién total de la experiencia se realizard en afios. En caso de ser necesario se
hara la conversidon de meses o dias a afios para la contabilizacidn.
ili. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del
Personal” no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el
profesional cumple con la experiencia minima requerida por la Entidad.

En el caso de que la Entidad establezca mas de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera
cumplir con el afio de experiencia especifica adicional.

7.2.2. Formacion académica adicional

La Entidad asignara cinco (5) puntos al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
“Formato 9 — Experiencia y formacién académica adicional del Personal Clave Evaluable” a acreditar
que cada uno de los integrantes que conforman el Personal Clave Evaluable: i) Un (1) Director de
Interventoria y/o; ii) Un (1) Residente de Interventoria, tienen una formacidn académica adicional a
la definida en la “Matriz 4 — Lineamientos de requisitos del Personal”

Para otorgar el puntaje bastara con diligenciar el “Formato 9 - Experiencia y formacién académica
adicional del Personal Clave Evaluable”. Por tanto, no se revisaran los soportes académicos del
Personal Clave Evaluable durante la evaluacidn de las ofertas. La verificacion de los documentos
relacionados con el Personal Clave Evaluable se haré de acuerdo con lo sefialado en el numeral 9.1
“Informacidn para el control de la ejecucion de la obra” de este Pliego de Condiciones.

I Las Entidades no podran solicitar titulos de posgrado particulares, es decir, que el Personal
Clave Evaluable tenga una especializacidn, una maestria o un doctorado, sino que se exigira
que el titulo de posgrado esté enfocado en un 4rea de conocimiento para verificar las
condiciones minimas requeridas (p.ej. titulo de posgrado en pavimentos o geotecnia).
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. Las reglas de equivalencias descritas en la “Matriz 4 — Lineamientos de Requisitos del
Personal” no aplican para el otorgamiento de puntaje, solamente para verificar que el
profesional cumple con la formacion académica minima requerida por la Entidad.

Ill.  Se entiende por “Formacién académica adicional” aquella relacionada directamente con el
cargo a desempefiar.

En el caso que la Entidad establezca més de un profesional por cargo, cada uno de ellos debera
cumplir con la formacién académica adicional.

7.2.3. Cambio del personal clave evaluable

El Personal Clave Evaluable ofrecido inicialmente serd quien debe ejecutar el contrato.
Excepcionalmente, en caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar
sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentara las hojas de vida del aspirante
con sus respectivos soportes para evaluacion y consideracidn de la Entidad en un plazo no mayor a
cinco (5) dias habiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal.

La persona que reemplazard al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los
requisitos minimos descritos en la “Matriz 4- Lineamientos de requisitos del Personal”, tener el afio
de experiencia especifica adicional y/o el titulo de formacién académica adicional, si se trata de un
profesional por el cual se asignd puntaje. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de
aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las razones objetivas
y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas.

7.3. Factor de sostenibilidad

La Entidad asignard un (1) punto al Proponente que se comprometa con el diligenciamiento del
“Formato 12 — Factor de sostenibilidad”, y se comprometa con los siguientes aspectos:

e Presentar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de calculo, disefios por
componentes, entre otros), siempre que aplique, en impresidn a doble cara, asi mismo
utilizando papel que cuente con (i) el certificado del Sello Ambiental Colombiano y/o
cualquier otra etiqueta ambiental o (i) sea papel con contenido reciclado o procedente de
fuentes forestales sostenibles o naturales y estar libre de cloro elemental.

Cuando el documento lo permita, se reutilizarén hojas ya usadas por una cara, por ejemplo,
para evidencias de trabajo de campo, y en el evento en que sus entregables no se requieran
en medio fisico, garantizar que los documentos sean digitalizados y establecer una politica
de archivo digital.

Durante la ejecucién del contrato, el futuro contratista adjuntara la ficha técnica del papel a
utilizar.
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e (Contar con un programa de reciclaje y gestidn integral de residuos (ordinarios,
aprovechables, organicos, residuos de aparatos eléctricos y electrénicos-RAEES), donde se
establezcan de manera evidenciable a través de metas e indicadores, las medidas
implementadas de reciclaje y/o reutilizacion de residuos y su adecuada gestién. Durante la
ejecucion del proyecto tendra que presentar el documento “Programa de reciclaje y gestion
integral de residuos”, donde se evidencien las metas e indicadores, principalmente de
reciclaje.

e Capacitar al personal (puede ser el equipo interno de la interventoria o al personal del
contratista), en temas de sostenibilidad en el ejercicio de la labor de interventoria, por
ejemplo, gestidn de residuos, reciclaje y aprovechamiento de residuos, ahorro de aguas,
ahorro de energia, estilos de vida sostenibles, consumo responsable, transporte sostenible,
entre otros. Asi mismo, se debe capacitar al personal sobre temas ambientales relacionados
con los proyectos sujetos a interventoria, por ejemplo, gestién de residuos de construccién
y demolicidn, uso y manejo adecuado del suelo, conflictos socio ambientales y medidas de
manejo, reglamentacion ambiental, atencidon de emergencias ambientales, gestion de
residuos peligrosos, manejo de sustancias quimicas, entre otros. Durante la ejecucién del
proyecto tendrd que presentar soporte de las capacitaciones, que incluya evaluacién vy
registro fotogréfico.

e Contar con un programa de transporte sostenible, donde se establezcan de manera
evidenciable, a través de metas e indicadores, medidas que contengan entre otros, algunos
aspectos relacionados con diversificacion de modos de transporte como por ejemplo:
combinacidn con el sistema publico, vehiculos compartidos, sistemas de movilidad activa
puede ser uso de bicicletas, patinetas o incluso caminar, de ser posible uso de tecnologias
limpias y vehiculos de bajas emisiones o uso compartido de vehiculos y promover opciones
de transporte seguro y aspectos de conduccidn eficiente, entre otros.

Durante la ejecucidon del proyecto tendrd gue adjuntar el documento “Programa de
transporte sostenible”, donde se evidencien las metas e indicadores. El contratista
adjudicatario podrd acreditar este requisito con uno o con varios de los factores que se
enuncian a modo de ejemplo u otros que cumplan con la misma finalidad.

e Contar con un programa que asegure que los equipos tecnoldgicos a utilizar, por ejemplo,
computadores, impresoras, tabletas, entre otros, cumplan con norma técnica de bajo
consumo energético. Durante |a ejecucidn del proyecto tendrd que entregar la ficha técnica
de los equipos en donde se evidencie el cumplimiento de estos aspectos.

e Asegurar la gestion adecuada de los residuos (ordinarios, aprovechables, residuos de
aparatos eléctricos y electronicos-RAEES) generados durante la prestacion del servicio de
consultorfa en el marco de la normatividad vigente y aplicable, asi como toda aquella que la
modifique o la sustituya. Durante la ejecucion del proyecto tendré que entregar actas o
documentos que evidencien la gestién de residuos efectuada durante la ejecucion del
contrato
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El interventor o supervisor verificard el cumplimiento de este criterio y, ademas, comprobara, para
el inicio de la ejecucion del Contrato, que el futuro contratista que cumpla con las consideraciones
indicadas para el Factor de Sostenibilidad “9.1 Informacidn para el control de la ejecucidn de la
consultoria”.

7.4. Apoyo a la Industria Nacional
Los Proponentes pueden obtener puntaje de apoyo a la industria nacional por: i) Servicios
Nacionales o con Trato Nacional o por ii) la incorporacidon de componente nacional en servicios

extranjeros. La Entidad en ningln caso otorgara simultdneamente el puntaje por ambos aspectos.

Los puntajes para estimular a la industria nacional se relacionan en la siguiente tabla:

Concepto Puntaje
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional 20
Incorporacion de componente nacional en servicios extranjeros 5

7.4.1. Promocién de servicios nacionales o con trato nacional

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando ademas de
ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona
juridica constituida de conformidad con la legislacion colombiana o por un Proponente Plural
integrado por estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional se compromete a vincular el
porcentaje minimo de personal colombiano, que se desarrolla a continuacion.

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y estén
sometidos a la legislacién colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una persona
natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona juridica constituida de
conformidad con la legislacién colombiana o un Proponente Plural integrado por estos, sin que sea
necesaria la vinculacién de un porcentaje minimo de personal colombiano.

En el caso de los Proponentes extranjeros con Trato Nacional que participen en el Proceso de
Contratacion de manera singular o mediante la conformacién de un Proponente Plural podran
determinar si aplican las reglas previstas en este numeral o si, por el contrario, deciden acogerse a
la regla de origen de su pais. Para definir |a regla aplicable al proceso, el Proponente extranjero con
Trato Nacional asi lo manifestara con el diligenciamiento de la opcién 2 del “Formato 7A —
Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. En el caso que no se escoja la opcién 2
del “Formato 7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, la Entidad debera
evaluar la oferta de acuerdo con las reglas previstas en este numeral.

Debido a la especialidad del contrato, en este Proceso de Contratacidn para el otorgamiento de
puntaje no habra bienes nacionales relevantes y, por tanto, se otorgara el puntaje de apoyo a la
industria nacional a los Proponentes que se comprometan a vincular durante el desarrollo del objeto
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contractual un porcentaje de empleados o contratistas por prestacidon de servicios colombianos, de
al menos el sesenta (60%) del personal requerido para el cumplimiento del contrato.

Ademas de la incorporacién de personal colombiano requerido para la ejecucién del contrato,
tratdndose de Proponentes Plurales, su composicion debera estar acorde con lo exigido por la
nocién de Servicios Nacionales prevista en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015, o la
norma que la modifique, sustituya o complemente, de lo que dependerd la franja del puntaje
aplicable en lo referente al apoyo de la industria nacional.

Para tales efectos, en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes
Plurales, la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformacién, asi como la franja de
puntaje correspondiente:

Composicion del

N Proponente Plurdl Regla de origen aplicable Puntaje aplicable
Unicamente integrantes FlemEion | G Seevics
4, . & Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
colombianos :
Nacional (4.4.1)
Colombianos en asocio con Promociéon de Servicios
2. | extranjeros con trato Decreto 1082 de 2015 Nacionales o con Trato
nacional Nacional (4.4.1)

La regla de origen del pais con
el que se tenga acuerdo
Unicamente integrado por|comercial o la del Decreto|Promocién de Servicios
3. | extranjeros con trato | 1082 de 2015. Siel Proponente | Nacionales o con Trato
nacional Plural no especifica a cual regla | Nacional (4.4.1)

se acoge, se aplicard la del
Decreto 1082 de 2015.

Incorporacion de
componente nacional en
servicios extranjeros
(4.4.2)

Proponente plural en el que ; .
P P q No aplica la regla de origen del
al menos uno de Ilos

4. |. . .| Decreto 1082 de 2015, ni la de
integrantes es extranjero sin . .
los paises de origen.

trato nacional.

7.4.1.1. Acreditacion del puntaje por servicios nacionales o con trato nacional

La Entidad asignara hasta veinte (20) puntos a la oferta de: i) Servicios Nacionales o ii) con Trato
Nacional.

Para que el Proponente nacional obtenga puntaje por Servicios Nacionales debe diligenciar el
“Formato 7A — Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” y, ademads, aportar alguno
de los siguientes documentos, seguin corresponda:

A. Persona natural colombiana: La cédula de ciudadania del Proponente.
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B. Persona natural extranjera residente en Colombia: La visa de residencia que le
permita la ejecucion del objeto contractual de conformidad con la ley.
G Persona juridica constituida en Colombia: El certificado de existencia vy

representacion legal emitido por alguna de las cdmaras de comercio del pais.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional obtenga el puntaje por apoyo a la industria
nacional por promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional solo debera diligenciar el
“Formato 7A — Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”.

Para que el Proponente extranjero con Trato Nacional que diligencie la opcién 2 del “Formato 7A —
Promocién de Servicios Nacionales o con Trato Nacional” obtenga el puntaje por Trato Nacional,
debera acreditar que los servicios son originarios de: a) los Estados mencionados en la seccion de
Acuerdos Comerciales aplicables al Proceso de Contratacidn; b) los Estados en los cuales si bien no
existe Acuerdo Comercial, el Gobierno Nacional ha certificado que los oferentes colombianos gozan
de Trato Nacional en los términos del articulo 2.2.1.2.4.1.3. del Decreto 1082 de 2015; o ¢) los
Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Para esto, debera demostrar que cumple
con la regla de origen contemplada para los Servicios Nacionales del respectivo pais, allegando la
informacién y/o documentacién que sea requerida.

El Proponente nacional tiene la facultad de subsanar la falta de presentacién de la cédula de
ciudadania o del certificado de existencia y representacién legal para acreditar el requisito
habilitante de capacidad juridica. No obstante, no podrd subsanar esta circunstancia para la
asignacion del puntaje por Promocidn de Servicios Nacionales o con Trato Nacional.

La Entidad asignard el puntaje por apoyo a la industria nacional por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional al Proponente Plural conformado por nacionales cuando cada uno
de sus integrantes presente alguno de los documentos indicados en este numeral, segln
corresponda. A su vez, el representante del Proponente Plural debera diligenciar el “Formato 7A —
Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”. Cuando uno o varios de sus integrantes no
cumplan con las condiciones descritas el Proponente Plural no obtendrd puntaje por Promocién de
Servicios Nacionales o Trato Nacional.

NOTA: En el caso de que la subsanacién del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL
se realice con ocasion al requisito habilitante relacionado con la fecha de expedicion del certificado,
es decir, no superar los treinta (30) dias de expedicién del certificado, no se afectara la asignacion
del puntaje por este criterio

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacién, la Entidad Estatal analizara y evaluaré la informacién
proporcionada por el proponente para determinar si se trata exclusivamente de una actualizacidn
de la fecha de expedicién del CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL, sin que ello
impligue una mejora en la oferta inicialmente presentada. En caso afirmativo, se podra otorgar al
proponente el puntaje correspondiente por este criterio

7.4.2. Incorporacién de componente nacional en servicios extranjeros
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La Entidad asignara cinco (5) puntos a los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional 0 a
los Proponentes Plurales en los que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin derecho
a Trato Nacional, que se comprometan a incorporar a la ejecucion del contrato mas del noventa por
ciento (90 %) del personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano.

Por otro lado, el Proponente que ofrezca personal colombiano con titulos académicos otorgados en
el exterior debera demostrar la convalidacidon de estos titulos en Colombia ante el Ministerio de
Educacion Nacional. En este sentido, para acreditar los titulos académicos concedidos en el exterior
se requiere presentar la Resolucién expedida por el Ministerio de Educacidn Nacional que reconoce
el titulo obtenido en el exterior.

Para recibir el puntaje por incorporacién de componente colombiano, el representante legal o el
apoderado del Proponente deberd diligenciar el “Formato 7B — Incorporacion de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros”, en el cual manifieste bajo la gravedad del juramento que
incorporard en la ejecucién del contrato mas del noventa por ciento (90 %) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano, en caso de resultar adjudicatario del Proceso de
Contratacion.

La Entidad Unicamente otorgara el puntaje por promocion de la incorporacién de componente
nacional cuando el Proponente que diligencie el “Formato 7B - Incorporaciéon de Componente
Nacional en Servicios Extranjeros” no haya recibido puntaje alguno por promocién de Servicios
Nacionales o con Trato Nacional.

El “Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros” solo debe ser
aportado por los Proponentes extranjeros sin derecho a Trato Nacional que opten por incorporar
personal colombiano. En el evento que un Proponente extranjero sin derecho a Trato a Nacional o
un Proponente Plural en el que al menos uno de sus integrantes sea un extranjero sin Trato Nacional,
en lugar del “Formato 7B — Incorporacion de Componente Nacional en Servicios Extranjeros”,
diligencie el “Formato 7A — Promocion de Servicios Nacionales o con Trato Nacional”, no habra lugar
a otorgar puntaje por el factor del numeral 4.4.1. del Pliego de Condiciones ni por el regulado en
este numeral.

En caso de no efectuar ninglin ofrecimiento, el puntaje por este factor sera de cero (0).
7.5. Vinculacién de personas con discapacidad

La Entidad asignard un (1) punto al Proponente que acredite el nimero minimo de personas en
condicién de discapacidad, de acuerdo con el nimero total de trabajadores de la planta de su
personal, en los términos sefialados en el articulo 2.2.1.2.4.2.6. del Decreto 1082 de 2015.

Para esto debe: i) diligenciar el “Formato 6 — Vinculacion de personas en condicion de discapacidad”
suscrito por la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, segliin corresponda, en el
cual certifique el nimero total de trabajadores vinculados a la planta de personal del Proponente, o
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el integrante del Proponente Plural, a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion, ii) acreditar el
nimero minimo de personas en condicién de discapacidad en su planta de personal, de
conformidad con lo sefialado en el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, el cual debera
estar vigente a la fecha de cierre del Proceso de Contratacion.

Para los Proponentes Plurales, la Entidad tendré en cuenta la planta de personal del integrante del
Proponente Plural que aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia
requerida para el Proceso de Contratacidn. Este porcentaje de experiencia se tomara sobre el “Valor
minimo a certificar (como % del Presupuesto Oficial expresado en SMMLV)” de conformidad con el
numeral 3.8.1 del Pliego de Condiciones, sin importar si la experiencia es general o especifica.

Tratandose de los Proponentes Plurales, el “Formato 6 — Vinculacién de personas en condicién de
discapacidad” debe suscribirlo el integrante del Proponente Plural, ya sea el representante legal o
revisor fiscal, segln corresponda, de la persona juridica o la persona natural, siempre que dicho
integrante aporte como minimo el cuarenta por ciento (40 %) de la experiencia requerida para el
Proceso de Contratacion, y que ademds vincule el minimo de trabajadores con discapacidad exigido
en el Decreto 1082 de 2015.

7.6. Emprendimientos y empresas de mujeres

La Entidad asignarad un puntaje de cero punto veinticinco {0.25) puntos al Proponente que acredite
la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de

conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que
lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el “Formato 13 — Acreditacion de
emprendimientos y empresas de mujeres” y aportar la documentacién requerida. Si el Proponente
debid subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condicién
serd vélido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el nimero
de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendran en
cuenta para la asignacion de puntaje, por lo que obtendrd cero (0) puntos por este factor de
evaluacién.

Tratdndose de Proponentes Plurales, este puntaje solo se otorgara si por lo menos uno de los
integrantes acredita |a calidad de emprendimientos y empresas de mujeres y tiene una participacion
igual o superior al diez por ciento (10 %) en el Consorcio o en la Unién Temporal.
La asignacion de este puntaje no excluye la aplicacién del puntaje para Mipyme.

7.7. Mipyme domiciliada en Colombia

La Entidad otorgard un puntaje de cero punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite
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Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074
de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Asi las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregara copia del certificado del Registro
Unico de Proponentes (RUP), el cual deberd encontrarse vigente y en firme al momento de su
presentacidn. Si el Proponente debid subsanar la entrega del RUP, este serd valido para los criterios
diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el nimero de contratos
aportados para demostrar la experiencia solicitada y los indices de la Capacidad Financiera vy
Organizacional. Sin embargo, el certificado no se tendrd en cuenta para la asignacién del puntaje
adicional, por lo que obtendra cero (0) puntos por este factor de evaluacion.

Tratdndose de Proponentes Plurales este puntaje se otorgard si por lo menos uno (1) de los
integrantes acredita la calidad de Mipyme y tiene una participacidn igual o superior al diez por ciento
(10 %) en el Consorcio o en la Union Temporal.

NOTA: En el caso de que la subsanacidén del RUP se realice con ocasion al requisito habilitante
relacionado con la fecha de expedicién del certificado, es decir, no superar los treinta (30) dias de
expedicion del certificado, no se aplicara lo dispuesto en la parte final del inciso segundo de este
numeral.

Por lo tanto, una vez presentada la subsanacidn, la Entidad Estatal analizara y evaluara la
informacién proporcionada por el proponente para determinar si se trata exclusivamente de una
actualizacidn de la fecha de expedicion del RUP, sin que ello implique una mejora en la oferta

inicialmente presentada. En caso afirmativo, se podra otorgar al proponente el puntaje
correspondiente por este criterio.

8. ANALISIS DE RIESGOS Y FORMA DE MITIGARLOS

Se adjunta matriz que contiene el analisis de riesgos en la contratacion, la cual se elabord de
conformidad con el Manual expedido por Colombia Compra Eficiente.

9. GARANTIAS EXIGIDAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION

9.1. Garantia de seriedad del ofrecimiento

Caracteristica Condicion

Cualguiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1,2.3.1.2 del
Clase Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una
péliza, (i) Patrimonio auténomo y (iii) Garantia Bancaria.

Asegurado/ beneficiario Departamento del Cauca identificado con el NIT 851.580.016-8

La sancién derivada del incumplimiento del ofrecimiento en los eventos
Amparos sefialados en el articulo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 2015 o la
norma que la modifique, sustituya o complemente.
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Caracteristica

Condicion

Vigencia

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de
Contratacién. En caso de modificarse |a fecha del cierre del proceso, se
tendrd como referencia para establecer el plazo de vigencia del
certificado la fecha originalmente definida en el Pliego de Condiciones.

Valor Asegurado

Diez por ciento (10%) del Presupuesto Oficial del Proceso de
Contratacién

Tomador

e Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la Camara de
Comercio respectiva y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese gue la sociedad podra denominarse de esa
manera.

e Para los Proponentes Plurales: la Garantia deberd ser otorgada por
todos los integrantes del Proponente Plural, para lo cual se tiene que
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje
de participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes
de esta.

9.2. Garantia tnica de cumplimiento

El contratista debera constituir a su costa y a favor de |la entidad, ante una compafiia de seguros o
una institucion bancaria legalmente establecida en el pais que cubra los siguientes riesgos y por los

valores, plazos y condiciones que a continuacion se precisan:

Caracteristica

Condicién

Clase

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una
poliza para Entidades Estatales, (ii) patrimonio auténomo, (iii) Garantia
bancaria.

Asegurado/ beneficiario

Departamento del Cauca identificado con el NIT 891.580.016-8

Amparos, vigencia y
valores asegurados

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento Hasta la liquidacién | Veinte por ciento
general del contrato | del contrato (20%) del valor del
y el pago de las contrato

multas y la cldusula
penal pecuniaria que
se le impongan

Pago de salarios, | Plazo del contrato y | Por una cuantia
prestaciones sociales | tres (3) afios mas. equivalente al 5% del

legales e valor total del
indemnizaciones contrato.
laborales del

personal que el
Interventor haya de
utilizar en el

territorio nacional
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Caracteristica Condicién
para la ejecucion del
contrato

Calidad del Servicio | Vigencia igual al | Diez por ciento (10%)
por los perjuicios | plazo de ejecucion | del valor total del
derivados de la | del contrato y cinco | contrato

deficiente calidad del | (5) afios més, a partir
servicio prestado. del recibo final de la
obra intervenida.

e Para las personas juridicas: la Garantia deberd tomarse con el
nombre o razén social y tipo societario que figura en el certificado
de existencia y representacion legal expedido por la camara de
comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podrd denominarse de esa
manera.

o No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de
alguno de los integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal.

Tomador Cuando el Contratista sea una Unién Temporal o un Consorcio, se
debe incluir el nombre de la estructura plural, el NIT y el porcentaje
de participacién de cada uno de los integrantes.

e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién
Temporal, Consorcio): la Garantia deberd ser otorgada por todos los
integrantes del Interventor, para lo cual se deberd relacionar
claramente los miembros, su identificacién y el porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos serdn los otorgantes de
la misma.

e Numero y afio del contrato

e Objeto del contrato

Informacién necesaria | ¢ Firma del representante legal del Interventor

dentro de la poliza e Encasode no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar

a $14.980.421

Si se prorroga o suspende el contrato, el contratista debera ampliar la vigencia de las pdlizas
mencionadas anteriormente.

10. INDICACION SI LA CONTRATACION SE ENCUENTRA COBUADA POR UN CONVENIO
INTERNACIONAL O TRATADO DE LIBRE COMERCIO SUSCRITO POR COLOMBIA

De conformidad con lo establecido en el instructivo dispuesto por el Departamento Nacional de
Planeacién, la presente contratacion se encuentra cobijada por los siguientes convenios
internacionales o tratados de libre comercio suscritos por Colombia, lo anterior de conformidad
con el siguiente cuadro:
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. . Proceso de
Acuerdo Comercial Entl_dad Fstatal Umbral Exc?pmén Contratacion
incluida aplicable R
cubierto
Chile S NO N/A NO
Alianza Pacifico México N/A N/A N/A NO
Peru Sl NO N/A NO
Canada N/A N/A N/A NO
Chile S NO SI-33 NO
Corea Sl NO N/A NO
Costa Rica Sl NO N/A NO
Estados Unidos S NO SI-33 NO
Estados AELC Sl NO SI-33 NO
México N/A N/A N/A NO
El Salvador Sl SI N/A Sl
Tridngulo Norte Guatemala Sl Sl N/A Sl
Honduras N/A N/A N/A NO
Unidn Europea Sl NO NO NO

Revisé y aprobd: Hernan Solano Solano # Secretayio de Infraestructura Departamental

Componente juridico:
Proyectd: Jorge Moreno — Abogado Contr;

LINK DESCUENTOS

/
Sta — Secretaria de Infraestructug;.’l!"

/

https://www.cauca.gov.co/AtencionalCiudadano/Documents/Impuest%E2%80%8Bos%20y%20%E2%80%8Bdescuentos%
20de%20Ley%20v%E2%80%8Bigencia%202026.pdf?utm source=chatgpt.com
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