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ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR 
MÍNIMA CUANTÍA 

 
OBJETO: SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LAS INSTALACIONES DEL ÁREA 
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 
 
NORMATIVIDAD APLICABLE: Artículos 2.2.1.1.1.6.1. y 2.2.1.1.1.6.2. del Decreto Único 
Reglamentario 1082 de 2015; ANÁLISIS DEL SECTOR POR PARTE DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES Y DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES EN LOS 
PROCESOS DE CONTRATACIÓN.  
 
El presente análisis del sector económico realizará el estudio del objeto a contratar 
observando distintas variables desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica, y de análisis de riesgo, de tal manera que nos brinde adecuados 
resultados para ser exigidos dentro de los documentos pre-contractuales y que a su vez, se 
ajuste a los estándares internacionales recomendados al Gobierno Nacional por parte de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para luchar contra 
la manipulación de licitaciones en la contratación pública.  
 
La metodología utilizada para identificar las distintas variables se encuentra enmarcadas 
por los criterios orientadores presentados por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
– Colombia Compra Eficiente - tales como Guía para la Elaboración de Estudios de Sector 
G-EES-02 y, el Manual para determinar y verificar los requisitos habilitantes en los Procesos 
de Contratación M-DVRHPC-05.  
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR AL QUE PERTENECE LA NECESIDAD 
 
El Banco de la República realiza la clasificación de los sectores económicos de la siguiente 
manera: 
 
La actividad económica está dividida en sectores económicos. Cada sector se refiere a una 
parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características comunes, guardan 
una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su división se realiza de acuerdo a los 
procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de ellos. 
 
Según la división de la economía clásica, los sectores de la economía son los siguientes:  
 
Ø Sector primario o sector agropecuario.  
Ø Sector secundario o sector Industrial.  
Ø Sector terciario o sector de servicios.  

 
De estos sectores se derivan actividades económicas independientes y especializadas, las 
cuales el DANE para efectos de análisis económicos clasifica como: 

 
Ø Sector agropecuario 
Ø Sector de servicios 
Ø Sector industrial 
Ø Sector de transporte 
Ø Sector comercio 
Ø Sector financiero 
Ø Sector de la construcción 
Ø Sector minero y energético 
Ø Sector de comunicaciones  
Ø Sector TIC 
Ø Sector minero 

 
Teniendo en cuenta el presente objeto contractual, este se ubica dentro del sector comercio. 
 
II. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO  
 
Dentro del sector comercio en Colombia se tienen como principales productos/servicios: 
 

Ø Electrodomésticos, muebles para el hogar y Equipo de informática y 
Ø telecomunicaciones para uso personal o doméstico 
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Ø Alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas 
Ø Prendas de vestir y textiles 
Ø Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco 
Ø Productos para el aseo del hogar 
Ø Combustibles para vehículos automotores 
Ø Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares 
Ø Productos farmacéuticos y medicinales 
Ø Artículos y utensilios de uso doméstico 
Ø Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero 
Ø Vehículos automotores y motocicletas 
Ø Artículos de ferretería, vidrios y pinturas 
Ø repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículos 
Ø productos de aseo personal 
Ø Otras mercancías (juguetes, artículos, bicicletas, artículos de deporte, piñatería, 

artículos para bebes, gas propano en cilindros, equipo fotográfico, revestimiento 
para pisos etc.) 
 

A continuación, se revisarán los aspectos generales del sector que resulten relevantes en 
el Proceso de Contratación teniendo en cuenta fuentes de información estadísticas oficiales 
como lo es el DANE 
 

• ECONÓMICO 
 
Producto Interno Bruto 
Fuente: https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2026.pdf (15 de mayo de 2026) 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% 
respecto al mismo periodo de 2025pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más 
contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece 5,7% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida 
crece 2,9% (contribuye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la 
variación anual).  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el 
comportamiento de las actividades económicas relacionadas: 
 

• Industrias manufactureras crece 2,3%. 
• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 
• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de 

servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de 
bienes y servicios para uso propio crece 1,4%. 
 

Tabla. Valor agregado por actividad económica 
Tasas de crecimiento en volumen1  
Primer trimestre 2026pr  
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Fuente: DANE, PIB_T prpreliminar 1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 2 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; 
Distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental. 3 Comercio al por mayor y al por 
menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida. 4Actividades profesionales, científicas 
y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo. 5Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales. 6Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; Actividades 
de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio. 
 
 
Comercio al por mayor y al por menor 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, 
reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 
alojamiento y servicios de comida crece 2,9% en su serie original, respecto al mismo 
periodo de 2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 
7): 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas crece 6,0%. 

• Transporte y almacenamiento crece 0,7%. 
• Alojamiento y servicios de comida decrece 1,8%.  

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de comercio al por mayor y al por menor, reparación de 
vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios 
de comida crece en 0,2%, cuando se observa el comportamiento de las actividades 
económicas relacionadas: 
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas crece 0,7%. 

• Transporte y almacenamiento crece 0,9%. 
• Alojamiento y servicios de comida crece 0,4%. 

 
Tabla. Comercio al por mayor y al por menor1  
Tasas de crecimiento en volumen2  
Primer trimestre 2026pr 
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Fuente: DANE,PIB_T prpreliminar 1 Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida. 2 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 3 Comercio al por mayor y en comisión o por contrata; comercio al 
por menor (incluso el comercio al por menor de combustibles); comercio de vehículos automotores y motocicletas, sus partes, piezas y accesorios. 

 
Evolución general de las principales variables para el total nacional  
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-interno/encuesta-mensual-de-comercio-emc (15 de julio de 2026) 
 
En mayo de 2026, las ventas reales del comercio minorista aumentaron 11,7% y el personal 
ocupado creció 1,6% en relación con el mismo mes de 2025. Excluyendo el comercio de 
combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 14,7%. 
 
Tabla. 1 Variación porcentual anual, año corrido y doce meses  
Total nacional  
Mayo 2026p  

 
Fuente: DANE – EMC P: provisional. * Se pueden presentar diferencia entre el total sin combustibles por línea y el total sin el grupo 473 (comercio de combustibles y 
lubricantes) por actividad CIIU Rev. 4 A.C., debido a que en la CIIU se excluyen todas las ventas realizadas por las empresas cuya actividad principal es el comercio 
de combustibles y lubricantes, las cuales pueden realizar ventas de productos de otras líneas de mercancía. ** Total comercio minorista sin vehículos: corresponde a 
la sumatoria de 17 líneas de mercancía, excepto las de Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares y Otros vehículos automotores y 
motocicletas. 
 

Ventas Reales  
Variación anual  
Mayo (2026/2025) p 
 
En mayo de 2026, las ventas del comercio minorista aumentaron 11,7% frente a las 
registradas en el mismo mes de 2025. Dieciocho líneas de mercancía registraron 
variaciones positivas en sus ventas reales mientras que una (1) línea de mercancía registró 
variación negativa. 
  
Las mayores contribuciones positivas a la variación anual, se presentaron en las líneas de 
Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares, Equipo y 
aparatos de sonido y video (televisores) y Otros vehículos automotores y motocicletas 
aportando en conjunto 6,5 puntos porcentuales a la variación total del comercio minorista.  
 
Tabla. 2 Variación porcentual y contribución de las ventas reales del comercio 
minorista según grupos de mercancías.  
Total nacional  
Mayo (2026/2025)P 
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Fuente: DANE - EMC. P: provisional PP: puntos porcentuales *Otras mercancías, incluye: juguetes, bicicletas, artículos de deporte, piñatería, artículos para bebés, gas 
propano en cilindros, equipo fotográfico, revestimiento para pisos, etc. ** Incluye: la venta de automóviles particulares, camperos, camionetas, motocicletas y similares 
nuevos y de vehículos usados realizadas en concesionario *** Incluye la venta de flotillas o vehículos de cualquier tipo realizadas a través de licitaciones, las ventas a 
otros concesionarios y la venta de vehículos de transporte público, transporte de carga y otros tipos de vehículos como ambulancias, carros de bomberos, barredoras, 
etc. La sumatoria de las contribuciones puede diferir con los anexos por redondeo de decimales. 
 

Variación año corrido  
(Enero - mayo 2026 / enero - mayo 2025) 
 
En periodo de enero a mayo de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, las 
ventas del comercio minorista crecieron 11,9%. En este periodo, dieciocho líneas de 
mercancía registraron variaciones positivas en sus ventas reales, mientras que una (1) línea 
de mercancía registró variación negativa.  
 
Las líneas de mayor contribución positiva al comercio fueron Vehículos automotores y 
motocicletas principalmente de uso de los hogares, Otros vehículos automotores y 
motocicletas, y Equipo de informática y telecomunicaciones y para uso personal o 
doméstico, aportando en conjunto 7,3 puntos porcentuales. 
 
Tabla. 3 Variación porcentual y contribución año corrido de las ventas reales del 
comercio minorista según grupos de mercancías  
Total nacional  
(Enero – mayo 2026 / enero – mayo 2025)P 
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Fuente: DANE - EMC. P: provisional PP: puntos porcentuales *Otras mercancías, incluye: juguetes, bicicletas, artículos de deporte, piñatería, artículos para bebés, gas 
propano en cilindros, equipo fotográfico, revestimiento para pisos, etc. ** Incluye: la venta de automóviles particulares, camperos, camionetas, motocicletas y similares 
nuevos y de vehículos usados realizadas en concesionario *** Incluye la venta de flotillas o vehículos de cualquier tipo realizadas a través de licitaciones, las ventas a 
otros concesionarios y la venta de vehículos de transporte público, transporte de carga y otros tipos de vehículos como ambulancias, carros de bomberos, barredoras, 
etc. La sumatoria de las contribuciones puede diferir con los anexos por redondeo de decimales. 

 
 
Variación anual  
Mayo (2026/2025)p 
 
Para el mes de mayo de 2026, las actividades económicas que más contribuyen 
positivamente al comportamiento del comercio minorista y de vehículos fueron las 
relacionadas con las ventas de Vehículos automotores nuevos con una variación de 25,1% 
y las ventas en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente 
por alimentos y especializados en la venta de alimentos con una variación de 8,8%, que en 
conjunto contribuyeron con 7,5 puntos porcentuales a la variación del período.  
 
Tabla. 4 Variación porcentual y contribución de las ventas reales del comercio 
minorista según actividad económica  
Total nacional  
Mayo (2026 / 2025)P 



 
             Nit. 800.055.568-1 

Carrera 46 No. 82-209 
Pisos 1 y 4 
Barranquilla, Colombia 
www.ambq.gov.co 

 

 
Fuente: DANE – EMC P: provisional PP: puntos porcentuales *Establecimientos especializados en la venta de combustibles y lubricantes. Este subtotal es comparable 
al total comercio minorista y vehículos que se obtiene en los departamentos. 

 
Variación año corrido  
(Enero – mayo 2026 / enero – mayo 2025)p 
 
En el periodo de enero a mayo de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, las 
mayores contribuciones positivas a las ventas se presentaron en las empresas dedicadas 
al comercio de Vehículos automotores nuevos con una variación de 28,4%, y las empresas 
dedicadas a la venta de productos no especializados con surtido compuesto principalmente 
por productos diferentes de alimentos, bebidas y tabaco con una variación de 25,4%, 
aportando en conjunto 7,6 puntos porcentuales. 
 
Tabla. 5 Variación porcentual y contribución año corrido de las ventas reales del 
comercio minorista según actividad económica  
Total nacional  
(Enero – mayo 2026 / enero – mayo 2025)P 
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Fuente: DANE – EMC P: provisional PP: puntos porcentuales 

 
Variación anual  
Mayo (2026/2025) 
 
El personal ocupado por el comercio minorista en mayo de 2026 aumentó 1,6% frente al 
mismo mes del año anterior, como resultado del aumento de 3,5% del personal 
permanente, y de 5,8% del personal aprendiz, en contraste se presentó una disminución de 
3,8% del personal temporal directo, y la variación negativa de 2,9% del personal temporal 
contratado a través de empresas. 
 
Tabla. 6 Variación porcentual y contribución del personal ocupado por tipo de 
contratación y actividad económica  
Total nacional  
Mayo (2026/2025)P 
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Fuente: DANE – EMC. P: provisional PP: puntos porcentuales *Establecimientos especializados en la venta de combustibles y lubricantes. Este subtotal es comparable 
al total comercio minorista y vehículos que se obtiene en los departamentos. La sumatoria de las contribuciones puede diferir con los anexos por redondeo de decimales. 

 
III. ANÁLISIS TÉCNICO 
 

• Condiciones técnicas y tecnológicas del objeto del proceso de contratación 
 
Las condiciones técnicas son las expresadas en las especificaciones técnicas del objeto a 
contratar, de forma especial en cada uno de los ítems contemplados en la solución técnica 
a la necesidad planteada y que se pretende satisfacer con esta contratación. (ver anexo 
especificaciones técnicas). 
 

IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 

• Histórico de Adquisiciones de la Entidad Estatal 
 
Dentro de este proceso, para efectos de análisis de demanda y conocer algunos 
determinantes en las modalidades y condiciones de adquisición, formas de pago, 
experiencia habilitante a exigir de acuerdo con el tercer nivel de desagregación de la 
codificación UNSPSC y riesgos derivados de los procesos de selección, se analizarán 
procesos de diferentes modalidades que guarden similitud con el objeto a contratar. 
 
ENTIDAD: ATLANTICO – AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA 
 
Modalidad de selección del 
contratista. 

• Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) 
• Selección Abreviada de Menor Cuantía (Ley 1150 de 2007) 

Objeto del contrato • SUMINISTRO DE SILLAS ERGONOMICAS PARA LOS PUESTOS DE TRABAJO Y 
MUEBLES DE OFICINA DEL AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, DE ACUERDO 
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CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS QUE SE ANEXAN Y FORMAN PARTE 
INTEGRAL DEL PRESENTE PROCESO Y LOS ESTUDIOS PREVIOS RESPECTIVOS 

• SUMINISTRO DE MUEBLES, SILLAS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS DE OFICINA 
PARA DOTAR Y FORTALECER LAS DEPENDENCIAS DEL AMB. 

Cantidad del bien o servicio 
• Ver detalles del proceso en:  
• AMB-SAMC-004 DE 2016 
• SAMC 003 DE 2019 

Las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridas para su 
ejecución 

• N/A 
• N/A 

Valor de los contratos y forma de 
pago. 

• VALOR DEL CONTRATO: $ 41.700.000; FORMA DE PAGO: Un anticipo del 30%, el saldo se 
pagará según avance 

• VALOR DEL CONTRATO: $49.000.000; FORMA DE PAGO: EL AMB cancelará el valor del 
contrato que se suscriba mediante un (1) único pago vencido, el cual se realizará una vez se 
haya ejecutado el objeto del contrato en un cien por ciento (1OO%), 

Vigencia de los contratos. • Plazo de ejecución: 1 mes  
• Plazo de ejecución: Hasta 30 de diciembre de 2019 

Oferentes que han participado en los 
procesos de selección y contratistas. 

• IS&SIC S.A.S 
• DISMET 
• OFIEXPORT E.U 

Presupuesto con cargo al cual fueron 
ejecutados los contratos (inversión o 
funcionamiento) y si hubo lugar a 
vigencias futuras. 

• FUNCIONAMIENTO 
• NO REGISTRA 

Comportamiento de los contratistas, 
imposición de sanciones 

• Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron procesos sancionatorios, ni 
efectividad de garantías.  

• Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron procesos sancionatorios, ni 
efectividad de garantías. 

Garantías exigidas en los Proceso de 
Contratación y siniestros. 

• CALIDAD DEL SERVICIO, CUMPLIMIENTO, ANTICIPO Y PAGO DE SALARIOS, 
PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 

• CALIDAD DEL SERVICIO, CUMPLIMIENTO Y PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES 
SOCIALES, LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES 

 
Adicionalmente se toma como referencia los datos consignados en la herramienta del 
Modelo de Abastecimiento Estratégico de CCE3. Este enfoque se presenta de manera 
detallada a continuación: 
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El valor total de la contratación asciende a $86,57 millones, correspondiente a la suscripción 
de 3 contratos durante el periodo 2020–2024, lo que evidencia una baja dinámica 
contractual. 
 
En cuanto al gasto anual, se observa un comportamiento creciente, con una ejecución de 
$24,57 millones en 2020, un aumento a $28 millones en 2022 y un mayor repunte hasta 
$34 millones en 2024. En términos de cantidad de contratos, se mantiene un volumen 
reducido y estable, con exactamente un contrato por vigencia, lo que indica una 
contratación puntual. 
 
Por su parte, la contratación se concentra en la familia 4412 – Suministros de oficina, sin 
evidencia de diversificación en otros bienes o servicios. 
 

• Histórico de compras o adquisiciones de otras Entidades Estatales y otros 
consumidores del bien o servicio a nivel nacional: 
 

ENTIDAD: MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRA+ 
Modalidad de selección del 
contratista. • Contratación Mínima Cuantía 

Objeto del contrato 
• SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCRITORIOS Y SILLAS) PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS 
DEL MUNICIPIO DE CHIQUINQUIRÁ 

Cantidad del bien o servicio • Secop II: CHQ-MC-014-2026 
 

Las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridas para su 
ejecución 

• N/A 
 

Valor de los contratos y forma de 
pago. 

• Valor:  $ 40.278.113 
Forma de pago: El Municipio de CHIQUINQUIRA, cancelara el valor de la siguiente forma: 
CONTRAENTREGA, cada pago se efectuará dentro de los 30 días calendario siguiente a la 
fecha en que radique definitivamente la factura 

Vigencia de los contratos. • Plazo de ejecución: TRES MESES 
Oferentes que han participado en los 
procesos de selección y contratistas. • LA UNIVERSAL DE INVERSIONES BOYACA SAS 
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Presupuesto con cargo al cual fueron 
ejecutados los contratos (inversión o 
funcionamiento) y si hubo lugar a 
vigencias futuras. 

• FUNCIONAMIENTO 

Comportamiento de los contratistas, 
imposición de sanciones 

• Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron procesos sancionatorios, ni 
efectividad de garantías.  

Garantías exigidas en los Proceso de 
Contratación y siniestros. 

• CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES 
• CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
• PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES 
 

 
ENTIDAD: ALCALDÍA MUNICIPIO DE GARAGOA 
Modalidad de selección del 
contratista. • Contratación Mínima Cuantía 

Objeto del contrato 
• SUMINISTRO DE SILLAS ERGONÓMICAS DESTINADAS AL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO DE LA COMISARÍA DE FAMILIA, LA OFICINA DE INSPECCIÓN DE 
CONVIVENCIA Y PAZ Y DEMÁS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE GARAGOA 

Cantidad del bien o servicio Secop II: AMG-MC-022-2026 
Las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridas para su 
ejecución 

• N/A 
 

Valor de los contratos y forma de 
pago. 

• Valor:  $ 45.180.000   
Forma de pago:  El Municipio pagara el valor del contrato en un PAGO UNICO 

Vigencia de los contratos. • Plazo de ejecución: 3 DIAS 
Oferentes que han participado en los 
procesos de selección y contratistas. 

• LOGISTICA INTEGRAL FG 
• MALORY MOLINA ESPINOSA  

Presupuesto con cargo al cual fueron 
ejecutados los contratos (inversión o 
funcionamiento) y si hubo lugar a 
vigencias futuras. 

• INVERSION 

Comportamiento de los contratistas, 
imposición de sanciones 

• Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron procesos sancionatorios, ni 
efectividad de garantías.  

Garantías exigidas en los Proceso de 
Contratación y siniestros. 

• CALIDAD DEL SERVICIO 
• CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

 
ENTIDAD: CÓRDOBA - ALCALDÍA MUNICIPIO DE CHIMA 
Modalidad de selección del 
contratista. • Contratación Mínima Cuantía 

Objeto del contrato • SUMINISTRO DE SILLAS DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE 
LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIMA. 

Cantidad del bien o servicio Secop II: CMC 017 2025 
Las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridas para su 
ejecución 

• N/A 
 

Valor de los contratos y forma de 
pago. 

• Valor:  $ 39.776.000   
Forma de pago:  un solo pago, es decir, el 100% del valor total a la entrega y recibo a 
satisfacción de los bienes objeto del presente proceso. 

Vigencia de los contratos. • Plazo de ejecución: 10 DIAS 
Oferentes que han participado en los 
procesos de selección y contratistas. • ALMACEN LUJAN 

Presupuesto con cargo al cual fueron 
ejecutados los contratos (inversión o 
funcionamiento) y si hubo lugar a 
vigencias futuras. 

• FUNCIONAMIENTO 

Comportamiento de los contratistas, 
imposición de sanciones 

• Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron procesos sancionatorios, ni 
efectividad de garantías.  

Garantías exigidas en los Proceso de 
Contratación y siniestros. 

• CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
• CALIDAD DE LOS BIENES 
 

 
ENTIDAD: ALCALDIA DE CAUCASIA 
Modalidad de selección del 
contratista. • Contratación Mínima Cuantía 

Objeto del contrato 
• SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OFICINA, SILLAS, ESCRITORIOS Y DEMAS 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTODE LA SECRETARIA 
DE HACIENDA DEL MUNICIPIO. 

Cantidad del bien o servicio Secop II: MC-022-SH-2024 
Las autorizaciones, permisos y 
licencias requeridas para su 
ejecución 

• N/A 
 

Valor de los contratos y forma de 
pago. 

• Valor:  $ 36.000.000   
Forma de pago:  El contratante pagará al contratista el valor del contrato una vez ejecutada la 
totalidad del contrato se realizará un UNICO pago 

Vigencia de los contratos. • Plazo de ejecución: 1 MES 

Oferentes que han participado en los 
procesos de selección y contratistas. 

• PEDRO ANTONIO MONTERROSA HEREDIA 
• SUMINISTROS ST 
• DEDE NORIEGA KATHERIN 

Presupuesto con cargo al cual fueron 
ejecutados los contratos (inversión o 
funcionamiento) y si hubo lugar a 
vigencias futuras. 

• FUNCIONAMIENTO 

Comportamiento de los contratistas, 
imposición de sanciones 

• Ejecución normal y adecuada del contrato. No se registraron procesos sancionatorios, ni 
efectividad de garantías.  

Garantías exigidas en los Proceso de 
Contratación y siniestros. 

• N/A 
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Adicionalmente se toma como referencia los datos consignados en la herramienta del 
Modelo de Abastecimiento Estratégico de CCE3. Este enfoque se presenta de manera 
detallada a continuación: 
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El análisis de la demanda evidencia un valor total de la contratación que asciende a $747,53 
mil millones, correspondiente a la suscripción de 32.955 contratos durante el periodo 2020–
2025, lo que refleja una amplia y significativa dinámica contractual a nivel nacional en este 
segmento. 

En cuanto al gasto anual, se observa un comportamiento variable pero elevado, con una 
ejecución constante que supera los $100 mil millones cada año, destacando picos 
importantes en 2021, 2022 y 2025 (este último con $127,18 mil millones). En términos de 
cantidad de contratos, se mantiene un volumen alto, pero con una tendencia decreciente 
progresiva, pasando de más de 8.000 contratos anuales en las vigencias de 2020 y 2021 a 
un rango cercano a los 3.000 contratos por año entre 2023 y 2025, lo que sugiere una 
contratación de mayor valor unitario en menor cantidad de transacciones. 

Por su parte, la contratación se concentra de manera absoluta en la familia 4412 – 
Suministros de oficina, consolidándose como el rubro predominante con participaciones 
anuales que oscilan entre el 12% y el 19% del total general, sin evidencia de diversificación 
hacia otros bienes o servicios dentro del clasificador. 

V. ANÁLISIS DE LA OFERTA 
 
De acuerdo con el análisis de la demanda por parte de la entidad, y de las entidades 
analizadas a nivel nacional, podrían indicarse como posibles oferentes las siguientes 
personas naturales o jurídicas: 
• IS&SIC S.A.S 
• DISMET 
• OFIEXPORT E.U 
• LA UNIVERSAL DE INVERSIONES BOYACA SAS 
• LOGISTICA INTEGRAL FG 
• MALORY MOLINA ESPINOSA 
• ALMACEN LUJAN 
• PEDRO ANTONIO MONTERROSA HEREDIA 
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• SUMINISTROS ST 
• DEDE NORIEGA KATHERIN 

 
Adicionalmente se toma como referencia los datos consignados en la herramienta del 
Modelo de Abastecimiento Estratégico de CCE3 en el módulo análisis de la oferta que 
detalla las diversas empresas que han participado en distintos procesos de contratación, 
las cuales también son consideradas como potenciales oferentes que podrían participar en 
el presente proceso. 
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De lo anterior se puede evidenciar que el número de oferentes varía y muestra distintas 
tendencias en relación con el presupuesto. En este tipo de procesos participan personas 
naturales, empresas, sociedades de promesas futuras y uniones temporales creadas con 
el propósito específico de participar en algún proceso de su interés. 
 

VI. INDICACIÓN DE SI LA CONTRATACIÓN RESPECTIVA ESTÁ COBIJADA POR UN 
ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 
PARA EL ESTADO COLOMBIANO 
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La Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, a través del 
Manual para el Manejo de los Acuerdos Comerciales en Procesos de Contratación (M-
MACPC-14), establece que las Entidades Estatales deben verificar en la etapa de 
planeación si los acuerdos comerciales vigentes suscritos por Colombia con otros países 
aplican al proceso de contratación que se pretende adelantar, y en caso afirmativo, dar 
cumplimiento a las obligaciones que estos establecen. 
 
En términos generales, los acuerdos comerciales no suelen aplicar a los procesos de 
mínima cuantía, debido a que los umbrales establecidos para su aplicación superan el valor 
de este tipo de procesos. 
 
No obstante, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la Decisión 439 de 1998 de la 
Comisión de la Comunidad Andina (CAN), la cual establece disposiciones en materia de 
comercio de servicios entre los países miembros y resulta aplicable a los procesos de 
contratación cuyo objeto corresponda a la prestación de servicios, sin considerar el valor 
del proceso. 
 
En consecuencia, para el presente proceso de contratación se concluye que únicamente 
resulta aplicable la Decisión 439 de 1998 de la Comisión de la Comunidad Andina (CAN). 
 

VII. ANÁLISIS ECONÓMICO  
 
Para establecer el presupuesto oficial, se realizó un estudio de mercado mediante la técnica 
de cotización directa. Esta técnica consistió en solicitar cotizaciones a empresas relevantes 
del sector y que han sido ejecutoras de contratos con objetos relacionados a la presente 
contratación: 
 
Las empresas consultadas por el método de cotización directa se listan a continuación: 
 

• MUEBLES Y PLASTICOS S.A.S 
• OLIVERI SAS 
• TECNOOFFIVR INTERNATIONAL SAS 
• SOLUZIONI SAS 
• SISTEOFFIC JL SAS 
• OFICARIBE SAS 

 
A través de este proceso, se recopiló información detallada sobre los costos asociados para 
los servicios requeridos, lo que permitió a la entidad obtener una visión clara y precisa de 
los precios de mercado teniendo en cuenta que dicha solicitud fue atendida por la siguiente 
empresa: MUEBLES Y PLASTICOS S.A.S Y TECNO OFFICE INTERNATIONAL S.A.S en 
los siguientes términos: 
 

ITEM DESCRIPCIÓN UND. CANT. 

VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO Y TODOS LOS 
IMPUESTOS QUE APLIQUE 

COTIZACION 1: 
MUEBLES Y 

PLASTICOS SAS  

COTIZACION 2: 
TECNO OFFICE 

INTERNATIONAL 
S.A.S 

VALOR 
PROMEDIO 

ESTIMADO POR 
LA ENTIDAD 

1 

Silla operativa con las 
siguientes características 
técnicas: mecanismo 
neumático a gas con ajuste 
de altura entre 44 y 54 cm; 
espaldar alto, flexible, en 
malla de color negro, con 
soporte lumbar ajustable; 
asiento en espuma de alta 
densidad, tapizado en tela 
tipo paño; brazos regulables 
en altura; base giratoria en 
nylon de cinco puntos, con 
rodachinas provistas de 
protector en caucho 

UND 1  $           606,900  $             892,500   $            749,700  

VALOR TOTAL IVA INCLUIDO  $            749,700  
 
 

• Las cotizaciones presentadas cumplen con las especificaciones establecidas en la 
Solicitud de cotización. 
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• El valor considerado para la selección de la mejor oferta corresponderá a la 
sumatoria de los precios unitarios correspondientes a los bienes a suministrar que 
para este caso deberá ser igual o menor a SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
MIL SETECIENTOS PESOS M/L ($ 749.700) incluido IVA, así como los impuestos 
y costos de carácter nacional y territorial vigentes al momento de la presente 
contratación. 

• Para el presente proceso se tendrán en cuenta los precios promedios unitarios 
estimados por la entidad arrojados en el presente estudio de los cuales no podrán 
ser superados al momento de presentar las ofertas. 

• Serán rechazadas las propuestas en cuyos ofrecimientos económicos no indiquen 
un valor numérico para uno o varios ítems, así como aquellas en las que se oferten 
ítems con un valor de cero pesos. 
 

Nota: Teniendo en cuenta que el presente proceso de selección pretende una contratación 
a monto agotable, se tiene que el valor del presupuesto asciende a VEINTE MILLONES 
DE PESOS M/L ($ 20.000.000) incluido IVA y contempla todos los costos directos e 
indirectos, impuestos y tasas a que haya lugar, los cuáles serán causados a medida que 
se vayan solicitando los bienes descritos en el cuadro anterior. 
 
 

VIII. ANÁLISIS DE RIESGOS Y LA FORMA DE MITIGARLO 
 
De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, la entidad estatal 
debe evaluar el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de 
sus metas y objetivos. 
 
El riesgo contractual en general es entendido como todas aquellas circunstancias que 
pueden presentarse durante el desarrollo o ejecución de un contrato y que pueden alterar 
el equilibrio financiero del mismo y ha tenido una regulación desde cinco ópticas, asociadas 
con el proceso de gestión que se requiere en cada caso. 
 
De acuerdo con la metodología de Colombia Compra Eficiente, en concordancia con el 
documento Conpes 3714, a continuación, se identifican los Riesgos del Proceso de 
Contratación desde su planeación hasta su liquidación.
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cu

ci
ón

 
R

ie
sg

o 
O

pe
ra

ci
on

al
 

Accidentes 
de trabajo 

Accidental
idad en el 
desarrollo 

del 
contrato 

Entorpec
e el 

cumplimi
ento del 
objeto 

contractu
al 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

ba
jo

 

 100
% 

Transferir el 
riesgo a ARP 1 1 2 

R
ie

sg
o 

Ba
jo

 

n
o 

Contrati
sta 

Fase de  
Ejecució

n 

hasta la 
terminac
ión del 

contrato 

A través 
de 

notificaci
ones 

oficiales 

Cuando se 
presente la 
situación 

8 

G
en

er
al

 
Ex

te
rn

o  
Pl

an
ea

ci
ón

  y
 E

je
cu

ci
ón

 
R

ie
sg

o 
O

pe
ra

ci
on

al
 

La red 
logística 

(transporte, 
personal 

calificado, 
insumos) 

sea 
ineficiente o 
insuficiente, 
y dificulte la 
ejecución 

de los 
suministros 

de los 
materiales 

Que el 
personal, 
insumos, 

y/o 
vehículos 
contratad
o para la 
ejecución 

del 
contrato 
no sea 

suficiente 
para la 

ejecución 
del 

contrato 

Insatisfa
cción en 

la 
ejecució

n del 
contrato, 
ejecució
n de las 
prestacio
nes de 
forma 

ineficient
e o de 
baja 

calidad, 
o lo que 
es peor, 
paralizac
ión del 
mismo. 

3 4 7 

R
ie

sg
o 

Al
to

 

 100
% 

Verificar que la 
red logística de 
ejecución del 

contrato, entre 
ellos: insumos, 
preparación, 
distribución y 
transporte; se 

ejecute de 
acuerdo a los 

precisos 
parámetros 

contratados, y 
previamente 

definidos en un 
plan de trabajo 
definido por la 
entidad antes 
del inicio de la 
ejecución del 

contrato. 

2 3 5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

s
i 

Entidad 
contrata

nte y 
Contrati

sta 

Desde el 
inicio del 
contrato, 

para 
verificar 
que se 
cumpla 
el plan 

de 
trabajo 

y/o 
cronogra

ma 
definido 
por la 

entidad 

Hasta 
culminar 

la 
ejecució

n del 
contrato 

Supervis
ión de la 
entidad  

y el 
Contratis

ta,  
Verifican
do que 

la 
ejecució

n del 
contrato 

vaya 
acorde a 

lo 
planifica
do, tanto 

en 
tiempo, 

como en 
ejecució

n 
técnica, 
en valor 
y calidad 

de las 
prestaci

ones 

Plazo de 
Ejecución -  
Tan pronto 
se detecte 
la probable 
incongruen

cia, 
tratamiento

s 
quincenales

. 
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9 

G
en

er
al

 
Ex

te
rn

o 
Pl

an
ea

ci
ón

  y
 E

je
cu

ci
ón

 
R

ie
sg

o 
Fi

na
nc

ie
ro

 

Dificultad 
para 

conseguir 
recursos 

financieros 
para el 

logro del 
objetivo del 

contrato. 
Términos 

financieros 
para la 

consecució
n de los 
recursos 
(plazos, 
tasas, 

garantías, 
contragaran

tías) 
Riesgo de 

condiciones 
financieras 

para la 
obtención 

de recursos 

Que el 
proponent

e se 
quede sin 
liquidez 

para 
ejecutar el 
contrato, 

pagar 
insumos, 
salarios y 

demás 
gastos 

ordinarios 
de la 

ejecución  
Variación 

de los 
términos 

de 
financiaci

ón, 
asociados 

a las 
fluctuacio
nes como: 

plazos, 
tasa de 
interés, 

garantías, 
contragar

antías, 
refinancia

ción, 
tasas de 
cambio, 
ajustes 

por 
inflación y 

a las 
variacione

s 
cambiaria

s y 
financiera

s. 

Grave 
afectació

n a la 
ejecució

n que 
puede 
incluso 

conducir 
a la 

paralizac
ión 

Iliquidez 
del 

contratist
a e 

incremen
to de los 
costos 

de 
adquisici

ón 

1 5 6 
R

ie
sg

o 
Al

to
 

 100
% 

En el proceso de 
selección se 
establecerán 

una experiencia 
especifica que 
garantice que 

este riesgo sea 
improbable en 

su máxima 
expresión 

1 4 5 

R
ie

sg
o 

m
ed

io
 

s
i 

El 
secretar

io 
respons
able del 
proceso

, en 
apoyo 
de su 

equipo 
estructu

rador 

Desde 
que se 

elaboran 
los 

estudios 
previos 

Cuando 
se 

adjudica 
el 

contrato, 
incluso 
en la 

ejecució
n es 

necesari
o 

hacerle 
seguimie
nto, no 

obstante 
haberse 
seleccio
nado un 
propone
nte con 

gran 
capacida

d 
financier

a y 
organiza

cional 

Desde el 
moment
o en que 

es 
elaboran 

los 
estudios 

y 
docume

ntos 
previos 

Durante 
todo el 

proceso de 
selección, e 
incluso en 
la propia 
ejecución 

del 
contrato. 

1
0 

G
en

er
al

 
Ex

te
rn

o 
Pl

an
ea

ci
ón

  y
 E

je
cu

ci
ón

 
R

ie
sg

o 
de

 N
at

ur
al

ez
a 

Eventos 
causados 

por la 
naturaleza 

sin la 
intervenció

n o 
voluntad 

del hombre, 
que tienen 

impacto 
sobre la 

ejecución  
del contrato 
(temblores, 
inundacion
es, lluvias, 
sequias) 
siempre y 
cuando los 
mismos se 

puedan 
preverse. 

Circunsta
ncias 

naturales 
tales 
como  

temblores, 
inundacio

nes, 
fuertes 
lluvias, 
sequias 

Retrasos 
o 

dificultad
es en la 
ejecució

n 

1 3 4 

R
ie

sg
o 

Ba
jo

 

100%  

Una vez 
advertidos por 

cualquier fuente 
informativa que 

es posible y 
probable la 

consumación en 
el futuro 

inmediato del 
riesgo, tomar 

medidas 
técnicas para 

mitigar su 
impacto. 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

Ba
jo

 

s
i 

Supervi
sor y 

contratis
ta 

Desde 
que se 
advierta 

por 
cualquier 

fuente 
de 

informaci
ón que 

el riesgo 
puede 

concreta
rse, 

análisis 
de 

pluviome
tría, 

informes 
del 

IDEAM, 
histórico

s por 
periodos 
del año, 

etc. 

Termina
ción del 
contrato 

Verifican
do que 

el 
contratis
ta tome 

las 
medidas 
que se 

le 
recomie

ndan 

Durante la  
Ejecución 

del contrato 

1
1 

G
en

er
al

 
Ex

te
rn

o  
Pl

an
ea

ci
ón

  y
 E

je
cu

ci
ón

 
R

ie
sg

o 
 A

m
bi

en
ta

l 

Obligaci
ones 

emanad
as de 

licencia
s 

ambient
ales, 

planes 
de 

manejo 
ambient

al 
condicio

nes 
ambient
ales o 

ecológic
as, 

evolució
n de 

Que en 
razón a 

decisione
s de 

autoridad
es 

ambiental
es no se 
puedan 
iniciar o 

continuar 
con la 

ejecución 
del 

contrato 

Retrasos 
o 

dificultad
es en la 
ejecució

n 

3 2 5 

R
ie

sg
o 

M
ed

io
 

 100
% 

Verificar que se 
cumplan con 

todas las 
licencias y 

obligaciones 
antes las 

autoridades 
ambientales, en 

caso de que 
nazcan nuevas 
obligaciones, 
una vez se 

tenga 
conocimiento de 
ellas tomar las 

medidas para su 
cumplimiento. 

Verificar que se 
cumplan las 

normas 
sanitarias que 

1 3 4 

R
ie

sg
o 

Ba
jo

 

s
i 

Supervi
sor y 

contratis
ta 

Desde el 
inicio de 

la 
ejecució

n 

Termina
ción del 
contrato 

Revisión 
permane

nte, y 
mensual 

al 
cumplimi
ento de 
estas 

obligacio
nes por 

parte del 
supervis

or. 

Durante la  
Ejecución 

del contrato 
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tasas 
retributi

vas, 
uso del 
agua 

puedan tener un 
impacto 

ambiental. 

1
2 

Es
pe

ci
fic

o 
Ex

te
rn

o 
Pl

an
ea

ci
ón

  y
 E

je
cu

ci
ón

 
R

ie
sg

o 
Te

cn
ol

óg
ic

o  

Advenimien
to de 

nuevos 
desarrollos 
tecnológico

s o 
estándares 

para la 
ejecución 

del contrato 
así como la 
obsolescen

cia 
tecnológica. 

Que los 
equipos 

que 
puedan 
usarse 
para la 

ejecución 
del 

contrato, 
puedan 

llegar a la 
obsolesce

ncia 
durante la 
ejecución 

del 
contrato, 

en los 
casos en 

que 
aplique. 

(maquinar
ia) 

Dificultad
es en la 
ejecució
n y en la 
supervisi

ón 

1 3 4 

R
ie

sg
o 

Ba
jo

 

 100
% 

Verificar que los 
equipos no sean 
obsoletos y en 

caso de 
obsolescencia 

verificar su 
cambio 

rápidamente. 
Verificar que el 
contratista tome 

las medidas 
para evitar 

interrupciones 
en la ejecución 

del contrato. 

1 2 3 

R
ie

sg
o 

Ba
jo

 

s
i 

Contrati
sta 

Tan 
pronto 

se 
advierta 

la 
obsolesc

encia. 

Termina
ción del 
contrato 

Seguimi
ento a 
que se 
haga el 
cambio 
rápido 
de los 

equipos, 
y que se 
tomen 

las 
medidas 

para 
evitar las 
interrupc

iones. 

Durante la  
Ejecución 

del contrato 

1
3 

G
en

er
al

 
Ex

te
rn

o 
Ej

ec
uc

ió
n 

R
ie

sg
o 

So
ci

al
 

Orden 
Público 

Paros, 
manifesta

ciones, 
protestas 

de la 
comunida

d y/o 
gremios 

que 
impidan la 
correcta 

ejecución 
de las 

actividade
s del 

contrato 

No poder 
ejecutar 
correcta
mente 

sus 
actividad
es, y por 

ende 
afectar el 
normal 

desarroll
o de las 
funcione
s de la 

entidad. 

2 2 4 

R
ie

sg
o 

Ba
jo

 

 

100
% 

contr
atist
a si 
no 

reali
za 

soci
aliza
ción 
del 

proy
ecto 

Reducir las 
consecuencias o 

el impacto del 
riesgo a través 
de planes de 
contingencia 

1 1 2 

R
ie

sg
o 

Ba
jo

 

 Contrati
sta 

Desde el 
inicio de 

la 
ejecució

n 

Termina
ción del 
contrato 

A través 
de 

notificaci
ones 

oficiales 

Conforme a 
la 

periodicida
d descrita 

en el 
contrato 
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