E.S.E. HOSPITAL DE LA CEJA — ANTIOQUIA ADENDA No. 01 AL PLIEGO DE
CONDICIONES

PROCESO No. 204-Cl-2026-SUB-ADM
OBIJETO:

“INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA
ADECUACION MENOR DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO DE SAN
JOSE DE LA E.S.E. HOSPITAL LA CEJA EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA, ANTIOQUIA,
CONFORME A LA RESOLUCION N.° 000190 DEL 03 DE FEBRERO DE 2026
EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL.”

La E.S.E. Hospital de La Ceja — Antioquia, en ejercicio de las facultades
establecidas en su Manual de Contratacion y de conformidad con las
condiciones previstas en el Pliego de Condiciones del proceso de seleccion,
se permite expedir la presente Adenda No. 01, mediante la cual se realizan
aclaraciones y correcciones de errores de digitacion identificados en el
documento de condiciones del proceso.

Lo anterior, con el propdsito de garantizar la claridad, coherencia y correcta
interpretacion de las condiciones de participacion y ejecucion contractual
por parte de los interesados y futuros oferentes.

PRIMERO. ACLARACION SOBRE LA DEDICACION DEL DIRECTOR DE
INTERVENTORIA

Se aclara que, respecto de la dedicacion del Director de Interventoria,
donde en una seccidon del Pliego de Condiciones se indicé una dedicacion
diferente, se presentd un error de digitacion.

En consecuencia, la dedicacion correcta del Director de Interventoria
corresponde al TREINTA POR CIENTO (30%), de conformidad con lo
establecido en el Estudio Previo que soporta el presente proceso de
contratacion.

Por lo tanto, para efectos de la presentacion de la oferta econdmica,
estructuracion del personal y posterior ejecucion contractual, los interesados
deberdn considerar una dedicacidn del 30% para el Director de
Interventoria.

En consecuencia, se entiende corregida cualquier referencia contenida en
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La presente aclaracion obedece exclusivamente a la correccidon de un error
de digitacion, manteniéndose como condicion aplicable la dedicacion del
30% establecida en los documentos técnicos y presupuestales que soportan
el proceso.

SEGUNDO. CORRECCION DE LA FECHA DE TERMINACION DEL CRONOGRAMA

La E.S.E. Hospital de La Ceja — Antioquia se permite aclarar que en el
cronograma del proceso se presentd un error de digitacion respecto del ano
correspondiente a la fecha de terminacion.

En consecuencia, donde se indico:
“30 de septiembre de 2025”

debe entenderse y leerse:

“30 de septiembre de 20264".

Por lo anterior, se corrige la fecha correspondiente a la firma del contrato y
entrega de garantias, asi como cualquier referencia dentro del cronograma
en la que se haya consignado el ano 2025 por error de digitacion.

La fecha correcta de terminaciéon del cronograma del proceso corresponde
al:

30 DE SEPTIEMBRE DE 2026

Esta modificacion corresponde exclusivamente a la correccion del ano
consignado en el documento, teniendo en cuenta que el presente proceso
contractual corresponde a la vigencia 2026.

TERCERO. ACLARACION Y CORRECCION DEL REQUISITO DE EXPERIENCIA
ESPECIFICA

Respecto del numeral denominado “EXPERIENCIA ESPECIFICA (Requisito
Habilitante y Ponderable)”, la E.S.E. Hospital de La Ceja — Anfioquia se
permite aclarar que, en la descripcion del alcance de la experiencia
especifica requerida, se presentd un error de digitacion.
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En consecuencia, para efectos de la acreditacidon de la experiencia
especifica, el alcance de los contratos aportados deberd corresponder a:

INTERVENTORIA  TECNICA, ADMINISTRATIVA O  FINANCIERA AL
MANTENIMIENTO.

Por lo tanto, la experiencia especifica que acrediten los proponentes
deberd guardar relaciéon directa con actividades de interventoria técnica,
administrativa o financiera de contratos cuyo objeto o alcance
corresponda al mantenimiento.

La presente aclaracion tiene como finalidad precisar el alcance del requisito
y corregir el error de digitacion identificado en el Pliego de Condiciones.

En consecuencia, para efectos de la evaluacidon de las propuestas, la
Entidad tendrd como referencia el alcance anteriormente senalado.

Los demds requisitos, condiciones y documentos establecidos en el numeral
correspondiente a la experiencia especifica se mantienen vigentes y sin
modificaciéon, salvo lo expresamente aclarado y corregido mediante la
presente Adenda.

CUARTO. CORRECCION DE ERROR DE DIGITACION EN LA CANTIDAD DE
CONTRATOS ADICIONALES Y PUNTAJE ASIGNADO

En el numeral correspondiente a la experiencia adicional y/o criterios de
ponderacion, especificamente en la tabla denominada “Canfidad de
Contratos Adicionales Presentados — Puntaje Asignado”, se identificd un error
de digitacion en la expresion de la cantidad de contratos adicionales escrita
en letras.

En consecuencia, se aclara que, para la correcta interpretacion de la tabla,
prevalece el valor expresado en numeros, procediéndose a corregir
Uunicamente la expresion escrita en letras, sin que ello implique modificacion
del puntaje asignado ni de la estructura del factor de evaluacion.

Por lo anterior, donde se indica:

“Un (1) contrato adicional - 5 Puntos”

“Entre fres (2) y cuatro (3) contratos adicionales — 10 puntos”
“Entre cinco (4) y seis (5) contratos adicionales — 20 puntos”
“Siete (6) o mdas contfratos adicionales - 30 Puntos”
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deberd entenderse y leerse correctamente como:

“Un (1) contrato adicional - 5 Puntos”

“Entre dos (2) y tres (3) contratos adicionales — 10 puntos”
“Entre cuatro (4) y cinco (5) contratos adicionales — 20 puntos”
“Seis (6) o mdas contratos adicionales - 30 Puntos”

En consecuencia, la tabla corregida queda de la siguiente manera:

CANTIDAD DE CONTRATOS ADICIONALES PRESENTADOS PUNTAJE
ASIGNADO

Cantidad de Contratos Adicionales Presentados | Puntaje Asighado

Un (1) contrato adicional 5 Puntos

Entre dos (2) y tres (3) contratos adicionales 10 Puntos

Entre cuatro (4) y cinco (5) contratos adicionales 20 Puntos

Seis (6) o mas contratos adicionales 30 Puntos

Para efectos de interpretacion de la presente tabla, los valores numéricos
consignados entre paréntesis prevalecen sobre las expresiones escritas en
letras, cuando se presente alguna diferencia derivada de un error de
digitacion.

La presente aclaracion corresponde exclusivamente a la correccidn de un
error de digitacion y no modifica los puntajes establecidos para el factor de
evaluacion ni altera la estructura sustancial del proceso de seleccion.

QUINTO. VIGENCIA DE LAS DEMAS CONDICIONES DEL PLIEGO

Las demds disposiciones, requisitos, condiciones, obligaciones, factores de
evaluacion y demds aspectos contenidos en el Pliego de Condiciones que
no hayan sido modificados o aclarados expresamente mediante |la presente
Adenda No. 01, permanecen vigentes y conservan plena validez.

La presente Adenda forma parte integral del Pliego de Condiciones y

deberd ser tenida en cuenta por todos los interesados y proponentes para
la elaboracion y presentacion de sus respectivas ofertas.
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La E.S.E. Hospital de La Ceja — Antioquia publicard la presente Adenda en la
plataforma SECOP |l, para conocimiento de todos los interesados en el
proceso.

SEXTO. PUBLICACION

La presente Adenda se expide y publica de conformidad con las reglas
establecidas en el Pliego de Condiciones y en el cronograma del proceso
de seleccion.

En constancia de lo anterior, se firma en La Ceja, el dia 20 de agosto de 2026
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MARIA JANETH GAVIRIA CHICA
Subdirectora Administrativa
Ese Hospital de La Ceja
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