ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE AGOSTO DE 2026

1. Objeto

La Entidad requiere contratar un proveedor para el proceso de: Suministro de materiales didácticos para la primera infancia y el proyecto de educación integral necesarios para el desarrollo de las actividades pedagógicas del Colegio Francisco de Paula Santander I.E.D. Antonio Nariño, en las condiciones y plazos acordados entre las partes.

2. Justificación

Suministro de materiales didácticos para la primera infancia y el proyecto de educación integral necesarios para el desarrollo de las actividades pedagógicas del Colegio Francisco de Paula Santander I.E.D. Antonio Nariño, en las condiciones y plazos acordados entre las partes.
Teniendo en cuenta lo anterior se requiere dar cumplimiento a la normatividad vigente, para lo cual el Colegio ha realizado un diagnóstico que ha permitido identificar y verificar todas las necesidades de la institución.

3. Objetivo del Estudio

3.1 El presente estudio tiene como objetivo realizar un análisis de la oferta y demanda del mercado, con el fin de Contratar un proveedor que otorgue: Suministro de materiales didácticos para la primera infancia y el proyecto de educación integral necesarios para el desarrollo de las actividades pedagógicas del Colegio Francisco de Paula Santander I.E.D. Antonio Nariño, en las condiciones y plazos acordados entre las partes.
3.2 Conocer las características fundamentales que conforman el sector del mercado que garantice el cumplimiento del objeto a contratar, las personas naturales y jurídicas, que conforman este segmento del mercado y que cuenta con la capacidad de suplir esta contratación por parte del FSE.
3.3 Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar el proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección objetiva.
3.4 conocer los precios del mercado y así establecer un presupuesto base que nos sirva para realizar el proceso a contratar.

4. Ficha Resumen

Ficha de Resumen Estudio de Mercado

Requerimiento
Suministro de materiales didácticos para la primera infancia y el proyecto de educación integral necesarios para el desarrollo de las actividades pedagógicas del Colegio Francisco de Paula Santander I.E.D. Antonio Nariño, en las condiciones y plazos acordados entre las partes.

Area solicitante	Rectoría					
Proveedores	Consultados	3	Participaron	3	% de Partic.	100%
Fecha inicio del estudio	20/08/2026		Fecha finalización		20/08/2026	
Valor estimado del contrato	($4.375.154) Cuatro Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte					
Plazo Estimado de ejecución	(3) Tres Meses contados a partir del Acta de Inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y/o hasta el 31 de diciembre de 2026					
Modalidad de contratación	Contratación Régimen Especial - FSE					

Se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2 de objetos iguales y similares proceso con las cuales se determinó el presupuesto para la presente convocatoria.

5. Análisis de la Situación Actual

5.1 Histórico de la Contratación

Se revisó la base de datos de contratación del FSE sobre contrataciones anteriores para este objeto, así como contrataciones similares en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP, que nos permitan definir parámetros claves para la estructuración del proceso contractual, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia, eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en la que se pactará el contrato.

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE AGOSTO DE 2026

Para identificar experiencias de contratación similares que permitan definir parámetros clave para la estructuración del proceso contractual, se identificaron procesos de contratación de manera aleatoria en el sistema electrónico de Contratación Pública SECOP procesos adelantados por los Fondos de Servicios Educativos de Bogotá con relación a la actividades a ejecutar, permitiendo sustentar y seleccionar desde la eficiencia eficacia y economía la decisión de escoger la modalidad de contratación, la elección del proveedor y la forma en que se pactará el contrato.

6. Análisis del Entorno

6.1 Análisis Proveedores en el mercado

Durante el análisis de potenciales proveedores para contratar la necesidad requerida por la IED, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica, se identificó que por lo menos (3) empresas podrían cumplir con los requerimientos establecidos en las mismas, a las cuales se procedió a enviar solicitud de cotización.

Como resultado de lo anterior, de estas empresas (3) enviaron cotización.

6.2 Aspectos Técnicos

El objeto del Contrato debe ser entregado bajo los lineamentos dados por la Institución.

6.3 Análisis de la oferta

CODIGO CIIU	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONOMICA
3240	Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas
4761	Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados
4759	Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados

6.4 Estudio de Costos

Se requirieron a posibles oferentes, con el fin de obtener un valor ajustado a las condiciones de mercado, solicitando discriminación del costo más el impuestos al valor agregado (IVA) a los oferentes que les aplique éste impuesto, se recibieron (3) tres cotizaciones, además se analizaron algunos de los procesos publicados en la Página de SECOP 2, catálogos de la TVEC o en Internet de objetos iguales y similares que nos permitieron encontrar el prespuesto que manejará el presente proceso

6.5 Precios Promedio del Mercado.

De acuerdo a las cotizaciones allegadas y el valor historico consultado en el Secop, se determinó el valor promedio calculado dado un conjunto numérico de datos, x1, x2, ..., xn, se define su media aritmética como la suma de cotizaciones recibidas dividido entre la cantidad de las mismas y de acuerdo a los requerimientos técnicos que se visualizan a continuación.

7. Requerimientos Comparados

Bolsa de productos / Valores individuales incluido IVA

					1-Cotización	2-Cotización	3-Cotización	
Item	Cant.	Und/Med	Descripción	Historico/Secop	Suministros Musan	Vergara Suministros	Sys Didacticos	**Promedio Aritm.**
1	1	Unidad	Rompecabezas números surtidos Madera		$ 41.650	$ 12.000	$ 40.057	$ 31.236
2	1	Unidad	Rompecabezas surtidos animales 10 fichas (mariquita, sapo, gallo, tortuga,mariposa)		$ 41.650	$ 12.000	$ 40.841	$ 31.497
3	1	Unidad	Bolsa animales domésticos Caucho		$ 35.700	$ 17.000	$ 92.820	$ 48.507
4	1	Unidad	Frutas planas en madera 9 piezas (verduras, frutas)		$ 47.600	$ 19.100	$ 29.845	$ 32.182
5	1	Unidad	Rompecabezas avión 10 fichas madera		$ 41.650	$ 12.000		$ 26.825
6	1	Unidad	Encajable Abecedario Mayúsculas Madera		$ 59.500	$ 21.000	$ 117.810	$ 66.103
7	1	Unidad	Rompecabezas con palabras Madera encajable		$ 41.650	$ 12.000	$ 102.102	$ 51.917
8	1	Unidad	Encajable Figuras geométricas Figuras de colores con orificios de 1 a 5		$ 59.500	$ 31.000	$ 39.270	$ 43.257
9	1	Unidad	Lotería Sombra Fichas madera		$ 47.600	$ 65.900	$ 70.686	$ 61.395
10	1	Unidad	Juego de memoria Encontrar la figura igual		$ 59.500	$ 18.000	$ 67.116	$ 48.205
11	1	Unidad	Bolsa figuras de ensartar Plásticas		$ 47.600	$ 26.400		$ 37.000
12	1	Unidad	Bolsa enhebrado surtido Plástico		$ 47.600	$ 19.000	$ 59.946	$ 42.182
13	1	Unidad	Tiro al blanco Velcro		$ 35.700	$ 29.900	$ 91.106	$ 52.235
14	1	Unidad	Aro por 12 donas Plásticos		$ 107.100	$ 55.900	$ 19.040	$ 60.680

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE AGOSTO DE 2026

15	1	Unidad	Lanza aro en piso Madera		$	107.100	$	165.000	$	72.257	$	114.786
16	1	Unidad	Juego patrón de secuencia Madera figuras geométricas		$	71.400	$	110.000	$	98.960	$	93.453
17	1	Unidad	Regletas Cusinaire Plásticas con número		$	95.200	$	75.000	$	33.772	$	67.991
18	1	Unidad	Laberinto mediano Base madera		$	107.100	$	39.900	$	85.680	$	77.560
19	1	Unidad	Ula ula grande Manguera		$	11.900	$	6.500	$	8.807	$	9.069
20	1	Unidad	Bulto piscina pelotas Plásticas 500 pelotas		$	166.600	$	140.000	$	220.150	$	175.583
21	1	Unidad	Lazo para saltar individual para niños 2 m		$	9.520	$	9.000	$	5.185	$	7.902
22	1	Unidad	Tajalápiz Eléctrico Diferente color		$	178.500	$	60.000	$	208.250	$	148.917

Cotizante		Valor Cotizado
Historico / Disponible Ctto Bolsa	$	-
Suministros Musan / ítem cotizados (22)	$	1.461.320
Vergara Suministros / ítem cotizados (22)	$	956.600
Sys Didacticos / ítem cotizados (20)	$	1.503.700
Promedio de cada Bolsa de Productos IVA incluido	$	1.328.482

Dado lo anterior se define la media aritmética como el mejor modelo para calcular el presupuesto oficial de este proceso, basados en los valores presentados por los proponentes como cotización para la adquisición de los bienes o servicios descritos dentro de las especificaciones técnicas de este proceso y en vista que entre los valores cotizados no contempla una diferencia significativa o mayor dispersión, y atendiendo el valor asignado en el plan de compras se estipula como presupuesto oficial: ($4.375.154) Cuatro Millones Trescientos Setenta y Cinco Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos M/Cte

8. Clasificación por Código UNSPSC

60100000

9. Aspectos Legales

* Artículos 1518 y 1519 del Código Civil: Objeto y causa lícita.
* Manual de contratación interno de la I.E.D.
* Artículo 50 de la Ley 789 de 2002: Establecer el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales.
* Inexistencia de inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con el Estado.

10. Análisis del Riesgo

10.1 Tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles

La I.E.D. ha realizado el análisis de los riesgos desde la perspectiva técnica, económica y jurídica para adelantar el presente proceso contractual de conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente para el manejo del riesgo previsible de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto estos expidan.

10.2 Riesgos del proceso y que asume el contratista seleccionado

10.2.1 Toda norma de obligatorio cumplimiento para el Colegio, que modifique las condiciones pactadas en el contrato, sobre todo en cuanto a las cláusulas que contienen obligaciones del contratista, serán introducidas al contrato, sin que medie negociación alguna con el contratista, toda vez que el Colegio no tiene la facultad de negociar apartes normativos de obligatorio cumplimiento.

10.2.2 De acuerdo con las leyes legales vigentes, durante el desarrollo del contrato no podrá haber incrementos o modificaciones al valor pactado, pues el proponente debe prever y así mismo asumir todos los riesgos inherentes a la contratación, incluido el aumento o mejoramiento de precios en el mercado.

10.2.3 El proveedor de bienes o servicios debe prever los riesgos de seguridad industrial, riesgos laborales y riesgos de abastecimientos, que tiene implícita la actividad contratada, ya que estos serán responsabilidad del contratista.

10.3 Calificación especifica de riesgos asociada al proceso

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE AGOSTO DE 2026

El COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED. evalúa cada uno de los riesgos identificados, estableciendo el impacto de los mismos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

10.4 Monitoreo para mitigación los riesgos.

El COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED configurará herramientas adecuadas de seguimiento y control para la eficaz ejecución del contrato, se pactan cláusulas excepcionales y se estipula que en la forma de pago del contrato se prevé un esquema adecuado de verificación de cumplimiento.

El COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED realizará un monitoreo constante a los Riesgos del Proceso de Contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los Riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento serán revisadas constantemente y si es necesario, hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias.

El COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED evalúa cada uno de los Riesgos identificados, estableciendo el impacto de estos frente al logro de los objetivos del Proceso de Contratación y su probabilidad de ocurrencia. Esta evaluación tiene como fin asignar a cada Riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite establecer la valoración de los Riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar.

Tabla 4 - Valoración del Riesgo

			Impacto				
	Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
	Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
	Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
			1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5	6	7	8	9	10

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

11 Observaciones

Observaciones: Los documentos del proceso forman parte de este y definen igualmente las actividades, alcance y obligaciones del proceso actual.

ESTUDIO DEL SECTOR Y/O MERCADO DE AGOSTO DE 2026

Henry Mora Wilches
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

Elaboró: Tatiana Carolina Prado Rubio