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DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ACI MEDELLÍN PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

De conformidad con lo señalado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en concordancia con el artículo 
2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, las Entidades Estatales están obligadas a llevar a cabo estudios 
y documentos previos para comprobar la necesidad de contratar el bien o servicio, obra o labor, dejando 
constancia de su adecuación al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad, los estudios previos deben 
permanecer a disposición del público durante el desarrollo del proceso de contratación y contener los 
elementos y requisitos indicados para cada modalidad selección. 
 
El numeral 1° del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, establece como uno de los principios que rigen la 
contratación pública, el principio de economía y expone: “En las normas de selección y en los pliegos de 
condiciones para la escogencia de contratistas, se cumplirán y establecerán los procedimientos y etapas 
estrictamente necesarios para asegurar la selección objetiva de la propuesta más favorable. Para este 
propósito, se señalarán términos preclusivos y perentorios para las diferentes etapas de la selección y las 
autoridades darán impulso oficioso a las actuaciones.” Desde allí, el principio de selección objetiva, el 
cual es definido por Colombia Compra Eficiente a partir de los siguientes criterios: “el precio, el plazo, 
el cumplimiento en contratos anteriores, la calidad, la experiencia, etc., los cuales, considerados 
integralmente (ponderación) permiten determinar la propuesta más favorable. Dichos factores podrán 
concurrir todos o los que la administración discrecionalmente establezca, de acuerdo con las necesidades 
del servicio y el fin del contrato. 
 
La planeación se entiende como un insumo de vital importancia por todos los aspectos que envuelve y 
que se deben desarrollar a fin de poder cumplir, a cabalidad, los fines de la contratación estatal, la Corte 
Constitucional colombiana lo ha expresado de la siguiente manera: El principio de planeación hace 
referencia al deber de la entidad contratante de realizar estudios previos adecuados (estudios de 
prefactibilidad, factibilidad, ingeniería, suelos, etc.), con el fin de precisar el objeto del contrato, las 
obligaciones mutuas de las partes, la distribución de los riesgos y el precio, estructurar debidamente su 
financiación y permitir a los interesados diseñar sus ofertas y buscar diferentes fuentes de recursos. 
(Corte Constitucional colombiana, C-300/2012, p. 45). 
 
En cumplimiento del Decreto 310 del 25 de marzo de 2021, el cual dispone que las entidades estatales 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (entre las cuales se encuentra 
la ACI), están obligadas a adquirir bienes y servicios de características técnicas uniformes de común 
utilización a través de los Acuerdos Marco de Precios previamente justificados, diseñados, organizados y 
celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, una vez revisado 
por la técnica de recursos físicos, la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se evidencio que este producto 
NO se encuentra incluido en los Acuerdos Marco, por lo cual se hace necesario adelantar un proceso de 
selección objetiva.  
 
En desarrollo de las funciones misionales de Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y Área 
Metropolitana – ACI Medellín celebra convenios y contratos con diferentes entidades públicas para 
fortalecer su estrategia de internacionalización, en los cuales actúa en calidad de contratista, asumiendo 
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obligaciones de carácter técnico, administrativo y financiero frente a las entidades contratantes; siendo 
necesario asegurar sus bienes e intereses patrimoniales a través de la celebración de contratos de seguros 
con los cuales el Estado buscan proteger su patrimonio contra la mayor cantidad de riesgos a los cuales 
se encuentran expuestas. 
 
Como resultados de las exigencias legales, la entidad debe constituir distintas garantías de cumplimiento 
y seguros de responsabilidad civil derivado de cumplimiento como alternativa de mitigación para los 
diferentes riesgos contractual en los fututos contratos, pólizas que deberá emitir una compañía de seguros 
debidamente habilitada para operar en Colombia por lo que se hace necesario desarrollar un proceso de 
selección que permita definir la Aseguradora que suministrará dichas pólizas. 
 
Es importante mencionar que el contrato de seguro se encuentra regulado en el Título V del Libro Cuarto 
del Código de Comercio definido como aquel contrato en virtud del cual se traslada un riesgo a una 
persona jurídica llamada Asegurador a cambio de una prima, siendo el Tomador la contraparte quien 
ostenta el interés asegurable. 
 
Para efectos de las futuras garantías y pólizas de seguros, se entenderá como “Cupo Operativo” la 
capacidad total de afianzamiento con que cuente la compañía de seguros oferente, la misma que no 
podrá ser inferior a la suma de dinero equivalente a $2.000.000.000 para garantías de cumplimiento y de 
$1.000.000.000 como valor mínimo asegurado para la emisión de seguros de responsabilidad civil derivado 
de cumplimiento. 
 
Las garantías y seguros para contratar, así como su cobertura, valores asegurados y alcance se encuentra 
definidos en el Formato de Condiciones Técnicas Básicas que hace parte integrante del presente proceso 
de selección, el mismo que se nutrirá de la relación de futuros contratos celebrados por la Agencia de 
Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana – ACI Medellín y serán suministrados para la 
pertinente expedición de las pólizas. 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL OBJETO Y ESPECIFICACIONES ESENCIALES 

Objeto: Contratar las garantías únicas de cumplimiento y seguros de responsabilidad civil derivado de 
cumplimiento que llegaré a requerir la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y Área 
Metropolitana cuando la Entidad funja como contratista en los distintos contratos que celebra a futuro. 
 
Alcance del Objeto: Comprende la contratación de las garantías únicas de cumplimiento y seguros de 
responsabilidad civil extracontractual que requiera la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y 
Área Metropolitana - ACI Medellín para amparar las obligaciones derivadas de los contratos y demás 
instrumentos jurídicos que suscriba como contratista, incluyendo la expedición, modificación, 
renovación, prórroga y demás ajustes que se requieran durante su ejecución, conforme a las condiciones 
exigidas por cada entidad contratante. 
 

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ONU 

GRUPO SEGMENTOS FAMILIAS  CLASES PRODUCTOS 

F Servicios 84000000 servicios 
financieros y de 
seguros  

84130000 servicios 
de seguros y 
pensiones 

84131500 servicios 
de seguros para 
estructuras y 
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propiedades y 
posesiones. 

 
 
Términos y condiciones:  
 
El contratista deberá cumplir con las siguientes obligaciones 
 
A fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual a satisfacción del contratista: 

 
1. Expedir la póliza objeto del contrato y demás documentos a que esté obligada de manera pronta y 
oportuna, cumpliendo con las condiciones técnicas, jurídicas, económicas, financieras y comerciales 
presentadas en la propuesta. 
2. Dar respuesta a las inquietudes que se presenten, ya sea de manera directa o a través del 
intermediario, en un plazo no mayor a diez (10) días corrientes. 
3. Cumplir con los requerimientos contenidos en los estudios previos. 
4. Ejecutar el objeto del contrato en los términos previstos en la oferta presentada al presente proceso 
de mínima cuantía. 
5. Garantizar que las pólizas cumplan con la normatividad vigente y con las condiciones técnicas, jurídicas 
y económicas exigidas por cada contrato o convenio. 
6. Atender oportunamente las solicitudes de modificación de las pólizas cuando se presenten adiciones, 
prórrogas, suspensiones u otros cambios en los contratos amparados. 
7. Las demás que se le asignen, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato de seguro y con la póliza que lo instrumenta. 
8. Entregar las pólizas y demás documentos en medio físico o electrónico, según lo requiera la entidad. 
9. Designar un ejecutivo o funcionario responsable de atender los requerimientos de la entidad y dar 
respuesta oportuna a las solicitudes relacionadas con las pólizas. 
10. Las demás contenidas en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y normas 
concordantes vigentes que sean aplicables, y aquellas obligaciones que se desprendan de la naturaleza 
contractual. 
 
Obligaciones generales del contratista: 
Además de los derechos y deberes señalados en el artículo 5° de la Ley 80 de 1993, el contratista deberá 
cumplir las siguientes obligaciones:  
 
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo pactados, de acuerdo con la propuesta 
presentada por el contratista, la cual forma parte integral del contrato.  
2. Cumplir con las condiciones técnicas exigidas en el presente proceso de contratación.  
3. Atender los requerimientos efectuados por el supervisor del contrato, y en especial, a cualquier 
inquietud que pueda presentarse.  
4. Atender las instrucciones y demás requerimientos que realice el supervisor del contrato.  
5. Recibir acompañamiento de una persona dispuesta por la ACI Medellín a lo largo de la ejecución del 
contrato.   
6. Asumir los costos en caso de pérdida o daño de los bienes con responsabilidad del contratista.  
7. Mantener informada a la ACI Medellín de la dirección para comunicación y notificaciones.  
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8. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, parafiscales (Cajas de 
Compensación Familiar, SENA e ICBF), de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre 
de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 17 de julio de 2003 y demás normas aplicables.  
9. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato. 
 
Obligaciones de la ACI MEDELLÍN: 
 
Obligaciones de la ACI Medellín: Para efectos del presente Contrato, la ACI MEDELLÍN se obliga a cumplir 
las siguientes obligaciones:  
 
1. Efectuar oportunamente a EL CONTRATISTA todos los pagos que lleguen a surgir de la presente relación 
contractual, previa presentación de la cuenta de cobro o factura con el lleno de los requisitos legales y 
los que se exijan en el Contrato, teniendo en cuenta además los períodos de pago de la ACI MEDELLÍN.  
 
2. Designar el supervisor y el equipo de personas que se encarguen de la verificación del objeto 
contractual o del acompañamiento requerido.  
 
3. Las demás que por ley y la naturaleza del presente contrato le corresponden. 
   

Plazo del contrato desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026  

Supervisor(a): Natalia Andrea Laverde Torres 

Lugar de entrega del bien o servicio: La póliza expedida será remitida al correo electrónico de la 
supervisora del contrato  

Tipo de contrato: prestación de servicios  

 Forma de entrega del bien o servicio: El servicio se prestará a demanda de la entidad, mediante la 
expedición, entrega y puesta en vigencia de las pólizas de cumplimiento y demás garantías requeridas 
para cada contrato o convenio que suscriba la entidad. El contratista deberá entregar las pólizas, 
certificados, anexos, modificaciones, renovaciones y demás documentos asociados en medio electrónico, 
dentro de los plazos establecidos por la entidad y de acuerdo con las condiciones exigidas por cada 
contratante. 

Forma de pago: Los pagos se efectuarán de manera parcial, de acuerdo con las pólizas de cumplimiento 
y seguros expedidos y aprobados por la entidad durante la ejecución del contrato, hasta agotar el valor 
total contratado. Para el pago, el contratista deberá presentar factura o cuenta de cobro según el caso 
con los requisitos legales. Para la solicitud de pago, el contratista deberá entregar junto con la factura 
el certificado de pago de aportes (paz y salvo) al sistema de seguridad social integral y parafiscales 
correspondientes al mes de cobro, la cual deberá estar suscrita por el representante legal o revisor fiscal 
según corresponda, o con la constancia de pago de aportes a salud y pensión si se trata de persona natural. 
 
El contratista deberá tener en cuenta las siguientes fechas de pago establecidas por la agencia: para pago 
los días 15, las facturas deben presentarse antes del día 7 del mes; para pago los días 30, las facturas 
deben presentarse antes del día 20 del mes. 
    

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

Licitación Pública ☐ Describa los fundamentos jurídicos 
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Selección Abreviada  
de Menor Cuantía 

☐ 
El régimen jurídico aplicable al presente proceso y del contrato que de 
ella se derive, será el previsto en la en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 
2007, Ley 1474 de 2011, Decreto Ley 019 de 2012 y Decreto 1082 de 
2015 y en las normas 
concordantes y reglamentarias de la misma y en las que las modifiquen, 
adicionen o complementen. En lo que no se encuentre particularmente 
regulado, se aplicarán las normas comerciales y civiles vigentes.  
 
El presente proceso de escogencia del contratista se adelantará bajo la 
modalidad de selección por Mínima Cuantía, consagrada en la 
Subsección 5 del Decreto 1082 de 2015.  
 

 
 

Subasta Inversa ☐ 

Concurso de Méritos ☐ 

Contratación Directa ☐ 

Mínima Cuantía  ☒ 

Recursos de  
Cooperación de Unión 

Europea 
☐ 

Vinculación 
Institucional 

☐ 

 

ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Regla General 
para la 
contratación 

El valor estimado del contrato, indicando las variables utilizadas para calcular el 
presupuesto de la contratación y los rubros que lo componen.  Cuando el valor del 
contrato sea determinado por precios unitarios deberá incluir la forma como se 
calculó para establecer el presupuesto y soportar sus cálculos de presupuesto en la 
estimación de aquellos.  En el caso de concurso de mérito no se publicarán las 
variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato y en el caso de 
concesiones no se publicará el modelo financiero utilizado en su estructuración. 
Anexar cotizaciones. 

Para contratar 
mediante Bolsa de 
Productos 

Incluir el precio máximo de la comisión que la Entidad pagará al comisionista que por 
cuenta de ella adquirirá los bienes y/o servicios a través de la bolsa y el precio 
máximo de compra de los bienes y/o servicios a adquirir a través de la bolsa. 

Para la 
Enajenación de 
Bienes 

Incluir el avalúo comercial del bien y el precio mínimo de venta. 

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE SOPORTAN EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 
Para establecer el valor de las primas de las futuras pólizas de seguros, se acude a la metodología de la 
consulta y análisis de las ofertas para contratos de similares características y condiciones técnicas 
equivalentes recientemente celebrados, en razón a la no participación de distintas compañías de seguros 
invitadas para informar sobre las posibles condiciones económicas, según lo muestra el siguiente cuadro: 
 

ASEGURADORA RESPUESTA 

AXA COLPATRIA 
SEGUROS S.A.   

Informa la Compañía de Seguros su imposibilidad 
para participar en estudios de mercado por sus 
disposiciones de su auditoría interna. 

MAPFRE SEGUROS 
GENERALES DE 
COLOMBIA S.A.  

De acuerdo con las políticas de suscripción, Mapfre 
Colombia no presenta cotización para estudios de 
mercado 



 

 
 

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 

Código:FR-GJU-05 

Versión: 09 

Vigencia: 20/06/2023 

 

ASEGURADORA 
SOLIDARIA DE 
COLOMBIA, EC  

La Compañía Aseguradora manifiesta su no 
participación en estudios de mercado, pues al 
advertir su tasa de riesgo da a conocer los términos 
económicos de su oferta en un futuro proceso de 
selección. 

ZURICH SEGUROS S.A.  No Presenta términos 

CHUBB SEGUROS 
COLOMBIA S.A.  

No presenta términos 

SEGUROS DEL ESTADO 
S.A.  

No se participa de estudios de mercado, se ofrecen 
términos económicos o indicativos como quiera que 
dicha práctica elimina el factor sorpresa y reduce 
de manera considerable las posibilidades de lograr 
la mejor oferta en el proceso de selección. 

 
Con motivo de la expedición de la Ley 45 de 1990 el Gobierno Nacional liberó las tarifas que las compañías 
aseguradoras facturan por sus productos en cualquiera de los ramos ofertados, motivo por el cual la tasa 
de riesgo y el costo final de cualquier póliza de seguro se determina a partir de distintos factores que 
integran la canasta de costos, como lo es la tasa riesgo pagada al reasegurador, los gastos administrativos 
generados en su operación, el importe de la comisión pagada al intermediario y finalmente el importe de 
las eventuales indemnizaciones generadas en el ramo técnico, situación a partir de la cual cada Compañía 
de Seguros advierte sus políticas de suscripción. 
 
De esta manera, los cálculos actuariales que viabilizan la explotación comercial del ramo, sumado a la 
experiencia siniestral general y particular por cada cliente, le ofrecen herramientas a las Aseguradoras 
para establecer su estructura de costos y apetito de riesgo en un mercado especulativo que se autorregula 
a partir de la oferta y la demanda. 
 
El siguiente cuadro muestra el estimativo de las tasas y posibles costos con los cuales se estima el 
presupuesto para el presento proceso, determinando una tasa límite de 0.40% a prorrata anual para las 
garantías de cumplimiento y de 0.30% a prorrata anual para el seguro de responsabilidad civil derivada 

de cumplimiento. 

 

 
 

 

 

GARANTIA VALOR ASEGURADO TASA VIGENCIA PRIMA

Cumplimiento del contrato (10% del contrato) $ 400,000,000 0.40% 18 2,400,000                         

Calidad del servicio (10% del contrato) $ 400,000,000 0.40% 18 2,400,000                         

Pago de salarios (5% del contrato) $ 200,000,000 0.40% 48 3,200,000                         

$ 8,000,000

$ 15,000

$ 1,522,850

$ 9,537,850

SEGURO DE RC VALOR ASEGURADO TASA VIGENCIA PRIMA

RC Derivado de Cumplimiento (200 smlmv) $ 320,181,000 0.30% 12 960,543                              

$ 960,543

$ 182,503

$ 1,143,046

$ 10,680,896

Impuesto a las Ventas

Total Prima

PRESUPUESTO

Valor Primas Emisión 

Valor Primas Emisión 

Gastos de Expedición 

Total Prima

Impuesto a las Ventas
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El valor estimado para esta contratación es de seis millones de pesos M/L ($6.000.000) respaldados en el 
certificado de disponibilidad presupuestal N° 143 del (23/07/2026).  
 
 

Valor $6.000.000 Incluye IVA SI ☒ NO ☐ 

 SI No N.A. 

Realizó estudios de precio del mercado (anexar) ☐ ☐ ☐ 

Diligenció formato de presupuesto oficial (anexar) ☒ ☐ ☐ 

Cuenta con disponibilidad presupuestal suficiente ☒ ☐ ☐ 

Anexó ficha técnica para cada uno de los bienes o servicios de características 
técnicas uniformes y de común utilización, a adquirir mediante Subasta Inversa 

☐ ☐ ☐ 

✓ La Contratación está cobijada por acuerdo internacional o TLC vigente 
para Colombia 

☐ ☐ ☒ 

✓ La Entidad Estatal se encuentra incluida en la cobertura del capítulo de 
compras públicas 

☒ ☐ ☐ 

 

FACTORES DE SELECCIÓN 

Menor Precio ☒ 
Calidad y precio soportados en puntajes o 

fórmulas ☐ 

Calidad y precio costo 

beneficio ☐ 

No se aplican ninguno de los factores por la Modalidad de Selección  ☐ 
 

TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS 

 

La política para el manejo del riesgo contractual del Estado para los diferentes procesos, consagra como 
principio rector, que estos corresponden a las Entidades Estatales, las cuales deben asumir sus propios 
riesgos por su carácter público y el objeto social para el que fueron creadas o autorizadas y, a los 
contratistas, aquellos riesgos determinados por el objeto que persiguen en el cumplimiento de su 
actividad; siendo entonces la asignación adecuada una herramienta que minimiza el costo de la mitigación 
del riesgo, logrando asignar cada riesgo a la parte que mejor lo controla: 

• Riesgo previsible: son los posibles hechos o circunstancias que por la naturaleza de la actividad a 
ejecutar es factible su ocurrencia. 

• Riesgo imprevisible: son aquellos hechos o circunstancias donde no es factible su previsión, es decir 
el acontecimiento de su ocurrencia, tales como desastres naturales, actos terroristas, guerra o 
eventos que alteren el orden público. 

 
A continuación, se establecen los riesgos que deben asumir las partes en el presente proceso: 

GARANTIA VALOR ASEGURADO TASA VIGENCIA PRIMA

Cumplimiento del contrato (10% del contrato) $ 400,000,000 0.40% 18 2,400,000                         

Calidad del servicio (10% del contrato) $ 400,000,000 0.40% 18 2,400,000                         

Pago de salarios (5% del contrato) $ 200,000,000 0.40% 48 3,200,000                         

$ 8,000,000

$ 15,000

$ 1,522,850

$ 9,537,850

SEGURO DE RC VALOR ASEGURADO TASA VIGENCIA PRIMA

RC Derivado de Cumplimiento (200 smlmv) $ 320,181,000 0.30% 12 960,543                              

$ 960,543

$ 182,503

$ 1,143,046

$ 10,680,896

Impuesto a las Ventas

Total Prima

PRESUPUESTO

Valor Primas Emisión 

Valor Primas Emisión 

Gastos de Expedición 

Total Prima

Impuesto a las Ventas
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CLASE                 

TIPIFICACIÓN DEL RIESGO  
ASIGNACIÓN DEL 

RIESGO                                                 

No.  DESCRIPCIÓN                                                                              OBSERVACIONES                                                                                         ACI 
PROPONENTE 

Y/O 
CONTRATISTA            

Administrativos. 1 
No firma del contrato por 
parte del proponente y/o 
contratista. 

Porque el contratista se rehusó a 
firmarlo, no estuvo de acuerdo con 
el clausulado. En consecuencia, se 
procede a la aplicación de la póliza 
de seriedad de la oferta. Riesgo que 
asume el contratista. 

  X 

Jurídicos y/o 
legales y/o 

documentales y/o 
regulatorios. 

2 
Cambios normativos y/o 
tributarios  

Ocurre en aquellos casos, cuando las 
condiciones inicialmente 
estipuladas en el Contrato han 
sufrido una modificación sustancial, 
tal y como es el caso de una norma 
que modifique o exija la inclusión de 
un nuevo componente técnico que 
implique la destinación de mayores 
recursos, o cuando a consecuencia 
de una norma con efectos 
tributarios varia las condiciones 
económicas inicialmente 
establecidas. Riesgo que asume la 
ACI Medellín o el contratista 
dependiendo quien es la parte 
afectada con el cambio. 

X X 

3 Hurto 

Ocurre en los eventos de que trata 
el Capítulo I del Título VII de la Ley 
599 de 2000 (Código Penal). Las 
ocurrencias de los eventuales 
riesgos por hurto serán asumidas por 
quien es víctima de ellos, y en el 
caso en que este sea el contratista, 
la ACI Medellín no asumirá ningún 
sobrecosto por la pérdida de 
materiales o cualquier otro 
implemento. 

X X 

4 
Incumplimiento del 
contrato por parte del 
contratista. 

Hace referencia a cualquier clase de 
incumplimiento por parte del 
contratista, antes, durante y 
posterior a la orden de iniciación del 
contrato. Riesgo que asume el 
contratista. 

  X 

5 

Incumplimiento en la 
calidad de los bienes 
objeto de suministro por 
parte del contratista. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

6 

No pago oportuno, por 
parte del contratista o 
subcontratistas, a los 
trabajadores y personal 

Riesgo que asume el contratista.   X 



 

 
 

ESTUDIO DE OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA 
 

Código:FR-GJU-05 

Versión: 09 

Vigencia: 20/06/2023 

 
en relación con salarios, 
prestaciones sociales y 
demás beneficios a que 
tengan derecho, a pesar 
de que la entidad haya 
dispuesto los recursos de 
forma eficiente. 

7 

Paros ocasionados por los 
trabajadores y personal 
del contratista por la no 
cancelación oportuna de 
salarios y prestaciones 
sociales y demás 
beneficios a que tengan 
derecho. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

8 
Errores involuntarios que 
hayan quedado en los 
pliegos de condiciones,  

Hace referencia a cualquier error 
que se pueda presentar en los 
archivos publicados en la página 
WEB. Riesgo que asume la ACI 
Medellín. 

X   

9 

Errores cometidos por el 
contratista en la 
elaboración de las 
propuestas y/o en los 
documentos solicitados 
en los Pliegos de 
Condiciones o errores 
cometidos en documentos 
elaborados por el 
contratista durante la 
ejecución del contrato.  

Riesgo que asume el contratista.   X 

10 

No pago oportuno, por 
parte del contratista, a 
toda clase de proveedores 
en relación con compras, 
alquileres, servicios, 
contratos, etc. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

11 

Problemas presentados 
entre socios y/o 
consorciados y/o 
integrantes de uniones 
temporales y/o familiares 
de las empresas y/o 
firmas que contratan con 
la ACI Medellín. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

12 
Muerte del contratista 
y/o representante legal. 

Riesgo que asume el contratista.   X 

13 
Escasez de cualquier tipo 
de material para la 
ejecución del contrato 

El contratista debe estudiar esta 
situación y tener planes de 
contingencia. Riesgo que asume el 
contratista, por falta de gestión en 
la adquisición de insumos 
fundamentales y significativos para 
la ejecución del contrato 

  X 
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14 

Demora en la radicación 
oportuna por parte del 
contratista de las facturas 
(correctamente 
diligenciadas y firmadas) 
y/o cuentas de los gastos 
reembolsables. 

Riesgo que asume el contratista, 
teniendo en cuenta que le 
corresponde a éste tener planes de 
contingencia y/o calidad para que 
las actas se elaboren correctamente 
y radiquen oportunamente de 
acuerdo con lo manifestado en el 
contrato. 

  X 

15 

Errores cometidos por el 
contratista en la 
elaboración de las 
facturas y sus soportes, 
que ocasionan demoras en 
su radicación. 

Riesgo que asume el contratista, 
teniendo en cuenta que le 
corresponde a éste coordinar con la 
interventoría la elaboración de las 
facturas de acuerdo con lo 
manifestado en el contrato. 

  X 

16 
Muerte de personal del 
contratista durante la 
ejecución del contrato. 

Riesgo que asume el contratista.  X 

17 

Accidentalidad 
presentada por la 
deficiente seguridad 
industrial y dotación de 
los operarios y 
trabajadores, etc., por 
parte del contratista. 

Riesgos que asume el contratista.   X 

18 

Por cambios en las 
especificaciones técnicas 
durante la ejecución del 
contrato 

Riesgo que asume la ACI Medellín. X   

19 
Demora en la legalización 
del contrato por parte del 
contratista. 

Causada por parte del contratista, 
por no radicar completa, correcta y 
oportunamente la documentación 
de legalización, según el instructivo 
y lo manifestado en el contrato. 
Riesgo que asume el contratista. 

  X 

20 
Suspensiones del 
contrato. 

Riesgo que asume el contratista, 
cuando la suspensión sea imputable 
a este. 

  X 

21 Prórrogas del contrato. 
Riesgo que asume el contratista, 
salvo que haya justificación valida 
de la prórroga. 

  X 

NOTA  1: cuando el riesgo sea compartido entre la ACI Medellín y contratista, el porcentaje a asumir es 50% para cada 

uno. 

NOTA  2: las columnas No. 5 y 6 corresponden a quien le corresponde asumir el riesgo. 

NOTA 3: los riesgos varían de acuerdo al objeto y actividades del contrato señaladas por el técnico 

CÓMO MINIMIZAR EL RIESGO: 

✓ Estableciendo una forma de pago de tal manera que sólo se efectúe el mismo, una vez se produzca la entrega a 

entera satisfacción del bien o servicio. 

✓ Consignando las cláusulas de multas y penal pecuniaria en el contrato. 

✓ Estricto y permanente acompañamiento y seguimiento por parte de la supervisión asignada. 

 
 

ANÁLISIS DE GARANTÍAS 
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De acuerdo con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 en el Artículo 2.2.1.2.1.5.4. “La Entidad Estatal 
es libre de exigir o no garantías en el proceso de selección de mínima cuantía…” y de acuerdo con el 
análisis de riesgo efectuado, se evidencia que el objeto a contratar no genera riesgo que amerite la 
constitución de garantías a favor de la entidad, toda vez que la entidad cuenta con mecanismos inherentes 
a la contratación estatal que preservan el cumplimiento de las obligaciones contractuales a favor de la 
ACI Medellín como la aplicación de las multas, clausula penal o caducidad según sea el caso. 

 

 

GARANTÍA 

Seriedad de la 
oferta 

☐ 
Salarios/ prestaciones 

sociales 
☐ 

No se requiere por: 

Valor inferior al 10% de la menor cuantía  ☒ 

Cumplimiento ☐ 
Responsabilidad civil 

extracontractual 
☐ Interadministrativo ☐ 

Calidad ☐   Contrato de seguros ☐ 

Otra                    ☐ ¿Cual? Haga clic aquí para escribir texto. 
Contratos celebrados bajo la modalidad de 
Contratación Directa 

☐ 

 

SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA 

Requiere supervisión SI ☒ NO ☐ 
Requiere 

interventoría 
SI ☐ NO ☐ 

Interna  ☒ Externa ☐ 

 

Nombre: Natalia Andrea Laverde Torres 
Cargo: profesional gestión administrativa  
 
 
Firma:   

Nombre: Verónica Pupiales Giraldo 
Cargo: directora relaciones administrativas 

Firma:    

ELABORÓ TÉCNICO DE APOYO  REVISÓ EL DIRECTOR DEL PROCESO  

 
Nombre: María Clara Ortiz  
Cargo: profesional de contratación 
 
Firma:  
 
 
   
 

Nombre: Cristina Zambrano Restrepo 
Cargo: directora ejecutiva 
 
 
Firma:     

VISTO BUENO COORDINADORA JURÍDICA O ABOGADO APROBÓ ORDENADOR DEL GASTO 

 
 

 

Observaciones: Escriba Observaciones 


