

|                                                                                  |                                                                            |                          |             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL<br/>TORO – VALLE DEL CAUCA<br/>NIT 891.900.985-4</b> |                          |             |  |
|                                                                                  | <b>ESTUDIO PREVIO</b>                                                      |                          |             |                                                                                     |
| <b>CÓDIGO:</b> A-GI-FR-01                                                        | <b>VERSIÓN:</b> 02                                                         | <b>FECHA:</b> 20/04/2025 | <b>TRD:</b> | <b>PÁGINA:</b> 1 de 7                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESTUDIO PREVIO</b><br><b>CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD DE LA CONTRATACION</b><br><b>MODALIDAD MÍNIMA CUANTÍA</b><br><b>MUNICIPIO DE TORO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FECHA Agosto de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| BASE LEGAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | En cumplimiento de lo establecido en los numerales 7 y 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con el artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.10. del Decreto 1082 de 2015, Secretaria de Gobierno del municipio de TORO, procede a dejar constancia de los estudios previos para adelantar un proceso de selección en modalidad de MINIMA CUANTIA, en los siguientes términos: |
| <b>INFORMACION GENERAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| El proyecto está inscrito en el Banco de Proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 202500000013049 - 202500000010840 FORTALECIMIENTO AGROPECUARIO PARA EL MUNICIPIO DE TORO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE DE INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y MOVILIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE                                                                                                                                                                                                    |
| Los bienes, obras o servicios están incluidas en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SI X NO ____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| El proyecto cuenta con autorizaciones, permisos y licencias (si es del caso):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cual: No aplica<br>Expedido por:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>CONSTANCIA DEL ANÁLISIS REALIZADO, PARA CONOCER EL SECTOR RELATIVO AL OBJETO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.</b><br><b>(Artículo 2.2.1.1.6.1. D. 1082/2015)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p>El artículo 2.2.1.1.6.1 del Decreto 1082 de mayo 26 de 2015, "POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL", establece el deber de las Entidades Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de Riesgo. El resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos del Proceso de Contratación.</p> <p>Consecuente con los lineamientos presentados en la "Guía para la Elaboración de Estudios de Sector, en su versión G-EES-02", este tipo de análisis Constituyen buenas prácticas en materia de promoción de la competencia en la contratación pública, y de otro lado permiten Diseñar el Proceso de Contratación con la información necesaria para alcanzar los objetivos de eficacia, eficiencia, economía, promoción de la competencia y manejo del Riesgo.</p> <p>De conformidad con lo anterior y en aplicación de los mecanismos establecidos en la mencionada guía, el Municipio de Toro como entidad territorial, presenta para el proceso de contratación que se planea adelantar, el siguiente estudio del sector económico de conformidad con los siguientes criterios:</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                  |                                                                            |                          |             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL<br/>TORO – VALLE DEL CAUCA<br/>NIT 891.900.985-4</b> |                          |             |  |
|                                                                                  | <b>ESTUDIO PREVIO</b>                                                      |                          |             |                                                                                     |
| <b>CÓDIGO: A-GI-FR-01</b>                                                        | <b>VERSIÓN: 02</b>                                                         | <b>FECHA: 20/04/2025</b> | <b>TRD:</b> | <b>PÁGINA: 2 de 7</b>                                                               |

Para la ejecución del objeto que se pretende contratar, se debe celebrar un contrato de SERVICIOS, con una persona natural o jurídica legalmente constituidas, consideradas legalmente capaces de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y según la Ley 80 de 1993, con la idoneidad y experiencia suficiente para cumplir con el objeto del futuro contrato, que no estén incurso en las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución Política, en los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes.

En vigencias anteriores, para la contratación de este tipo de objetos, se adelantaron procesos de MÍNIMA CUANTÍA, en los que se establecieron las obligaciones y exigencias similares a las señaladas, para el contratista.

Para fijar el valor del contrato, se tuvieron en cuenta el precio de mercado basado en realización de cotización respectiva, que incluye los costos, gastos e impuestos necesarios para la ejecución y el cumplimiento de las obligaciones del contrato serán exclusivamente por cuenta del CONTRATISTA, quien está sujeto a la aplicación por el Municipio de los impuestos de Ley y deducciones a que haya lugar.

Teniendo en cuenta contrataciones anteriores, es claro que en la región, se cuenta con personas jurídicas o naturales, que cumplen con las condiciones y los requisitos establecidos para tal fin.

En documento anexo, se presenta el estudio en detalle.

#### **DESCRIPCION DE LA NECESIDAD**

El municipio dentro de sus obligaciones como ente territorial, tiene programado para esta fecha el suministro del combustible requeridos para el funcionamiento de los vehículos y maquinaria a cargo del municipio de Toro, esta dependencia se permite presentar el estudio de conveniencia y oportunidad, conforme a lo señalado en el artículo 25 numerales 7 y 12 de la ley 80 1993, y el articulo 2.2.1.1.2.1.1 del decreto reglamentario 1082 de 2015 para adelantar el proceso de contratación bajo la modalidad de contratación directa a través de la tienda virtual el Estado y la consecuente orden de compra requerida para desarrollar el objeto anterior.

El municipio como ente territorial, tiene la obligación de hacer recuperación y mantenimiento de las vías a su cargo, tanto las urbanas, como rurales; pues, e términos generales requieren de constante recuperación y mantenimiento, unas de forma preventiva y otras de forma correctiva; esto es como el propósito de garantizar la movilidad en forma segura y cómoda, tanto en la zona rural como en la malla urbana, El municipio como

Códigos UNSPSC 15101505;

15101506

Descripción: Gasolina;

Combustible diésel

Responsable Ejecución: Secretaría de Gobierno

Dado lo anterior, el Municipio dentro de sus obligaciones como ente territorial, tiene programado para esta fecha el Suministro del combustible requeridos para el funcionamiento de los vehículos y maquinaria a cargo del municipio de Toro, esta

|                                                                                  |                                                                            |                          |             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL<br/>TORO – VALLE DEL CAUCA<br/>NIT 891.900.985-4</b> |                          |             |  |
|                                                                                  | <b>ESTUDIO PREVIO</b>                                                      |                          |             |                                                                                     |
| <b>CÓDIGO: A-GI-FR-01</b>                                                        | <b>VERSIÓN: 02</b>                                                         | <b>FECHA: 20/04/2025</b> | <b>TRD:</b> | <b>PÁGINA: 3 de 7</b>                                                               |

dependencia se permite presentar el Estudio de Conveniencia y Oportunidad, conforme a lo señalado en el artículo 25 Numerales 7 y 12 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015 para adelantar el proceso de contratación bajo la modalidad a través de la Tienda Virtual del Estado y la consecuente orden de compra requerida para desarrollar el objeto anterior, pero al realizar la solicitud de cotización, dos de los oferentes notificaron no contar con cobertura para esta parte del país y el proveedor pluxee notificó no presentar cotización donde informan lo siguiente: En virtud de la suscripción del Acuerdo Marco de Precios CCE-326-AMP-2022 para el Suministro de Combustible Nacional III, resulta fundamental que las partes cuenten con pleno conocimiento de las responsabilidades económicas, operativas y las limitaciones propias del servicio, las cuales tienen como finalidad garantizar el equilibrio económico y la adecuada prestación del servicio.

En ese sentido, y con el propósito de aclarar la potestad del proveedor de abstenerse de participar en eventos de cotización adelantados por algunas entidades territoriales, nos permitimos informar que no es posible presentar ofertas ni suscribir contratos con entidades clasificadas en categorías 5 y 6.

Razon por la cual la entidad requiere iniciar un proceso de contratación bajo la modalidad de mínima cuantía.

El Municipio como ente territorial, tiene la obligación de hacer recuperación y mantenimiento de las vías a su cargo, tanto las urbanas, como rurales; pues, en términos generales requieren de constante recuperación y mantenimiento, unas de forma preventiva y otras de forma correctiva; esto con el propósito de garantizar la movilidad en forma segura y cómoda, tanto en la zona rural como en la malla urbana del municipio; lo cual se logra, disponiendo de combustibles y lubricantes suficientes para la maquinaria pesada con los que se realizan constantemente dichas tareas, igualmente, se cuenta con vehículos a cargo de la administración municipal, necesarios para atender diferentes actividades en pro de la comunidad, los cuales también requieren de combustible para su normal funcionamiento.

El municipio cuenta con el siguiente parque automotor:

| PLACA   | MARCA       | DESCRIPCIÓN     |
|---------|-------------|-----------------|
| ONK610  | CHEVROLET   | VOLQUETA        |
| OVE450  | YOYOTA      | CAMIONETA       |
| VKK87E  | HONDA       | MOTO            |
| QYW50F  | HONDA       | MOTO            |
| ZTR-76  | SUZUKI      | MOTO            |
| MPB40A  | HONDA       | MOTO            |
| 498AAA  | SUZUKI      | MOTOCARRO       |
| 716AAA  | SUZUKI      | MOTO CARRO      |
| OYL-443 | TOYOTA      | CAMIONETA       |
|         | CATERPILLAR | RETROEXCAVADORA |
|         | CATERPILLAR | MOTONIVELADORA  |
|         | GUADAÑAS    | GUADAÑAS        |

Dado lo anterior, se requiere adelantar el proceso de suministro de combustibles y lubricantes y de forma permanente a fin de abastecer dicha maquinaria y vehículos a cargo de la Administración Municipal.

#### **OBJETO A CONTRATAR**

|                                                                                  |                                                                            |                          |             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL<br/>TORO – VALLE DEL CAUCA<br/>NIT 891.900.985-4</b> |                          |             |  |
|                                                                                  | <b>ESTUDIO PREVIO</b>                                                      |                          |             |                                                                                     |
| <b>CÓDIGO:</b> A-GI-FR-01                                                        | <b>VERSIÓN:</b> 02                                                         | <b>FECHA:</b> 20/04/2025 | <b>TRD:</b> | <b>PÁGINA:</b> 4 de 7                                                               |

**SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD Y DE USO DEL MUNICIPIO (VEHICULOS ADCRISTOS AL DESPACHO DE ALCALDE Y A LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE TORO VALLE DEL CAUCA.**

(identificado con el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios) - Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 - Clasificación código estándar de productos y servicios de Naciones Unidas, V.14.080 (**UNSPSC**).

| Clasificación UNSPSC                                     | Descripción |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| 15101505;<br>15101506<br>Gasolina;<br>Combustible diésel |             |
| --                                                       |             |

**ALCANCE DEL OBJETO**

**ACTIVIDADES Y/O DETALLES TECNICOS DE LOS BIENES, OBRAS O SERVICIOS:**

| ÍTEM      | DESCRIPCIÓN | VR UNIT | VR TOTAL |
|-----------|-------------|---------|----------|
| CANTIDAD  |             |         |          |
| Ver Anexo |             |         |          |

--

**FORMA DE PAGO DEL CONTRATO**

El valor del contrato será cancelado así: El valor del contrato será cancelado así: pagos parciales liquidando el precio con base al valor ofertado.

Cada pago será cancelado previo informe del servicio, prestado por el contratista y recibidos a satisfacción por parte del supervisor, conforme a las especificaciones técnicas del contrato, por los valores pactados en el contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la entrega de los soportes respectivos para el pago. REQUISITOS GENERALES PARA EL PAGO: Los pagos se efectuarán previa presentación del informe de supervisión que acredite la satisfactoria prestación del servicio indicando las actividades realizadas, la presentación de soportes que acredite el pago de los aportes a la seguridad social de parte del CONTRATISTA de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás que modifiquen o reglamenten y su respectivo informe de actividades realizadas por EL CONTRATISTA, así como los soportes de tipo contable tales como factura o documento equivalente según corresponda, suscripción de acta e informe de supervisión parciales y final donde conste los servicios prestados por parte del CONTRATISTA a y evidencie la satisfactoria ejecución del contrato y la respectiva acta de finalización del contrato y el informe final del supervisor, entre otros. En todo caso el(los) pago(s) se hará previa disposición de giros de PAC.

**PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO**

El contrato que se suscriba deberá ejecutarse en un plazo igual a los días contados a partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de Octubre 2026 o hasta agotar el recurso. La fecha de terminación del plazo del contrato será la fecha en la cual se suscriba el acta de terminación y/o recibo final del objeto contratado. Para que se pueda realizar la entrega

|                                                                                  |                                                                            |                          |             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL<br/>TORO – VALLE DEL CAUCA<br/>NIT 891.900.985-4</b> |                          |             |  |
|                                                                                  | <b>ESTUDIO PREVIO</b>                                                      |                          |             |                                                                                     |
| <b>CÓDIGO: A-GI-FR-01</b>                                                        | <b>VERSIÓN: 02</b>                                                         | <b>FECHA: 20/04/2025</b> | <b>TRD:</b> | <b>PÁGINA: 5 de 7</b>                                                               |

definitiva, el contratista debe cumplir a cabalidad con los compromisos y obligaciones del contrato. La ausencia o renuencia a suscribir cualquiera de estos documentos, debe interpretarse como un incumplimiento contractual.

#### **LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO**

Municipio de TORO– VALLE DEL CAUCA

#### **INTERVENTORIA Y/O SUPERVISIÓN DEL CONTRATO**

La entidad ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución del contrato a través del (la) Secretaria de Gobierno, previa designación y notificación respectiva al funcionario que la ejercerá, donde constará las funciones que debe realizar.

#### **MODALIDAD DE SELECCION, SU JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS**

MODALIDAD DE SELECCIÓN: Mínima Cuantía

Por tratarse de contrato de bienes, obras o servicios por valor INFERIOR al 10% de la Menor Cuantía del Municipio de TORO- Valle del Cauca y no corresponder el objeto a contratar a ninguna de las causales de contratación directa que estipula la Ley, se adelantara un proceso en modalidad de MINIMA CUANTIA, conforme lo establecido en Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 - Artículos 2.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.

TIPO DE CONTRATO:

Describir el tipo de contrato a suscribir: **SUMINISTRO**

#### **VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACION**

El valor estimado del contrato es de **CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS (\$27.707.045)**, incluido el IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. La suma anterior, se obtiene de la información contenida en el Estudio de Mercado, tomando como base los contratos realizados por la administración municipal en años anteriores por este mismo concepto.

#### **ASPECTOS PRESUPUESTALES**

|                                              |                                                                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Presupuesto<br>CDP<br>FUENTES DE<br>RECURSOS | Vigencia Fiscal 2026                                                          |
|                                              | CDP 05 000005 y 05 000006 de mayo 04 de 2026                                  |
|                                              | Apropiación ppal. afectada:                                                   |
|                                              | RUBRO 2.3.2.02.01.003. otros bienes trasportables excepto productos metalicos |
|                                              | --                                                                            |

#### **CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE**

Menor precio ofrecido (Artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 - Artículo 2.2.1.2.1.5.1 y Artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015).

La Entidad Estatal adjudicará el Proceso de Contratación al oferente que cumpla con todas las condiciones exigidas por la Entidad Estatal en los Documentos del Proceso (estudios previos e invitación a participar), y que ofrezca el menor valor. No hay lugar a puntajes para evaluar las ofertas sobre las características del objeto a contratar, su calidad o condiciones.

La Entidad Estatal revisará las ofertas económicas y verificará que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitación. Si esta no cumple con las condiciones de la

|                                                                                  |                                                                            |                          |             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL<br/>TORO – VALLE DEL CAUCA<br/>NIT 891.900.985-4</b> |                          |             |  |
|                                                                                  | <b>ESTUDIO PREVIO</b>                                                      |                          |             |                                                                                     |
| <b>CÓDIGO: A-GI-FR-01</b>                                                        | <b>VERSIÓN: 02</b>                                                         | <b>FECHA: 20/04/2025</b> | <b>TRD:</b> | <b>PÁGINA: 6 de 7</b>                                                               |

invitación, la Entidad Estatal verificará el cumplimiento de los requisitos de la invitación de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente.

### ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO

| I                                           |                  |                      |                    |                                               |                                                     |                                                                                                        |                                                       |                                                                                               |                       |                      |                        |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| No                                          | CLASE            | FUENTE               | ETAPA              | TIPO                                          | Descripción (Que puede pasar y, como puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento                                                               | PROBABILIDAD                                          | IMPACTO                                                                                       | CALIFICACIÓN TOTAL    | PRIORIDAD            | ¿A quién se le asigna? |
| 1                                           | Específico       | Interno              | Planeación         | Riesgo tecnológico                            | Baja calidad de los bienes suministrados            | Baja calidad en el bien, obra o servicio final presentado                                              | 1 raro (puede ocurrir excepcionalmente)               | 3 moderado                                                                                    | 4                     | 2, 3 y 4 riesgo bajo | Contratista            |
| 2                                           | Específico       | Interno              | Planeación         | Riesgo operacional                            | Incumplimiento en el pago en la fecha establecida   | Posibles atrasos en la ejecución del contrato, acciones judiciales por terceros                        | 1 raro (puede ocurrir excepcionalmente)               | 3 moderado                                                                                    | 4                     | 2, 3 y 4 riesgo bajo | Entidad                |
| 3                                           | Específico       | Externo              | Planeación         | Riesgo económico                              | Variación en los precios de mercado                 | Incremento considerable de precios que genere desequilibrio económico del contrato                     | 3 posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 2 menor                                                                                       | 5                     | 5 riesgo medio       | Entidad y contratista  |
| 4                                           | Específico       | Externo              | Planeación         | Riesgo económico                              | No entregar los bienes con las condiciones exigidas | Deprecia considerablemente las condiciones técnicas exigidas en cuanto calidad, estructura entre otros | 1 raro (puede ocurrir excepcionalmente)               | 4 mayor                                                                                       | 5                     | 5 riesgo medio       | Contratista            |
| 5                                           | Específico       | Externo              | Planeación         | Riesgo económico                              | No entregar los bienes con las condiciones exigidas | Deprecia considerablemente las condiciones técnicas exigidas en cuanto calidad, estructura entre otros | 1 raro (puede ocurrir excepcionalmente)               | 4 mayor                                                                                       | 5                     | 5 riesgo medio       | Contratista            |
| IMPACTO DESPUES DEL TRATAMIENTO             |                  |                      |                    |                                               |                                                     |                                                                                                        |                                                       |                                                                                               |                       |                      |                        |
| Probabilidad                                | Impacto          | Calificación         | Calificación total | ¿Afecta el equilibrio económico del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento  | Fechas estimadas en que se inicia el tratamiento                                                       | Fecha estimada en que se completa el tratamiento      | ¿Cómo se realiza el monitoreo?                                                                | Periodicidad ¿Cuándo? |                      |                        |
| 1 raro (puede ocurrir excepcionalmente)     | 3 moderado       | 2, 3 y 4 riesgo bajo | 4                  | 2                                             | Supervisor                                          | Inicio del contrato                                                                                    | Finalización del contrato                             | Supervisión permanente a la ejecución del contrato                                            | OCASIONAL             |                      |                        |
| 2 improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 insignificante | 2, 3 y 4 riesgo bajo | 3                  | 2                                             | Supervisor                                          | Inicio del contrato                                                                                    | Finalización del contrato                             | supervisión permanente que se realicen los pagos oportunamente                                | MENSUAL               |                      |                        |
| 2 improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 insignificante | 2, 3 y 4 riesgo bajo | 3                  | 2                                             | Supervisor                                          | Inicio del contrato                                                                                    | Finalización del contrato                             | supervisión permanente de los precios del mercado                                             | MENSUAL               |                      |                        |
| 2 improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 1 insignificante | 2, 3 y 4 riesgo bajo | 3                  | 2                                             | Supervisor                                          | Inicio del contrato                                                                                    | Finalización del contrato                             | supervisión permanente en la entrega de los bienes con sus especificaciones técnicas exigidas | OCASIONAL             |                      |                        |

|                                                                                  |                                                                            |                          |             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ALCALDÍA MUNICIPAL<br/>TORO – VALLE DEL CAUCA<br/>NIT 891.900.985-4</b> |                          |             |  |
|                                                                                  | <b>ESTUDIO PREVIO</b>                                                      |                          |             |                                                                                     |
| <b>CÓDIGO: A-GI-FR-01</b>                                                        | <b>VERSIÓN: 02</b>                                                         | <b>FECHA: 20/04/2025</b> | <b>TRD:</b> | <b>PÁGINA: 7 de 7</b>                                                               |

|   |            |         |            |                    |                                                                                           |                                                                                   |                                                       |         |   |                   |             |                                                              |                                         |         |                      |   |   |                                         |                           |                           |                               |           |
|---|------------|---------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------|---|---|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|
| 5 | Específico | Externo | Planeación | Riesgo operacional | Que el contratista no pueda dar cumplimiento total o parcial a la ejecución del contrato. | Atrasos en la entrega final de la obra o servicio suministrado por el contratista | 3 posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 4 mayor | 7 | 6 y 7 riesgo alto | Contratista | Revisar procesos en cuanto a sanciones o cumplimiento de las | 1 raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 2 menor | 2. 3 y 4 riesgo bajo | 3 | 5 | Oficina Jurídica o quien hace sus veces | Finalización del contrato | Finalización del contrato | Hacer efectivas las garantías | OCASIONAL |
|---|------------|---------|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|---|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------|---|---|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|

-

### **LAS GARANTIAS QUE LA ENTIDAD ESTATAL CONTEMPLA EXIGIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION**

No hay lugar a la efectividad de garantías por no haberse exigido estas.

Atendiendo a la naturaleza del objeto a contratar y la forma de pago del mismo, el Municipio de Toro, no exige al contratista presentación de garantía, de conformidad al artículo 7º de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con el Artículo 2.2.1.2.1.5.4. D. 1082/2015.

|                            |                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Proyectado Por:            | <b>LEIDI LIZETH RIVERA ECHEVERRIY</b><br>Secretaria de Gobierno |
| Vo.Bo. Ordenador del Gasto | <b>JHON FREDY VALENCIA BEDOYA</b><br>Alcalde municipal          |