Carpeta Infraestructura Social

Alcaldía Municipal de Tabio	Proceso Gestión Financiera y Eficiencia del Gasto Público	CÓDIGO: 210-GFE-F-2
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	FECHA: 18/JUL/2024

FECHA DE SOLICITUD	jul-26	TIPO DE SOLICITUD	Inicial	
			Adición	x

1. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Secretaría quien lo solicita	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	Funcionario Responsable	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Código UNSPC	N/A	**Nombre Código**	N/A
Código Presupuestal	N/A	**Nombre del Código**	N/A

GASTOS DE INVERSIÓN

N° Meta de Producto	36	**Meta de producto**	Realizar la construcción de la Casa de la Mujer "CECILIA SANTANA"
Código del Sector	41	**Nombre del Sector**	INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION
Código del Programa	4103	**Nombre del Programa**	Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad
Código del Producto	4103025	**Nombre Producto**	Centros comunitarios construidos
Código BPIN	202500000021272	**Nombre Código/Nombre Proyecto**	construccion de la casa social de lamujer cecilia santana en el municipio de tabio departamento de cundinamarca.
Código UNSPC	72101500 72121400 72151900 72151400 72152402 72153002 80101600 80101500	**Nombre Código**	Servicios de apoyo para la construcción Servicio de construcción de edificios públicos especializados Servicios de albañilería y mampostería Servicio comercial de construcción y revestimiento de paredes Servicio de instalación de ventanas y puertas prefabricadas Servicio de instalación y reparación de vidrios en ventanas Gerencia de Proyectos Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa

FUENTES DE FINANCIACIÓN

N°	Código CPC - DANE	Código CCPET	Nombre del Código CCPET	Fuente	Código	VALOR
1	53290	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	RECURSOS PROPIOS	9001	$ 173,606,193.00
2	53290	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	REC. BCE. RENDIMIENTOS FIANCIEROS RES. 2425 DE 2020 DESAHORRO FONPET 2020 PROPOSITO GENERAL	9373	$ 10,496,549.00
3	53290	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	REC. BCE. RENDIMIENTOS FIANCIEROS RES. 2425 DE 2020 DESAHORRO FONPET 2020 PROPOSITO GENERAL OTRAS FUENTES	9374	$ 411,313.00
4	53290	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	REC. BCE. RES. 2425 DE 2020 DESAHORRO FONPET 2020 PROPOSITO GENERAL OTRAS FUENTES	9375	$ 29,523,307.00

5	53290	2.3.2.02.02.005	Construcción y servicios de la construcción	REC. BCE. RES. 2425 DE 2020 DESAHORRO FONPET 2020	9399	$ 42,404,015.00
					Valor Total de la Disponibilidad Solicitada	**$ 256,441,377.00**

3. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Objeto del Contrato	ADICION No. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 202500257 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER CECILIA SANTANA EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA

CARLOS JAVIER JULIO TORRES
ALCALDE MUNICIPAL

DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
SECRETARIA DE DESPACHO

Servidor Público	ELABORÓ	REVISÓ
Nombres y Apellidos	DARLY CAROLINA BUSTOS ZAMBRANO	JAIRO ENRIQUE GONZÁLEZ URREGO
Cargo	Profesional Especializado	Secretaría de Hacienda
Firma		

	GESTIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN	CÓDIGO: 100-GDP-F-12
	FORMATO	VERSIÓN: 01
	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE VIABILIDAD DE BANCO DE PROYECTOS PARA CONTRATOS DE INVERSIÓN	FECHA: 18/JULIO/2024

FECHA	jul-26	TIPO DE SOLICITUD	NUEVO	
			ADICIÓN	X

CERTIFICADO DE VIABILIDAD DE BANCO DE PROYECTOS PARA CONTRATOS DE INVERSIÓN

DATOS BASICOS

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	FECHA:	jul-26	RUBRO	2.3
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER CECILIA SANTANA EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA	VALOR:	$ 173,606,193.00	FUENTE	9001. RECURSOS PROPIOS
		VALOR:	$ 10,496,549.00	FUENTE	9373. REC. BCE. RENDIMIENTOS FIANCIEROS RES. 2425 DE 2020 DESAHORRO FONPET 2020 PROPOSITO GENERAL
		VALOR:	$ 411,313.00	FUENTE	9374. REC. BCE. RENDIMIENTOS FIANCIEROS RES. 2425 DE 2020 DESAHORRO FONPET 2020 PROPOSITO GENERAL OTRAS FUENTES
		VALOR:	$ 29,523,307.00	FUENTE	9375.REC. BCE. RES. 2425 DE 2020 DESAHORRO FONPET 2020 PROPOSITO GENERAL OTRAS FUENTES
		VALOR:	$ 42,404,015.00	FUENTE	9399. REC. BCE. RES. 2425 DE 2020 DESAHORRO FONPET 2020

LÍNEA ESTRATÉGICA:	Construyendo Juntos Tejido social		
PROGRAMA:	Construyendo juntos tejido social para niños, niñas, adolescentes y familias niñas, niños y adolescentes		
PROYECTO	construccion de la casa social de lamujer cecilia santana en el municipio de tabio departamento de cundinamarca.	BPIN	202500000021272
PRODUCTO	Centros comunitarios construidos		
ACTIVIDAD	Realizar la construcción de la Casa de la Mujer "CECILIA SANTANA"		

METAS

CODIGO DE PRODUCTO	4103025	NÚMERO DE LA META	36
APORTE AL AVANCE DE LA META	La construcción de la Fase I de la Casa Social de la Mujer Cecilia Santana en el municipio de Tabio, Cundinamarca, representa el inicio de un proyecto de gran importancia para el fortalecimiento de los espacios destinados a la atención, participación y desarrollo integral de las mujeres del municipio. Esta primera fase permitirá avanzar en la consolidación de una infraestructura adecuada, segura y funcional, orientada a brindar un lugar de encuentro que promueva el bienestar, la inclusión y el acceso a programas de apoyo social, educativo y comunitario. Asimismo, la ejecución de la Fase I contribuirá al fortalecimiento de las estrategias institucionales dirigidas a la promoción de la equidad de género, el empoderamiento femenino y el desarrollo social de la comunidad. De igual manera, permitirá disponer de espacios apropiados para la realización de actividades de formación, orientación, emprendimiento, acompañamiento psicosocial y participación ciudadana, favoreciendo la implementación de programas que beneficien a las mujeres del municipio y fortalezcan el tejido social de Tabio.		

APORTA A UNA POLÍTICA PÚBLICA TERRITORIAL	SI		NO	x
CUAL				

Las actividades objeto del contrato en mención se encuentran incluidas y cumplen con:

El Plan de Adquisiciones	SI	x	NO		N/A	
El Plan de Acción	SI	x	NO		N/A	
El Plan Operativo Anual de Inversiones POAI	SI	x	NO		N/A	
Las Metas Producto	SI	x	NO		N/A	
El Plan de Desarrollo Municipal	SI	x	NO		N/A	

DARLY CAROLINA BUSTOS ZAMBRANO	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA	DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA
Profesional Especializada	Secretaria de Infraestructura	Secretaria de Infraestructura
Elaboró	Revisó	Aprobó

Alcaldía Municipal de Tabio	Proceso Gestión Direccionamiento Estratégico y Planeación **Certificado de viabilidad técnica para la ejecución de proyectos y presupuesto**	Código : GDE-F-04 Versión : 2.0 Fecha : 4/01/2021 Página : 1 de 1

FECHA DE EXPEDICIÓN	**29/07/2026**	**CONSECUTIVO**	**318**
PROCESO DE REVISIÓN, VIABILIZACIÓN E INSCRIPCIÓN EN EL BANCO DE PROYECTOS			
CÓDIGO PROYECTO	202500000021272	**DEPENDENCIA**	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - SEC. INTEGRACIÓN SOCIAL
NOMBRE DEL PROYECTO:	Construcción de la casa social de la mujer Cecilia Santana en el municipio de Tabio departamento de Cundinamarca		
VALOR DEL PROYECTO	**$600,835,184.86**		

	No.	INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN.		DESCRIPCIÓN		
PERTENENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO	1	EJE SEGÚN PLAN DE DESARROLLO		CONSTRUYENDO JUNTOS CON INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE		
	2	SECTOR DE INVERSIÓN SEGÚN PLAN DE DESARROLLO		GOBIERNO TERRITORIAL		
	3	PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL PLAN DE DESARROLLO		Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
	4	META O METAS DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO QUE SE CUMPLIRAN CON LA CONTRATACIÓN.	**META**	**PRODUCTO**		
			Realizar la construcción de la Casa de de la Mujer "CECILIA SANTANA"	Centros comunitarios construidos		
FUENTES DE FINACIACIÓN	5	**RUBRO RP**		**RUBRO SGP**		
		FUENTE	9001 $400,000,000	FUENTE		
		FUENTE	9301 Acuerdo No. 5 /2026 $118,000,000	FUENTE		
		FUENTE	9373 Acuerdo No. 5 /2026 $10,496,550	FUENTE		
		FUENTE	9374 Acuerdo No. 5 /2026 $411,313	FUENTE		
		FUENTE	9375 Acuerdo No. 5 /2026 $29,523,307	FUENTE		
		FUENTE	9399 Acuerdo No. 5 /2026 $42,404,015	FUENTE		
		TOTALES	$ 600,835,185	TOTALES		$ 0

LUISA FERNANDA PEÑAGOS GARCIA
Profesional - Contratista
Banco de proyectos

SANDY CAMILA CAMACHO GRANADOS
Secretaria de Planeación Estratégica, Innovación y Tecnología

Alcaldía Municipal de Tabio	Proceso Gestión Direccionamiento Estratégico y Planeación	Código : GDE-F-04 Versión : 2.0 Fecha : 4/01/2021 Página : 1 de 1
	Formato de anexo al certicado de viabilidad técnica para la ejecución de proyectos y presupuesto	

Construcción de la casa social de la mujer Cecilia Santana en el municipio de Tabio departamento de Cundinamarca

OFICINA MISIONAL		**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**			**CONSECUTIVO**		**318**	**FECHA**	**2026**
RESPONSABLE		**DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA**						**CARGO**	SECRETARIO DE DEPENDENCIA
ITEM	**COMPONENTE DE INVERSION**	**SUB ITEMS**	**FECHA DE EMISIÓN**	**DETALLE**	**META**	**CANTIDAD**	**UNI. MED.**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**
1	***CONTRATACIÓN***	***1.1***	27/06/2025	ADQUIRIR IMPLEMENTOS DE DOTACIÓN PARA LA CASA SOCIAL DE LA MUJER, CON EL FIN DE FORTALECER SU FUNCIONAMIENTO Y PROPICIAR ESPACIOS ADECUADOS PARA LA PROMOCIÓN, PROTECCIÓN, Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES, EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. SM-CDCVI-212-2024, SUSCRITO CON LA SECRETARÍA DE LA MUJER DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	36	4	MESES	$ 45,000,000	$ 180,000,000
		1.2	29/07/2026	ADICIÓN NO. 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 202500257 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LA FASE I DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER CECILIA SANTANA EN EL MUNICIPIO DE TABIO CUNDINAMARCA	36	5	MESES	$ 51,288,275	$ 256,441,377
								TOTALES	$ 436,441,377

NOTA: Este es un formato genérico para la elaboración del presupuesto detallado del proyecto, puede agregar las filas que considere necesarias para cada uno de los componentes. La descripción de los componentes de inversión son discrecionalidad de la Oficina de acuerdo a la naturaleza y tipo de proyecto, sin embargo para orientar la definición de estos, los componentes más comunes son: Contratación de personal, Logística, Publicidad, Estudios y Diseños, Equipos de Computo, Impresos, Maquinaria y equipo, Muebles y enceres etc. Este Formato no aplica para los proyectos de obra pública, pues ellos manejan un formato especifico.

MUNICIPIO DE TABIO

Nit: 899999443-9

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 2026000670

27/07/2026

L SECRETARIO DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TABIO

CERTIFICA:

Que una vez revisado el libro de control de presupuesto correspondiente a la vigencia fiscal del año 2026 se encontró que existe disponibilidad presupuestal para cubrir el siguiente gasto:

RUBRO / FUENTE	COD. EQUIVALENTE	NOMBRE	Valor
2.3		INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4103-Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4103025-Centros comunitarios construidos CPC: 53290-Otras obras de ingeniería civil META: 036-Realizar la construcción de la Casa de de la Mujer "CECILIA SANTANA" PROYECTO:202500000021272-construccion de la casa social de lamujer cecilia santana en el municipio de tabio departamento de cundinamarca. FUENTE:9001-RECURSOS PROPIOS	173,606,193.00
2.3		INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4103-Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4103025-Centros comunitarios construidos CPC: 53290-Otras obras de ingeniería civil META: 036-Realizar la construcción de la Casa de de la Mujer "CECILIA SANTANA" PROYECTO:202500000021272-construccion de la casa social de lamujer cecilia santana en el municipio de tabio departamento de cundinamarca. FUENTE:9373-REC. BCE. RENDIMIENTOS FIANCIEROS RES. 2425 DE 2020 DESAHORRO FONPET 2020 PROPOSITO GENERAL	10,496,549.00

Revisó	Elaboró	Aprobó
ONZALEZ URREGO JAIRO ENRIQU ONZALEZ URREGO JAIRO ENRIQU	JAIRO ENRIQUE GONZALEZ URREGO	GONZALEZ URREGO JAIRO ENRIQUE SECRETARIO DE HACIENDA

2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4103-Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4103025-Centros comunitarios construidos CPC: 53290-Otras obras de ingeniería civil META: 036-Realizar la construcción de la Casa de de la Mujer "CECILIA SANTANA" PROYECTO:202500000021272-construccion de la casa social de lamujer cecilia santana en el municipio de tabio departamento de cundinamarca. FUENTE:9374-REC. BCE. RENDIMIENTOS FIANCIEROS RES. 2425 DE 2020 DESAHORRO FONPET 2020 PROPOSITO GENERAL OTRAS FUENTES	411,313.00
2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4103-Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4103025-Centros comunitarios construidos CPC: 53290-Otras obras de ingeniería civil META: 036-Realizar la construcción de la Casa de de la Mujer "CECILIA SANTANA" PROYECTO:202500000021272-construccion de la casa social de lamujer cecilia santana en el municipio de tabio departamento de cundinamarca. FUENTE:9375-REC. BCE. RES. 2425 DE 2020 DESAHORRO FONPET 2020 PROPOSITO GENERAL OTRAS FUENTES	29,523,307.00

Revisó	Elaboró	Aprobó
ONZALEZ URREGO JAIRO ENRIQU ONZALEZ URREGO JAIRO ENRIQU	JAIRO ENRIQUE GONZALEZ URREGO	GONZALEZ URREGO JAIRO ENRIQUE SECRETARIO DE HACIENDA

2.3	INVERSION CCPET: 2.3.2.02.02.005-CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION AUXILIAR:99.99-Sin Auxiliar UNIDAD EJECUTORA:1-Administración central SECTOR:41-INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN PROGRAMA: 4103-Inclusión social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad SUBPROGRAMA: 1500-Intersubsectorial Desarrollo Social PRODUCTO: 4103025-Centros comunitarios construidos CPC: 53290-Otras obras de ingeniería civil META: 036-Realizar la construcción de la Casa de de la Mujer "CECILIA SANTANA" PROYECTO:202500000021272-construccion de la casa social de lamujer cecilia santana en el municipio de tabio departamento de cundinamarca. FUENTE:9399-REC. BCE. RES. 2425 DE 2020 DESAHORRO FONPET 2020	42,404,015.00
	Total Disponibilidad:	**256,441,377.00**

OBJETO:

ADICION No 1 DEL CONTRATO DE OBRA No. 202500257 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DE LA CASA SOCIAL DE LA MUJER "CECILIA SANTANA" EN EL MUNICIPIO DE TABIO, CUNDINAMARCA

Son: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y

Dependencia Solicitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Responsable: DIANA CRISTINA BORREGO ESPITIA **Cargo:** SECRETARIA DE INFRAESTR

NOTA: Este certificado tiene validez para su utilización hasta: 27/10/2026

JAIRO ENRIQUE GONZALEZ URREGO
SECRETARIO DE HACIENDA

Revisó	Elaboró	Aprobó
ONZALEZ URREGO JAIRO ENRIQU ONZALEZ URREGO JAIRO ENRIQU	JAIRO ENRIQUE GONZALEZ URREGO	GONZALEZ URREGO JAIRO ENRIQUE SECRETARIO DE HACIENDA