
Código: GP-F442

Versión: 1

Fecha: 21/05/2025

NOMBRE DEL 

PROYECTO:

FECHA DE 

ELABORACIÓ

N:

Septiembre 2025

APU: EST-1 UNIDAD UND

I. EQUIPO

Unidad Tarifa
Rendimiento/

hora
Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

1,00 9.038.600,00$                      1,000 9.038.600

Subtotal   $ 9.038.600

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

EST-1Diseño estructural, Placa concreto Ancho 5,50 mts, Largo 5,50 mts x Profundo 0,40 mts incluye caja de retrolavado 9.038.600,00$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 2.849.870,58$                 

1,00% 90.386,00$                      

5,00% 451.930,00$                    

Subtotal   $ 3.392.187,00

12.430.787,00$             

Material

Personal

Diseño estructural, Placa concreto Ancho

5,50 mts, Largo 5,50 mts x Profundo 0,40

mts incluye caja de retrolavado

ANEXO No.10 FORMATO GP-F442 - PRESUPUESTO PROYECTO DE OBRA MENOR A 2000 SMLV

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 

ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUIPILE-

CUNDINAMARCA

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Diseño estructural, Placa concreto Ancho 5,50 mts, Largo 5,50 mts 

x Profundo 0,40 mts incluye caja de retrolavado

Descripción

Descripción

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)



APU: EST-2 UNIDAD GLOBAL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

1,00 72.540.020,00$                    1,000 72.540.020

Subtotal   $ 72.540.020

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

EST-2Placa concreto Ancho 5,50 mts, Largo 5,50 mts x Profundo 0,40 mts, incluye caja de retrolavado 72.540.020,00$             

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 22.871.868,31$                

1,00% 725.400,20$                    

5,00% 3.627.001,00$                 

Subtotal   $ 27.224.270

99.764.290,00$             

Placa concreto Ancho 5,50 mts, Largo 5,50 mts x Profundo 0,40 

mts, incluye caja de retrolavado

Descripción

Material

Personal

Descripción

Placa concreto Ancho 5,50 mts, Largo 5,50

mts x Profundo 0,40 mts, incluye caja de

retrolavado

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

TOTAL COSTO DIRECTO



APU: EST-3 UNIDAD UND

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

UND 1.523.950,00$                      1,000 1.523.950

Subtotal   $ 1.523.950

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

EST-3Pilotes en concreto, Largo 6 mts 1.523.950,00$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 480.501,44$                    

1,00% 15.239,50$                      

5,00% 76.197,50$                      

Subtotal   $ 571.938

2.095.888,00$               

Descripción

Descripción

Pilotes en concreto, Largo 6 mts

Pilotes en concreto, Largo 6 mts

Personal

Material

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)



APU: EST-4 UNIDAD GLOBAL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

GLOBAL 18.749.840,00$                    1,000 18.749.840

Subtotal   $ 18.749.840

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

EST-4Transporte materiales de fundicion placa de concreto con caja de retrolavado 18.749.840,00$             

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 5.911.824,55$                 

1,00% 187.498,40$                    

5,00% 937.492,00$                    

Subtotal   $ 7.036.815

25.786.655,00$             

Transporte materiales de fundicion placa de concreto con caja de 

retrolavado

Descripción

Material

Descripción

Transporte materiales de fundicion placa de

concreto con caja de retrolavado

Personal

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)



APU: LAB-3 UNIDAD GLOBAL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

GLOBAL 48.766.400,00$                    1,000 48.766.400

Subtotal   $ 48.766.400

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

LAB-3Contenedor para Laboratorio, alojamiento de equipos, LARGO = 3,70 x alto 2,40 x ancho 2,42 mts, almacenamiento productos quimicos 48.766.400,00$             

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 15.376.045,92$                

1,00% 487.664,00$                    

5,00% 2.438.320,00$                 

Subtotal   $ 18.302.030

67.068.430,00$             

Contenedor para Laboratorio, alojamiento de equipos, LARGO = 

3,70 x alto 2,40 x ancho 2,42 mts, almacenamiento productos

quimicos

Descripción

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Material

Personal

Descripción

Contenedor para Laboratorio, alojamiento de

equipos, LARGO = 3,70 x alto 2,40 x ancho

2,42 mts, almacenamiento productos

quimicos



APU: EST-5 UNIDAD GLOBAL 

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

GLOBAL 39.832.900,00$                    1,000 39.832.900

Subtotal   $ 39.832.900

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

EST-5Placa concreto Ancho para contenedor 3,50 mts, Largo 4,70 mts x Profundo 0,40 mts, incluye caja de retrolavado lechos de secado 39.832.900,00$             

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 12.559.313,37$                

1,00% 398.329,00$                    

5,00% 1.991.645,00$                 

Subtotal   $ 14.949.287

54.782.187,00$             

Descripción

Placa concreto Ancho para contenedor 3,50

mts, Largo 4,70 mts x Profundo 0,40 mts,

Placa concreto Ancho para contenedor 3,50 mts, Largo 4,70 mts x 

Profundo 0,40 mts, incluye caja de retrolavado lechos de secado

Descripción

Personal

Material

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)



APU: CER-1 UNIDAD GLOBAL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

GLOBAL 27.326.000,00$                    1,000 27.326.000

Subtotal   $ 27.326.000

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

CER-1Cerramiento en Malla eslavonada y tubo coll roled 5,50 x5,50 x 2,00 27.326.000,00$             

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 8.615.887,80$                 

1,00% 273.260,00$                    

5,00% 1.366.300,00$                 

Subtotal   $ 10.255.448

37.581.448,00$             

Cerramiento en Malla eslavonada y tubo coll roled 5,50 x5,50 x 

2,00

Descripción

Material

Descripción

Cerramiento en Malla eslavonada y tubo coll

roled 5,50 x5,50 x 2,00

Personal

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)



APU: DES-1 UNIDAD GLOBAL 

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

GLOBAL 2.350.500,00$                      1,000 2.350.500

GLOBAL 2.350.500,00$                      1,000 2.350.500

GLOBAL 2.350.500,00$                      1,000 2.350.500

GLOBAL 2.350.500,00$                      1,000 2.350.500

GLOBAL 2.350.500,00$                      1,000 2.350.500

GLOBAL 2.350.500,00$                      1,000 2.350.500

GLOBAL 2.350.500,00$                      1,000 2.350.500

GLOBAL 2.350.500,00$                      1,000 2.350.500

Subtotal   $ 18.804.000

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

DES-1Desmontaje implementos PTAP antigua 18.804.000,00$             

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 5.928.901,20$                 

1,00% 188.040,00$                    

5,00% 940.200,00$                    

Subtotal   $ 7.057.141

25.861.141,00$             

Desmontaje implementos PTAP antigua

Descripción

Disposisicion de lechos filtrantes

Material

Personal

Descripción

Desarmada tuberias de interconexion

Desmontaje tubo de Carga

Desmontaje Cifon de Retrolavado

Desmontaje bombas dosificadoras

Desocupacion filtro - Retiro de lechos

filtrantes (arenas.)

Desaarmada lineas de interconexion

Desmontaje -tablero electrico de mando y

Control

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL COSTO DIRECTO



APU: INS-1 UNIDAD HORAS 

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

HORAS 5.986.496,00$                      1,000 5.986.496

Subtotal   $ 5.986.496

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

INS-1Servicio de izaje desde, placa de concreto donde se encuentra actualmente la PTAP a Plataforma de Camabaja (Grua PH), incluye transporte especial desde Bogota a la Mesade PH5.986.496,00$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 1.887.542,19$                 

1,00% 59.864,96$                      

5,00% 299.324,80$                    

Subtotal   $ 2.246.732

8.233.228,00$               

Descripción

Descripción

Servicio de izaje desde, placa de concreto

donde se encuentra actualmente la PTAP a

Plataforma de Camabaja (Grua PH), incluye

transporte especial desde bogota a la mesa

de PH

Servicio de izaje desde, placa de concreto donde se encuentra 

actualmente la PTAP a Plataforma de Camabaja (Grua PH), incluye 

transporte especial desde Bogota a la Mesade PH

Personal

Material

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

TOTAL COSTO DIRECTO



APU: INS-2 UNIDAD GLOBAL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

GLOBAL 28.124.760,00$                    1,000 28.124.760

Subtotal   $ 28.124.760

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

INS-2Servicio de transporte en camabaja desde el municipio de La Mesa, hasta inmediaciones del municipio de Quipile. Incluye Tecnicos Viales, y vehiculos escoltas hasta sitio carreteable.28.124.760,00$             

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 8.867.736,83$                 

1,00% 281.247,60$                    

5,00% 1.406.238,00$                 

Subtotal   $ 10.555.222

38.679.982,00$             

Servicio de transporte en camabaja desde el municipio de La Mesa, 

hasta inmediaciones del municipio de Quipile. Incluye Tecnicos 

Viales, y vehiculos escoltas hasta sitio

carreteable.

Descripción

Personal

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

Material

Descripción

Servicio de transporte en camabaja desde el

Municipio de la mesa, hasta inmediaciones

del MUNICIPIO QUIPILE Incluye Tecnicos

Viales, y vehiculos escoltas, Hasta sitio

carreteable.



APU: INS-3 UNIDAD HORAS 

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

HORAS 765.128,00$                         1,000 765.128

Subtotal   $ 765.128

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

INS-3Servicio de izaje Plataforma de Camabaja con grua telescopica a piso en sitio, acueducto Quipile 765.128,00$                  

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 241.244,86$                    

1,00% 7.651,28$                        

5,00% 38.256,40$                      

Subtotal   $ 287.153

1.052.281,00$               

Servicio de izaje Plataforma de Camabaja con grua telescopica a 

piso en sitio, acueducto Quipile

Descripción

Material

Personal

Descripción

Servicio de izaje Plataforma de Camabaja

con grua telescopica a piso en sitio,

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

TOTAL COSTO DIRECTO



APU: INS-4 UNIDAD GLOBAL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

GLOBAL 13.242.600,00$                    1,000 13.242.600

Subtotal   $ 13.242.600

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

INS-4Logistica para descargue y ubicación en sitio final PTAP, por obreros con lasos especiales y maderas de freno y desplazamiento manual. 13.242.600,00$             

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 4.175.391,78$                 

1,00% 132.426,00$                    

5,00% 662.130,00$                    

Subtotal   $ 4.969.948

18.212.548,00$             

Descripción

Descripción

Logistica para descargue y ubicación en

Sitio Final PTAP, por obreros con lasos

Logistica para descargue y ubicación en sitio final PTAP, por 

obreros con lasos especiales y maderas de freno y desplazamiento 

manual.

Personal

Material

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)



APU: LAB-1 UNIDAD UND

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

UND 6.999.660,00$                      1,000 6.999.660

Subtotal   $ 6.999.660

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

LAB-1Sistema de dosificacion por goteo, incluye 3 Tanques en PRFV para productos quimicos180 lts, extructura soporte metalica, valvuleria 6.999.660,00$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 2.206.992,80$                 

1,00% 69.996,60$                      

5,00% 349.983,00$                    

Subtotal   $ 2.626.972

9.626.632,00$               

Sistema de dosificacion por goteo, incluye 3 Tanques en PRFV para 

productos quimicos180 lts, extructura soporte metalica, valvuleria

Descripción

Material

Descripción

Sistema de dosificacion por goteo, incluye 3

Tanques en PRFV para productos quimicos

Personal

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)



APU: LAB-2 UNIDAD UND

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

UND 3.069.713,51$                      1,000 3.069.714

Subtotal   $ 3.069.714

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

LAB-2Bombas dosificadoras, productos quimicos, coagulante estabilizante y desinfectante, marca aquatron o similar 3.069.714,00$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 967.880,82$                    

1,00% 30.697,14$                      

5,00% 153.485,70$                    

Subtotal   $ 1.152.064

4.221.778,00$               PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

TOTAL COSTO DIRECTO

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Descripción

ADMINISTRACIÓN

Material

Personal

Descripción

Bombas dosificadoras, productos quimicos,

coagulante estabilizante y desinfectante,

Bombas dosificadoras, productos quimicos, coagulante 

estabilizante y desinfectante, marca aquatron o similar

Descripción



APU: ELE-1 UNIDAD UND

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

UNIDAD 9.627.160,00$                      1,000 9.627.160

Subtotal   $ 9.627.160

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

ELE-1Tablero electrico de mando y control, bombas dosificadoras 9.627.160,00$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 3.035.443,55$                 

1,00% 96.271,60$                      

5,00% 481.358,00$                    

Subtotal   $ 3.613.073

13.240.233,00$             

Descripción

Descripción

Tablero electrico de mando y control,

bombas dosificadoras

Tablero electrico de mando y control, bombas dosificadoras

Personal

Material

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)



APU: ELE-2 UNIDAD GLOBAL 

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

GLOBAL 17.656.800,00$                    1,000 17.656.800

Subtotal   $ 17.656.800

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

ELE-2Sistema de Turbina, para generar energia que consumiran bombas dosificadoras, tablero electrico, contenedor almacen, incluye instalacion 17.656.800,00$             

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 5.567.189,04$                 

1,00% 176.568,00$                    

5,00% 882.840,00$                    

Subtotal   $ 6.626.597

24.283.397,00$             

Sistema de Turbina, para generar energia que consumiran bombas 

dosificadoras, tablero electrico, contenedor almacen,

incluye instalacion

Descripción

Material

Descripción

Sistema de Turbina, para generar energia

que consumiran bombas dosificadoras,

Personal

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)



APU: PTAP-1 UNIDAD KG

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

KG 2.526,60$                            1,000 2.527

Subtotal   $ 2.527

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

PTAP-1Lechos fitrantes 2.527,00$                      

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 796,76$                          

1,00% 25,27$                            

5,00% 126,35$                          

Subtotal   $ 948

3.475,00$                      

Lechos fitrantes

Descripción

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Material

Personal

Descripción

Lechos fitrantes



APU: PTAP-2 UNIDAD UND

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

UND 13.190,05$                           1,000 13.190

Subtotal   $ 13.190

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

PTAP-2Boquillas cola corta 13.190,00$                    

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 4.158,81$                        

1,00% 131,90$                          

5,00% 659,50$                          

Subtotal   $ 4.950

18.140,00$                    

Descripción

Descripción

Boquillas cola corta

Boquillas cola corta

Personal

Material

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)



APU: PTAP-3 UNIDAD GLOBAL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

GLOBAL 5.906.620,00$                      1,000 5.906.620

Subtotal   $ 5.906.620

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

PTAP-3Transporte lechos filtrantes + Accesorios 5.906.620,00$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 1.862.357,29$                 

1,00% 59.066,20$                      

5,00% 295.331,00$                    

Subtotal   $ 2.216.754

8.123.374,00$               

Transporte lechos filtrantes + Accesorios

Descripción

Material

Descripción

Transporte lechos filtrantes + Accesorios

Personal

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)



APU: PTAP-4 UNIDAD UND

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

UND 4.855.620,00$                      1,000 4.855.620

Subtotal   $ 4.855.620

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

PTAP-4Tornilleria + empaques 4.855.620,00$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 1.530.976,99$                 

1,00% 48.556,20$                      

5,00% 242.781,00$                    

Subtotal   $ 1.822.314

6.677.934,00$               

Tornilleria + empaques

Descripción

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Material

Personal

Descripción

Tornilleria + empaques



APU: PTAP-5 UNIDAD UND

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

UND 7.441.080,00$                      1,000 7.441.080

Subtotal   $ 7.441.080

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

PTAP-5Fachada extena en PVC, incluye valvuleria 7.441.080,00$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 2.346.172,52$                 

1,00% 74.410,80$                      

5,00% 372.054,00$                    

Subtotal   $ 2.792.637

10.233.717,00$             

Descripción

Descripción

Fachada extena en PVC, incluye valvuleria

Fachada extena en PVC, incluye valvuleria

Personal

Material

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)



APU: PTAP-6 UNIDAD M2

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

M2 887.884,80$                         1,000 887.885

Subtotal   $ 887.885

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

PTAP-6Modulos de Sedimentacion 887.885,00$                  

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 279.950,14$                    

1,00% 8.878,85$                        

5,00% 44.394,25$                      

Subtotal   $ 333.223

1.221.108,00$               

Modulos de Sedimentacion

Descripción

Material

Descripción

Modulos de Sedimentacion

Personal

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)



APU: PTAP-7 UNIDAD UND

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

UND 5.864.580,00$                      1,000 5.864.580

Subtotal   $ 5.864.580

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

PTAP-7Pintura Externa PTAP 5.864.580,00$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 1.849.102,07$                 

1,00% 58.645,80$                      

5,00% 293.229,00$                    

Subtotal   $ 2.200.977

8.065.557,00$               

Pintura Externa PTAP

Descripción

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Material

Personal

Descripción

Pintura Externa PTAP



APU: PTAP-8 UNIDAD UND

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

UND 2.080.980,00$                      1,000 2.080.980

Subtotal   $ 2.080.980

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

PTAP-8Adecuacion y pintura Baranda y guardahombre 2.080.980,00$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 656.132,99$                    

1,00% 20.809,80$                      

5,00% 104.049,00$                    

Subtotal   $ 780.992

2.861.972,00$               

Descripción

Descripción

Adecuacion y pintura Baranda y

guardahombre

Adecuacion y pintura Baranda y guardahombre

Personal

Material

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)



APU: OPE-1 UNIDAD GLOBAL 

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

GLOBAL 84.500.400,00$                    1,000 84.500.400

Subtotal   $ 84.500.400

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

OPE-1Montaje, incluye Viaticos, mano de obra, seguridad Social, transporte interno para movilizacion, desplazamiento de personal 84.500.400,00$             

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 26.642.976,12$                

1,00% 845.004,00$                    

5,00% 4.225.020,00$                 

Subtotal   $ 31.713.000

116.213.400,00$           

Montaje, incluye Viaticos, mano de obra, seguridad Social, 

transporte interno para movilizacion, desplazamiento de personal

Descripción

Material

Descripción

Montaje, incluye Viaticos, mano de obra,

seguridad Social, transporte interno para

Personal

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)



APU: OPE-2 UNIDAD GLOBAL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

GLOBAL 1.198.140,00$                      1,000 1.198.140

Subtotal   $ 1.198.140

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

OPE-2Productos Quimicos para el Arranque 1.198.140,00$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 377.773,54$                    

1,00% 11.981,40$                      

5,00% 59.907,00$                      

Subtotal   $ 449.662

1.647.802,00$               

Productos Quimicos para el Arranque

Descripción

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Material

Personal

Descripción

Productos Quimicos para el Arranque



APU: OPE-3 UNIDAD GLOBAL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

GLOBAL 18.707.800,00$                    1,000 18.707.800

Subtotal   $ 18.707.800

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

OPE-3Puesta en Marcha 18.707.800,00$             

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 5.898.569,34$                 

1,00% 187.078,00$                    

5,00% 935.390,00$                    

Subtotal   $ 7.021.037

25.728.837,00$             

Descripción

Descripción

Puesta en Marcha

Puesta en Marcha

Personal

Material

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)



APU: OPE-4 UNIDAD GLOBAL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

GLOBAL 8.933.500,00$                      1,000 8.933.500

Subtotal   $ 8.933.500

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

OPE-4Capacitacion de personal, en el mantenimiento y operación de la PTAP 8.933.500,00$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 2.816.732,55$                 

1,00% 89.335,00$                      

5,00% 446.675,00$                    

Subtotal   $ 3.352.743

12.286.243,00$             

Capacitacion de personal, en el mantenimiento y operación de la 

PTAP

Descripción

Material

Descripción

Capacitacion de personal, en el

mantenimiento y operación de la PTAP

Personal

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)



APU: OPE-5 UNIDAD GLOBAL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

GLOBAL 7.357.000,00$                      1,000 7.357.000

Subtotal   $ 7.357.000

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

OPE-5Manual de Operaciones - Planillas de control. 7.357.000,00$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 2.319.662,10$                 

1,00% 73.570,00$                      

5,00% 367.850,00$                    

Subtotal   $ 2.761.082

10.118.082,00$             

Manual de Operaciones - Planillas de control.

Descripción

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Material

Personal

Descripción

Manual de Operaciones - Planillas de control.



APU: UNS-1 UNIDAD GLOBAL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

GLOBAL 24.698.501,00$                    1,000 24.698.501

Subtotal   $ 24.698.501

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

UNS-1Unidad Sanitaria 24.698.501,00$             

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 7.787.437,37$                 

1,00% 246.985,01$                    

5,00% 1.234.925,05$                 

Subtotal   $ 9.269.347

33.967.848,00$             

Descripción

Descripción

Unidad Sanitaria

Unidad Sanitaria

Personal

Material

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)



APU: OPE-6 UNIDAD GLOBAL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

GLOBAL 9.038.600,00$                      1,000 9.038.600

Subtotal   $ 9.038.600

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

OPE-6Operación Planta de Tratamiento 9.038.600,00$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 2.849.870,58$                 

1,00% 90.386,00$                      

5,00% 451.930,00$                    

Subtotal   $ 3.392.187

12.430.787,00$             

Operación Planta de Tratamiento

Descripción

Material

Descripción

Operación Planta de Tratamiento

Personal

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)



APU: LAB-4 UNIDAD GLOBAL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

GLOBAL 33.632.000,00$                    1,000 33.632.000

Subtotal   $ 33.632.000

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

LAB-4Equipo de Labotatorio 33.632.000,00$             

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 10.604.169,60$                

1,00% 336.320,00$                    

5,00% 1.681.600,00$                 

Subtotal   $ 12.622.090

46.254.090,00$             

Equipo de Labotatorio

Descripción

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Material

Personal

Descripción

Equipo de Labotatorio



APU: ELE-3 UNIDAD GLOBAL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

GLOBAL 13.663.000,00$                    1,000 13.663.000

Subtotal   $ 13.663.000

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

ELE-3Acometida Electrica unidad Sanitaria, iluminacion externa poste 13.663.000,00$             

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 4.307.943,90$                 

1,00% 136.630,00$                    

5,00% 683.150,00$                    

Subtotal   $ 5.127.724

18.790.724,00$             

Descripción

Descripción

Acometida Electrica unidad Sanitaria,

iluminacion externa poste

Acometida Electrica unidad Sanitaria, iluminacion externa poste

Personal

Material

TOTAL COSTO DIRECTO

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)



APU: ELE-4 UNIDAD GLOBAL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

GLOBAL 48.263.732,76$                    1,000 48.263.733

Subtotal   $ 48.263.733

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

ELE-4Unidad Fotovoltaica 48.263.733,00$             

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 15.217.555,01$                

1,00% 482.637,33$                    

5,00% 2.413.186,65$                 

Subtotal   $ 18.113.379

66.377.112,00$             

Descripción

Unidad Fotovoltaica

Unidad Fotovoltaica

Descripción

Personal

TOTAL COSTO DIRECTO

Material

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)



APU: OPE-7 UNIDAD GLOBAL

I. EQUIPO

Unidad Tarifa Rendimiento/hora Valor Unitario

Subtotal   $ 0

II - MATERIALES

Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario

GLOBAL 6.961.609,60$                      1,000 6.961.610

Subtotal   $ 6.961.610

III - TRANSPORTES

Volum/Peso Distancia m3/Km Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

IV. MANO DE OBRA

Jornal/dia Prestaciones Total Jornal/Dia Rendimiento /Dia Valor Unitario

Subtotal   $ 0

OPE-7Quimicos puesta en marcha 6.961.610,00$               

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje VALOR TOTAL

31,5% 2.194.995,63$                 

1,00% 69.616,10$                      

5,00% 348.080,50$                    

Subtotal   $ 2.612.692

9.574.302,00$               PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

TOTAL COSTO DIRECTO

Material

Personal

Descripción

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

UTILIDAD

Descripción

Qumicos por 3 meses

Quimicos puesta en marcha

Descripción


