/ Cadigo: GP-F442
f ANEXO No.10 FORMATO GP-F442 - PRESUPUESTO PROYECTO DE OBRA MENOR A 2000 SMLV Versién: 1
ERORAMARCA S ES Fecha: 21/05/2025
NOMBRE DEL OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL FECHA DE
PROYECTO: ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE QUIPILE- ELABORACIO |Septiembre 2025
* CUNDINAMARCA N:
Analisis de Precios Unitarios (APU)
) Disefio estructural, Placa concreto Ancho 5,50 mts, Largo 5,50 mts
ABU: ESTEL x Profundo 0,40 mts incluye caja de retrolavado DNIDAD OND
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa Rend;;\l-laento/ Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Disefio estructural, Placa concreto Ancho
5,50 mts, Largo 5,50 mts x Profundo 0,40 1,00 9.038.600,00 1,000 9.038.600
mts incluye caja de retrolavado
Subtotal $ 9.038.600
IIT - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 9.038.600,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 2.849.870,58
IMPREVISTOS 1,00% $ 90.386,00
UTILIDAD 5,00% $ 451.930,00
Subtotal $ 3.392.187,00

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

[ s 12.430.787,00




Placa concreto Ancho 5,50 mts, Largo 5,50 mts x Profundo 0,40

LAALB ESDZ mts, incluye caja de retrolavado SHIRAD GROBZS
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Placa concreto Ancho 5,50 mts, Largo 5,50
mts x Profundo 0,40 mts, incluye caja de 1,00 72.540.020,00 1,000 72.540.020
retrolavado
Subtotal $ 72.540.020

IIT - TRANSPORTES

Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia endimiento /D Valor Unitario
Subtotal $ 0
1 TOTAL COSTO DIRECTO $ 72.540.020,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 22.871.868,31
IMPREVISTOS 1,00% $ 725.400,20
UTILIDAD 5,00% $ 3.627.001,00
Subtotal $ 27.224.270
PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso) [s 99.764.290,00




APU: | EST-3 | Pilotes en concreto, Largo 6 mts UNIDAD UND
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Pilotes en concreto, Largo 6 mts UND 1.523.950,00 1,000 1.523.950
Subtotal $ 1.523.950
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 1.523.950,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 480.501,44
IMPREVISTOS 1,00% $ 15.239,50
UTILIDAD 5,00% $ 76.197,50
Subtotal $ 571.938
PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso) [s 2.095.888,00




i Tr porte materiales de fundicion placa de concreto con caja de
APU: | EST-4 | e EELE UNIDAD GLOBAL
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Transporte materiales de fundicion placa de
concreto con caja de retrolavado GLOBAL 18.749.840,00 1,000 18.749.840
Subtotal $ 18.749.840

IIT - TRANSPORTES

Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0

IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia 'restacione Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario

Subtotal $ 0

I TOTAL COSTO DIRECTO $ 18.749.840,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL

ADMINISTRACION 31,5% $ 5.911.824,55

IMPREVISTOS 1,00% $ 187.498,40

UTILIDAD 5,00% $ 937.492,00
Subtotal $ 7.036.815

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

25.786.655,00




Contenedor para Laboratorio, aloj de equipos, LARGO =
APU: LAB-3 3,70 x alto 2,40 x ancho 2,42 mts, almacenamiento productos UNIDAD GLOBAL
imi
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Contenedor para Laboratorio, alojamiento de
equipos, LARGO = 3,70 x alto 2,40 x ancho GLOBAL 48.766.400,00 1,000 48.766.400
2,42 mts, almacenamiento productos
quimicos
Subtotal $ 48.766.400
IIT - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km endimiento /D Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia 'restacione Total Jornal/Dia endimiento /D Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 48.766.400,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 15.376.045,92
IMPREVISTOS 1,00% $ 487.664,00
UTILIDAD 5,00% $ 2.438.320,00
Subtotal $ 18.302.030
PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso) [s 67.068.430,00




Placa concreto Ancho para contenedor 3,50 mts, Largo 4,70 mts x

AR EShS Profundo 0,40 mts, incluye caja de retrolavado lechos de secado UNIDAD CROESL
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Placa concreto Ancho para contenedor 3,50
4 LOBAL 9.832.9 1,000 39.832.900
mts, Largo 4,70 mts x Profundo 0,40 mts, GLo 39.832.900,00 !
Subtotal $ 39.832.900
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 39.832.900,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 12.559.313,37
IMPREVISTOS 1,00% $ 398.329,00
UTILIDAD 5,00% $ 1.991.645,00
Subtotal $ 14.949.287

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

54.782.187,00




APU: | CER-1 | Cerr 0 en Malla esla 2 00y tubo coll roled 5,50 x5,50 x UNIDAD GLOBAL
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Cerramiento en Malla eslavonada y tubo coll
BAL 27.326. 1,000 27.326.000
roled 5,50 x5,50 x 2,00 GLo 326.000,00 !
Subtotal $ 27.326.000
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 27.326.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 8.615.887,80
IMPREVISTOS 1,00% $ 273.260,00
UTILIDAD 5,00% $ 1.366.300,00
Subtotal $ 10.255.448

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

37.581.448,00




APU: | DES-1 | D je impl PTAP antigua UNIDAD GLOBAL
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Desarmada tuberias de interconexion GLOBAL | $ 2.350.500,00 1,000 2.350.500
Desaarmada lineas de interconexion GLOBAL | $ 2.350.500,00 1,000 2.350.500
([?srsllt'l:;nta]e -tablero electrico de mando y GLOBAL | $ 2.350.500,00 1,000 2.350.500
Desmontaje tubo de Carga GLOBAL | $ 2.350.500,00 1,000 2.350.500
Desmontaje Cifon de Retrolavado GLOBAL | $ 2.350.500,00 1,000 2.350.500
Desmontaje bombas dosificadoras GLOBAL | $ 2.350.500,00 1,000 2.350.500
Desocupacion filtro - Retiro de lechos GLOBAL | $ 2.350.500,00 1,000 2.350.500
filtrantes (arenas.)
Disposisicion de lechos filtrantes GLOBAL | $ 2.350.500,00 1,000 2.350.500
Subtotal $ 18.804.000
II1 - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 18.804.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 5.928.901,20
IMPREVISTOS 1,00% $ 188.040,00
UTILIDAD 5,00% $ 940.200,00
Subtotal $ 7.057.141

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

25.861.141,00




Servicio de izaje desde, placa de concreto donde se encuentra

APU: INS-1 |actualmente la PTAP a Plataforma de Camabaja (Grua PH), incluye UNIDAD HORAS
transporte especial desde Bogota a la Mesade PH
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Servicio de izaje desde, placa de concreto
donde se encuentra actualmente la PTAP a
Plataforma de Camabaja (Grua PH), incluye HORAS $ 5.986.496,00 1,000 5.986.496
transporte especial desde bogota a la mesa
de PH
Subtotal $ 5.986.496
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia endimiento /D Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 5.986.496,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 1.887.542,19
IMPREVISTOS 1,00% $ 59.864,96
UTILIDAD 5,00% $ 299.324,80
Subtotal $ 2.246.732
PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso) [s 8.233.228,00




Servicio de transporte en c

baja desde el municipio de La Mesa,
hasta inmediaciones del municipio de Quipile. Incluye Tecnicos

ARLE Hiks Viales, y vehiculos escoltas hasta sitio EIDAD GLORRL
carreteable.
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa d to/ho| Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Servicio de transporte en camabaja desde el
Municipio de la mesa, hasta inmediaciones
del MUNICIPIO QUIPILE Incluye Tecnicos GLOBAL 28.124.760,00 1,000 28.124.760
Viales, y vehiculos escoltas, Hasta sitio
carreteable.
Subtotal $ 28.124.760
II1 - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario

Subtotal $ 0

I TOTAL COSTO DIRECTO $ 28.124.760,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL

ADMINISTRACION 31,5% $ 8.867.736,83

IMPREVISTOS 1,00% $ 281.247,60

UTILIDAD 5,00% $ 1.406.238,00
Subtotal $ 10.555.222

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

38.679.982,00




Servicio de izaje Plataforma de Camabaja con grua telescopica a

AR U piso en sitio, acueducto Quipile UNIDAD MURAS
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Servicio de izaje P‘Iatafor_ma de Cle_lmaba]a HORAS 765.128,00 1,000 765.128
con grua telescopica a piso en sitio,
Subtotal $ 765.128
IIT - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km endimiento /D Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia endimiento /D Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 765.128,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 241.244,86
IMPREVISTOS 1,00% $ 7.651,28
UTILIDAD 5,00% $ 38.256,40
Subtotal $ 287.153
PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso) [s 1.052.281,00




Logistica para descargue y ubicacion en sitio final PTAP, por

APU: INS-4 | obreros con lasos especiales y maderas de freno y desplazamiento UNIDAD GLOBAL
manual.
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Logistica para descargue y ubicacion en GLOBAL 13.242.600,00 1,000 13.242.600
Sitio Final PTAP, por obreros con lasos
Subtotal $ 13.242.600
IIT - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km endimiento /D Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia endimiento /D Valor Unitario
Subtotal $ 0
1 TOTAL COSTO DIRECTO $ 13.242.600,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 4.175.391,78
IMPREVISTOS 1,00% $ 132.426,00
UTILIDAD 5,00% $ 662.130,00
Subtotal $ 4.969.948
PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso) [s 18.212.548,00




Sistema de dosificacion por goteo, incluye 3 Tanques en PRFV para

aRL: ez productos quimicos180 Its, extructura soporte metalica, valvuleria SHIRAD UED
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Sistema de dosificacion por goteo, m_clgye 3 UND 6.999.660,00 1,000 6.999.660
Tanques en PRFV para productos quimicos
Subtotal $ 6.999.660
IIT - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 6.999.660,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 2.206.992,80
IMPREVISTOS 1,00% $ 69.996,60
UTILIDAD 5,00% $ 349.983,00
Subtotal $ 2.626.972

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

9.626.632,00




Bombas dosificadoras, producto:

LAALB | LA | estabilizante y desinfectante, marca aquatron o similar CLIRED ULI®
1. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Bombas domﬂcad_qras, producFos quimicos, UND 3.069.713,51 1,000 3.069.714
coagulante estabilizante y desinfectante,
Subtotal $ 3.069.714
IIT - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario

Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 3.069.714,00
V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL

ADMINISTRACION 31,5% $ 967.880,82

IMPREVISTOS 1,00% $ 30.697,14

UTILIDAD 5,00% $ 153.485,70
Subtotal $ 1.152.064

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

4.221.778,00




APU: | ELE-1 | Tablero electrico de mando y control, bombas dosificadoras UNIDAD UND
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Tablero electrico de mando y control, UNIDAD 9.627.160,00 1,000 9.627.160
bombas dosificadoras
Subtotal $ 9.627.160
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 9.627.160,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 3.035.443,55
IMPREVISTOS 1,00% $ 96.271,60
UTILIDAD 5,00% $ 481.358,00
Subtotal $ 3.613.073

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

13.240.233,00




Sistema de Turbina, para generar energia que consumiran bombas

APU: ELE-2 dosificadoras, tablero electrico, contenedor almacen, UNIDAD GLOBAL
incluye instalacion
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Sistema de Turbina, para generar energia GLOBAL | $ 17.656.800,00 1,000 17.656.800
que consumiran bombas dosificadoras,
Subtotal $ 17.656.800
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 17.656.800,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 5.567.189,04
IMPREVISTOS 1,00% $ 176.568,00
UTILIDAD 5,00% $ 882.840,00
Subtotal $ 6.626.597

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

24.283.397,00




APU: | PTAP-1 | Lechos fitrantes UNIDAD KG
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
. 1,000 2.527
Lechos fitrantes KG $ 2.526,60 ! >
Subtotal $ 2.527
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 2.527,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 796,76
IMPREVISTOS 1,00% $ 25,27
UTILIDAD 5,00% $ 126,35
Subtotal $ 948
PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso) ['s 3.475,00




APU: | PTAP-2 | Boquillas cola corta UNIDAD UND
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
. UND 13.190,05 1,000 13.190
Boquillas cola corta
Subtotal $ 13.190
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
TOTAL COSTO DIRECTO $ 13.190,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 4.158,81
IMPREVISTOS 1,00% $ 131,90
UTILIDAD 5,00% $ 659,50
Subtotal $ 4.950
PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso) [s 18.140,00




APU: | PTAP-3 | Transporte lechos filtrantes + Accesorios UNIDAD GLOBAL
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
GLOBAL .906.62 1,000 5.906.620
Transporte lechos filtrantes + Accesorios o 5-906.620,00 !
Subtotal $ 5.906.620
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 5.906.620,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 1.862.357,29
IMPREVISTOS 1,00% $ 59.066,20
UTILIDAD 5,00% $ 295.331,00
Subtotal $ 2.216.754

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

8.123.374,00




APU: | PTAP-4 | Tornilleria + empaques UNIDAD UND
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
I UND 4.855.620,00 1,000 4.855.620
Tornilleria + empaques
Subtotal $ 4.855.620
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 4.855.620,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 1.530.976,99
IMPREVISTOS 1,00% $ 48.556,20
UTILIDAD 5,00% $ 242.781,00
Subtotal $ 1.822.314

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

6.677.934,00




APU: | PTAP-5 | Fachada extena en PVC, incluye valvuleria UNIDAD UND
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
D 7.441. 1,000 7.441.080
Fachada extena en PVC, incluye valvuleria UN 080,00 !
Subtotal $ 7.441.080
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 7.441.080,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 2.346.172,52
IMPREVISTOS 1,00% $ 74.410,80
UTILIDAD 5,00% $ 372.054,00
Subtotal $ 2.792.637

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

10.233.717,00




APU: | PTAP-6 | Modulos de Sedimentacion UNIDAD M2

I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
7.884 1,000 887.885
Modulos de Sedimentacion M2 $ 887.884,80 !
Subtotal $ 887.885
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 887.885,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 279.950,14
IMPREVISTOS 1,00% $ 8.878,85
UTILIDAD 5,00% $ 44.394,25
Subtotal $ 333.223

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso) [s 1.221.108,00




APU: | PTAP-7 | Pintura Externa PTAP UNIDAD UND
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
.864. 1,000 .864.580
Pintura Externa PTAP UND 5-864.580,00 ! >8
Subtotal $ 5.864.580
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 5.864.580,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 1.849.102,07
IMPREVISTOS 1,00% $ 58.645,80
UTILIDAD 5,00% $ 293.229,00
Subtotal $ 2.200.977

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

8.065.557,00




APU: | PTAP-8 | Adecuacion y pintura Baranda y guardahombre UNIDAD UND
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Adecuacion y pintura Baranda y UND 2.080.980,00 1,000 2.080.980
|guardahombre
Subtotal $ 2.080.980
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 2.080.980,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 656.132,99
IMPREVISTOS 1,00% $ 20.809,80
UTILIDAD 5,00% $ 104.049,00
Subtotal $ 780.992

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

2.861.972,00




Montaje, incluye Viaticos, mano de obra, seguridad Social,

AR CEEL transporte interno para movilizacion, desplazamiento de personal UNIDAD CROESL
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Montaje, incluye Viaticos, mano de obra, GLOBAL 84.500.400,00 1,000 84.500.400
seguridad Social, transporte interno para
Subtotal $ 84.500.400
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 84.500.400,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 26.642.976,12
IMPREVISTOS 1,00% $ 845.004,00
UTILIDAD 5,00% $ 4.225.020,00
Subtotal $ 31.713.000

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

116.213.400,00




APU: | OPE-2 | Productos Quimicos para el Arranque UNIDAD GLOBAL

I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
GLOBAL 1.198.14 1,000 1.198.140
Productos Quimicos para el Arranque o $ 8.140,00 !
Subtotal $ 1.198.140
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 1.198.140,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 377.773,54
IMPREVISTOS 1,00% $ 11.981,40
UTILIDAD 5,00% $ 59.907,00
Subtotal $ 449.662

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso) [s 1.647.802,00




APU: | OPE-3 | Puesta en Marcha UNIDAD GLOBAL
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
18.707. 1,000 18.707.800
Puesta en Marcha GLOBAL | $ 8.707.800,00 !
Subtotal $ 18.707.800
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 18.707.800,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 5.898.569,34
IMPREVISTOS 1,00% $ 187.078,00
UTILIDAD 5,00% $ 935.390,00
Subtotal $ 7.021.037

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

25.728.837,00




Capacitacion de personal, en el mantenimiento y operacion de la

APU: | OPE-4 PTAP UNIDAD GLOBAL
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Capacitacion de personal, en el GLOBAL 8.933.500,00 1,000 8.933.500
mantenimiento y operacién de la PTAP
Subtotal $ 8.933.500
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 8.933.500,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 2.816.732,55
IMPREVISTOS 1,00% $ 89.335,00
UTILIDAD 5,00% $ 446.675,00
Subtotal $ 3.352.743

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

12.286.243,00




APU: | OPE-5 | Manual de Operaciones - Planillas de control. UNIDAD GLOBAL
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
LOBAL 7.357. 1,000 7.357.000
Manual de Operaciones - Planillas de control. GLO 357.000,00 !
Subtotal $ 7.357.000
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 7.357.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 2.319.662,10
IMPREVISTOS 1,00% $ 73.570,00
UTILIDAD 5,00% $ 367.850,00
Subtotal $ 2.761.082

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

10.118.082,00




APU: | UNS-1 | Unidad Sanitaria UNIDAD GLOBAL
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
24.698.501 1,000 24.698.501
Unidad Sanitaria GLOBAL | $ 8.501,00 ! 8
Subtotal $ 24.698.501
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 24.698.501,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 7.787.437,37
IMPREVISTOS 1,00% $ 246.985,01
UTILIDAD 5,00% $ 1.234.925,05
Subtotal $ 9.269.347

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

33.967.848,00




APU: | OPE-6 | Operacion Planta de Tratamiento UNIDAD GLOBAL
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
. A GLOBAL 9.038. 1,000 9.038.600
Operacién Planta de Tratamiento o 038.600,00 !
Subtotal $ 9.038.600
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 9.038.600,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 2.849.870,58
IMPREVISTOS 1,00% $ 90.386,00
UTILIDAD 5,00% $ 451.930,00
Subtotal $ 3.392.187

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

12.430.787,00




APU: | LAB-4 | Equipo de Labotatorio UNIDAD GLOBAL
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
GLOBAL .632. 1,000 33.632.000
Equipo de Labotatorio o 33.632,000,00 !
Subtotal $ 33.632.000
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 33.632.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 10.604.169,60
IMPREVISTOS 1,00% $ 336.320,00
UTILIDAD 5,00% $ 1.681.600,00
Subtotal $ 12.622.090

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

46.254.090,00




APU: | ELE-3 | Acometida Electrica unidad Sanitaria, iluminacion externa poste UNIDAD GLOBAL
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
Acometida Electrica unidad Sanitaria, GLOBAL 13.663.000,00 1,000 13.663.000
iluminacion externa poste
Subtotal $ 13.663.000
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 13.663.000,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 4.307.943,90
IMPREVISTOS 1,00% $ 136.630,00
UTILIDAD 5,00% $ 683.150,00
Subtotal $ 5.127.724

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

18.790.724,00




APU: | ELE-4 | Unidad Fotovoltaica UNIDAD GLOBAL
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
.263.732,7 1,000 48.263.7.
Unidad Fotovoltaica GLOBAL 48.263.732,76 ! 8 3
Subtotal $ 48.263.733
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 48.263.733,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 15.217.555,01
IMPREVISTOS 1,00% $ 482.637,33
UTILIDAD 5,00% $ 2.413.186,65
Subtotal $ 18.113.379

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

66.377.112,00




APU: | OPE-7 | Quimicos puesta en marcha UNIDAD GLOBAL
I. EQUIPO
Descripcion Unidad Tarifa endimiento/ho Valor Unitario
Subtotal $ 0
II - MATERIALES
Descripcion Unidad Precio Unit. Cantidad Valor Unitario
. GLOBAL 6.961.609,60 1,000 6.961.610
Qumicos por 3 meses
Subtotal $ 6.961.610
III - TRANSPORTES
Material Volum/Peso Distancia m3/Km lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
IV. MANO DE OBRA
Personal Jornal/dia restacion Total Jornal/Dia lendimiento /D) Valor Unitario
Subtotal $ 0
I TOTAL COSTO DIRECTO $ 6.961.610,00
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripcion Porcentaje VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 31,5% $ 2.194.995,63
IMPREVISTOS 1,00% $ 69.616,10
UTILIDAD 5,00% $ 348.080,50
Subtotal $ 2.612.692

PRECIO UNITARIO TOTAL (ajustado al peso)

s

9.574.302,00




