. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬂ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDRAMA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
441 INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=10" ML
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR % $ 4.937,00 0,05 247,0
SUBTOTAL| $ 247,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
LUBRICANTES PARA TUBERIA (500GRMS) LB $ 37.527,00 0,01 311,0
LIMPIADOR REMOVEDOR (760GRMS) UN $ 70.930,91 0,01 589,0
SUBTOTAL| $ 900,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE JN $ 106.039,12 48,00 2.209,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 48,00 2.728,0
SUBTOTAL| $ 4.937,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 6.084,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 1.645,00
IMPREVISTOS = 1% S 61,00
UTILIDAD U= 5%| $ 304,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 2.010,00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 8.094,00 |




. CODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
f"" SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA bE
FECH 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
445 INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=18" ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR % $ 7.899,00 0,05 395,0
SUBTOTAL| $ 395,00
1l MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
LUBRICANTES PARA TUBERIA (500GRMS) LB $ 37.527,00 0,03 1.043,0
LIMPIADOR REMOVEDOR (760GRMS) UN $ 70.930,91 0,03 1.972,0
SUBTOTAL| $ 3.015,00
1l TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV_MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE IN $ 106.039,12 30,00 3.535,0
OFICIAL IN $ 130.927,56 30,00 4.364,0
SUBTOTAL| $ 7.899,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  11.309,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| S 3.057,00
IMPREVISTOS = 1%| $ 113,00
UTILIDAD u= 5%| $ 565,00
TOTAL AIU 33,03%| $  3.735,00
| TOTAL COSTO DIRECTO| $  15.044,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬂ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDRAMA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4411 INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=36" ML
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR % $ 19.056,00 0,05 953,0
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS HR $ 237.556,69 5,00 47.511,0
SUBTOTAL| $ 48.464,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
LUBRICANTES PARA TUBERIA (500GRMS) LB $ 37.527,00 0,08 3.126,0
LIMPIADOR REMOVEDOR (760GRMS) UN $ 70.930,91 0,08 5.909,0
SUBTOTAL| $ 9.035,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE JN $ 212.078,24 18,00 11.782,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 18,00 7.274,0
SUBTOTAL| $ 19.056,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 76.555,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 20.693,00
IMPREVISTOS = 1% S 766,00
UTILIDAD U= 5%| $ 3.828,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 25.287,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  101.842,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬂ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDRAMA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4.4.15 SUMINISTRO TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=60" ML
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR % $ 42.876,00 0,05 2.144,0
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS HR $ 237.556,69 4,00 59.389,0
SUBTOTAL| $ 61.533,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
LUBRICANTES PARA TUBERIA (500GRMS) LB $ 37.527,00 0,30 11.258,0
LIMPIADOR REMOVEDOR (760GRMS) UN $ 70.930,91 0,30 21.279,0
SUBTOTAL| $ 32.537,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE JN $ 212.078,24 8,00 26.510,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 8,00 16.366,0
SUBTOTAL| $ 42.876,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $  136.946,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 37.017,00
IMPREVISTOS = 1% S 1.369,00
UTILIDAD U= 5%| $ 6.847,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 45.233,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  182.179,00 |
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EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA

CcODIGO

. . VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDRAMA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
449 SUMINISTRO TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=10" ML
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
TUBERIA ALCANTARILLADO DOBLE PARED @=10" ML $ 109.946,50 1,05 115.444,0
SUBTOTAL| $  115.444,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -

TOTAL COSTO DIRECTOl $  115.444,00

ADMINISTRACION A= 15,00%| $  17.317,00
IMPREVISTOS = $ -
UTILIDAD U= $ -
TOTAL AlU 15,00%| $  17.317,00

TOTAL COSTO DIRECTO[ $ _ 132.761,00 |
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EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA

CcODIGO

. . VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDRAMA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4411 SUMINISTRO TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=18" ML
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
TUBERIA ALCANTARILLADO DOBLE PARED @=18" ML $ 391.813,33 1,05 411.404,0
SUBTOTAL| $  411.404,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -

TOTAL COSTO DIRECTOl $  411.404,00

ADMINISTRACION A= 15,00%| $  61.711,00
IMPREVISTOS = $ -
UTILIDAD U= $ -
TOTAL AlU 15,00%| $  61.711,00

TOTAL COSTO DIRECTO[ $ _ 473.115,00 |
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EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA

CcODIGO

. . VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDRAMA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4414 SUMINISTRO TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=36" ML
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=36" ML $ 1.818.384,62 1,05 1.909.304,0
SUBTOTAL| $ 1.909.304,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -

TOTAL COSTO DIRECTOl $ 1.909.304,00

ADMINISTRACION A= 15,00%| $  286.396,00
IMPREVISTOS = $ -
UTILIDAD U= $ -
TOTAL AlU 15,00%| $  286.396,00

TOTAL COSTO DIRECTO[ $_2.195.700,00 |
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EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA

CcODIGO

. . VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDRAMA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4.4.14-1 SUMINISTRO TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=60" ML
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
TUBERIA ALCANTARILLADO DOBLE PARED @=60" ML $ 5.870.192,31 1,05 6.163.702,0]
SUBTOTAL| $ 6.163.702,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -

TOTAL COSTO DIRECTOl $ 6.163.702,00

ADMINISTRACION A= 15,00%| $  924.555,00
IMPREVISTOS = $ -
UTILIDAD U= $ -
TOTAL AlU 15,00%| $  924.555,00

TOTAL COSTO DIRECTO[ $ _7.088.257,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬁ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
CONSTRUCCION SUMIDEROS MIXTOS SIMPLES, EN CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO
4434 UN
DE 3000 PSI
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
CONCRETO 2000 PSI M3 $ 450.047,00 0,14 63.007,0
REJILLA'Y MARCO HTA 0,7X0,3 UN $ 210.514,00 1 210.514,0
MURO TOLETE COMUN E=0,12 M M2 $ 76.728,00 4 309.981,0
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO HECHO EN OBRA M3 $ 978.233,00 0,09 88.041,0
SUBTOTAL| §  671.543,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
0,0
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE (2) JN $ 212.078,24 0,50 424.156,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 0,50 261.855,0
SUBTOTAL| §  686.011,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 1.357.554,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $  366.947,00
IMPREVISTOS = 1% S 13.576,00
UTILIDAD U= 5%| $ 67.878,00
TOTAL AlU 33,03%| S 448.401,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 1.805.955,00 |
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EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA

CcODIGO

. . VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4.4.35 SUMIDEROS MIXTOS DOBLES N CONCRETO DE 3000 PSI INCLUYE REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 3000 PSI UN
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
CONCRETO 2000 PSI M3 $ 450.047,00 0,58 261.027,0
REJILLA'Y MARCO HTA 0,7X0,3 UN $ 210.514,00 1 210.514,0
MURO TOLETE COMUN E=0,12 M M2 $ 76.728,00 7 503.336,0
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO HECHO EN OBRA M3 $ 978.233,00 0,15 146.735,0
SUBTOTAL| $ 1.121.612,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
0,0
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE (2) JN $ 212.078,24 0,40 530.196,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 0,40 327.319,0
SUBTOTAL| §  857.515,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 1.979.127,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $  534.958,00
IMPREVISTOS = 1% S 19.791,00
UTILIDAD U= 5%| $ 98.956,00
TOTAL AlU 33,03%| $  653.705,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 2.632.832,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬁ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
CDADA
4.4.36 IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI, INCLUYE SUMINSITRO DE REJILLA METALICA SEGUN PLANO, INCLUYE ANGULOS Y UN
PERFILES DE ANCLALJE
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
FORMALETA ENTREPISOS MS $ 5.700,00 0,07 81.429,0
SUBTOTAL| $ 81.429,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
CONCRETO 2000 PSI M3 $ 450.047,00 0,21 94.510,0
REJILLA'Y MARCO HTA 0,7X0,3 UN $ 210.514,00 1 210.514,0
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI CORRUGADO KG $ 6.363,00 77 488.742,0
ACERO REFUERZO 37000 KG $ 6.007,00 61,65 370.332,0
CONCRETO 3500 PSI M3 $ 524.807,00 2,50 1.312.018,0
SUBTOTAL| $ 2.476.116,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
0,0
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE (2) JN $ 212.078,24 0,30 706.927,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 0,30 436.425,0
SUBTOTAL| $ 1.143.352,00

TOTAL COSTO DIRECTOl $ 3.700.897,00

ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 1.000.352,00
IMPREVISTOS = 1%| $ 37.009,00
UTILIDAD U= 5%| $  185.045,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 1.222.406,00

TOTAL COSTO DIRECTO[ $_4.923.303,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬁ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1,41 LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ESTRUCTURA M2
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
ESTACION DE TOPOGRAFIA DIA $ 159.963,00 150,00 1.066,0!
SUBTOTAL| $ 1.066,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
Durmiente ordinario ML $ 3.342,00 1,00 3.342,0
PUNTILLA CON CABEZA 2" LB $ 6.533,00 0,50 3.267,0
Hilo rojo ML $ 228,00 4,0000 912,0
ESTACA DE MADERA UN $ 546,00 4,0000 2.184,0
Mojén en concreto UN $ 16.383,00 0,0500 819,0!
SUBTOTAL| $ 10.524,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA (2 CADENEROS + 1 TOPOGRAFO INSPECTOR) JN $ 385.086,10 150,00 2.567,0
SUBTOTAL| $ 2.567,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 14.157,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 3.827,00
IMPREVISTOS = 1% S 142,00
UTILIDAD U= 5%| $ 708,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 4.677,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  18.834,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬁ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ACERO DE REFUERZOFIGURADO DE 60000 PSI KG
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR GL $ 37,05 1,00 37,0
SUBTOTAL| $ 37,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI CORRUGADO KG $ 6.363,00 1,05 6.681,0
ALAMBRE NEGRO NO.18 KG $ 13.129,00 0,03 394,0
SEGUETA UN $ 6.849,00 0,05 342,0
SUBTOTAL| $ 7.417,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
0,0
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
MANO DE OBRA AA JN $ 236.966,68 320,00 741,0
SUBTOTAL| $ 741,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 8.195,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 2.215,00
IMPREVISTOS = 1% S 82,00
UTILIDAD U= 5%| $ 410,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 2.707,00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 10.902,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬁ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
CONCRETO SIMPLE DE 10,3 MPA (1500 PSI) PARA SOLADOS INSTALACION M3
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
MEZCLADORA PARA CONCRETO DE 1 BULTO DIA $ 77.523,11 6,30 12.305,0
SUBTOTAL| $ 12.305,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AGUA LT $ 77,00 196 15.092,0
ARENA DE RIO M3 $ 131.026,00 0,50 65.513,0
CEMENTO GRIS KG $ 762,00 210,00 160.020,0
TRITURADO DE RIO M3 $ 123.166,00 1,00 123.166,0
SUBTOTAL| $ 363.791,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
0,0
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE (2) JN $ 212.078,24 4,70 45.123,0
SUBTOTAL| $ 45.123,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 421.219,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 113.855,00
IMPREVISTOS = 1% S 4.212,00
UTILIDAD U= 5%| $ 21.061,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 139.128,00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $  560.347,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬁ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
0,00 CILINDRO POZO EN LADRILLO TOLETE, Di=1.80M, E=0.25M (INC. PANETE INTERNO E=1.5CM Y CANUELA) ML
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR GL $ 4.287,60 1,00 4.288,0
SUBTOTAL| $ 4.288,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
LADRILLO TOLETE RECOCIDO UN $ 819,00 800 655.200,0
MORTERO 1:3 HECHO EN OBRA M3 $ 669.933,00 0,28 187.581,0
SUBTOTAL| $ 842.781,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
0,0
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE (2) JN $ 212.078,24 4,00 53.020,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 4,00 32.732,0
SUBTOTAL| $ 85.752,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 932.821,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 252.142,00
IMPREVISTOS = 1% S 9.328,00
UTILIDAD U= 5%| $ 46.641,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 308.111,00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $  1.240.932,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬁ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI (MUROS Y PLACA SUPERIOR) M3
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
MEZCLADORA PARA CONCRETO DE 1 BULTO DIA $ 77.523,11 3,15 24.611,0

SUBTOTAL| $ 24.611,00

Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AGUA LT $ 77,00 305,00 23.485,0
ARENA LAVADA DE RIO M3 $ 124.668,00 0,56 69.814,0
CEMENTO GRIS KG $ 762,00 350,00 266.700,0
TRITURADO DE RIO M3 $ 123.166,00 0,84 103.459,0
IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO TIPO PLASTOCRETE DM KG $ 18.315,49 1,23 22.436,0
SUBTOTAL| $ 485.894,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
0,0
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE (2) JN $ 212.078,24 5,50 38.560,0]

SUBTOTAL| $ 38.560,00

TOTAL COSTO DIRECTOl $ 549.065,00

ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 148.412,00
IMPREVISTOS = 1%| $ 5.491,00
UTILIDAD U= 5% $ 27.453,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 181.356,00

[ TOTAL COSTO DIRECTO[ $  730.421,00 |




. CODIGO
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA VERSION 4
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Ao
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
CONCRETO IMPERMEABILIZADO 3500 PSI (PLACA DE FONDO POZO DE 2,60X2,60, E=0.30 M) M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
MEZCLADORA PARA CONCRETO DE 1 BULTO DIiA $ 77.523,11 6,30 12.305,0
SUBTOTAL| $ 12.305,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AGUA LT $ 77,00 210,00 16.170,0
ARENA LAVADA DE RIO M3 $ 124.668,00 0,60 74.801,0
CEMENTO GRIS KG $ 762,00 380,00 289.560,0
TRITURADO DE RIO M3 $ 123.166,00 0,76 93.606,0
IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO TIPO PLASTOCRETE DM KG $ 18.315,49 1,33 24.360,0
SUBTOTAL| $  498.497,00
1l TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
0,0
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE (2) IN $ 212.078,24 4,70 45.123,0
SUBTOTAL| $ 45.123,00

TOTAL COSTO DIRECTOI $ 555.925,00

ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 150.267,00
IMPREVISTOS = 1%| $ 5.559,00
UTILIDAD U= 5%| $ 27.796,00
TOTAL AIU 33,03%| $ 183.622,00

TOTAL COSTO DIRECTO[ § __ 739.547,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬁ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ANILLO EN POLIMERO PARA BASE DE TAPA UN
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR GL $ 789,90 1,00 790,0
SUBTOTAL| $ 790,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
BASE EN POLIMERO PARA TAPA CAMARA DE 0,80 X 0,80 UN $ 395.436,00 1,00 395.436,0
SUBTOTAL| $ 395.436,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE JN $ 106.039,12 15,00 7.069,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 15,00 8.729,0
SUBTOTAL| $ 15.798,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 412.024,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 111.370,00
IMPREVISTOS = 1% S 4.120,00
UTILIDAD U= 5%| $ 20.601,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 136.091,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  548.115,00 |




. CODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
f"" SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SRorsech S £ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA bE
FECH 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
355 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA EN POLIMERODE 0,80 *0,8 INCLUYE ANILLO DE ACERO ANCLAJE CONCRETO UN
1. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR GL $ 296,20 1,00 296,0
SUBTOTAL| $ 296,00
1l MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
TAPA Y MARCO PARA CAMARA DE 0,80 X 0,80 UN $ 286.071,00 1,00 286.071,0
SUBTOTAL| $  286.071,00
1l TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV_MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE IN $ 106.039,12 40,00 2.651,0
OFICIAL IN $ 130.927,56 40,00 3.273,0
SUBTOTAL| $ 5.924,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  292.291,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| S 79.006,00
IMPREVISTOS = 1%| $ 2.923,00
UTILIDAD u= 5%|$  14.615,00
TOTAL AIU 33,03%| S 96.544,00
| TOTAL COSTO DIRECTO| $  388.835,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬁ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
CONCRETO HECHO EN OBRA, IMPERMEABILIZADO DE 27,6 MPA (4000 PSI), PARA PLACA DE PISO Y MUROS M3
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
MEZCLADORA PARA CONCRETO DE 1 BULTO DIA $ 77.523,11 6,30 12.305,0

SUBTOTAL| $ 12.305,00

Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AGUA LT $ 77,00 230 17.710,0
ARENA DE RIO M3 $ 131.026,00 0,74 96.959,0
CEMENTO GRIS KG $ 762,00 454,00 345.948,0
TRITURADO DE RIO M3 $ 123.166,00 0,74 91.143,0
IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO TIPO PLASTOCRETE DM KG $ 18.315,49 1,59 29.103,0
SUBTOTAL| $ 580.863,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
0,0
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE (2) JN $ 212.078,24 4,70 45.123,0

SUBTOTAL| $ 45.123,00

TOTAL COSTO DIRECTOl $ 638.291,00

ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 172.530,00
IMPREVISTOS = 1%| $ 6.383,00
UTILIDAD U= 5%| $ 31.915,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 210.828,00

[ TOTAL COSTO DIRECTO[ $  849.119,00 |




EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA

CODIGO

o > VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECI 5 2025
Mes Ao
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1.17, 211, 3.11 CINTA PVC 0-22 (DOS FUNDIDAS) ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR % $ 7.899,00 0,05 395,0
PISTOLA DE CALOR PARA CINTA PVC HR $ 1.743,34 1,05 1.660,0
SUBTOTAL/| $ 2.055,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO| RENDIMIENTO VALOR TOTAL
CINTA PVC 0-22 15M ML $ 57.466,24 2,10 120.679,0
ALAMBRE NEGRO NO.18 KG $ 13.129,00 0,05 656,0
SUBTOTAL| $  121.335,00
1l TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO| RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO| RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE IN $  106.039,12 30,00 3.535,0
OFICIAL IN $  130.927,56 30,00 4.364,0
SUBTOTAL| $ 7.899,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  131.289,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $  35.487,00
IMPREVISTOS = 1% $ 1.313,00
UTILIDAD U= 5%| $ 6.564,00
TOTAL AlU 33,03%| $  43.364,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  174.653,00 |




EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA

CcODIGO

ﬂ SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA VERSION 1
em MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDRAMA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
448 INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=27" ML
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR % $ 19.056,00 0,05 953,0
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS HR $ 237.556,69 5,00 47.511,0
SUBTOTAL| $ 48.464,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
LUBRICANTES PARA TUBERIA (500GRMS) LB $ 37.527,00 0,08 3.126,0
LIMPIADOR REMOVEDOR (760GRMS) UN $ 70.930,91 0,08 5.909,0
SUBTOTAL| $ 9.035,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE JN $ 212.078,24 18,00 11.782,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 18,00 7.274,0
SUBTOTAL| $ 19.056,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 76.555,00




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
f\/ SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA VERSION 4
em MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA oE
FECH. 5 2025
Mes Afio
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
CONCRETO F'C 3000 PSI (PLACA DE FONDO E=0,20; PLACA DE CUBIERTA E=0,20) M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
VIBRADOR PARA CONCRETO DIA $ 86.639,00 4,00 21.660,0
FORMALETA MS $ 16.007,00 0,12 133.392,0
HERRAMIENTA MENOR GL $ 12.829,85 1,00 12.830,0
SUBTOTAL] § 167.882,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) M3 $ 526.746,00 1,01 532.013,0
Aditivos LT $ 25.649,00 0,30 7.695,0
SUBTOTAL] § 539.708,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
0,0
SUBTOTAL| $ -
IV_MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
OFICIAL (2) IN $ 261.855,12 3,50 74.816,0
AYUDANTE (6) IN $ 636.234,73 3,50 181.781,0
SUBTOTAL] § 256.597,00
TOTAL COSTO DIRECTO] $ 964.187,00
ADMINISTRACION A= 27,03%]| $ 260.620,00
IMPREVISTOS = 1% $ 9.642,00
UTILIDAD U= 5%| $ 48.209,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 318.471,00
| TOTAL COSTO DIRECTO] $ 1.282.658,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬂ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDRAMA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
42:1}’;!‘:3’ :57'1’ CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES (A UNA DISTANCIA DE 45,7 KM) M3
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
BOBCAT HR $ 83.259,00 20,00 4.163,0
VOLQUETA M3 HR $ 70.797,00 0,5 143.621,0
SUBTOTAL| §  147.784,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
DERECHOS BOTADERO M3 $ 4.000,00 1,30 5.200,0
SUBTOTAL| $ 5.200,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
TOTAL COSTO DIRECTOl $  152.984,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 41.352,00
IMPREVISTOS = 1% S 1.530,00
UTILIDAD U= 5%| $ 7.649,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 50.531,00

TOTAL COSTO DIRECTO[ $ _ 203.515,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬁ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
CONCRETO CICLOPEO M3
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR GL $ 78.989,00 10% 7.898,9
SUBTOTAL| $ 7.898,90
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AGUA LT $ 77,00 158 12.166,0
CEMENTO GRIS KG $ 762,00 180,00 137.160,0
ARENA DE RIO M3 $ 131.026,00 0,30 39.308,0
GRAVIALLA DE RIO M3 $ 107.472,00 0,57 61.259,0
RAJON EN MUNICIPIO M3 $ 48.498,00 0,42 20.369,0
SUBTOTAL| $ 270.262,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
0,0
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
MANO DE OBRA AA JN $ 236.966,68 3,00 78.989,0
SUBTOTAL| $ 78.989,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 357.150,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 96.538,00
IMPREVISTOS = 1% S 3.572,00
UTILIDAD U= 5%| $ 17.858,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 117.968,00




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬁ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
16,40 EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H= HASTA 2 M M3
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR GL $ 62.542,00 13% 8.130,5
SUBTOTAL| $ 8.130,46
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
OFICIAL JN $ 130.927,56 3,78 34.637,0
AYUDANTE JN $ 106.039,12 3,80 27.905,0
SUBTOTAL| $ 62.542,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 70.672,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 19.103,00
IMPREVISTOS = 1% S 707,00
UTILIDAD U= 5%| $ 3.534,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 23.344,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  94.016,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬁ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
16,50 EXCAVACION A MAQUINA SIN CLASIFICAR M3
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
RETROEXCAVADORA 75 HP HR $ 164.614,00 20,00 8.231,0
SUBTOTAL| $ 8.231,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
OFICIAL JN $ 130.927,56 50,00 2.619,0
AYUDANTE JN $ 106.039,12 50,00 2.121,0
SUBTOTAL| $ 4.740,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 12.971,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 3.506,00
IMPREVISTOS = 1% S 130,00
UTILIDAD U= 5%| $ 649,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 4.285,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  17.256,00 |




=

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA

CcODIGO

. . VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo

CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4.29 ENTIBADO TIPO 3 (METALICO) TIPO E1A H= <=2 MTS M2
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR % $ 16.555,00 0,05 828,0
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS HR $ 237.556,69 70,00 3.394,0
FORMALETA METALICA M2/DIA $ 2.889,46 1,20 2.408,0
SUBTOTAL| $ 6.630,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
"Tornillo y Arandelas de 3" LB $ 34.924,07 0,20 6.985,0
Herramienta menor GLB $ 105,01 33,33 3.500,0
Parales Metalicos Telescopicos - UND DIA $ 162,06 2,5000 405,0!
Marco metalico para entibados L=6.00 m UN $ 38.834,39 0,0010 39,0
SUBTOTAL| $ 10.929,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE JN $ 106.039,12 10,00 10.604,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 22,00 5.951,0
SUBTOTAL| $ 16.555,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 34.114,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 9.221,00
IMPREVISTOS = 1% S 341,00
UTILIDAD U= 5%| $ 1.706,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 11.268,00

TOTAL COSTO DIRECTO[ $ __ 45.382,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬁ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
16,70 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECANICAMENTE M3
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
VIBROCOMPACTADORA (RANA) GASOLINA HR $ 23.214,13 2,09 11.134,0
SUBTOTAL| $ 11.134,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AGUA LT $ 77,00 10,00 770,0
SUBTOTAL| $ 770,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
OFICIAL JN $ 130.927,56 20,00 6.546,0
AYUDANTE JN $ 106.039,12 10,00 10.604,0
SUBTOTAL| $ 17.150,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 29.054,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 7.853,00
IMPREVISTOS = 1% S 291,00
UTILIDAD U= 5%| $ 1.453,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 9.597,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  38.651,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬁ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
2,90 RELLENO TIPO 7 "ARENA DE PENA" M3
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
VIBROCOMPACTADORA (RANA) GASOLINA HR $ 23.214,13 1,20 19.345,0
HERRAMIENTA MENOR GL $ 19.068,00 5% 953,4
SUBTOTAL| $ 20.298,40
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
ARENA DE PENA M3 $ 123.190,00 1,15 141.669,0
AGUA LT $ 77,00 10,00 770,0
SUBTOTAL| $  142.439,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
OFICIAL JN $ 130.927,56 12,00 10.911,0
AYUDANTE JN $ 106.039,12 13,00 8.157,0
SUBTOTAL| $ 19.068,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $  181.805,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 49.142,00
IMPREVISTOS = 1% S 1.818,00
UTILIDAD U= 5%| $ 9.090,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 60.050,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  241.855,00 |




. CODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
f"" SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SRorsech S £ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA bE
FECH 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
16,12 SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320) M3
1. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
MOTONIVELADORA 120 HP HR $ 207.934,00 27,00 7.701,0
CARROTANQUE DE AGUA 1000 L HR $ 149.084,00 25,00 5.963,0
VIBROCOMPACTADOR 8 TON HR $ 155.951,00 25,00 6.238,0
SUBTOTAL[ $  19.902,00
1l MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBBASE GRANULAR INV 320.1-07 M3 $ 54.094,00 1,30 70.322,0
SUBTOTAL[ $  70.322,00
1l TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
TRANSPORTE SUBBASE M3-KM $ 1.823,00 40,30 73.467,0
SUBTOTAL| $ 73.467,0
IV_MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE (2) IN $ 212.078,24 100,00 2.121,0
SUBTOTAL| $ 2.121,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  165.812,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $  44.819,00
IMPREVISTOS = 1% $  1.658,00
UTILIDAD u= 5%|$  8.291,00
TOTAL AIU 33,03%| $  54.768,00
| TOTAL COSTO DIRECTO| $  220.580,00 |




o

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA

CcODIGO

. . VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDRAMA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo

CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4.2.9-1 ENTIBADO TIPO 3 (METALICO) TIPO E1B H=2 A 3 MTS M2
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR % $ 17.150,00 0,05 858,0
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS HR $ 237.556,69 70,00 3.394,0
FORMALETA METALICA M2/DIA $ 2.889,46 1,15 2.513,0
SUBTOTAL| $ 6.765,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
"Tornillo y Arandelas de 3" LB $ 34.924,07 0,20 6.985,0
Herramienta menor GLB $ 105,01 33,33 3.500,0
Parales Metalicos Telescopicos - UND DIA $ 162,06 2,5000 405,0!
Marco metalico para entibados L=6.00 m UN $ 38.834,39 0,0010 39,0
SUBTOTAL| $ 10.929,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE JN $ 106.039,12 10,00 10.604,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 20,00 6.546,0
SUBTOTAL| $ 17.150,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 34.844,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 9.418,00
IMPREVISTOS = 1% S 348,00
UTILIDAD U= 5%| $ 1.742,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 11.508,00

TOTAL COSTO DIRECTO[ $ __ 46.352,00 |




o

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA

CcODIGO

. . VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDRAMA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo

CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4.2.9-2 ENTIBADO TIPO 3 (METALICO) TIPO TE2 H= 3 > MTS M2
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR % $ 18.673,00 0,05 934,0
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS HR $ 237.556,69 70,00 3.394,0
FORMALETA METALICA M2/DIA $ 2.889,46 1,00 2.889,0
SUBTOTAL| $ 7.217,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
"Tornillo y Arandelas de 3" LB $ 34.924,07 0,20 6.985,0
Herramienta menor GLB $ 105,01 33,33 3.500,0
Parales Metalicos Telescopicos - UND DIA $ 162,06 2,5000 405,0!
Marco metalico para entibados L=6.00 m UN $ 38.834,39 0,0010 39,0
SUBTOTAL| $ 10.929,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE JN $ 106.039,12 9,00 11.782,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 19,00 6.891,0
SUBTOTAL| $ 18.673,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 36.819,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 9.952,00
IMPREVISTOS = 1% S 368,00
UTILIDAD U= 5%| $ 1.841,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 12.161,00

TOTAL COSTO DIRECTO[ $ __ 48.980,00 |




. CODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
f"" SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
RO SR ES ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA bE
FECH 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
411,462 LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR % $ 11.553,00 0,05 578,0
ESTACION ELECTRONICA TOTAL HR $ 18.546,20 0,01 107,0
SUBTOTAL| $ 685,00
1l MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
PUNTILLA CON CABEZA 2" LB $ 6.533,00 0,05 327,0
ESTACA DE MADERA UN $ 546,00 0,60 328,0
SUBTOTAL| $ 655,00
1l TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV_MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
CUADRILLA DE TOPOGRAFIA (2 CADENEROS + 1 TOPOGRAFO INSPECTOR) IN $ 385.086,10 0,03 11.553,0)
SUBTOTAL|[$  11.553,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  12.893,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| S 3.485,00
IMPREVISTOS = 1%| $ 129,00
UTILIDAD u= 5%| $ 645,00
TOTAL AIU 33,03%| S 4.259,00
| TOTAL COSTO DIRECTO| $  17.152,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬂ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDRAMA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
441 INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=8" ML
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR % $ 4.937,00 0,05 247,0
SUBTOTAL| $ 247,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
LUBRICANTES PARA TUBERIA (500GRMS) LB $ 37.527,00 0,01 210,0
LIMPIADOR REMOVEDOR (760GRMS) UN $ 70.930,91 0,01 397,0
SUBTOTAL| $ 607,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE JN $ 106.039,12 48,00 2.209,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 48,00 2.728,0
SUBTOTAL| $ 4.937,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 5.791,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 1.565,00
IMPREVISTOS = 1% S 58,00
UTILIDAD U= 5%| $ 290,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 1.913,00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 7.704,00 |




. CODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
f"" SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA bE
FECH 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4.4.1-1 INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=6" ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR % $ 4.740,00 0,05 237,0
SUBTOTAL| $ 237,00
1l MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
LUBRICANTES PARA TUBERIA (500GRMS) LB $ 37.527,00 0,01 210,0
LIMPIADOR REMOVEDOR (760GRMS) UN $ 70.930,91 0,01 397,0
SUBTOTAL| $ 607,00
1l TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV_MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE IN $ 106.039,12 50,00 2.121,0
OFICIAL IN $ 130.927,56 50,00 2.619,0
SUBTOTAL| $ 4.740,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $ 5.584,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $  1.509,00
IMPREVISTOS = 1%| $ 56,00
UTILIDAD U= 5%| $ 279,00
TOTAL AIU 33,03%| $  1.844,00
| TOTAL COSTO DIRECTO] $ 7.428,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬂ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDRAMA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
442 INSTALACION TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=12" ML
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR % $ 4.937,00 0,05 247,0
SUBTOTAL| $ 247,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
LUBRICANTES PARA TUBERIA (500GRMS) LB $ 37.527,00 0,01 417,0
LIMPIADOR REMOVEDOR (760GRMS) UN $ 70.930,91 0,01 787,0
SUBTOTAL| $ 1.204,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE JN $ 106.039,12 48,00 2.209,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 48,00 2.728,0
SUBTOTAL| $ 4.937,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 6.388,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 1.727,00
IMPREVISTOS = 1% S 64,00
UTILIDAD U= 5%| $ 319,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 2.110,00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $ 8.498,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬂ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDRAMA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4472 INSTALACION DE SECCIONES CIRCULARES PREFABICADAS EN CONCRETO PARA POZO D=120CM UND
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR % $ 85.752,00 0,05 4.288,0
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS HR $ 237.556,69 0,50 475.113,0
SUBTOTAL| §  479.401,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE JN $ 212.078,24 4,00 53.020,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 4,00 32.732,0
SUBTOTAL| $ 85.752,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $  565.153,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $  152.761,00
IMPREVISTOS = 1% S 5.652,00
UTILIDAD U= 5%| $ 28.258,00
TOTAL AlU 33,03%| $  186.671,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  751.824,00 |




o

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA

SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA

CcODIGO

. ’ VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afio
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4438 SUMINISTRO TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=8" ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $§ -
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
TUBERIA ALCANTARILLADO DOBLE PARED @=8" ML $ 75.207,83 1,05 78.968,0
SUBTOTAL| $  78.968,00
1l TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $§ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $§ -
TOTAL COSTO DIRECTO| $  78.968,00
ADMINISTRACION A= 15,00%| $  11.845,00
IMPREVISTOS = $ -
UTILIDAD U= $ -
TOTAL AlU 15,00%| $  11.845,00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $§  90.813,00 |
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EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA

SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA

CcODIGO

. ’ VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afio
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4.4.8-1 SUMINISTRO TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=6" ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $§ -
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
TUBERIA ALCANTARILLADO DOBLE PARED @=6" ML $ 52.824,67 1,05 55.466,0
SUBTOTAL| $  55.466,00
1l TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $§ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $§ -
TOTAL COSTO DIRECTO| $  55.466,00
ADMINISTRACION A= 15,00%| $ 8.320,00
IMPREVISTOS = $ -
UTILIDAD U= $ -
TOTAL AlU 15,00%| $ 8.320,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $§  63.786,00 |
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EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA

CcODIGO

. . VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDRAMA ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
4410 SUMINISTRO TUBERIA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=12" ML
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
TUBERIA ALCANTARILLADO DOBLE PARED @=12" ML $ 157.901,17 1,05 165.796,0
SUBTOTAL| $  165.796,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
TOTAL COSTO DIRECTOl $  165.796,00
ADMINISTRACION A= 15,00%( $ 24.869,00
IMPREVISTOS = S -
UTILIDAD U= S -
TOTAL AlU 15,00%( $ 24.869,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  190.665,00 |
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EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA

SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA

CcODIGO

. . VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.4.9 CAJA DE INSPECCION MAMPOSTERIA 0.70X0.70 M H. INFERIOR>1.00M (INCLUYE BASE, TAPA ACERO DE REFUERZO Y PANETE UN
o INTERIOR Y EXTERIOR)
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI CORRUGADO KG $ 6.363,00 4,11 26.152,0
ARENA DE PENA M3 $ 123.190,00 0,23 28.334,0
ARENA LAVADA DE RIO M3 $ 124.668,00 0,07 8.727,0
CEMENTO GRIS KG $ 762,00 118,00 89.916,0
GRAVIALLA DE RIO M3 $ 107.472,00 0,27 29.017,0
LADRILLLO TOLETE COMUN UN $ 717,00 260 186.420,0
RECEBO COMUN M3 $ 11.550,00 0,8 9.587,0
TAPA D=0.7 UN $ 179.061,57 1,0 179.062,0
SUBTOTAL| $ 557.215,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
TRANSPORTE DE RECEBO M3-KM $ 995,00 12,45 12.388,0
SUBTOTAL| $ 12.388,0
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
MANO DE OBRA AA JN $ 236.966,68 1,20 197.472,0
SUBTOTAL| $ 197.472,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 767.075,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 207.340,00
IMPREVISTOS = 1% S 7.671,00
UTILIDAD U= 5%| $ 38.354,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 253.365,00

TOTAL COSTO DIRECTO[ $ _ 1.020.440,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬁ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.4.10 ACCESORIOS DOMICILIARIAS INLCUYE KIT DE SILLA, CODO 45° (SIN TUBERIA) UN
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
ACCESORIOS DOMICILIARIAS UN $ 316.358,00 1,00 316.358,0
SUBTOTAL| $ 316.358,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 316.358,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 85.512,00
IMPREVISTOS = 1% S 3.164,00
UTILIDAD U= 5%| $ 15.818,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 104.494,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  420.852,00 |
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EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA

CcODIGO

. . VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.5.6 PLACA DE CUBIERTA PARA POZO DIAMETRO 130 CM E=12CM @=1.2M UN
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR GL $ 394,95 1,00 395,0
SUBTOTAL| $ 395,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
PLACA DE CUBIERTA PARA POZO DIAMETRO 130 CM E=12CM @=1.2M UN $ 1.459.134,00 1,00 1.459.134,0
SUBTOTAL| $  1.459.134,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE JN $ 106.039,12 30,00 3.535,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 30,00 4.364,0
SUBTOTAL| $ 7.899,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $  1.467.428,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 396.646,00
IMPREVISTOS = 1% S 14.674,00
UTILIDAD U= 5%| $ 73.371,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 484.691,00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $  1.952.119,00 |
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SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA
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CcODIGO

. . VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.5.7 PLACA FONDO CON ESPIGO PARA POZO CON DIAMETRO 152 CM @=1.2M EN CONCRETO DE 28 Mpa REFORZADO UN
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR GL $ 1.407,40 1,00 1.407,0!
SUBTOTAL| $ 1.407,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
PLACA FONDO CON ESPIGO PARA POZO CON DIAMETRO 152 CM @=1.2M EN CONCRETO DE 28 Mpa R UN $ 1.471.345,00 1,00 1.471.345,0
SUBTOTAL| $  1.471.345,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE JN $ 106.039,12 9,00 11.782,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 8,00 16.366,0
SUBTOTAL| $ 28.148,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 1.500.900,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 405.693,00
IMPREVISTOS = 1% S 15.009,00
UTILIDAD U= 5%| $ 75.045,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 495.747,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  1.996.647,00 |




=

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA

CcODIGO

. . VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.5.8 SUMINISTRO SECCION CIRCULAR ALTURA 1M PARA POZO CON DIAMETRO DE @=1.2M N CONCRETO REFORZADO DE 28 Mpa UN
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR GL $ 1.184,85 1,00 1.185,0!
RETROEXCAVADORA 75 HP HR $ 164.614,00 1,00 164.614,0
SUBTOTAL| $ 165.799,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUMINISTRO SECCION CIRCULAR ALTURA 1M PARA POZO CON DIAMETRO DE @=1.2M N CONCRETO
REFORZADO DE 28 Mpa UN $ 1.031.884,00 1,00 1.031.884,0
SUBTOTAL| $  1.031.884,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE JN $ 106.039,12 10,00 10.604,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 10,00 13.093,0
SUBTOTAL| $ 23.697,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $  1.221.380,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 330.139,00
IMPREVISTOS = 1% S 12.214,00
UTILIDAD U= 5%| $ 61.069,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 403.422,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  1.624.802,00 |




. CODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
f"" SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SRorsech S £ ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA bE
FECH 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
355 SUMNISTRO E INSTALACION TAPA REMOVIBLE DIAMETRO 63CM CON ANILLO DE CONCRETO REFORZADO 28 Mpa UN
1. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR GL $ 296,20 1,00 296,0
SUBTOTAL| $ 296,00
1l MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUMNISTRO E INSTALACION TAPA REMOVIBLE DIAMETRO 63CM CON ANILLO DE CONCRETO REFORZ UN $ 248.980,00 1,00 248.980,0
SUBTOTAL| $  248.980,00
1l TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV_MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE IN $ 106.039,12 40,00 2.651,0
OFICIAL IN $ 130.927,56 40,00 3.273,0
SUBTOTAL| $ 5.924,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  255.200,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| S 68.981,00
IMPREVISTOS = 1%| $ 2.552,00
UTILIDAD u= 5%| S 12.760,00
TOTAL AIU 33,03%| $  84.293,00
| TOTAL COSTO DIRECTO| $  339.493,00 |




. CcODIGO
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SF ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3.5.9 SUMNISTRO SECCION CIRCULAR ALTURA 0,5M PARA POZO CON DIAMETRO DE @=1.2M N CONCRETO REFORZADO DE 28 Mpa UN
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR GL $ 740,50 1,00 741,0
RETROEXCAVADORA 75 HP HR $ 164.614,00 2,00 82.307,0
SUBTOTAL| $ 83.048,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUMNISTRO SECCION CIRCULAR ALTURA 0,5M PARA POZO CON DIAMETRO DE @=1.2M N
CONCRETO REFORZADO DE 28 Mpa UN $ 570.888,00 1,00 570.888,0
SUBTOTAL| $ 570.888,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE JN $ 106.039,12 16,00 6.627,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 16,00 8.183,0
SUBTOTAL| $ 14.810,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 668.746,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 180.762,00
IMPREVISTOS = 1%| $ 6.687,00
UTILIDAD U= 5%| $ 33.437,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 220.886,00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $  889.632,00 |




. CcODIGO
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
SF ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3510 SUMNISTRO SECCION CIRCULAR ALTURA 0,25M SIN FONDO PARA POZO CON DIAMETRO DE @=1.2M EN CONCRETO UN
e REFORZADO DE 28 Mpa CARGUE
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR GL $ 370,25 1,00 370,0
RETROEXCAVADORA 75 HP HR $ 164.614,00 4,00 41.154,0
SUBTOTAL| $ 41.524,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUMNISTRO SECCION CIRCULAR ALTURA 0,25M SIN FONDO PARA POZO CON DIAMETRO DE @=1.2M
EN CONCRETO REFORZADO DE 28 Mpa CARGUE UN $ 331.765,00 1,00 331.765,0
SUBTOTAL| $ 331.765,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE JN $ 106.039,12 32,00 3.314,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 32,00 4.091,0
SUBTOTAL| $ 7.405,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 380.694,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 102.902,00
IMPREVISTOS = 1%| $ 3.807,00
UTILIDAD U= 5%| $ 19.035,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 125.744,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  506.438,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬁ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
0,00 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO CONCENTRICO PREFABRICADO D=1,2 M DE CONCRETO REFORZADO 28 Mpa UN
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR GL $ 987,40 1,00 987,0
RETROEXCAVADORA 75 HP HR $ 164.614,00 1,50 109.743,0
SUBTOTAL| $ 110.730,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUMINISTRO CONO DE REDUCCION @=1.20 M, H=0.80 M., EN CONCRETO REFORZADO RESISTENCIA A UN $ - 1,00 0,0
SUBTOTAL| $ -
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE JN $ 106.039,12 12,00 8.837,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 12,00 10.911,0
SUBTOTAL| $ 19.748,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 130.478,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 35.268,00
IMPREVISTOS = 1% S 1.305,00
UTILIDAD U= 5%| $ 6.524,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 43.097,00
TOTAL COSTO DIRECTO[ $  173.575,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬁ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
SUMINISTRO E INSTALACION DE PELDANO DE POLIPROPILENO CON VARILLA DE 3/4" DE ALTO IMPACTO CON ALMA DE
0,00 UN UND
ACERO 304
1. EQUIPO

DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
HERRAMIENTA MENOR GL $ 677,10 1,00 677,0
TALADRO PERCUTOR DIA $ 50.120,00 15,00 3.341,0

SUBTOTAL| $ 4.018,00
Il MATERIAL

DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
Peldario de polipropileno con varilla de 3/4” alma en acero inoxidable 304 UN $ 35.000,00 1,00 35.000,0
Anclaje quimico tipo epdxico (cartucho de 650 ml rinde aprox. 10 peldafios) ML $ 3,00 65,00 195,0
Kit elementos instalacion peldaiios (tornillos, espaciadores, limpieza, sellos) UN $ 3.075,00 1,00 3.075,0

SUBTOTAL| $ 38.270,00

Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE JN $ 106.039,12 35,00 3.030,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 35,00 3.741,0
SUBTOTAL| $ 6.771,00

TOTAL COSTO DIRECTOl $ 49.059,00

ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 13.261,00
IMPREVISTOS = 1%| $ 491,00
UTILIDAD U= 5%| $ 2.453,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 16.205,00

[ TOTAL COSTO DIRECTO[ $  65.264,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬁ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
1,10 DEMOLICION DE PAVIMENTO RiGIDO (CONCRETO) E=0,20 M M3
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
COMPRESOR DE 250 CPM HR $ 148.383,00 2,00 74.192,0
MARTILLO DEMOLEDOR 60 LB HR $ 16.734,00 2,00 8.367,0
RETROEXCAVADORA 75 HP HR $ 164.614,00 2,00 82.307,0
HERRAMIENTA MENOR GL $ 2.892,00 2,00 1.446,0!
SUBTOTAL| §  166.312,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
0,0
SUBTOTAL| $ -
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
0,0
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE (3) JN $ 318.117,36 11,00 28.920,0
SUBTOTAL| $ 28.920,00

TOTAL COSTO DIRECTOl $  195.232,00

ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 52.771,00
IMPREVISTOS = 1%| $ 1.952,00
UTILIDAD U= 5%| $ 9.762,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 64.485,00

[ TOTAL COSTO DIRECTO[ $  259.717,00 |




=

EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA

CcODIGO

. . VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
3,18 CONCRETO PARA PAVIMENTO RIGIDO MR-38, INCLUYE SELLADO DE JUNTAS Y ACERO DE TRANSFERENCIA Y UNION M3
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
CORTADORA PAVIMENTO (CONCRETO O ASFALTO) A GASOLINA HR $ 93.265,00 8,00 11.658,0
FORMALETA PAVIMENTO ML $ 2.287,00 7,00 16.009,0
TROMPO 2 SACOS DIA $ 103.967,00 8,00 12.996,0
HERRAMIENTA MENOR GL $ 20.332,80 1,00 20.333,0
VIBRADOR PARA CONCRETO DIA $ 86.639,00 8,00 10.830,0
SUBTOTAL| $ 71.826,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
CINTILLA DE POLIURETANO ML $ 191,00 2 306,0
AGUA LT $ 77,00 190 14.630,0
CEMENTO GRIS KG $ 762,00 420 320.040,0
TRITURADO DE RIO M3 $ 123.166,00 0,67 82.521,0
ARENA LAVADA DE RIO M3 $ 124.668,00 0,67 83.528,0
ACERO DE REFUERZO 60000 PSI CORRUGADO KG $ 6.363,00 8 50.904,0
ANTISOL BLANCO KG $ 19.132,00 1,6 30.611,0
SELLANTE ELASTOMERICO CON BASE EN POLIURETANO, AUTONIVELANTE ML $ 3.798,00 1,6 6.077,0
SUBTOTAL| §  588.617,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
0,0
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE (4) JN $ 424.156,48 2,73 155.369,0
OFICIAL JN $ 130.927,56 2,73 47.959,0
SUBTOTAL| §  203.328,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $  863.771,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $  233.477,00
IMPREVISTOS = 1% S 8.638,00
UTILIDAD U= 5%| $ 43.189,00
TOTAL AlU 33,03%| $  285.304,00

TOTAL COSTO DIRECTO[ $_1.149.075,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬁ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
201,90 DEMOLICION DE PISOS Y ANDENES EN CONCRETO E=0,20 M M2
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
VOLQUETA M3 HR $ 70.797,00 17,00 4.165,0
0,0
SUBTOTAL| $ 4.165,00
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
0,0
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
AYUDANTE (2) JN $ 212.078,24 7,90 26.845,0
SUBTOTAL| $ 26.845,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 31.010,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 8.382,00
IMPREVISTOS = 1% S 310,00
UTILIDAD U= 5%| $ 1.551,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 10.243,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  41.253,00 |




. CcODIGO
/ EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
ﬁ SAN FRANCISCO - CUI‘!DINAMAR(?A VERSION 1
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
CUNDNAMARCA SA ESFP ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECH. 5 2025
Mes Afo
CONTRATO No. EPC-PDA-C-016-2018
OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL
MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5,50 CONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO 3500 PSI EN SITIO E=0.12M M2
I. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
CONCRETO 3500 PSI M3 $ 524.807,00 0,11 55.105,0
LISTON ORDINARIO ML $ 1.638,00 1,02 1.671,0!
TABLA CHAPA ORDINARIO 0,10 ML $ 2.849,00 1,02 2.906,0
SUBTOTAL| $ 59.682,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
0,0
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIO RENDIMIENTO VALOR TOTAL
MANO DE OBRA AA JN $ 236.966,68 12,00 19.747,0
SUBTOTAL| $ 19.747,00
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 79.429,00
ADMINISTRACION A= 27,03%| $ 21.470,00
IMPREVISTOS = 1% S 794,00
UTILIDAD U= 5%| $ 3.971,00
TOTAL AlU 33,03%| $ 26.235,00
TOTAL COSTO DIRECTO| $  105.664,00 |




. CODIGO
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA

SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA

1/ . ; VERSION 1
em MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

I; ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afio

CONTRATO! EPC-PDA-C-016-2018

OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5,50 TONSTT e DD.-;:.pnmnAu:_'r‘.:: l;vvlvl‘ RED EN T TACA DL COT - |v;\|n.;‘vrl‘\::'\'uv, TRRCDCS TN ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIC RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARI(] RENDIMIENTO VALOR TOTAL
COTIZACION CONSTRUCCION CARCAMO 2025 UND $ 1.321.984,00 1,00 1.321.984,0
SUBTOTAL| $ 1.321.984,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIC RENDIMIENTO VALOR TOTAL
0,0
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARI(] RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -

TOTAL COSTO DIRECTOl $ 1.321.984,00

ADMINISTRACION A= 27,03%| S 357.332,00
IMPREVISTOS = 1%| $ 13.220,00
UTILIDAD U= 5%| $ 66.099,00
TOTAL AlU 33,03%| S  436.651,00

TOTAL COSTO DIRECTO[ § 1.758.635,00 |




. CODIGO
EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA

SAN FRANCISCO - CUNDINAMARCA

1/ . ; VERSION 1
em MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA

I; ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA DE
FECHA 5 2025
Mes Afio

CONTRATO! EPC-PDA-C-016-2018

OBJETO DEL CONTRATO: ACTUALIZACION Y AJUSTE DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO INCLUYE PTAR.

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
5,50 TONSTT e DD.-;:.pnNnAu:_'r‘.:: l;vvlvl‘ RED EN T TACA DL COT - |v;\|D.;‘vrl\\::'\'uv, TRRCDCS TN ML
1. EQUIPO
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIC RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -
Il MATERIAL
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARI(] RENDIMIENTO VALOR TOTAL
COTIZACION CONSTRUCCION CARCAMO 2025 UND $ 1.534.617,00 1,00 1.534.617,0
SUBTOTAL| $ 1.534.617,00
Il TRANSPORTE
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARIC RENDIMIENTO VALOR TOTAL
0,0
SUBTOTAL| $ -
IV MANO DE OBRA
DESCRIPCION UNIDADES VALOR UNITARI(] RENDIMIENTO VALOR TOTAL
SUBTOTAL| $ -

TOTAL COSTO DIRECTOI $ 1.534.617,00

ADMINISTRACION A= 27,03%| S 414.807,00
IMPREVISTOS = 1%| $ 15.346,00
UTILIDAD U= 5%| $ 76.731,00
TOTAL AlU 33,03%| S 506.884,00

TOTAL COSTO DIRECTO[ § 2.041.501,00 |




