
OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 1.1 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 2.274,73 10% $ 227,47
EQUIPO DE TOPOGRAFIA (TEODOLITO O NIVEL) 1 DIA $ 101.878,84 120,00 $ 848,99

Sub-total $ 1.076,46

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

ESTACA DE MADERA 2 UND $ 4.208,63 1,00                      $ 4.208,63
PUNTILLA 1 1/2"- 3" - PUNTILLA CON CABEZA 2" 3 LB $ 8.086,51 0,010                    $ 80,87
PINTURA EN ESMALTE - ESMALTE SINTÉTICO MATE 4 GL $ 92.112,38 0,02                      $ 1.381,69

DESPERDICIO % 5,00% 5.671,18 $ 283,56
Sub-total $ 5.954,74

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

TOPÓGRAFO 7 1,00                                                         $ 101.266,67 71,00% $ 173.166,00 120,00                  $ 1.443,05
CADENERO 8 1,00                                                         $ 58.363,50 71,00% $ 99.801,59 120,00                  $ 831,68

Sub total $ 2.274,73

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 9.305,93

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 9.306,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Localización y replanteo Topográfico (Para Redes)



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 2.1 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

RETROEXCAVADORA - - RETROEXCAVADORA SK210 5 HR $ 168.320,00 19,00 $ 8.858,00

Sub-total $ 8.858,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

DESPERDICIO % 5,00% 0,00 $ 0,00
Sub-total $ 0,00

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         $ 58.363,50 71,00% $ 99.801,59 406,64                  $ 245,43
TOPÓGRAFO 7 1,00                                                         $ 101.266,67 71,00% $ 173.166,00 406,64                  $ 425,84
CADENERO 8 1,00                                                         $ 58.363,50 71,00% $ 99.801,59 406,64                  $ 245,43

Sub total $ 916,70

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 9.774,70

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 9.775,00

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Excavación mecánica para redes 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 2.4 UNIDAD: M2

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 4.518,85 10% $ 451,89

Sub-total $ 451,89

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

ENTIBADO METALICO C1 uni $ 162.744,40 0,19                      $ 30.808,62
PULPO PARA ARMADO C2 uni $ 20.867,47 0,19                      $ 3.950,35

DESPERDICIO % 5,00% 34.758,98 $ 1.737,95
Sub-total $ 36.496,93

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         $ 73.766,67 71,00% $ 126.141,00 50,00                    $ 2.522,82
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         $ 58.363,50 71,00% $ 99.801,59 50,00                    $ 1.996,03

Sub total $ 4.518,85

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 41.467,67

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 41.468,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Entibado Tipo E1B



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 2.5 UNIDAD: M2

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 4.518,85 10% $ 451,89

Sub-total $ 451,89

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

ENTIBADO METALICO C1 uni $ 162.744,40 0,20                      $ 32.927,43
PULPO PARA ARMADO C2 uni $ 20.867,47 0,20                      $ 4.222,03

DESPERDICIO % 5,00% 37.149,46 $ 1.857,47
Sub-total $ 39.006,93

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         $ 73.766,67 71,00% $ 126.141,00 50,00                    $ 2.522,82
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         $ 58.363,50 71,00% $ 99.801,59 50,00                    $ 1.996,03

Sub total $ 4.518,85

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 43.977,67

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 43.978,00

CONTRATO 107-2017

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

Entibado Tipo E2



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 2.6 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 31.365,45 10% $ 3.136,55

Sub-total $ 3.136,55

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

 GRAVILLA 1/2" EN MUNICIPIO C3 m3 $ 73.216,00 1,20                      $ 87.859,20

DESPERDICIO % 87.859,20 $ 0,00
Sub-total $ 87.859,20

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         $ 73.766,67 71,00% $ 126.141,00 0,07                      $ 8.451,45
OPERARIO 13 1,00                                                         $ 200.000,00 71,00% $ 342.000,00 0,07                      $ 22.914,00

Sub total $ 31.365,45

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 122.361,20

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 122.361,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Relleno en Gravilla



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 2.7 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 74.707,05 10% $ 7.470,71
CANGURO 14 HR 7.679,60 1,20 $ 9.215,52

Sub-total $ 16.686,23

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

RECEBO - RECEBO COMÚN C5 m3 $ 16.192,00 1,20                      $ 19.430,40

DESPERDICIO % 19.430,40 $ 0,00
Sub-total $ 19.430,40

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Tocancipa - Sesquile (recebo, bases - gravilla) 22 1,2 24,10 $ 1.889,50 28,92                    $ 54.644,26

Sub total $ 54.644,26

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         $ 73.766,67 71,00% $ 126.141,00 0,05                      $ 6.307,05
OPERARIO 13 4,00                                                         $ 200.000,00 71,00% $ 1.368.000,00 0,05                      $ 68.400,00

Sub total $ 74.707,05

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 165.467,94

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 165.468,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Recebo



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 2.8 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 51.495,51 10% $ 5.149,55
CANGURO 14 HR 7.679,60 0,20 $ 1.535,92

Sub-total $ 6.685,47

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

SBG-A - SUBBASE GRANULAR SBG4 (NORMA ET-2005 IDU) C8 m3 $ 23.812,00 1,30                      $ 30.955,60

DESPERDICIO % 30.955,60 $ 0,00
Sub-total $ 30.955,60

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Bogotá - Sesquile (Rellenos - asfalto) 31 1,3 24,10 $ 1.349,61 31,33                    $ 42.283,31

Sub total $ 42.283,31

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         $ 73.766,67 71,00% $ 126.141,00 0,11                      $ 13.875,51
OPERARIO 13 1,00                                                         $ 200.000,00 71,00% $ 342.000,00 0,11                      $ 37.620,00

Sub total $ 51.495,51

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 131.419,89

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 131.420,00

CONTRATO 107-2017

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

Sub-base granular Clase B



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 2.9 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 51.495,51 10% $ 5.149,55
CANGURO 14 HR 7.679,60 0,20 $ 1.535,92

Sub-total $ 6.685,47

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

BG-A - BASE GRANULAR CLASE C ESPECIFICACIÓN 320 INVÍAS C9 m3 $ 28.338,00 1,30                      $ 36.839,40

DESPERDICIO % 36.839,40 $ 0,00
Sub-total $ 36.839,40

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Tocancipa - Sesquile (recebo, bases - gravilla) 22 1,3 24,10 $ 1.889,50 31,33                    $ 59.197,95

Sub total $ 59.197,95

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         $ 73.766,67 71,00% $ 126.141,00 0,11                      $ 13.875,51
OPERARIO 13 1,00                                                         $ 200.000,00 71,00% $ 342.000,00 0,11                      $ 37.620,00

Sub total $ 51.495,51

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 154.218,33

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 154.218,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Base granular Clase B



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 2.10 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 76.754,58 10% $ 7.675,46
Compactador neumático de potencia 70 HP, peso de 13 ton - VIBROCOMPACTADOR  DOBLE RODILLO15 HR $ 153.546,43 0,10 $ 15.354,64
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 6 ton - COMPACTADOR LLANTA RODILLO 17 HR $ 157.800,00 0,10 $ 15.780,00
Terminadora de asfalto (finisher), potencia en el volante 174 HP, R=20M3/H 16 HR $ 193.578,52 0,10 $ 19.357,85

Sub-total $ 58.167,95

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

ASFALTO MD-020 - MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 ESPECIFICACIÓN 450 INVÍAS PUESTO EN OBRAC10 m3 $ 782.747,00 1,25                      $ 978.433,75

DESPERDICIO % 978.433,75 $ 0,00
Sub-total $ 978.433,75

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         $ 73.766,67 71,00% $ 126.141,00 0,10                      $ 12.614,10
OPERARIO 13 1,00                                                         $ 200.000,00 71,00% $ 342.000,00 0,10                      $ 34.200,00
RASTRILLERO 18 3,00                                                         $ 58.363,50 71,00% $ 299.404,76 0,10                      $ 29.940,48

Sub total $ 76.754,58

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 1.113.356,28

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 1.113.356,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Mezcla asfáltica MD-20 e=0,15m



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 2.11 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 76.754,58 10% $ 7.675,46
Compactador neumático de potencia 70 HP, peso de 13 ton - VIBROCOMPACTADOR  DOBLE RODILLO15 HR $ 153.546,43 0,10 $ 15.354,64
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 6 ton - COMPACTADOR LLANTA RODILLO 17 HR $ 157.800,00 0,10 $ 15.780,00
Terminadora de asfalto (finisher), potencia en el volante 174 HP, R=20M3/H 16 HR $ 193.578,52 0,10 $ 19.357,85

Sub-total $ 58.167,95

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

ASFALTO MD-012 - MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 ESPECIFICACIÓN 450 INVÍAS PUESTO EN OBRAC11 m3 $ 808.838,00 1,25                      $ 1.011.047,50

DESPERDICIO % 1.011.047,50 $ 0,00
Sub-total $ 1.011.047,50

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         $ 73.766,67 71,00% $ 126.141,00 0,10                      $ 12.614,10
OPERARIO 13 1,00                                                         $ 200.000,00 71,00% $ 342.000,00 0,10                      $ 34.200,00
RASTRILLERO 18 3,00                                                         $ 58.363,50 71,00% $ 299.404,76 0,10                      $ 29.940,48

Sub total $ 76.754,58

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 1.145.970,03

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 1.145.970,00

CONTRATO 107-2017

Capa asfáltica MD-12 e=0,07 m

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 2.12 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 10.260,00 10% $ 1.026,00

Sub-total $ 1.026,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

DERECHOS DE BOTADERO 20 m3 $ 4.276,40 1,00 $ 4.276,40

DESPERDICIO % 0,00% 4.276,40 $ 0,00
Sub-total $ 4.276,40

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

 Sesquile (Rellenos, retiros- asfalto) 50 1,0 7,50 $ 1.349,61 7,50                      $ 10.122,08

Sub total $ 10.122,08

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OPERARIO 13 1,00                                                         $ 200.000,00 71,00% $ 342.000,00 0,03                      $ 10.260,00

Sub total $ 10.260,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 25.684,48

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 25.684,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Cargue, retiro y disposicion de sobrantes



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.1 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 0,00 10% $ 0,00

Sub-total $ 0,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Tubería PVC - 284 mm - TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=10" EXT-CORRUGADO; INT-LISOC54 ml $ 100.192,59 1,00 $ 100.192,59

DESPERDICIO % 0,00% 100.192,59 $ 0,00
Sub-total $ 100.192,59

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Tocancipa - Sesquile (recebo, bases - gravilla) 22 0,01 24,10 $ 1.889,50 0,32                      $ 608,55

Sub total $ 608,55

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 100.801,14

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 100.801,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro Tubería PVC - 284mm (int) -315mm (ext)



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.2 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 0,00 10% $ 0,00

Sub-total $ 0,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Tubería PVC - 300 mm - TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=12" EXT-CORRUGADO; INT-LISOC55 ml $ 144.171,02 1,00 $ 144.171,02

DESPERDICIO % 0,00% 144.171,02 $ 0,00
Sub-total $ 144.171,02

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Tocancipa - Sesquile (recebo, bases - gravilla) 22 0,01 24,10 $ 1.889,50 0,32                      $ 608,55

Sub total $ 608,55

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 144.779,57

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 144.780,00

CONTRATO 107-2017

Suministro Tubería PVC - 300 mm 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.3 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 0,00 10% $ 0,00

Sub-total $ 0,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Tubería PVC - 315 mm - TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=12" EXT-CORRUGADO; INT-LISOC56 ml $ 144.171,02 1,00 $ 144.171,02

DESPERDICIO % 0,00% 144.171,02 $ 0,00
Sub-total $ 144.171,02

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Tocancipa - Sesquile (recebo, bases - gravilla) 22 0,01 24,10 $ 1.889,50 0,32                      $ 608,55

Sub total $ 608,55

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 144.779,57

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 144.780,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro Tubería PVC - 315 mm 



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.4 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 0,00 10% $ 0,00

Sub-total $ 0,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Tubería PVC - 327 mm - TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=14" EXT-CORRUGADO; INT-LISOC57 ml $ 216.059,55 1,00 $ 216.059,55

DESPERDICIO % 0,00% 216.059,55 $ 0,00
Sub-total $ 216.059,55

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Tocancipa - Sesquile (recebo, bases - gravilla) 22 0,01 24,10 $ 1.889,50 0,47                      $ 895,55

Sub total $ 895,55

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 216.955,10

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 216.955,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro Tubería PVC - 327mm (int) -355mm (ext)



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.5 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 0,00 10% $ 0,00

Sub-total $ 0,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Tubería PVC - 362 mm - TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=16" EXT-CORRUGADO; INT-LISOC58 ml $ 264.264,08 1,00 $ 264.264,08

DESPERDICIO % 0,00% 264.264,08 $ 0,00
Sub-total $ 264.264,08

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Tocancipa - Sesquile (recebo, bases - gravilla) 22 0,01 24,10 $ 1.889,50 0,27                      $ 518,21

Sub total $ 518,21

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 264.782,29

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 264.782,00

CONTRATO 107-2017

Suministro Tubería PVC - 362mm (int) -400mm (ext) 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.6 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 0,00 10% $ 0,00

Sub-total $ 0,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Tubería PVC - 375 mm - TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=16" EXT-CORRUGADO; INT-LISOC59 ml $ 264.264,08 1,00 $ 264.264,08

DESPERDICIO % 0,00% 264.264,08 $ 0,00
Sub-total $ 264.264,08

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Tocancipa - Sesquile (recebo, bases - gravilla) 22 0,01 24,10 $ 1.889,50 0,27                      $ 518,21

Sub total $ 518,21

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 264.782,29

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 264.782,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro Tubería PVC - 375 mm 



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.7 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 0,00 10% $ 0,00

Sub-total $ 0,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Tubería PVC - 407 mm - TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=18" EXT-CORRUGADO; INT-LISOC61 ml $ 341.297,10 1,00 $ 341.297,10

DESPERDICIO % 0,00% 341.297,10 $ 0,00
Sub-total $ 341.297,10

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Tocancipa - Sesquile (recebo, bases - gravilla) 22 0,01 24,10 $ 1.889,50 0,35                      $ 664,38

Sub total $ 664,38

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 341.961,48

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 341.961,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro Tubería PVC - 407mm (int) -450mm (ext)



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.8 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 0,00 10% $ 0,00

Sub-total $ 0,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Tubería PVC - 452 mm - TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=20" EXT-CORRUGADO; INT-LISOC63 ml $ 444.950,55 1,00 $ 444.950,55

DESPERDICIO % 0,00% 444.950,55 $ 0,00
Sub-total $ 444.950,55

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Tocancipa - Sesquile (recebo, bases - gravilla) 22 0,01 24,10 $ 1.889,50 0,35                      $ 664,38

Sub total $ 664,38

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 445.614,93

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 445.615,00

CONTRATO 107-2017

Suministro Tubería PVC - 452mm (int) -500mm (ext)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.9 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 0,00 10% $ 0,00

Sub-total $ 0,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Tubería PVC - 595 mm - TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=24" EXT/INT - LISO C65 ml $ 263.927,97 1,00 $ 263.927,97

DESPERDICIO % 0,00% 263.927,97 $ 0,00
Sub-total $ 263.927,97

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Tocancipa - Sesquile (recebo, bases - gravilla) 22 0,02 24,10 $ 1.889,50 0,49                      $ 933,05

Sub total $ 933,05

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 264.861,02

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 264.861,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro Tubería PVC - 595mm (int) -650mm (ext)



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.10 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 0,00 10% $ 0,00

Sub-total $ 0,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Tubería PVC - 670 mm - TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=27" EXT/INT - LISO C68 ml $ 316.263,71 1,00 $ 316.263,71

DESPERDICIO % 0,00% 316.263,71 $ 0,00
Sub-total $ 316.263,71

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Tocancipa - Sesquile (recebo, bases - gravilla) 22 0,02 24,10 $ 1.889,50 0,60                      $ 1.130,23

Sub total $ 1.130,23

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 317.393,94

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 317.394,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro Tubería PVC - 670mm (int) -730mm (ext)



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.11 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 0,00 10% $ 0,00

Sub-total $ 0,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Tubería PVC - 900 mm - TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=36" EXT/INT - LISO C73 ml $ 2.012.300,32 1,00 $ 2.012.300,32

DESPERDICIO % 0,00% 2.012.300,32 $ 0,00
Sub-total $ 2.012.300,32

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Tocancipa - Sesquile (recebo, bases - gravilla) 22 0,02 24,10 $ 1.889,50 0,60                      $ 1.130,23

Sub total $ 1.130,23

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 2.013.430,55

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 2.013.431,00

CONTRATO 107-2017

Suministro  Tubería PVC - 900mm (int) -980mm (ext)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.12 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 0,00 10% $ 0,00

Sub-total $ 0,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Tubería Concreto Clase III - 900 - TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE 3 DE 36" C20 ml $ 1.426.761,50 1,00 $ 1.426.761,50

DESPERDICIO % 0,00% 1.426.761,50 $ 0,00
Sub-total $ 1.426.761,50

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Tocancipa - Sesquile (recebo, bases - gravilla) 22 1,98 24,10 $ 1.889,50 47,72                    $ 90.163,03

Sub total $ 90.163,03

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 1.516.924,53

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 1.516.925,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro Tubería Concreto Clase III - 900mm



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.13 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 0,00 10% $ 0,00

Sub-total $ 0,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Tubería Concreto Clase III - 1000 - TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE 3 DE 40" C21 ml $ 1.788.379,60 1,00 $ 1.788.379,60

DESPERDICIO % 0,00% 1.788.379,60 $ 0,00
Sub-total $ 1.788.379,60

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Tocancipa - Sesquile (recebo, bases - gravilla) 22 2,49 24,10 $ 1.889,50 60,01                    $ 113.386,84

Sub total $ 113.386,84

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 1.901.766,44

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 1.901.766,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro Tubería Concreto Clase III - 1000mm



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.14 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 0,00 10% $ 0,00

Sub-total $ 0,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Tubería Concreto Clase III - 1300 - TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE 3 DE 52" C24 ml $ 2.602.720,40 1,00 $ 2.602.720,40

DESPERDICIO % 0,00% 2.602.720,40 $ 0,00
Sub-total $ 2.602.720,40

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Tocancipa - Sesquile (recebo, bases - gravilla) 22 3,64 24,10 $ 1.889,50 87,72                    $ 165.754,25

Sub total $ 165.754,25

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 2.768.474,65

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 2.768.475,00

CONTRATO 107-2017

Suministro Tubería Concreto Clase III - 1300mm

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.15 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 0,00 10% $ 0,00

Sub-total $ 0,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Tubería Concreto Clase III - 1400 - TUBERÍA DE CONCRETO REFORZADO CLASE 3 DE 56" C25 ml $ 2.881.751,60 1,00 $ 2.881.751,60

DESPERDICIO % 0,00% 2.881.751,60 $ 0,00
Sub-total $ 2.881.751,60

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Tocancipa - Sesquile (recebo, bases - gravilla) 22 3,89 24,10 $ 1.889,50 93,75                    $ 177.138,47

Sub total $ 177.138,47

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 3.058.890,07

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 3.058.890,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro Tubería Concreto Clase III - 1400mm



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.16 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 3.028,77 10% $ 302,88

Sub-total $ 302,88

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,00833333          $ 263,36

DESPERDICIO % 5,00% 263,36 $ 13,17
Sub-total $ 276,52

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

FONTANERO - OFICIAL 23 1,00                                                         $ 83.333,33 71,00% $ 142.500,00 80,00                    $ 1.781,25
AYUDANTE DE FONTANERÍA - AYUDANTE24 1,00                                                         $ 58.363,50 71,00% $ 99.801,59 80,00                    $ 1.247,52

Sub total $ 3.028,77

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 3.608,17

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 3.608,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Instalación Tubería PVC - 284mm (int) -315mm (ext)



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.17 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 2.692,24 10% $ 269,22

Sub-total $ 269,22

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,011111              $ 351,14

DESPERDICIO % 5,00% 351,14 $ 17,56
Sub-total $ 368,70

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

$ 0,00

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

FONTANERO - OFICIAL 23 1,00                                                         $ 83.333,33 71,00% $ 142.500,00 90,00                    $ 1.583,33
AYUDANTE DE FONTANERÍA - AYUDANTE24 1,00                                                         $ 58.363,50 71,00% $ 99.801,59 90,00                    $ 1.108,91

Sub total $ 2.692,24

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 3.330,16

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 3.330,00

CONTRATO 107-2017

Instalación Tubería PVC - 300 mm 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.18 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 2.692,24 10% $ 269,22

Sub-total $ 269,22

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,01                      $ 351,14

DESPERDICIO % 5,00% 351,14 $ 17,56
Sub-total $ 368,70

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

$ 0,00

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

FONTANERO - OFICIAL 23 1,00                                                         $ 83.333,33 71,00% $ 142.500,00 90,00                    $ 1.583,33
AYUDANTE DE FONTANERÍA - AYUDANTE24 1,00                                                         $ 58.363,50 71,00% $ 99.801,59 90,00                    $ 1.108,91

Sub total $ 2.692,24

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 3.330,16

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 3.330,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Instalación Tubería PVC - 315 mm 



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.19 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 2.692,24 10% $ 269,22

Sub-total $ 269,22

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,01                      $ 351,14

DESPERDICIO % 5,00% 351,14 $ 17,56
Sub-total $ 368,70

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

$ 0,00

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

FONTANERO - OFICIAL 23 1,00                                                         $ 83.333,33 71,00% $ 142.500,00 90,00                    $ 1.583,33
AYUDANTE DE FONTANERÍA - AYUDANTE24 1,00                                                         $ 58.363,50 71,00% $ 99.801,59 90,00                    $ 1.108,91

Sub total $ 2.692,24

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 3.330,16

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 3.330,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Instalación Tubería PVC - 327mm (int)- 355mm (ext)



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.20 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 3.365,30 10% $ 336,53

Sub-total $ 336,53

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,02381                $ 752,45

DESPERDICIO % 5,00% 752,45 $ 37,62
Sub-total $ 790,07

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

$ 0,00

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

FONTANERO - OFICIAL 23 1,00                                                         $ 83.333,33 71,00% $ 142.500,00 72,00                    $ 1.979,17
AYUDANTE DE FONTANERÍA - AYUDANTE24 1,00                                                         $ 58.363,50 71,00% $ 99.801,59 72,00                    $ 1.386,13

Sub total $ 3.365,30

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 4.491,90

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 4.492,00

CONTRATO 107-2017

Instalación Tubería PVC - 362mm (int) -400mm (ext)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.21 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 4.038,36 10% $ 403,84

Sub-total $ 403,84

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,02                      $ 752,45

DESPERDICIO % 5,00% 752,45 $ 37,62
Sub-total $ 790,07

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

FONTANERO - OFICIAL 23 1,00                                                         $ 83.333,33 71,00% $ 142.500,00 60,00                    $ 2.375,00
AYUDANTE DE FONTANERÍA - AYUDANTE24 1,00                                                         $ 58.363,50 71,00% $ 99.801,59 60,00                    $ 1.663,36

Sub total $ 4.038,36

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 5.232,27

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 5.232,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Instalación Tubería PVC - 375 mm 



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.22 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 4.038,36 10% $ 403,84

Sub-total $ 403,84

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,02                      $ 752,45

DESPERDICIO % 5,00% 752,45 $ 37,62
Sub-total $ 790,07

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

FONTANERO - OFICIAL 23 1,00                                                         $ 83.333,33 71,00% $ 142.500,00 60,00                    $ 2.375,00
AYUDANTE DE FONTANERÍA - AYUDANTE24 1,00                                                         $ 58.363,50 71,00% $ 99.801,59 60,00                    $ 1.663,36

Sub total $ 4.038,36

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 5.232,27

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 5.232,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Instalación Tubería PVC - 407mm (int) -450mm (ext)



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.23 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 4.038,36 10% $ 403,84

Sub-total $ 403,84

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,03                      $ 877,85

DESPERDICIO % 5,00% 877,85 $ 43,89
Sub-total $ 921,75

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

FONTANERO - OFICIAL 23 1,00                                                         $ 83.333,33 71,00% $ 142.500,00 60,00                    $ 2.375,00
AYUDANTE DE FONTANERÍA - AYUDANTE24 1,00                                                         $ 58.363,50 71,00% $ 99.801,59 60,00                    $ 1.663,36

Sub total $ 4.038,36

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 5.363,95

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 5.364,00

CONTRATO 107-2017

Instalación Tubería PVC - 452mm (int) -500mm (ext)  

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.24 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 6.212,86 10% $ 621,29
RETROEXCAVADORA ORUGA - - RETROEXCAVADORA SK210 26 HR 168.320,00$             39 $ 4.315,90

Sub-total $ 4.937,18

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,08                      $ 2.430,98

DESPERDICIO % 5,00% 2.430,98 $ 121,55
Sub-total $ 2.552,53

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

FONTANERO - OFICIAL 23 1,00                                                         $ 83.333,33 71,00% $ 142.500,00 39,00                    $ 3.653,85
AYUDANTE DE FONTANERÍA - AYUDANTE24 1,00                                                         $ 58.363,50 71,00% $ 99.801,59 39,00                    $ 2.559,02

Sub total $ 6.212,86

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 13.702,57

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 13.703,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Instalación Tubería PVC - 595mm (int) - 650mm (ext)



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.25 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 6.212,86 10% $ 621,29
RETROEXCAVADORA ORUGA - - RETROEXCAVADORA SK210 26 HR $ 168.320,00 39 $ 4.315,90

Sub-total $ 4.937,18

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,08                      $ 2.430,98

DESPERDICIO % 5,00% 2.430,98 $ 121,55
Sub-total $ 2.552,53

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

$ 0,00

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

FONTANERO - OFICIAL 23 1,00                                                         $ 83.333,33 71,00% $ 142.500,00 39,00                    $ 3.653,85
AYUDANTE DE FONTANERÍA - AYUDANTE24 1,00                                                         $ 58.363,50 71,00% $ 99.801,59 39,00                    $ 2.559,02

Sub total $ 6.212,86

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 13.702,57

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 13.703,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Instalación Tubería PVC - 670mm (int) -730mm (ext)



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3,26 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 7.455,43 10% $ 745,54
RETROEXCAVADORA ORUGA - - RETROEXCAVADORA SK210 26 HR $ 168.320,00 32,50 $ 5.179,08

Sub-total $ 5.924,62

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,15                      $ 4.861,96

DESPERDICIO % 5,00% 4.861,96 $ 243,10
Sub-total $ 5.105,05

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

FONTANERO - OFICIAL 23 1,00                                                         $ 83.333,33 71,00% $ 142.500,00 32,50                    $ 4.384,62
AYUDANTE DE FONTANERÍA - AYUDANTE24 1,00                                                         $ 58.363,50 71,00% $ 99.801,59 32,50                    $ 3.070,82

Sub total $ 7.455,43

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 18.485,10

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 18.485,00

CONTRATO 107-2017

Instalación Tubería PVC - 900mm (int) -980mm (ext)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.27 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 36.028,59 5% $ 1.801,29
RETROEXCAVADORA ORUGA - - RETROEXCAVADORA SK210 26 HR 168.320,00 0,208602662 $ 35.112,00

Sub-total $ 36.913,29

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Sub-total $ 0,00

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         $ 73.766,67 71,00% $ 126.141,00 0,04                      $ 5.609,63
OPERARIO 13 1,00                                                         $ 200.000,00 71,00% $ 342.000,00 0,09                      $ 30.418,96

Sub total $ 36.028,59

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 72.941,88

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 72.942,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Instalación Tubería Concreto Clase III - 900mm



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.28 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 36.028,59 5% $ 1.801,29
RETROEXCAVADORA ORUGA - - RETROEXCAVADORA SK210 26 HR $ 168.320,00 0,208602662 $ 35.112,00

Sub-total $ 36.913,29

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

DESPERDICIO % 5,00% 0,00 $ 0,00
Sub-total $ 0,00

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,04                      $ 5.609,63
OPERARIO 13 1,00                                                         200.000,00$   71,00% $ 342.000,00 0,09                      $ 30.418,96

Sub total $ 36.028,59

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 72.941,88

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 72.942,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Instalación Tubería Concreto Clase III - 1000mm



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.29 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 60.046,33 5% $ 3.002,11
RETROEXCAVADORA - - RETROEXCAVADORA SK210 5 HR $ 168.320,00 35% $ 58.520,00

Sub-total $ 61.522,11

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

DESPERDICIO % 5,00% 0,00 $ 0,00
Sub-total $ 0,00

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,07                      $ 9.349,54
OPERARIO 13 1,00                                                         200.000,00$   71,00% $ 342.000,00 0,15                      $ 50.696,79

Sub total $ 60.046,33

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 121.568,44

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 121.568,00

CONTRATO 107-2017

Instalación Tubería Concreto Clase III - 1300mm

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 3.30 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 60.046,33 5% $ 3.002,11
RETROEXCAVADORA - - RETROEXCAVADORA SK210 5 HR $ 168.320,00 35% $ 58.520,00

Sub-total $ 61.522,11

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Sub-total $ 0,00

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,07                      $ 9.349,54
OPERARIO 13 1,00                                                         200.000,00$   71,00% $ 342.000,00 0,15                      $ 50.696,79

Sub total $ 60.046,33

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 121.568,44

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 121.568,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Instalación Tubería Concreto Clase III - 1400mm



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 4.2 UNIDAD: M2

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 3.032,97 10% $ 303,30
EQUIPO DE TOPOGRAFIA (TEODOLITO O NIVEL) 1 DIA $ 101.878,84 90,00 $ 1.131,99

Sub-total $ 1.435,28

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

ESTACA DE MADERA 2 UND $ 4.208,63 0,50                      $ 2.104,32
PUNTILLA 1 1/2"- 3" - PUNTILLA CON CABEZA 2" 3 LB $ 8.086,51 0,010                    $ 80,87
PINTURA EN ESMALTE - ESMALTE SINTÉTICO MATE 4 GL $ 92.112,38 0,015                    $ 1.381,69

DESPERDICIO % 5,00% 3.566,87 $ 178,34
Sub-total $ 3.745,21

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO -TON
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

TOPÓGRAFO 7 1,00                                                         101.266,67$   71,00% $ 173.166,00 90,00                    $ 1.924,07
CADENERO 8 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 90,00                    $ 1.108,91

Sub total $ 3.032,97

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 8.213,46

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 8.213,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Localización y replanteo topográfico (Para Estructuras)



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 4.3 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

$ 0,00

Sub-total $ 0,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

TUBERIA PVC-S PERFIL ABIERTO 10" - TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=10" EXT-CORRUGADO; INT-LISO27 ML $ 100.192,59 1,00                      $ 100.192,59

DESPERDICIO % 0,00% 100.192,59 $ 0,00
Sub-total $ 100.192,59

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Predio Shanguilá (Botadero, escombrera, general materiales)12 0,00441 7,50 $ 1.349,61 0,03                      $ 44,64

Sub total $ 44,64

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 100.237,23

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 100.237,00

CONTRATO 107-2017

Suministro Tubería PVC- 227mm (int) - 250mm (ext)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 4.4 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 2.692,24 10% $ 269,22

Sub-total $ 269,22

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,01                      $ 263,36

DESPERDICIO % 5,00% 263,36 $ 182,85
Sub-total $ 446,21

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

$ 0,00

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

FONTANERO - OFICIAL 23 1,00                                                         83.333,33$     71,00% $ 142.500,00 90,00                    $ 1.583,33
AYUDANTE DE FONTANERÍA - AYUDANTE24 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 90,00                    $ 1.108,91

Sub total $ 2.692,24

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 3.407,67

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 3.408,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Instalación Tubería PVC- 227mm (int) - 250mm (ext)10" 



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 4.5 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

RETROEXCAVADORA 28 DIA 1.346.560,00 152,02 $ 8.858,00

Sub-total $ 8.858,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

$ 0,00

DESPERDICIO % 0,00% 0,00 $ 0,00
Sub-total $ 0,00

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

$ 0,00

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 406,64                  $ 245,43
TOPÓGRAFO 7 1,00                                                         101.266,67$   71,00% $ 173.166,00 406,64                  $ 425,85
CADENERO 8 1,00                                                         $ 58.363,50 71,00% $ 99.801,59 406,64                  $ 245,43

Sub total $ 916,71

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 9.774,71

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 9.775,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Excavación mecánica (TUBERIAS)



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 4.12 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

RETROEXCAVADORA - - RETROEXCAVADORA SK210 5 HR 168.320,00 50,00 $ 3.366,40

Sub-total $ 3.366,40

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

$ 0,00

DESPERDICIO % 0,00% 0,00 $ 0,00
Sub-total $ 0,00

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

$ 0,00

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 50,00                    $ 1.996,03
TOPÓGRAFO 7 1,00                                                         101.266,67$   71,00% $ 173.166,00 50,00                    $ 3.463,32

Sub total $ 5.459,35

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 8.825,75

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 8.826,00

CONTRATO 107-2017

Excavación mecánica estructuras

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 4.13 UNIDAD: KG

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 53,17 100% $ 53,17

Sub-total $ 53,17

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Acero de refuerzo 60.000 Psi (Fy 4200 kg/cm2 o 420 Mpa) - ACERO DE REFUERZO 60000 PSI CORRUGADOC27 kg $ 5.419,17 1,05                      $ 5.690,13
ALAMBRE NEGRO No.18 C28 kg $ 7.760,39 0,03                      $ 232,81

DESPERDICIO % 5,00% 5.922,94 $ 296,15
Sub-total $ 6.219,08

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 320                       $ 394,19
OPERARIO 13 1,00                                                         200.000,00$   71,00% $ 342.000,00 190                       $ 1.799,14

Sub total $ 2.193,33

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 8.465,58

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 8.466,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Acero de refuerzo 60.000 Psi (Fy 4200 kg/cm2 o 420 Mpa)



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 4.14 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 7.531,42 10% $ 753,14

Sub-total $ 753,14

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

CONCRETO 2500PSI - CONCRETO RESIST. 17,2 MPA (2500 PSI)  PREMEZCLADO PUESTO EN OBRAC29 m3 $ 427.732,00 1,00                      $ 427.732,00

DESPERDICIO % 5,00% 427.732,00 $ 21.386,60
Sub-total $ 449.118,60

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

$ 0,00

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 30,00                    $ 4.204,70
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 30,00                    $ 3.326,72

Sub total $ 7.531,42

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 457.403,16

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 457.403,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Concreto simple 2500 PSI, e= 0,05 m



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 4.15 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 52.534,73 10% $ 5.253,47
Vibrador de Concreto  - VIBRADOR TIPO AGUJA PROFESIONAL 29 dia $ 105.200,00 12,00                    $ 8.766,67

Sub-total $ 14.020,14

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

CONCRETO 4000PSI - CONCRETO RESIST. 27,6 MPA (4000 PSI) PREMEZCLADO PUESTO EN OBRAC32 m3 $ 607.334,33 1,00                      $ 607.334,33
FORMALETA DE MADERA ORDINARIA 3 USOS C116 M2 $ 57.405,43 4,00                      $ 229.621,72
PUNTILLA 1 1/2"- 3" - PUNTILLA CON CABEZA 2" 3 LB $ 8.086,51 0,02                      $ 161,73

DESPERDICIO % 5,00% 837.117,78 $ 41.855,89
Sub-total $ 878.973,67

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

$ 0,00

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 10,00                    $ 12.614,10
OBRERO - AYUDANTE 6 4,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 399.206,34 10,00                    $ 39.920,63

Sub total $ 52.534,73

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 945.528,54

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 945.529,00

CONTRATO 107-2017

Concreto de 4000 PSI impermeabilizado

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 4.16 UNIDAD: UND

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 1.506,28 10% $ 150,63

Sub-total $ 150,63

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

REJILLA SUMIDERO ( 0,835 x 0,45,4) - MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023C34 uni $ 363.994,21 1,00                      $ 363.994,21

DESPERDICIO % 0,00% 283.160,00 $ 0,00
Sub-total $ 363.994,21

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Predio Shanguilá (Botadero, escombrera, general materiales)12 0,20 7,50 $ 1.349,61 1,50                      $ 2.024,42

Sub total $ 2.024,42

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 150,00                  $ 840,94
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 150,00                  $ 665,34

Sub total $ 1.506,28

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 367.675,54

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 367.676,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Rejilla para sumidero



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 4.17 UNIDAD: UND

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 14.970,24 10% $ 1.497,02

Sub-total $ 1.497,02

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

TAPA PLASTICA TRAFICO PESADO 0.67x0.10m - TAPA DE Ø = 0.70 M. EN FERRO-CONCR PARA POZO INSPECC35 uni $ 271.443,46 1,00                      $ 271.443,46

DESPERDICIO % 0,00% 271.443,46 $ 0,00
Sub-total $ 271.443,46

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Predio Shanguilá (Botadero, escombrera, general materiales)12 0,05 7,50 $ 1.349,61 0,38                      $ 506,10

Sub total $ 506,10

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,15                      $ 14.970,24

Sub total $ 14.970,24

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 288.416,82

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 288.417,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Tapa plástica trafico pesado  (tapa de acceso)



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 5.4 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 75.314,20 10% $ 7.531,42

Sub-total $ 7.531,42

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

MORTERO 1:3 - MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA) C52 m3 $ 28.299.530,30 0,03                      $ 848.985,91
Sika 1 C44 gl $ 25.867,63 0,40                      $ 10.347,05
Malla electrosoldada 4mm 15*15 - MALLA ELECTROSOLDADA ESTANDAR C45 m2 $ 95.334,76 0,25                      $ 23.833,69

DESPERDICIO % 5,00% 883.166,65 $ 44.158,33
Sub-total $ 927.324,98

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 3,00                      $ 42.047,00
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 3,00                      $ 33.267,20

Sub total $ 75.314,20

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 1.010.170,60

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 1.010.171,00

CONTRATO 107-2017

Cañuela en Mortero impermeabilizado 1:3, e=0,10m

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 5.5 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 11.297,13 10% $ 1.129,71

Sub-total $ 1.129,71

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

 CINTA PVC V-15 C46 ml $ 101.739,76 1,00                      $ 101.739,76

DESPERDICIO % 5,00% 101.739,76 $ 5.086,99
Sub-total $ 106.826,75

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Chia 30 0,001 51,50 $ 1.889,50 0,05                      $ 97,31

Sub total $ 97,31

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 20,00                    $ 6.307,05
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 20,00                    $ 4.990,08

Sub total $ 11.297,13

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 119.350,90

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 119.351,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Cinta PVC O-22 SIKA



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 5.6 UNIDAD: M2

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 2.824,28 10% $ 282,43

Sub-total $ 282,43

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

 GEOTEXTIL PAVCO  NO TEJIDO 2000 C41 m2 $ 8.043,80 1,00                      $ 8.043,80

DESPERDICIO % 5,00% 8.043,80 $ 402,19
Sub-total $ 8.445,99

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Predio Shanguilá (Botadero, escombrera, general materiales)12 0,012 7,50 $ 1.349,61 0,09                      $ 121,46

Sub total $ 121,46

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 80,00                    $ 1.576,76
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 80,00                    $ 1.247,52

Sub total $ 2.824,28

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 11.674,16

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 11.674,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro e instalación de Geotextil no tejido 1600



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 5.7 UNIDAD: UND

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 15.062,84 10% $ 1.506,28

Sub-total $ 1.506,28

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

PASO PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO C47 uni $ 56.334,60 1,00                      $ 56.334,60
SIKA DUR ANCHOR FIX-4 600CC C36 uni $ 146.228,00 0,012                    $ 1.744,07

DESPERDICIO % 5,00% 58.078,67 $ 2.903,93
Sub-total $ 60.982,60

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Predio Shanguilá (Botadero, escombrera, general materiales)12 0,006 7,50 $ 1.349,61 0,04                      $ 56,94

Sub total $ 56,94

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 15,00                    $ 8.409,40
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 15,00                    $ 6.653,44

Sub total $ 15.062,84

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 77.608,66

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 77.609,00

CONTRATO 107-2017

Suministro e instalación de escalera paso plástico de gato a=0.30 m

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 5.9 UNIDAD: UND

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 15.062,84 10% $ 1.506,28

Sub-total $ 1.506,28

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

CADENA ACERO INOXIDABLE 8MM - 1M C37 uni $ 18.778,20 1,00                      $ 18.778,20
SIKA DUR ANCHOR FIX-4 600CC C36 uni $ 146.228,00 0,012                    $ 1.744,07

DESPERDICIO % 5,00% 20.522,27 $ 1.026,11
Sub-total $ 21.548,38

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Predio Shanguilá (Botadero, escombrera, general materiales)12 0,005 7,50 $ 1.349,61 0,04                      $ 50,61

Sub total $ 50,61

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 15,00                    $ 8.409,40
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 15,00                    $ 6.653,44

Sub total $ 15.062,84

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 38.168,11

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 38.168,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro e instalación de cadena en acero inoxidable



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 5.10 UNIDAD: UND

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 15.062,84 10% $ 1.506,28

Sub-total $ 1.506,28

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

BARANDA EN ACERO INOXIDABLE - 1M C38 uni $ 261.883,83 1,00                      $ 261.883,83
SIKA DUR ANCHOR FIX-4 600CC C36 uni $ 146.228,00 0,012                    $ 1.744,07

DESPERDICIO % 5,00% 263.627,90 $ 13.181,39
Sub-total $ 276.809,29

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Predio Shanguilá (Botadero, escombrera, general materiales)12 0,001 7,50 $ 1.349,61 0,01                      $ 10,12

Sub total $ 10,12

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 15,00                    $ 8.409,40
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 15,00                    $ 6.653,44

Sub total $ 15.062,84

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 293.388,53

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 293.389,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro e instalación de baranda en acero inoxidable grado 304



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 5.11 UNIDAD: UND

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 15.062,84 10% $ 1.506,28

Sub-total $ 1.506,28

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

barra para gancho C39 uni $ 244.116,60 1,00                      $ 244.116,60
SIKA DUR ANCHOR FIX-4 600CC C36 uni $ 146.228,00 0,012                    $ 1.744,07

DESPERDICIO % 5,00% 245.860,67 $ 12.293,03
Sub-total $ 258.153,70

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Predio Shanguilá (Botadero, escombrera, general materiales)12 0,004 7,50 $ 1.349,61 0,03                      $ 40,49

Sub total $ 40,49

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 15,00                    $ 8.409,40
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 15,00                    $ 6.653,44

Sub total $ 15.062,84

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 274.763,31

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 274.763,00

CONTRATO 107-2017

Suministro e instalación de gancho en acero inoxidable 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 5.13 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 265.814,81 10% $ 26.581,48

Sub-total $ 26.581,48

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

CONCRETO 2500PSI - CONCRETO RESIST. 17,2 MPA (2500 PSI)  PREMEZCLADO PUESTO EN OBRAC29 m3 $ 427.732,00 0,60                      $ 256.639,20
RAJON C225 M3 $ 42.240,00 0,400                    $ 16.896,00

DESPERDICIO % 5,00% 273.535,20 $ 13.676,76
Sub-total $ 287.211,96

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,85                      $ 148.401,18
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,85                      $ 117.413,63

Sub total $ 265.814,81

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 579.608,25

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 579.608,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Concreto Ciclopeo f'c=17,5 Mpa 60/40



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 6.3 UNIDAD: M2

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 2.824,28 10% $ 282,43

Sub-total $ 282,43

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

GEOTEXTIL NT 4000 C40 m2 $ 8.010,98 1,00                      $ 8.010,98

DESPERDICIO % 5,00% 8.010,98 $ 400,55
Sub-total $ 8.411,53

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Predio Shanguilá (Botadero, escombrera, general materiales)12 0,0560 7,50 $ 1.349,61 0,42                      $ 566,84

Sub total $ 566,84

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 80,00                    $ 1.576,76
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 80,00                    $ 1.247,52

Sub total $ 2.824,28

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 12.085,08

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 12.085,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro e instalación de Geotextil NT4000



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 6.5 UNIDAD: M2

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 7.531,42 10% $ 753,14

Sub-total $ 753,14

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

CONCRETO 3500PSI - CONCRETO RESIST. 24 MPA (3500 PSI) PREMEZCLADO PUESTO EN OBRAC31 m3 $ 589.339,24 0,05                      $ 29.466,96

DESPERDICIO % 5,00% 29.466,96 $ 1.473,35
Sub-total $ 30.940,31

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

$ 0,00

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 30,00                    $ 4.204,70
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 30,00                    $ 3.326,72

Sub total $ 7.531,42

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 39.224,87

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 39.225,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Concreto sin refuerzo



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 6.6 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 7.531,42 10% $ 753,14

Sub-total $ 753,14

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

CONCRETO 4000PSI - CONCRETO RESIST. 27,6 MPA (4000 PSI) PREMEZCLADO PUESTO EN OBRAC32 m3 $ 607.334,33 1,00                      $ 607.334,33

DESPERDICIO % 5,00% 607.334,33 $ 30.366,72
Sub-total $ 637.701,04

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

$ 0,00

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 30,00                    $ 4.204,70
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 30,00                    $ 3.326,72

Sub total $ 7.531,42

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 645.985,60

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 645.986,00

CONTRATO 107-2017

Concreto cabezal - 4000 psi

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 6.7 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 67.782,78 10% $ 6.778,28

Sub-total $ 6.778,28

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Roca (diametro nimino= 0,61 - diamertro maximo = 0,91) C42 m3 $ 82.624,08 0,70                      $ 57.836,86

DESPERDICIO % 5,00% 57.836,86 $ 2.891,84
Sub-total $ 60.728,70

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Predio Shanguilá (Botadero, escombrera, general materiales)12 1,70 7,50 $ 1.349,61 12,75                    $ 17.207,54

Sub total $ 17.207,54

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,30                      $ 37.842,30
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,30                      $ 29.940,48

$ 0,00

Sub total $ 67.782,78

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 152.497,30

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 152.497,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Roca (diametro nimino= 0,61 - diamertro maximo = 0,91)



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 7.1 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 67.782,78 10% $ 6.778,28

Sub-total $ 6.778,28

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,008333333333  $ 263,36
Tubería PVC - 180 mm - TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=8" EXT-CORRUGADO; INT-LISOC53 ml $ 68.599,34 1,00                      $ 68.599,34

DESPERDICIO % 5,00% 68.862,70 $ 3.443,13
Sub-total $ 72.305,83

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Chia 30 0,00300 51,50 $ 1.889,50 0,15                      $ 291,93

Sub total $ 291,93

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,30                      $ 37.842,30
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,30                      $ 29.940,48

Sub total $ 67.782,78

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 147.158,82

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 147.159,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro e instalacion camara de caida 182mm 



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 7.2 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 67.782,78 10% $ 6.778,28

Sub-total $ 6.778,28

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,008333333333  $ 263,36
Tubería PVC - 284 mm - TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=10" EXT-CORRUGADO; INT-LISOc54 ml $ 100.192,59 1,00                      $ 100.192,59

DESPERDICIO % 5,00% 100.455,94 $ 5.022,80
Sub-total $ 105.478,74

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Chia 30 0,00350 51,50 $ 1.889,50 0,18                      $ 340,58

Sub total $ 340,58

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,30                      $ 37.842,30
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,30                      $ 29.940,48

Sub total $ 67.782,78

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 180.380,38

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 180.380,00

CONTRATO 107-2017

Suministro e instalacion camara de caida 284mm 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 7.3 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 67.782,78 10% $ 6.778,28

Sub-total $ 6.778,28

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,008333333333  $ 263,36
Tubería PVC - 362 mm - TUBERÍA PVC U.M. ALCANTARILLADO D=16" EXT-CORRUGADO; INT-LISOc58 ml $ 264.264,08 1,00                      $ 264.264,08

DESPERDICIO % 5,00% 264.527,44 $ 13.226,37
Sub-total $ 277.753,81

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Chia 30 0,00400 51,50 $ 1.889,50 0,21                      $ 389,24

Sub total $ 389,24

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,30                      $ 37.842,30
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,30                      $ 29.940,48

Sub total $ 67.782,78

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 352.704,11

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 352.704,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro e instalacion camara de caida 362mm 



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 7.4 UNIDAD: UND

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 11.297,13 10% $ 1.129,71

Sub-total $ 1.129,71

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,008333333333  $ 263,36
CODO PVC NF 182mm int - 200mm ext C209 UND $ 486.433,23 1,00                      $ 486.433,23

Sub-total $ 486.696,58

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Chia 30 0,0030 51,50 $ 1.889,50 0,15                      $ 291,93

Sub total $ 291,93

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,05                      $ 6.307,05
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,05                      $ 4.990,08

Sub total $ 11.297,13

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 499.415,35

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 499.415,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro e instalacion codo 90° 182mm  PVC



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 7.5 UNIDAD: UND

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 11.297,13 10% $ 1.129,71

Sub-total $ 1.129,71

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,008333333333  $ 263,36
CODO PVC NF 284mm int - 315mm ext C210 UND $ 649.510,38 1,00                      $ 649.510,38

Sub-total $ 649.773,73

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Chia 30 0,0035 51,50 $ 1.889,50 0,18                      $ 340,58

Sub total $ 340,58

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,05                      $ 6.307,05
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,05                      $ 4.990,08

Sub total $ 11.297,13

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 662.541,15

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 662.541,00

CONTRATO 107-2017

Suministro e instalacion codo 90° 284mm  PVC

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 7.6 UNIDAD: UND

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 11.297,13 10% $ 1.129,71

Sub-total $ 1.129,71

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,008333333333  $ 263,36
CODO PVC NF 362mm int - 400mm ext C211 UND $ 649.510,38 1,00                      $ 649.510,38

Sub-total $ 649.773,73

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Chia 30 0,0050 51,50 $ 1.889,50 0,26                      $ 486,55

Sub total $ 486,55

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,05                      $ 6.307,05
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,05                      $ 4.990,08

Sub total $ 11.297,13

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 662.687,12

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 662.687,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro e instalacion codo 90° 362mm  PVC



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 7.7 UNIDAD: UND

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 11.297,13 10% $ 1.129,71

Sub-total $ 1.129,71

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,008333333333  $ 263,36
 Silla Tee 284mm x 182mm PVC -  Silla Tee 12in x 6in PVC C212 UND $ 232.570,79 1,00                      $ 232.570,79

Sub-total $ 232.834,15

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Chia 30 0,0100 51,50 $ 1.889,50 0,52                      $ 973,09

Sub total $ 973,09

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,05                      $ 6.307,05
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,05                      $ 4.990,08

Sub total $ 11.297,13

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 246.234,08

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 246.234,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro e instalacion Silla Tee 284mm x 182mm PVC



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 7.8 UNIDAD: UND

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 11.297,13 10% $ 1.129,71

Sub-total $ 1.129,71

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,008333333333  $ 263,36
 Silla Tee 327mm x 284mm PVC -  Silla Tee 14in x 6in PVC C213 UND $ 350.142,84 1,00                      $ 350.142,84

Sub-total $ 350.406,20

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Chia 30 0,0150 51,50 $ 1.889,50 0,77                      $ 1.459,64

Sub total $ 1.459,64

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,05                      $ 6.307,05
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,05                      $ 4.990,08

Sub total $ 11.297,13

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 364.292,68

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 364.293,00

CONTRATO 107-2017

Suministro e instalacion Silla Tee 327mm x 284mm PVC

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 7.9 UNIDAD: UND

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 11.297,13 10% $ 1.129,71

Sub-total $ 1.129,71

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,008333333333  $ 263,36
 Silla Tee 362mm x 284mm PVC - Silla Tee 16in x 6in PVC C214 UND $ 383.918,56 1,00                      $ 383.918,56

Sub-total $ 384.181,92

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Chia 30 0,0200 51,50 $ 1.889,50 1,03                      $ 1.946,18

Sub total $ 1.946,18

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,05                      $ 6.307,05
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,05                      $ 4.990,08

Sub total $ 11.297,13

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 398.554,94

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 398.555,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro e instalacion Silla Tee 362mm x 284mm PVC



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 7.10 UNIDAD: UND

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 11.297,13 10% $ 1.129,71

Sub-total $ 1.129,71

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,008333333333  $ 263,36
 Silla Tee 407mm x 284mm PVC -  Silla Tee 16in x 6in PVC C215 UND $ 383.921,93 1,00                      $ 383.921,93

Sub-total $ 384.185,29

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Chia 30 0,0250 51,50 $ 1.889,50 1,29                      $ 2.432,73

Sub total $ 2.432,73

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,05                      $ 6.307,05
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,05                      $ 4.990,08

Sub total $ 11.297,13

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 399.044,86

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 399.045,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro e instalacion Silla Tee 407mm x 284mm PVC



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 7.11 UNIDAD: UND

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 18.075,41 10% $ 1.807,54

Sub-total $ 1.807,54

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,008333333333  $ 263,36
 Silla Tee 452mm x 362mm PVC -  Silla Tee 20in x 6in PVC C216 UND $ 626.455,27 1,00                      $ 626.455,27

Sub-total $ 626.718,63

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Chia 30 0,0300 51,50 $ 1.889,50 1,55                      $ 2.919,27

Sub total $ 2.919,27

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,08                      $ 10.091,28
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,08                      $ 7.984,13

Sub total $ 18.075,41

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 649.520,85

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 649.521,00

CONTRATO 107-2017

Suministro e instalacion Silla Tee 452mm x 362mm PVC

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 7.12 UNIDAD: UND

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 22.594,26 10% $ 2.259,43

Sub-total $ 2.259,43

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,008333333333  $ 263,36
 Silla Tee 595mm x 362mm PVC -  Silla Tee 24in x 6in PVC C217 UND $ 455.769,53 1,00                      $ 455.769,53

Sub-total $ 456.032,89

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Chia 30 0,0350 51,50 $ 1.889,50 1,80                      $ 3.405,82

Sub total $ 3.405,82

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,10                      $ 12.614,10
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,10                      $ 9.980,16

Sub total $ 22.594,26

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 484.292,40

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 484.292,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro e instalacion Silla Tee 595mm x 362mm PVC



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 7.13 UNIDAD: UND

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 33.891,39 10% $ 3.389,14

Sub-total $ 3.389,14

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,008333333333  $ 263,36
 Silla Tee 670mm x 362mm PVC - ACCESORIOS RIB STEEL SILLAS TEE DE 26 " x 6" C218 UND $ 611.778,50 1,00                      $ 611.778,50

Sub-total $ 612.041,86

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Chia 30 0,0400 51,50 $ 1.889,50 2,06                      $ 3.892,36

Sub total $ 3.892,36

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,15                      $ 18.921,15
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,15                      $ 14.970,24

Sub total $ 33.891,39

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 653.214,75

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 653.215,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Suministro e instalacion Silla Tee 670mm x 362mm PVC



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 7.14 UNIDAD: UND

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 56.485,65 10% $ 5.648,57

Sub-total $ 5.648,57

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

LUBRICANTE X 500g - LUBRICANTES PARA TUBERÍA (500GRMS) C49 uni $ 31.602,71 0,008333333333  $ 263,36
 Silla Tee 900mm x 362mm PVC - ACCESORIOS RIB STEEL SILLAS TEE DE 26 " x 6" C219 UND $ 611.778,50 1,00                      $ 611.778,50

Sub-total $ 612.041,86

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Chia 30 0,0500 51,50 $ 1.889,50 2,58                      $ 4.865,46

Sub total $ 4.865,46

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,25                      $ 31.535,25
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,25                      $ 24.950,40

Sub total $ 56.485,65

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 679.041,54

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 679.042,00

CONTRATO 107-2017

Suministro e instalacion  Silla Tee 900mm x 362mm PVC

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 7.15 UNIDAD: UND

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 67.782,78 10% $ 6.778,28
SACA NUCLEO C220 UND 473.400,00 1,00 $ 473.400,00
PULIDORA - PLANTA ELECTRICA Y EXTENSION C221 DIA 78.900,00 3,00 $ 26.300,00
DISCO DIAMANTADO C222 UND 876.316,00 20,00 $ 43.815,80
SIKA DUR ANCHOR FIX-4 600CC c36 uni 146.228,00 5,00 $ 29.245,60

Sub-total $ 579.539,68

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Sub-total $ 0,00

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

-                        

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,30                      $ 37.842,30
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,30                      $ 29.940,48

Sub total $ 67.782,78

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 647.322,46

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 647.322,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Perforacion en tubo de concreto - orificio de D=182mm



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 7.16 UNIDAD: UND

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 90.377,03 10% $ 9.037,70
SACA NUCLEO C220 UND 473.400,00 1,00 $ 473.400,00
PULIDORA - PLANTA ELECTRICA Y EXTENSION C221 DIA 78.900,00 3,00 $ 26.300,00
DISCO DIAMANTADO C222 UND 876.316,00 20,00 $ 43.815,80
SIKA DUR ANCHOR FIX-4 600CC c36 uni 146.228,00 3,00 $ 48.742,67

Sub-total $ 601.296,17

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Sub-total $ 0,00

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

-                        

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,40                      $ 50.456,40
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,40                      $ 39.920,63

Sub total $ 90.377,03

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 691.673,20

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 691.673,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Perforacion en tubo de concreto - orificio de D=284mm



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 7.17 UNIDAD: UND

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 112.971,29 10% $ 11.297,13
SACA NUCLEO C220 UND 473.400,00 1,00 $ 473.400,00
PULIDORA - PLANTA ELECTRICA Y EXTENSION C221 DIA 78.900,00 3,00 $ 26.300,00
DISCO DIAMANTADO C222 UND 876.316,00 20,00 $ 43.815,80
SIKA DUR ANCHOR FIX-4 600CC c36 uni 146.228,00 2,00 $ 73.114,00

Sub-total $ 627.926,93

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Sub-total $ 0,00

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

-                        

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,50                      $ 63.070,50
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,50                      $ 49.900,79

Sub total $ 112.971,29

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 740.898,22

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 740.898,00

CONTRATO 107-2017

Perforacion en tubo de concreto - orificio de D=362mm

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 2.2 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 5.945,86 10% $ 594,59
CORTADORA PAVIMENTO (CONCRETO O ASFALTO) A GASOLINA, SIN DISCO C223 HORA 103.937,60 35,00 $ 2.969,65

Sub-total $ 3.564,23

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Sub-total $ 0,00

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

$ 0,00

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 38,00                    $ 3.319,50
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 38,00                    $ 2.626,36

Sub total $ 5.945,86

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 9.510,09

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 9.510,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Corte de pavimento rigido o flexible, profundidad de corte: 10- 19 cm, no incluye retiro



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 2.3 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 59.880,95 10% $ 5.988,10
RETROEXCAVADORA - - RETROEXCAVADORA SK210 5 HR 168.320,00 0,60 $ 100.992,00
COMPRESOR NEUMATICO DE DOS MARTILLOS 185CMF C224 HORA 58.791,15 0,30 $ 17.637,34

Sub-total $ 124.617,44

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Sub-total $ 0,00

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

$ 0,00

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,30                      $ 29.940,48
OPERADOR DE COMPRESOR - AYUDANTE34 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,30                      $ 29.940,48

Sub total $ 59.880,95

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 184.498,39

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 184.498,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Demolicion de pavimento rigido o flexible, no incluye retiro



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 6,9 UNIDAD: KG

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 70.221,15 10% $ 7.022,12

Sub-total $ 7.022,12

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Acero de refuerzo 60.000 Psi (Fy 4200 kg/cm2 o 420 Mpa) - ACERO DE REFUERZO 60000 PSI CORRUGADOC27 kg $ 5.419,17 1,00                      $ 5.419,17
ALAMBRE NEGRO No.18 C28 kg $ 7.760,39 0,10                      $ 776,04

DESPERDICIO % 5,00% 6.195,21 $ 309,76
Sub-total $ 6.504,97

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA ML  / KM VALOR UNITARIO

Sesquile - Predio Shanguilá (Botadero, escombrera, general materiales)12 0,0010 7,50 $ 1.349,61 0,01                      $ 10,12

Sub total $ 10,12

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 0,15                      $ 18.921,15
OPERARIO 13 1,00                                                         200.000,00$   71,00% $ 342.000,00 0,15                      $ 51.300,00

Sub total $ 70.221,15

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 83.758,36

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 83.758,00

CONTRATO 107-2017

Acero de refuerzo 60.000 Psi (Fy 4200 kg/cm2 o 420 Mpa)

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 8,1 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

RETROEXCAVADORA - - RETROEXCAVADORA SK210 5 HR $ 168.320,00 19,00 $ 8.858,00

Sub-total $ 8.858,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

DESPERDICIO % 5,00% 0,00 $ 0,00
Sub-total $ 0,00

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OBRERO - AYUDANTE 6 1 58363,5 0,71 99801,585 406,6432821 245,4278464
TOPÓGRAFO 7 1 101266,6667 0,71 173166 406,6432821 425,84252
CADENERO 8 1 58363,5 0,71 99801,585 406,6432821 245,4278464

Sub total $ 916,70

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 9.774,70

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 9.775,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Excavación mecánica para redes 



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 8,2 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 5.945,86 10% $ 594,59
CORTADORA PAVIMENTO (CONCRETO O ASFALTO) A GASOLINA, SIN DISCO C223 HORA 103.937,60 35,00 $ 2.969,65

Sub-total $ 3.564,23

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Sub-total $ 0,00

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

$ 0,00

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1,00                                                         73.766,67$     71,00% $ 126.141,00 38,00                    $ 3.319,50
OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 38,00                    $ 2.626,36

Sub total $ 5.945,86

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 9.510,09

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 9.510,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Corte de pavimento rigido o flexible, profundidad de corte: 10- 19 cm, no incluye retiro



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 8,3 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR % $ 59.880,95 10% $ 5.988,10
RETROEXCAVADORA - - RETROEXCAVADORA SK210 5 HR 168.320,00 0,60 $ 100.992,00
COMPRESOR NEUMATICO DE DOS MARTILLOS 185CMF C224 HORA 58.791,15 0,30 $ 17.637,34

Sub-total $ 124.617,44

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Sub-total $ 0,00

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO 
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

$ 0,00

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OBRERO - AYUDANTE 6 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,30                      $ 29.940,48
OPERADOR DE COMPRESOR - AYUDANTE34 1,00                                                         58.363,50$     71,00% $ 99.801,59 0,30                      $ 29.940,48

Sub total $ 59.880,95

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 184.498,39

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 184.498,00

CONTRATO 107-2017

Demolicion de pavimento rigido o flexible, no incluye retiro

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 8,4 UNIDAD: M2

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 0 0 0 % 4518,85 0,1 451,885

Sub-total $ 451,89

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

ENTIBADO METALICO 0 0 C1 uni $ 162.744,40 0,189306805 30808,62244
PULPO PARA ARMADO 0 0 C2 uni $ 20.867,47 0,189306805 3950,354458

DESPERDICIO % 5,00% 34.758,98 $ 1.737,95
Sub-total $ 36.496,93

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1 73767 0,71 126141 20 $ 2.522,82
OBRERO - AYUDANTE 6 1 58363,5 0,71 99801,585 20 1996,0317

Sub total $ 4.518,85

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 41.467,67

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 41.468,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Entibado Tipo E1B



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 8,5 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 0 0 0 % 51495,51 0,1 5149,551
CANGURO 0 0 14 HR 7679,6 0,2 1535,92

Sub-total $ 6.685,47

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

SBG-A - SUBBASE GRANULAR SBG4 (NORMA ET-2005 IDU)0 0 C8 m3 23812 1,3 30955,6

DESPERDICIO % 30.955,60 $ 0,00
Sub-total $ 30.955,60

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Bogotá - Sesquile (Rellenos - asfalto) 0 31 1,3 24,1 1349,6108 31,33 42283,30636

Sub total $ 42.283,31

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1 73766,66667 0,71 126141 0,11 13875,51
OPERARIO 13 1 200000 0,71 342000 0,11 37620

Sub total $ 51.495,51

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 131.419,89

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 131.420,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Sub-base granular Clase B



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 8,6 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 0 0 0 % 51495,51 0,1 5149,551
CANGURO 0 0 14 HR 7679,6 0,2 1535,92

Sub-total $ 6.685,47

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

BG-A - BASE GRANULAR CLASE C ESPECIFICACIÓN 320 INVÍAS0 0 C9 m3 28338 1,3 36839,4

DESPERDICIO % 36.839,40 $ 0,00
Sub-total $ 36.839,40

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

Tocancipa - Sesquile (recebo, bases - gravilla)0 22 1,3 24,1 1889,4972 31,33 59197,94728

Sub total $ 59.197,95

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1 73766,66667 0,71 126141 0,11 13875,51
OPERARIO 13 1 200000 0,71 342000 0,11 37620

Sub total $ 51.495,51

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 154.218,33

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 154.218,00

Base granular Clase B

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 8,7 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 0 % $ 76.754,58 10% $ 7.675,46
Compactador neumático de potencia 70 HP, peso de 13 ton - VIBROCOMPACTADOR  DOBLE RODILLO15 HR $ 153.546,43 0,1 $ 15.354,64
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 6 ton - COMPACTADOR LLANTA RODILLO 17 HR $ 157.800,00 0,1 $ 15.780,00
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 6 ton - COMPACTADOR LLANTA RODILLO 16 HR $ 193.578,52 0,1 $ 19.357,85

Sub-total $ 58.167,95

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

ASFALTO MD-020 - MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 ESPECIFICACIÓN 450 INVÍAS PUESTO EN OBRAC10 m3 $ 782.747,00 1,25 $ 978.433,75

DESPERDICIO % 978.433,75 $ 0,00
Sub-total $ 978.433,75

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

0 0 0 0 0 0 0

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1 73766,66667 0,71 $ 126.141,00 0,1 $ 12.614,10
OPERARIO 13 1 200000 0,71 $ 342.000,00 0,1 $ 34.200,00
RASTRILLERO 18 3 58363,5 0,71 $ 299.404,76 0,1 $ 29.940,48

Sub total $ 76.754,58

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 1.113.356,28

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 1.113.356,00

Mezcla asfáltica MD-20 e=0,15m

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 8,8 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 0 % 76.754,58$               0,1 7.675,46$               
Compactador neumático de potencia 70 HP, peso de 13 ton - VIBROCOMPACTADOR  DOBLE RODILLO15 HR 153.546,43$             0,1 15.354,64$             
Vibrocompactador, potencia 153 HP, peso 6 ton - COMPACTADOR LLANTA RODILLO 17 HR 157.800,00$             0,1 15.780,00$             
Terminadora de asfalto (finisher), potencia en el volante 174 HP, R=20M3/H 16 HR 193.578,52$             0,1 19.357,85$             

Sub-total $ 58.167,95

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

ASFALTO MD-012 - MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-10 ESPECIFICACIÓN 450 INVÍAS PUESTO EN OBRAC11 m3 808.838,00$             1,25 1011047,5

DESPERDICIO % 1.011.047,50 $ 0,00
Sub-total $ 1.011.047,50

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

0 0 0 0 0 0 0

Sub total $ 0,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
 JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OFICIAL 11 1 73766,66667 0,71 126.141,00$             0,1 12614,1
OPERARIO 13 1 200000 0,71 342000 0,1 34200
RASTRILLERO 18 3 58363,5 0,71 299404,755 0,1 29940,4755

Sub total $ 76.754,58

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 1.145.970,03

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 1.145.970,00

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017

Capa asfáltica MD-12 e=0,07 m



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 8,9 UNIDAD: M3

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

HERRAMIENTA MENOR 0 % 10260 0,1 1026
0 0 0 0 0 0

Sub-total $ 1.026,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

DERECHOS DE BOTADERO 20 m3 4276,4 1 4276,4

DESPERDICIO % 0,00% 4.276,40 $ 0,00
Sub-total $ 4.276,40

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

 Sesquile (Rellenos, retiros- asfalto) 50 1 7,50 1349,6108 7,50                      10122,081

Sub total $ 10.122,08

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

OPERARIO 13 1 200000 0,71 342000 0,03 10260

Sub total $ 10.260,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 25.684,48

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 25.684,00

Cargue, retiro y disposicion de sobrantes

CONTRATO 107-2017

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ



OBJETO: 

CONTRATO

ITEM: 8,1 UNIDAD: ML

I - EQUIPO
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD TARIFA/UND RENDIMIENTO VALOR UNITARIO

Equipo de alturas 0 DIA 45.000,00$               5,0 $ 225.000,00
Herramienta menor DIA 135.000,00$             3,0 $ 405.000,00
Señalización perimetral DIA 45.000,00$               3,0 $ 135.000,00
Extractor DIA 135.000,00$             0,5 $ 67.500,00
Planta electrica DIA 450.000,00$             0,9 $ 405.000,00
Mezcladora DIA 250.000,00$             0,9 $ 225.000,00
Pluma DIA 291.600,00$             0,9 $ 262.440,00
Retroexcavadora DIA 1.346.560,00$          0,1 $ 126.000,00
Contenedor DIA 600.000,00$             0,1 $ 42.000,00

Sub-total $ 1.892.940,00

II - MATERIALES
DESCRIPCION CODIGO UNIDAD PRECIO UNITARIO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Cemento BULTO 35.950,00$               5 $ 179.750,00
Mixto M3 123.550,00$             0,5 $ 61.775,00
Ladrillos ML 205.000,00$             0,5 $ 102.500,00
Lamina de tunel liner ML 3.500.000,00$          1 $ 3.500.000,00
Iluminación ML 180.500,00$             0,1 $ 18.050,00
Tuberia de ventilación ML 15.500,00$               0,85 $ 13.175,00
Arena M3 118.034,40$             1,3426679 $ 158.481,00

Sub-total $ 4.033.731,00

III - TRANSPORTE

DESCRIPCION CODIGO PESO
DISTANCIA 

(KM)
TARIFA M3 - TON / KM VALOR UNITARIO

camion VIAJE $ 600.000,00 0,60                      $ 360.000,00
grua VIAJE $ 1.235.496,67 0,30                      $ 370.649,00

Sub total $ 730.649,00

IV - MANO DE OBRA

TRABAJADOR CODIGO CANTIDAD JORNAL
PREST. 

SOCIALES
JORNAL TOTAL RENDIMIEN. VALOR UNITARIO

Inspertor de HSEQ 1 DIA 198.500,00$             3 $ 595.500,00
operario 1 DIA 200.000,00$             3 $ 600.000,00
auxiliar 3 DIA 145.500,00$             3 $ 1.309.500,00
maestro 1 DIA 198.236,00$             5 $ 991.180,00

Sub total $ 3.496.180,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS $ 10.153.500,00

PRECIO UNITARIO TOTAL (Ajustado al Peso) $ 10.153.500,00

Perforacion Horizontal Metodo TUNEL LINNER DE 54 in

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRESUPUESTO ESTIMADO - OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ

CONTRATO 107-2017


