ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
SANITARIO
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

[NumERO:

00128

S b
N [N 1IN
N [N N
N [N N

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

PUNTILLA CON CABEZA 2"

ESTACA DE MADERA

0,05

2,40

b $

Un $

2.169,07

623,00

==

108,45

1.495,20

VALOR MATERIALES

1.604

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CINTA METALICA
ESTACION ELECTRONICA TOTAL

$ 602,46
$ 6.655,79

0,20
0,40

120
2.662

VALOR HERRAMIENT

‘A'Y EQUIPO

SUBTOTAL

2.783

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD

RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

COMISION DE TOPOGRAFIA

$

21.480,00

0,15 $

3.231,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

3.231

COSTO DIRECTO TOTAL

7.617,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

1.879,88

UTILIDADES

1%

76,17

IMPREVISTOS

5%

380,85

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

2.337

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

9.954,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.1.3.1

OBRA:

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

[NumERO:

00132

2.1.3.1

3.1.3.1

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION

(CANTIDAD

UNIDAD

V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

VALOR MATERIALES

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR

$ 1.377,06 1,30

$ 1.790

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

1.790

SUBTOTAL

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

TARIFA

V/UNIT.

DESCRIPCION

UNIDAD

RENDIMI

ENTO

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA ALBANILERIA - AA

$

55.035,99

1,30

N 71.547,00

71.547

SUBTOTAL MANO DE OBRA

73.337

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS

PORCENTAJE VALOR

DESCRIPCION

ADMINISTRACION

24,68% N 18.099,57

UTILIDADES

1% $ 733,37

IMPREVISTOS

5% $ 3.666,85

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

22.500

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

95.837




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.1.3.2

OBRA:

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

[NumERO:

00134

2132

3.1.3.2

FECHA:

V/PARCIAL

mayo-23

DESPERDICIO

DESCRIPCION

(CANTIDAD

UNIDAD

V/UNITARIO

VALOR MATERIALES

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

V/UNIT.

TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO

HERRAMIENTA MENOR

$

1.377,06 1,20

$ 1.652

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

1.652

SUBTOTAL

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

V/UNIT.

DESCRIPCION

UNIDAD

RENDIMIENTO

TARIFA

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA ALBANILERIA - AA

$

55.035,99

1,58

N 86.957,00

86.957

SUBTOTAL MANO DE OBRA

88.609

COSTO DIRECTO TOTAL

COSTOS INDIRECTOS

VALOR

DESCRIPCION

PORCENTAJE

ADMINISTRACION

24,68% N 21.868,70

UTILIDADES

1% $ 886,09

IMPREVISTOS

5% $ 4.430,45

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

27.185

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

115.794,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1.1.3.3

OBRA:

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
SANITARIO
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

[NumERO:

00136

2.1.33

3.1.3.3

FECHA:

V/PARCIAL

mayo-23

DESPERDICIO

DESCRIPCION

(CANTIDAD

UNIDAD

V/UNITARIO

VALOR MATERIALES

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

V/UNIT.

TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO

HERRAMIENTA MENOR
COMPRESOR 2 MARTILLOS

$ 1.377,06 4,00
N 45.901,97 1,10

5.508
50.492

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

56.000

SUBTOTAL

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

V/UNIT.

DESCRIPCION

UNIDAD

RENDIMIENTO

TARIFA

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC-

PRESTACIONES

RENDIMIENTO V/UNIT.

CUADRILLA ALBANILERIA - AA

$ 55.035,99

1,90 N 104.568,00

104.568

SUBTOTAL MANO DE OBRA

160.568

COSTO DIRECTO TOTAL

COSTOS INDIRECTOS

VALOR

DESCRIPCION

PORCENTAJE

39.628,18

ADMINISTRACION

24,68%

UTILIDADES

1%

1.605,68

IMPREVISTOS

5%

8.028,40

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

49.262

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

209.830,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
SANITARIO
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

[NuMERO:

00137

1.1.34

2134

3.1.34

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

VALOR MATERIALES

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 1,10
RETROEXCAVADORA J.D 510 N 128.525,52 0,07

$ 1.515
$ 8.997

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

10.512

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO TOTAL

10.512

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

2.594,36

UTILIDADES

1%

105,12

IMPREVISTOS

5%

525,60

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

3.225

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

13.737,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

SANITARIO

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

[NuMERO:

00138

1.1.41

2.1.4.1

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION CANTIDAD| UNIDAD

V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

VALOR MATERIALES

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR $
ENTIBADO TIPO CAJON PROFUNDIDAD HASTA 4.8 ML N
RETROEXCAVADORA 5-10 N

1.377,06 0,50
149.181,41 0,10
394.022,52 0,03

$ 689
$ 14.918
$ 11.821

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

27.427

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION UNIDAD

RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA ALBANILERIA - AA

N 55.035,99 0,30

N 16.511,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

16.511

COSTO DIRECTO TOTAL

43.938,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

10.843,90

UTILIDADES

1%

439,38

IMPREVISTOS

5%

2.196,90

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

13.480

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

57.418,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

NUMERO:

00139

1.1.4.2

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION

CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

VALOR MATERIALES

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR

RETROEXCAVADORA 5-10

ENTIBADO TIPO CAJON PROFUNDIDAD HASTA 6 ML N

$ 1.377,06 0,50
183.607,88 0,12
$ 394.022,52 0,04

$ 689
$ 22.033
$ 15.761

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

38.482

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA ALBANILERIA - AA

$ 55.035,99

0,45

$

24.766,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

24.766

COSTO DIRECTO TOTAL

63.248,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

15.609,61

UTILIDADES

1%

632,48

IMPREVISTOS

5%

3.162,40

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

19.404,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

wle |||

82.652,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

[NumERO:

00140

1.1.51

2.1.5.1

3.14.1

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION

CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

VALOR MATERIALES

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR
APISONADOR CANGURO

$ 1.377,06
$ 12.393,53

1,00
0,59

$ 1.377
$ 7.312

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

8.689

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA ALBANILERIA - AA

$ 55.035,99

0,52

$ 28.344,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

28.344

COSTO DIRECTO TOTAL

37.033,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

9.139,74

UTILIDADES

1%

370,33

IMPREVISTOS

5%

1.851,65

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

11.362,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

el |||

48.395,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

[NumERO:

00141

1.1.6.1

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

2.1.6.1

SANITARIO

3.1.5.1

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION (CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

VALOR MATERIALES

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 0,30 N

413

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

413

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VOLQUETA \Al 1
CARGADOR BOB-CAT dd 0,01

» o

68.852,96
151.476,50

N 68.852,96
1.514,77

&»

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

70.368

MANO DE OBRA

TRABAJADORES HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99

0,05

$ 2.752,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

2.752

COSTO DIRECTO TOTAL

73.533,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

18.147,94

UTILIDADES

1%

735,33

IMPREVISTOS

5%

3.676,65

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

22.560,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

wle|e|e|e

96.093,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: [NuMERO: 00142 1.1.5.2
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 2.1.5.2
SANITARIO 3.14.2
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
FECHA: mayo-23
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION (CANTIDAD| UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
ARENA DE PENA 1,10 M3 $ 54.388,88 | $ 59.827,77
VALOR MATERIALES 59.828
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 1,00 $ 1.377
VOLQUETA $ 68.852,96 0,20 $ 13.771
APISONADOR CANGURO $ 12.393,53 1,00 $ 12.394
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 27.541
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 0,90 $ 49.532,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 49.532
COSTO DIRECTO TOTAL $ 136.901,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION 24,68% $ 33.787,17
UTILIDADES 1% $ 1.369,01
IMPREVISTOS 5% $ 6.845,05
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 42.001,00
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO) $ 178.902,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: [NumERO: 00143 1.1.5.3
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 2.1.53
SANITARIO 3.14.3
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
FECHA: mayo-23
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD]  UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
RECEBO COMUN 130 M3 $ 11.959,59 | $ 15.547,47
VALOR MATERIALES 15.547
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR s 1.377,06 1,00 s 1377
APISONADOR CANGURO $ 1239353 030 $ 3.718
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 5.005
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VOLQUETA Vi 0.6 $ 68.852,96 | $ 41311,77
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 41.312
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 028 $ 15.410,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 15.410
COSTO DIRECTO TOTAL 77.364,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION 24,68% $ 19.093 44
UTILIDADES 1% $ 773,64
IMPREVISTOS 5% $ 3.868,20
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 23.735,00
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO) $ 101.099,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: [NumERO: 00144 1.1.5.4
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 2.1.54
SANITARIO 3.14.4
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
FECHA: mayo-23
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD]  UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
SUBBASE GRANULAR 130 M3 $ 78.673.49 | $ 102.275,54
VALOR MATERIALES 102.276
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR s 1.377,06 1,00 s 1377
APISONADOR CANGURO $ 1239353 0,70 $ 8.675
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 10.053
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VOLQUETA Vi 0.6 $ 68.852,96 | $ 41311,77
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 41.312
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 030 $ 16.511,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 16.511
COSTO DIRECTO TOTAL 170.151,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION 24,68% $ 41.99327
UTILIDADES 1% $ 1.701,51
IMPREVISTOS 5% $ 8.507,55
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 52.202,00
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO) $ 222.353,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: [NumERO: 00145 1.1.5.5
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 2.1.5.5
SANITARIO 3.14.5
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
FECHA: mayo-23
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD]  UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
BASE GRANULAR 130 M3 $ 101.007,02 | $ 131.309,12
VALOR MATERIALES 131.309
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR s 1.377,06 1,00 s 1377
APISONADOR CANGURO $ 1239353 0,70 $ 8.675
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 10.053
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VOLQUETA Vi 0.6 $ 68.852,96 | $ 41311,77
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 41.312
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 030 $ 16.511,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 16.511
COSTO DIRECTO TOTAL 199.184,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION 24,68% $ 49.158,61
UTILIDADES 1% $ 1.991,84
IMPREVISTOS 5% $ 9.959,20
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 61.110,00
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO) $ 260.294,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: [NumERO: 00158 1.1.2.1
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 2.1.2.1
SANITARIO 3.1.2.1
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
FECHA: mayo-23
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION (CANTIDAD| UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
VALOR MATERIALES 0
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 1,00 $ 1.377
COMPRESOR 2 MARTILLOS $ 45901,97 0,80 $ 36.722
CORTADORA PAVIMENTO CONCRETO $ 30.983,83 1,20 $ 37.181
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 75.279
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 1,80 $ 99.065,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 99.065
COSTO DIRECTO TOTAL 174.344,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION 24,68% $ 43.028,10
UTILIDADES 1% $ 1.743,44
IMPREVISTOS 5% $ 8.717,20
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 53.489,00
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO) $ 227.833,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

OBRA: [NumERO: 00160 1.1.2.2
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 2.1.2.2
SANITARIO 3.1.2.2

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 CECHA:

mayo-23

DESCRIPCION (CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL

DESPERDICIO

VALOR MATERIALES

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR $
COMPRESOR 2 MARTILLOS N
CORTADORA PAVIMENTO CONCRETO $

1.377,06 1,00 $
45.901,97 0,20 $
30.983,83 0,20 $

1.377
9.180
6.197

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

16.754

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 0,50

N 27.518,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

27.518

COSTO DIRECTO TOTAL

44.272,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

10.926,33

UTILIDADES

1%

442,72

IMPREVISTOS

5%

2.213,60

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

13.583,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

wle|e|e|e

57.855,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

SANITARIO

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

NUMERO:

01005

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

CINTAP.V.C A-22

1,10

m

$ 55.817,52

61.399,27

VALOR MATERIALES

61.399

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR

$ 1.377,06

1,00

1.377

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

1.377

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD

RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA ALBANILERIA - AA

$ 55.035,99

0,20

N 11.007,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

11.007

COSTO DIRECTO TOTAL

73.783,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

18.209,64

UTILIDADES

1%

737,83

IMPREVISTOS

5%

3.689,15

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

22.637,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

wle|e|ea|e

96.420,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

NUMERO:

01146

3.2.1.1

SANITARIO
FECHA:

MATERIALES

mayo-23

DESCRIPCION

(CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL

DESPERDICIO

TUBERIA PVC RDE 21, 3" UNION PLATINO

LUBRICANTE PARA ENSAMBLE DE PVC

1,00 ml N 54.009,62 | $ 54.009,62

0,04 un N

2

35.788,46 1.431,54

VALOR MATERIALES

55.441

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO

V/UNIT.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

0

COSTO DIRECTO TOTAL

55.441,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

15,00%

8.316,15

UTILIDADES

IMPREVISTOS

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

8.316,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

el |||

63.757,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

NUMERO:

01103

3.1.6.1

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION

CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

VALOR MATERIALES

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR

$ 1.377,06 0,30

$ 413

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

413

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA INSTALACION - BB

$ 60.539,59

0,16

$ 9.686,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

9.686

COSTO DIRECTO TOTAL

10.099,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

2.492,43

UTILIDADES

1%

100,99

IMPREVISTOS

5%

504,95

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

3.098,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

wle |||

13.197,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL'Y
SANITARIO
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

NUMERO:

01211

3.21.2

FECHA:

mayo-23

MATERIALES

DESCRIPCION (CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

UNION PVC, 3"

LUBRICANTE PARA ENSAMBLE DE PVC

1,00 un $
0,02 un $

74.016,30
35.788,46

2

74.016,30

&»

715,77

VALOR MATERIALES

74.732

HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO

TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

0

COSTO DIRECTO TOTAL

74.732,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

15,00%

11.209,80

UTILIDADES

IMPREVISTOS

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

11.210,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

wle|e|ea|e

85.942,00



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

SANITARIO

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

NUMERO:

01211

3.1.6.2

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

VALOR MATERIALES

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR

$ 1.377,06

0,50

$ 689

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

689

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD

RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA INSTALACION - BB

$ 60.539,59

0,15

$ 9.081,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

9.081

COSTO DIRECTO TOTAL

9.770,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

241124

UTILIDADES

1%

97,70

IMPREVISTOS

5%

488,50

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

2.997,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

wle |||

12.767,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIALY  [NUMERO:

01302

3.2.1.3

SANITARIO
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

FECHA:

MATERIALES

mayo-23

DESCRIPCION (CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL

DESPERDICIO

CODO GRAN RADIO 90° PVC, 3" 1,00 un N 138.496,64 | $ 138.496,64

LUBRICANTE PARA ENSAMBLE DE PVC 0,02 un N 35.788,46

o~

715,77

VALOR MATERIALES

139.212

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO

V/UNIT.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

0

COSTO DIRECTO TOTAL

139.212,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

15,00%

20.881,80

UTILIDADES

IMPREVISTOS

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

20.882,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

wle|e|e|e

160.094,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

SANITARIO

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

NUMERO:

01351

3.1.6.3

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

VALOR MATERIALES

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR

$ 1.377,06

0,50

$ 689

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

689

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD

RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA INSTALACION - BB

$ 60.539,59

0,15

$ 9.081,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

9.081

COSTO DIRECTO TOTAL

9.770,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

241124

UTILIDADES

1%

97,70

IMPREVISTOS

5%

488,50

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

2.997,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

el |||

12.767,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIALY ~ [NUMERO:

01404

3214

SANITARIO
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

FECHA:

MATERIALES

mayo-23

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL

DESPERDICIO

TEE PVC, 3" 1,00 un N 176.870,44 | $ 176.870,44

LUBRICANTE PARA ENSAMBLE DE PVC 0,02 un N 35.788,46

&»

715,77

VALOR MATERIALES

177.586

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO

V/UNIT.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

0

COSTO DIRECTO TOTAL

177.586,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

15,00%

26.637,90

UTILIDADES

IMPREVISTOS

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

26.638,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

wle|e|e|e

204.224,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

NUMERO:

01422

3.1.6.4

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION

(CANTIDAD

UNIDAD V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

VALOR MATERIALES

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR

$ 1.377,06 0,50

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

689

TRANS!

PORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA INSTALACION - BB

$ 60.539,59

0,15

$ 9.081,00

SU

BTOTAL MANO DE OBRA

9.081

COSTO DIRECTO TOTAL

9.770,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

241124

UTILIDADES

1%

97,70

IMPREVISTOS

5%

488,50

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

2.997,00

COSTO

TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

wle |||

12.767,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

mayo-23

OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIALY ~ [NUMERO: 03017 2.2.1.1
SANITARIO CEcHA.

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

TUBERIA ALCANTARILLADO DE PARED
ESTRUCTURAL PVC, PARED INTERIOR LISA Y 1,02

ml N
EXTERIOR CORRUGADA, D=100MM

29.044.89 | §

29.625,79

VALOR MATERIALES

29.626

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

0

COSTO DIRECTO TOTAL

29.626,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

15,00%

4.443,90

UTILIDADES

IMPREVISTOS

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

4.444,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

el |||

34.070,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y NUMERO: 030172 2171

SANITARIO CECHA: -
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 : mayo-

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO

VALOR MATERIALES
HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 0,50 N 689

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.

689

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
MANO DE OBRA

TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA INSTALACION - BB $ 60.539,59 0,13 $ 7.615,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA 7.615
COSTO DIRECTO TOTAL 8.304,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION
UTILIDADES
IMPREVISTOS

PORCENTAJE VALOR
24,68%

1%

5%

2.049,43
83,04
415,20
2.548,00
10.852,00

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

sl | |e|ee




OBRA:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIALY ~ [NUMERO:

03018

2212

SANITARIO

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 FECHA:

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES
DESCRIPCION

mayo-23

CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL

DESPERDICIO

TUBERIA ALCANTARILLADO DE PARED

EXTERIOR CORRUGADA, D=200MM

ESTRUCTURAL PVC, PARED INTERIOR LISA Y 1,02

ml N 78.909,76 | $ 80.487,96

VALOR MATERIALES

80.488

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA
TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

0

COSTO DIRECTO TOTAL

80.488,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

15,00%

12.073,20

UTILIDADES

IMPREVISTOS

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

12.073,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

wle |||

92.561,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

NUMERO:

03018a

21.7.2

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

VALOR MATERIALES

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR

$ 1.377,06 0,50

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

689

TRANS!

PORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA INSTALACION - BB

$ 60.539,59

0,17

$ 10.090,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

10.090

COSTO DIRECTO TOTAL

10.779,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

2.660,26

UTILIDADES

1%

107,79

IMPREVISTOS

5%

538,95

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

3.307,00

COSTO

TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

el |||

14.086,00




OBRA:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIALY ~ [NUMERO:

03019

SANITARIO

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 FECHA:

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES
DESCRIPCION

mayo-23

CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL

DESPERDICIO

TUBERIA ALCANTARILLADO DE PARED

EXTERIOR CORRUGADA, D=250MM

ESTRUCTURAL PVC, PARED INTERIOR LISA Y 1,02

ml N 11525058 | $ 117.555,59

VALOR MATERIALES

117.556

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA
TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

0

COSTO DIRECTO TOTAL

117.556,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

15,00%

17.633,40

UTILIDADES

IMPREVISTOS

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

17.633,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

wle|e|e|e

135.189,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y [ RoMERO: 03019a

SANITARIO CECHA: -
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 : mayo-

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO

VALOR MATERIALES 0
HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 0,50 N 689

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 689
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA

TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA INSTALACION - BB $ 60.539,59 0,18 $ 10.763,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA 10.763
COSTO DIRECTO TOTAL 11.452,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION 24,68%
UTILIDADES 1%
IMPREVISTOS 5%

PORCENTAJE VALOR

2.826,35
114,52
572,60

3.513,00

14.965,00

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

el |||




OBRA:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SANITARIO

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

NUMERO:

03020

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION

CANTIDAD|

UNIDAD

V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

TUBER{A ALCANTARILLADO DE PARED

EXTERIOR CORRUGADA, D=300MM

ESTRUCTURAL PVC, PARED INTERIOR LISA'Y

1,02

N 165.838,09

$ 169.154,85

VALOR MATERIALES

169.155

TIPO

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TARIFA/H

RENDIMIENTO

V/UNIT.

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD

RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

0

COSTO DIRECTO TOTAL

169.155,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

15,00%

UTILIDADES

25.373,25

IMPREVISTOS

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

25.373,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

wle|e|e|e

194.528,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

NUMERO:

03020a

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION

CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

VALOR MATERIALES

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR

$ 1.377,06 0,50

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

689

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA INSTALACION - BB

$ 60.539,59

0,19

$ 11.698,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

11.698

COSTO DIRECTO TOTAL

12.387,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

3.057,11

UTILIDADES

1%

123,87

IMPREVISTOS

5%

619,35

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

3.800,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

el |||

16.187,00




OBRA:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SANITARIO

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

NUMERO:

03021

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION
TUBERIA ALCANTARILLADO DE PARED

(CANTIDAD

UNIDAD

V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

EXTERIOR CORRUGADA, D=350MM

ESTRUCTURAL PVC, PARED INTERIOR LISA'Y

1,02

ml

N 248.531,37

$ 253.501,99

VALOR MATERIALES

253.502

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO

V/UNIT.

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD

RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

TRABAJADORES

MANO DE OBRA

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

0

COSTO DIRECTO TOTAL

253.502,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

15,00%

38.025,30

UTILIDADES

IMPREVISTOS

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

38.025,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

wle|e|ea|e

291.527,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

NUMERO:

03021a

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

VALOR MATERIALES

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR

$ 1.377,06 0,50

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

689

TRANS!

PORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA INSTALACION - BB

$ 60.539,59

0,23

$ 13.917,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

13.917

COSTO DIRECTO TOTAL

14.606,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

3.604,76

UTILIDADES

1%

146,06

IMPREVISTOS

5%

730,30

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

4.481,00

COSTO

TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

el |||

19.087,00




OBRA:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
SANITARIO
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

DESCRIPCION

MATERIALES

NUMERO:

03022

1.2.1.2

FECHA:

mayo-23

CANTIDAD

UNIDAD

V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

TUBERIA ALCANTARILLADO DE PARED
ESTRUCTURAL PVC, PARED INTERIOR LISA Y
EXTERIOR CORRUGADA, D=400MM

1,02

ml

$ 303.980,85

$ 310.060,46

VALOR MATERIALES

310.060

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO

V/UNIT.

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD

RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

COSTO DIRECTO TOTAL

0
310.060,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

15,00%

46.509,00

UTILIDADES

IMPREVISTOS

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

46.509,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

wle|e|ea|e

356.569,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y NUMERO: 03022a 1.1.7.2

SANITARIO CECHA: -
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 : mayo-

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO

VALOR MATERIALES 0
HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 0,50 N 689

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 689
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA

TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA INSTALACION - BB $ 60.539,59 0,28 $ 16.817,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA 16.817
COSTO DIRECTO TOTAL 17.506,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION 24,68%
UTILIDADES 1%
IMPREVISTOS 5%

PORCENTAJE VALOR

4.320,48
175,06
875,30

5.371,00

22.877,00

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

el |||




OBRA:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
SANITARIO
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

NUMERO:

03023

1.2.1.5

FECHA:

MATERIALES

mayo-23

DESCRIPCION CANTIDAD| UNIDAD V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

TUBER{A ALCANTARILLADO DE PARED
ESTRUCTURAL PVC, PARED INTERIOR LISA'Y 1,02
EXTERIOR CORRUGADA, D=450MM

ml N

41757332 | $

425.924,78

VALOR MATERIALES

425.925

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

0

COSTO DIRECTO TOTAL

425.925,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

15,00%

63.888,75

UTILIDADES

IMPREVISTOS

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

63.889,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

wle|e|e|e

489.814,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

NUMERO:

03023a

1.1.7.5

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

VALOR MATERIALES

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR

$ 1.377,06 0,50

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

689

TRANS!

PORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA INSTALACION - BB

$ 60.539,59

031

$ 18.628,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

18.628

COSTO DIRECTO TOTAL

19.317,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

4.767,44

UTILIDADES

1%

193,17

IMPREVISTOS

5%

965,85

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

5.926,00

COSTO

TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

el |||

25.243,00




OBRA:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
SANITARIO
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

NUMERO:

03024

1.2.1.6

FECHA:

MATERIALES

mayo-23

DESCRIPCION CANTIDAD| UNIDAD V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

TUBER{A ALCANTARILLADO DE PARED
ESTRUCTURAL PVC, PARED INTERIOR LISA'Y 1,02
EXTERIOR CORRUGADA, D=500MM

ml N

511.821,89  §

522.058,33

VALOR MATERIALES

522.058

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

0

COSTO DIRECTO TOTAL

522.058,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

15,00%

78.308,70

UTILIDADES

IMPREVISTOS

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

78.309,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

wle|e|e|e

600.367,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

NUMERO:

03024a

1.1.7.6

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

VALOR MATERIALES

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR

$ 1.377,06 0,50

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

689

TRANS!

PORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA INSTALACION - BB

$ 60.539,59

0,32

$ 19.219,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

19.219

COSTO DIRECTO TOTAL

19.908,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

4.913,29

UTILIDADES

1%

199,08

IMPREVISTOS

5%

995,40

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

6.108,00

COSTO

TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

el |||

26.016,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

NUMERO:

03026

1.21.7

FECHA:

MATERIALES

mayo-23

DESCRIPCION CANTIDAD| UNIDAD V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

TUBER{A ALCANTARILLADO DE PARED
ESTRUCTURAL PVC, PARED INTERIOR LISA'Y 1,02 ml N
EXTERIOR CORRUGADA, D=700MM

959.975,34

$ 979.174,85

VALOR MATERIALES

979.175

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

0

COSTO DIRECTO TOTAL

979.175,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

15,00%

146.876,25

UTILIDADES

IMPREVISTOS

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

146.876,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

el ||| e

1.126.051,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y NUMERO: 030262 1A.7.7

SANITARIO CECHA: -
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 : mayo-

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO

VALOR MATERIALES 0
HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 0,50 N 689
RETROEXCAVADORA J.D 510 N 128.525,52 0,02 $ 2571

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 3.259
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA

TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA INSTALACION - BB $ 60.539,59 1,50 $ 90.809,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA 90.809
COSTO DIRECTO TOTAL 94.068,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION
ADMINISTRACION 24,68%
UTILIDADES 1%
IMPREVISTOS 5%

PORCENTAJE VALOR

23.21598
940,68
4.703,40
28.860,00
122.928,00

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

wle|e|e|e




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

NUMERO:

03027

1.2.1.8

FECHA:

MATERIALES

mayo-23

DESCRIPCION CANTIDAD| UNIDAD V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

TUBER{A ALCANTARILLADO DE PARED
ESTRUCTURAL PVC, PARED INTERIOR LISA'Y
EXTERIOR CORRUGADA, D=800MM

1,02 ml N 1.047.964,10

$ 1.068.923,38

VALOR MATERIALES

1.068.923

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

0

COSTO DIRECTO TOTAL

1.068.923,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

15,00%

160.338,45

UTILIDADES

IMPREVISTOS

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

160.338,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

1.229.261,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIALY | NUMERO: 030272 1.1.7.8
SANITARIO
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 FECHA: mayo-23
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION (CANTIDAD| UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
VALOR MATERIALES 0
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 0,50 $ 689
RETROEXCAVADORA J.D 510 $ 128.525,52 0,02 $ 2.571
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 3.259
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA INSTALACION - BB $ 60.539,59 1,70 $ 102.917,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 102.917
COSTO DIRECTO TOTAL 106.176,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION 24,68% $ 26.204,24
UTILIDADES 1% $ 1.061,76
IMPREVISTOS 5% $ 5.308,80
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 32.575,00
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO) $ 138.751,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

NUMERO:

03029

1.2.1.9

FECHA:

MATERIALES

mayo-23

DESCRIPCION CANTIDAD| UNIDAD V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

TUBER{A ALCANTARILLADO DE PARED
ESTRUCTURAL PVC, PARED INTERIOR LISA'Y
EXTERIOR CORRUGADA, D=1000MM

1,02 ml N 2.602.528,99

$ 2.654.579,57

VALOR MATERIALES

2.654.580

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

SUBTOTAL MANO DE OBRA

0

COSTO DIRECTO TOTAL

2.654.580,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

15,00%

398.187,00

UTILIDADES

IMPREVISTOS

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

398.187,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

3.052.767,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIALY | NUMERO: 030292 1.1.7.9
SANITARIO
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 FECHA: mayo-23
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION (CANTIDAD| UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
VALOR MATERIALES 0
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 0,50 $ 689
RETROEXCAVADORA J.D 510 $ 128.525,52 0,02 $ 2.571
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 3.259
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA INSTALACION - BB $ 60.539,59 2,10 $ 127.133,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 127.133
COSTO DIRECTO TOTAL 130.392,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION 24,68% $ 32.180,75
UTILIDADES 1% $ 1.303,92
IMPREVISTOS 5% $ 6.519,60
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 40.004,00
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO) $ 170.396,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIALY [ NUMERO: 03709 3.1.6.5
SANITARIO
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 FECHA: mayo-23
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION (CANTIDAD| UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
V[:\LVULA DE COMPUERTA ELASTICA 1,00 un $ 757.122,10 | $ 757.122,10
VASTAGO NO ASCENDENTE, LISO PVC 3" ’ ’ ’
VALOR MATERIALES 757.122
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 1,00 $ 1.377
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 1.377
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA INSTALACION - BB $ 60.539,59 1,00 $ 60.540,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 60.540
COSTO DIRECTO TOTAL 819.039,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION 24,68% $ 202.138,83
UTILIDADES 1% $ 8.190,39
IMPREVISTOS 5% $ 40.951,95
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 251.281,00
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO) $ 1.070.320,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIALY ~ [NUMERO: 03801 3.1.6.6
SANITARIO
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 FECHA: mayo-23
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION (CANTIDAD| UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
VALVULA DE A[?MISION Y EXPULSION DE AIRE
(VENTOSAS), (CAMARA DOBLE) ACCION 1,00 un $ 965.041,90 | $ 965.041,90
MULTIPLE 1/2"ROSCA
VALOR MATERIALES 965.042
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 1,00 $ 1.377
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 1.377
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA INSTALACION - BB $ 60.539,59 1,50 $ 90.809,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 90.809
COSTO DIRECTO TOTAL 1.057.228,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION 24,68% $ 260.923,87
UTILIDADES 1% $ 10.572,28
IMPREVISTOS 5% $ 52.861,40
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 324.358,00
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO) $ 1.381.586,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

SANITARIO

NUMERO:

10128

3.1.8.1

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

CONCRETO DE 3000 PSI
MORTERO 1:3
ACERO FIGURADO 60000 PSI

LADRILLO PRENSADO
MARCO Y TAPA CAJA ISDPE. DE80X80 MEDIDA
INT.

0,15
0,30
20,00
210,00

M3
m3
Kg
Un

1,00 Un

467.492,97
587.478,45
8.440,70
1.365,13

®© B » »

N 184.515,95

®© B B »

70.123,95
176.243,53
168.814,08
286.677,30

184.515,95

VALOR MATERIALES

886.375

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR

$ 1.377,06

0,80

1.102

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

1.102

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD

RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA ALBANILERIA - AA

$

55.035,99

4,00

N 220.145,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

220.145

COSTO DIRECTO TOTAL

1.107.621,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

273.360,86

UTILIDADES

1%

11.076,21

IMPREVISTOS

5%

55.381,05

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

339.818,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

el ||| e

1.447.439,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

SANITARIO

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

[NumERO: 10129

3.1.7.2

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

V/UNITARIO

V/PARCIAL DESPERDICIO

CONCRETO DE 3000 PSI
MORTERO 1:3
ACERO FIGURADO 60000 PSI

LADRILLO PRENSADO
MARCO Y TAPA CAJA ISDPE. DE 50X50 MEDIDA
INT.

0,15
0,10
20,00
110,00

1,00

M3
m3
Kg
Un

Un

®© B » »

467.492,97
587.478,45
8.440,70
1.365,13

380.916,42

70.123,95
58.747,84
168.814,08
150.164,30

@B L B v B

380.916,42

VALOR MATERIALES

828.767

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR

$

1.377,06

0,80

$ 1.102

VALOR HERRAMIENT

‘A'Y EQUIPO

SUBTOTAL

1.102

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD

RENDIMIENTO

TARIFA V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO V/UNIT.

CUADRILLA ALBANILERIA - AA

$

55.035,99

3,00 N 165.111,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

165.111

COSTO DIRECTO TOTAL

994.979,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

245.560,82

UTILIDADES

1%

9.949,79

IMPREVISTOS

5%

49.748,95

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

305.260,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

Bl ||| e

1.300.239,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

[NuMERO: 10423 1.1.8.1.5
1.1.8.2.5
) 1.1.8.35
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 1.1.845
SANITARIO 1195
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 51815
FECHA: mayo-23
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD|  UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
ACERO FIGURADO 60000 PSI 1,00 Kg $ 8.440,70 | $ 8.440,70
ALAMBRE NEGRO No. 18 0,05 Kg $ 12621,15 | $ 631,06
SEGUETA NICHOLSON 0,05 Un $ 729820 [ $ 364,91
VALOR MATERIALES 9.437
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 0,30 $ 413
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 413
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 0,05 $ 2.493,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 2.493
COSTO DIRECTO TOTAL 12.343,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION 24,68% $ 3.046,25
UTILIDADES 1% $ 123,43
IMPREVISTOS 5% $ 617,15
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 3.787,00
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO) $ 16.130,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: [NumERO:

10433

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

FECHA:

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

mayo-23

DESCRIPCION CANTIDAD| UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL

DESPERDICIO

CONCRETO DE 4000 PSI
TABLA BURRA 3M

LISTON ORDINARIO 3M
REPISA ORDINARIO 3M
PUNTILLA CON CABEZA 2"
PLASTOCRETE DM (20KG)

1,00
6,00
4,00
2,00
5,00 Ib
2,50 Kg

M3 670.362,84
3.012,60
6.300,60

10.676,02
2.169,07

25.984,72

670.362,84
18.075,62
25.202,40
21.352,03
10.845,37
64.961,81

ml
ml

ml

©» B, B B B »
©®“ B L L B B

VALOR MATERIALES

810.800

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR
VIBRADOR A GASOLINA

$ 1.377,06
$ 36.721,58

1,00
1,00

$ 1.377
$ 36.722

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

38.099

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 11,00

$

605.396,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

605.396

COSTO DIRECTO TOTAL

1.454.295,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

358.920,01

UTILIDADES

1%

14.542,95

IMPREVISTOS

5%

72.714,75

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

446.178,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

el ||| e

1.900.473,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

[NuMERO:

10434

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

CONCRETO DE 4000 PSI
TABLA BURRA 3M

LISTON ORDINARIO 3M
REPISA ORDINARIO 3M
PUNTILLA CON CABEZA 2"
PLASTOCRETE DM (20KG)

1,00
2,00
1,00
1,00
3,00
2,50

M3 670.362,84
3.012,60
6.300,60

10.676,02
2.169,07

25.984,72

ml
ml
ml

Ib

[ R R - R Y

Kg

670.362,84
6.025,21
6.300,60

10.676,02
6.507,22
64.961,81

©®» L L n P

VALOR MATERIALES

764.834

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR
VIBRADOR A GASOLINA

$
$

1.377,06
36.721,58

1,00
1,00

$ 1.377
$ 36.722

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

38.099

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA ALBANILERIA - AA

$ 55.035,99

7,00 $

385.246,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

385.246

COSTO DIRECTO TOTAL

1.188.178,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION 24,68%

293.242,33

UTILIDADES 1%

11.881,78

IMPREVISTOS 5%

59.408,90

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

364.533,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

el ||| e

1.552.711,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: [NumERO: 10435 1.1.8.4.3
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 1.1.9.3
SANITARIO
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 FECHA: mayo-23
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD|  UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
CONCRETO DE 3500 PSI 1,00 M3 $ 503.606,96 | $ 503.606,96
TABLA BURRA 3M 11,00 ml $ 3.012,60 | $ 33.138,64
LISTON ORDINARIO 3M 4,00 ml $ 6.300,60 | $ 25.202,40
REPISA ORDINARIO 3M 4,00 ml $ 10.676,02 | $ 42.704,07
PUNTILLA CON CABEZA 2" 5,00 Ib $ 2.169,07 | $ 10.845,37
PLASTOCRETE DM (20KG) 2,50 Kg $ 2598472 | 8 64.961,81
VALOR MATERIALES 680.459
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 1,00 $ 1377
VIBRADOR A GASOLINA $ 36.721,58 1,50 $ 55.082
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 56.459
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA s 55.035,99 13,50 $ 742.986,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 742.986
COSTO DIRECTO TOTAL 1.479.905,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION 24,68% $ 365.240,55
UTILIDADES 1% $ 14.799,05
IMPREVISTOS 5% $ 73.995,25
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 454.035,00
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO) $ 1.933.940,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: NUMERO:
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 12001 3.1.6.7
SANITARIO FECHA: -
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 : mayo-
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION (CANTIDAD| UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
MACROMEDIDOR BRIDADO 3" MARCA SENSUS 1.00 s 3.603.074.08 | $ 3.603.074.08
(ALEMAN) ; un .603.074, 1603.074,
VALOR MATERIALES 3.603.074
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 1,00 $ 1.377
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 1.377
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
SUBCONTRATO DE INSTALACION $ 82.000,00 0,60 $ 49.200,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 49.200
COSTO DIRECTO TOTAL 3.653.651,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION 24,68% $ 901.721,07
UTILIDADES 1% $ 36.536,51
IMPREVISTOS 5% $ 182.682,55
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 1.120.940,00
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO) $ 4.774.591,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: ] [NumERO: 12120 1.1.10.2
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 2.1.92
SANITARIO 3.1.82
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
FECHA: mayo-23
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD|  UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
CONCRETO DE 4000 PSI 1,10 M3 $ 670.362,84 | $ 737.399,12
BARRAS DE TRANSFERENCIA DE CARGA DE 1" 6,13 Kg $ 5.660,74 | $ 34.700,33
BARRAS DE UNION DE 1/2" 0,40 Kg $ 22.643,13 | $ 9.057,25
CINTA DE POLIURETANO (SIKAROD) 1,60 m $ 553.297,69 | $ 885.276,30
IS)EAI;ILE/;I[\;”;]IET/)&UTONIVELANTE (SIKA FLEX 401 160 . s 784723 | 3 12.555,57
VALOR MATERIALES 1.678.989
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 1,00 $ 1.377
VIBRADOR A GASOLINA $ 36.721,58 0,50 $ 18.361
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 19.738
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 6,00 $ 330.216,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 330.216
COSTO DIRECTO TOTAL 2.028.942,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION 24,68% $ 500.742,89
UTILIDADES 1% $ 20.289,42
IMPREVISTOS 5% $ 101.447,10
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 622.479,00
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO) $ 2.651.421,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: [NuUMERO: 12122 1.1.10.1
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 2:1.9.1
SANITARIO 3.1.8.1
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
FECHA: mayo-23
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION (CANTIDAD| UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
CONCRETO DE 3000 PSI 1,00 M3 $ 46749297 | $ 467.492,97
TABLA BURRA 3M 2,00 ml $ 3.012,60 | $ 6.025,21
LISTON ORDINARIO 3M 1,00 ml $ 6.300,60 | $ 6.300,60
REPISA ORDINARIO 3M 1,00 ml $ 10.676,02 | $ 10.676,02
PUNTILLA CON CABEZA 2" 3,00 Ib $ 2.169,07 | $ 6.507,22
VALOR MATERIALES 497.002
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 1,00 $ 1.377
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 1.377
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 6,00 $ 330.216,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 330.216
COSTO DIRECTO TOTAL 828.595,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION 24,68% $ 204.497,25
UTILIDADES 1% $ 8.285,95
IMPREVISTOS 5% $ 41.429,75
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 254.213,00
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO) $ 1.082.808,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: [NumMERO: 12123 1.1.10.3
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y
SANITARIO
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
FECHA: mayo-23
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
MATERIALES
DESCRIPCION (CANTIDAD| UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
ADOQUIN VEHICULAR 54,00 Un $ 1.325,55| $ 71.579,47
CEMENTO GRIS 5,00 Kg $ 682,57 | $ 3.412,83
ARENA DE PENA 0,10 M3 $ 54.388,88 | $ 5.438,89
VALOR MATERIALES 80.431
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 1,00 $ 1.377
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 1.377
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 0,60 $ 33.022,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 33.022
COSTO DIRECTO TOTAL 114.830,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION 24,68% $ 28.340,04
UTILIDADES 1% $ 1.148,30
IMPREVISTOS 5% $ 5.741,50
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 35.230,00
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO) $ 150.060,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

SANITARIO

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

[NuUMERO:

13003

FECHA:

DESCRIPCION

CANTIDAD|

UNIDAD

V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

LADRILLO PRENSADO

MORTERO 1:3

MORTERO 1:2

GEOTEXTIL PAVCO NO TEJIDO 2000
ACERO FIGURADO 60000 PSI

405,00
0,30
0,28
5,00
12,50

Un
m3
m3
m2

Kg

®© A o o A

1.365,13
587.478.45
923.203,02

8.878,60

8.440,70

®© L B B B

552.877,65
176.243,53
253.880,83

44.392,98
105.508,80

VALOR MATERIALES

1.132.904

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR

$

1.377,06

1,00

1.377

VALOR HERRAMIENT

‘A'Y EQUIPO

SUBTOTAL

1.377

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD

RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA ALBANILERIA - AA

$

55.035,99

2,00

$

110.072,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

110.072

COSTO DIRECTO TOTAL

1.244.353,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

307.106,32

UTILIDADES

1%

12.443,53

IMPREVISTOS

5%

62.217,65

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

381.768,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

Bl ||| e

1.626.121,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

NUMERO:

13004

1.1.8.24

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

LADRILLO PRENSADO

MORTERO 1:3

MORTERO 1:2

GEOTEXTIL PAVCO NO TEJIDO 2000
ACERO FIGURADO 60000 PSI

480,00 Un

0,60 m3
0,20 m3
6,50 m2
12,50 Kg

@“ B v A

587.478,45
923.203,02

@B v B L B

655.262,40
352.487,07
180.024,59

57.710,87
105.508,80

VALOR MATERIALES

1.350.994

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR

$ 1.377,06 1,00

$ 1.377

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

1.377

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD

RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA ALBANILERIA - AA

$ 55.035,99

2,50

N 137.590,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

137.590

COSTO DIRECTO TOTAL

1.489.961,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

367.722,37

UTILIDADES

1%

14.899,61

IMPREVISTOS

5%

74.498,05

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

457.120,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

1.947.081,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

SANITARIO

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

MATERIALES

NUMERO:

13005

1.1.8.34

FECHA:

mayo-23

DESCRIPCION

CANTIDAD

UNIDAD

V/UNITARIO

V/PARCIAL

DESPERDICIO

LADRILLO PRENSADO

MORTERO 1:3

MORTERO 1:2

GEOTEXTIL PAVCO NO TEJIDO 2000
ACERO FIGURADO 60000 PSI

900,00
0,94
0,26
13,00
25,00

Un
m3
m3

m2

@“ B v A

Kg

1.365,13
587.478,45
923.203,02

8.878,60

8.440,70

»® o, B e s

1.228.617,00
550.761,04
240.032,78
115.421,74
211.017,60

VALOR MATERIALES

2.345.850

HERRAMIENTA Y EQUIPOS

TIPO

TARIFA/H

RENDIMIENTO

V/UNIT.

HERRAMIENTA MENOR

$ 1.377,06

1,00

1.377

VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO

SUBTOTAL

1.377

TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

DESCRIPCION

UNIDAD

RENDIMIENTO

TARIFA

V/UNIT.

VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES

MANO DE OBRA

TRABAJADORES

HC- PRESTACIONES

RENDIMIENTO

V/UNIT.

CUADRILLA ALBANILERIA - AA

$

55.035,99

6,00

N 330.216,00

SUBTOTAL MANO DE OBRA

330.216

COSTO DIRECTO TOTAL

2.677.443,00

COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION

PORCENTAJE

VALOR

ADMINISTRACION

24,68%

660.792,93

UTILIDADES

1%

26.774,43

IMPREVISTOS

5%

133.872,15

SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS

821.440,00

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

3.498.883,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

SANITARIO

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

[NuUMERO: 13007 1.1.8.1.6
1.1.8.2.6
1.1.8.3.6
1.1.84.6
2.1.8.1.6

FECHA: mayo-23

MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
TAPA POZO EN VIAS D/0.60 1,00 Un N 207.729.87 | $ 207.729,87
VALOR MATERIALES 207.730
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 1,00 $ 1.377
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 1.377
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 2,00 N 110.072,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 110.072
COSTO DIRECTO TOTAL 319.179,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION 24,68% N 78.773,38
UTILIDADES 1% $ 3.191,79
IMPREVISTOS 5% N 15.958,95
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 97.924,00
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO) $ 417.103,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

SANITARIO

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1

MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

NUMERO:

13009

1.1.8.4.7

FECHA:

mayo-23

MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD|  UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
MARCO REJILLA E AA B SUMIDERO LATERAL 1,00 Un 755.966,99 | $ 755.966,99
REJILLA E AA E SUMIDERO LATERAL 1,00 Un 755.966,99 | $ 755.966,99
VALOR MATERIALES 1.511.934
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 1,00 $ 1377
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 1.377
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 4,00 $ 220.144,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 220.144
COSTO DIRECTO TOTAL 1.733.455,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION 24,68% $ 427.816,69
UTILIDADES 1% $ 17.334,55
IMPREVISTOS 5% $ 86.672,75
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 531.824,00
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO) s 2.265.279,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA:

SANITARIO

MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y

Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA

NUMERO:

13009

FECHA:

mayo-23

MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
REJILLA E AA E SUMIDERO LATERAL 1,00 Un N 755.966,99 | $ 755.966,99
VALOR MATERIALES 755.967
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 1,00 $ 1.377
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 1.377
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA N 55.035,99 1,00 N 55.036,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 55.036
COSTO DIRECTO TOTAL 812.380,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION 24,68% $ 200.495,38
UTILIDADES 1% $ 8.123,80
IMPREVISTOS 5% N 40.619,00
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 249.238,00
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO) $ 1.061.618,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: [NUMERO: 10430 BASICO
. 1.1.8.1.1
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 1.1.8.2.1
SANITARIO 1.1.8.3.1
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 11841
FECHA: septiembre-18
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
liTEM: Concreto 1000 psi, para saneamiento UNIDAD m3
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
GRAVILLA DE RIO 0,60 M3 $ 39.017,52 | $ 23.410,51
ARENA LAVADA DE RIO 1,30 M3 $ 65.265,82 | $ 84.845,56
CEMENTO GRIS 252,00 Kg $ 682,57 | $ 172.006,38
AGUA 196,00 LT $ 735118 14.407,37
VALOR MATERIALES 294.670
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 0,10 $ 138
MEZCLADORA 2 BULTOS $ 6.885,30 1,00 $ 6.885
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 7.023
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 1,50 $ 82.677,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 82.677
COSTO DIRECTO TOTAL 384.370,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION 24,68% $ 94.862,52
UTILIDADES 1% $ 3.843,70
IMPREVISTOS 5% $ 19.218,50
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 117.925,00
COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO) $ 502.295,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ~ [NUMERO: 10432 BASICO
SANITARIO .
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 FECHA: septiembre-13
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
liTEM: Concreto ciclépeo 2500 psi 40% rajén UNIDAD m3
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
GRAVILLA DE RIO 1,14 M3 $ 39.017,52 | $ 44.479,97
ARENA LAVADA DE RIO 0,30 M3 $ 65.26582 | $ 19.579,74
PIEDRA MEDIA ZONGA 0,42 M3 $ 141.763,50 | $ 59.540,67
CEMENTO GRIS 180,00 Kg $ 682,57 | $ 122.861,70
AGUA 158,00 LT $ 73,51 | $ 11.614,11
VALOR MATERIALES 258.076
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 0,10 $ 138
MEZCLADORA 2 BULTOS $ 6.885,30 1,00 $ 6.885
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 7.023
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 0,80 $ 44.029,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 44.029
COSTO DIRECTO TOTAL 309.128




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ~ [NUMERO: 10431 BASICO
SANITARIO .
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 FECHA: septiembre-13
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
liTEM: Concreto 2000 psi UNIDAD m3
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
GRAVILLA DE RIO 0,79 M3 $ 39.017,52 | $ 30.823,84
ARENA LAVADA DE RIO 0,79 M3 $ 65.26582 | $ 51.559,99
CEMENTO GRIS 315,00 Kg $ 682,57 | $ 215.007,98
AGUA 200,00 LT $ 73,51 | $ 14.701,40
VALOR MATERIALES 312.093
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 0,10 $ 138
MEZCLADORA 2 BULTOS $ 6.885,30 1,00 $ 6.885
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 7.023
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 0,80 $ 44.029,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 44.029

COSTO DIRECTO TOTAL

363.145




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ~ [NUMERO: 10442 BASICO
SANITARIO .
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 FECHA: septiembre-13
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
liTEM: Concreto 2500 psi UNIDAD m3
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
GRAVILLA DE RIO 1,05 M3 $ 39.017,52 | $ 40.968,39
ARENA LAVADA DE RIO 0,53 M3 $ 65.26582 | $ 34.590,88
CEMENTO GRIS 315,00 Kg $ 682,57 | $ 215.007,98
AGUA 205,00 LT $ 73,51 | $ 15.068,94
VALOR MATERIALES 305.636
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 0,10 $ 138
MEZCLADORA 2 BULTOS $ 6.885,30 1,00 $ 6.885
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 7.023
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 0,80 $ 44.029,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 44.029

COSTO DIRECTO TOTAL

356.688




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

COSTO TOTAL (AJUSTADO AL PESO)

OBRA: ] [NumERO: 10443 BASICO
MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y 1.1.10.4
SANITARIO
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 FECHA: septiembre-18
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
liTEM: Concreto de 3000 psi UNIDAD m3
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
GRAVILLA DE RIO 0,92 M3 $ 39.017,52 | $ 35.896,11
ARENA LAVADA DE RIO 0,61 M3 $ 65.265,82 | $ 39.812,15
CEMENTO GRIS 368,00 Kg $ 682,57 | $ 251.183,92
AGUA 210,00 LT $ 73518 15.436,47
VALOR MATERIALES 342.329
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H | RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 0,10 $ 138
MEZCLADORA 2 BULTOS $ 6.885,30 1,00 $ 6.885
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 7.023
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 0,80 $ 44.029,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 44.029
COSTO DIRECTO TOTAL 393.381,00
COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR
ADMINISTRACION 24,68% $ 97.086,43
UTILIDADES 1% $ 3.933,81
IMPREVISTOS 5% $ 19.669,05
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 120.689,00
$

514.070,00




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ~ [NUMERO: 10444 BASICO
SANITARIO .
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 FECHA: septiembre-13
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
liTEM: Concreto de 3500 psi UNIDAD m3
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
GRAVILLA DE RIO 0,74 M3 $ 39.017,52 | $ 28.872,96
ARENA LAVADA DE RIO 0,74 M3 $ 65.26582 | $ 48.296,70
CEMENTO GRIS 441,00 Kg $ 682,57 | $ 301.011,17
AGUA 230,00 LT $ 73,51 | $ 16.906,61
VALOR MATERIALES 395.087
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 0,10 $ 138
MEZCLADORA 2 BULTOS $ 6.885,30 1,00 $ 6.885
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 7.023
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 0,80 $ 44.029,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 44.029

COSTO DIRECTO TOTAL

446.139




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ~ [NUMERO: 10445 BASICO
SANITARIO .
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 FECHA: septiembre-13
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
liTEM: Concreto de 4000 psi UNIDAD m3
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
GRAVILLA DE RIO 0,74 M3 $ 39.017,52 | $ 28.872,96
ARENA LAVADA DE RIO 0,74 M3 $ 65.26582 | $ 48.296,70
CEMENTO GRIS 441,00 Kg $ 682,57 | $ 301.011,17
AGUA 230,00 LT $ 73,51 | $ 16.906,61
VALOR MATERIALES 395.087
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 0,10 $ 138
MEZCLADORA 2 BULTOS $ 6.885,30 1,00 $ 6.885
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 7.023
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 0,80 $ 44.029,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 44.029

COSTO DIRECTO TOTAL

446.139




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ~ [NUMERO: 10446 BASICO
SANITARIO .
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 FECHA: septiembre-13
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
liTEM: Motero 1:2 UNIDAD m3
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO

ARENA DE PENA 1,07 M3 $ 54.388,88 | $ 58.196,10
ARENA LAVADA DE RIO 1,07 M3 $ 65.26582 | $ 69.834,42
CEMENTO GRIS 640,00 Kg $ 682,57 | $ 436.841,60
AGUA 230,00 LT $ 73,51 | $ 16.906,61

VALOR MATERIALES 581.779

HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 1,00 $ 1.377
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 1.377
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 1,80 $ 99.065,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 99.065
COSTO DIRECTO TOTAL 682.221




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ~ [NUMERO: 10446 BASICO
SANITARIO .
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 FECHA: septiembre-13
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
liTEM: Motero 1:2 UNIDAD m3
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO

ARENA DE PENA 1,07 M3 $ 54.388,88 | $ 58.196,10
ARENA LAVADA DE RIO 1,07 M3 $ 65.26582 | $ 69.834,42
CEMENTO GRIS 640,00 Kg $ 682,57 | $ 436.841,60
AGUA 250,00 LT $ 73,51 | $ 18.376,75

VALOR MATERIALES 583.249

HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 1,00 $ 1.377
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 1.377
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 1,80 $ 99.065,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 99.065
COSTO DIRECTO TOTAL 683.691




ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
OBRA: MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ~ [NUMERO: 10447 BASICO
SANITARIO .
Y REDES DE ACUEDUCTO CASCO URBANO, FASE 1 FECHA: septiembre-13
MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ - CUNDINAMARCA
liTEM: Mortero 1:3 UNIDAD m3
MATERIALES
DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD V/UNITARIO V/PARCIAL DESPERDICIO
ARENA DE PENA 1,07 M3 $ 54.388,88 | $ 58.196,10
ARENA LAVADA DE RIO 1,20 M3 $ 65.26582 | $ 78.318,98
CEMENTO GRIS 477,00 Kg $ 682,57 | $ 325.583,51
AGUA 250,00 LT $ 73,51 | $ 18.376,75
VALOR MATERIALES 480.475
HERRAMIENTA Y EQUIPOS
TIPO TARIFA/H RENDIMIENTO V/UNIT.
HERRAMIENTA MENOR $ 1.377,06 1,00 $ 1.377
VALOR HERRAMIENTA Y EQUIPO
SUBTOTAL 1.377
TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES
DESCRIPCION UNIDAD RENDIMIENTO TARIFA V/UNIT.
VALOR TRANSPORTE - MEDIOS AUXILIARES 0
MANO DE OBRA
TRABAJADORES HC- PRESTACIONES RENDIMIENTO V/UNIT.
CUADRILLA ALBANILERIA - AA $ 55.035,99 1,80 $ 99.065,00
SUBTOTAL MANO DE OBRA 99.065
COSTO DIRECTO TOTAL 580.917




