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*** FORMATO CONTROLADO SIG MUNICIPIO DE YONDO *** 

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 

OBJETO: “OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) 

DEL TIGRE, PARA BRINDAR APOYO INTEGRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CLASIFICADORES 

PROGRAMÁTICOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA CON ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO Y 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Construcción, mantenimiento y mejoramiento de las infraestructuras en el 

Municipio de Yondó Antioquia.”  

FECHA: 04 de agosto del 2026  

1.      DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE SATISFACER CON LA 

CONTRATACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

1.1. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:  

 

El Municipio de Yondó, Antioquia, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 

2 de la Constitución Política, de los principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 ibídem 

y de las competencias asignadas por la Ley 136 de 1994, tiene la obligación de garantizar la adecuada prestación 

de los servicios a cargo de la entidad, así como administrar eficientemente los recursos públicos destinados a la 

ejecución de proyectos de inversión que contribuyan al bienestar de la comunidad y al fortalecimiento de la 

infraestructura pública municipal. 

 

En desarrollo de dichas competencias, el Municipio ejecutó la construcción del Centro de Desarrollo Infantil 

(CDI) del corregimiento San Miguel del Tigre, infraestructura destinada a garantizar espacios adecuados para la 

atención integral de la primera infancia, en cumplimiento de las políticas públicas orientadas a la protección de 

los derechos de los niños y niñas y al fortalecimiento de los procesos de educación inicial. 

 

Una vez culminada la ejecución del proyecto de construcción y con ocasión del proceso de habilitación del 

Centro de Desarrollo Infantil para su entrada en funcionamiento, el Municipio solicitó el acompañamiento 

técnico del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, entidad encargada de verificar el cumplimiento 

de las condiciones mínimas exigidas para la prestación del servicio de atención integral a la primera infancia. 

 

Como resultado de dicho acompañamiento, los días 24 y 25 de febrero de 2025 se realizó visita técnica al 

Centro de Desarrollo Infantil del corregimiento San Miguel del Tigre, en la cual participaron profesionales del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y funcionarios de la Administración Municipal. Durante la inspección 

fueron identificadas diferentes observaciones relacionadas con la infraestructura física, las condiciones de 

funcionamiento y algunos componentes necesarios para garantizar el cumplimiento de los estándares requeridos 

para la operación del Centro de Desarrollo Infantil. Las conclusiones y recomendaciones derivadas de dicha visita 

fueron consignadas en el correspondiente informe técnico, constituyéndose en el principal soporte que 

fundamenta la necesidad de adelantar el presente proceso contractual. 

 

Dentro de las observaciones efectuadas por el ICBF se evidenció la necesidad de ejecutar obras complementarias 

de adecuación y mejoramiento, orientadas a garantizar las condiciones de funcionalidad, seguridad, salubridad, 

confort y operatividad de la infraestructura. Entre estas intervenciones se encuentran la adecuación del área de 

preparación de alimentos mediante el suministro e instalación de un mesón en acero inoxidable, la construcción 

del lava-cola para el servicio de los niños y niñas, la instalación de cielo raso en áreas específicas, el suministro e 

instalación de equipos de aire acondicionado para mejorar las condiciones de confort térmico, así como otras 

actividades complementarias necesarias para atender las observaciones formuladas durante la visita técnica. Estas 

actividades se encuentran plenamente definidas en las especificaciones técnicas, el presupuesto oficial, los análisis 

de precios unitarios (APU) y las memorias de cálculo elaboradas por el Municipio para soportar técnicamente la 

presente contratación. 
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*** FORMATO CONTROLADO SIG MUNICIPIO DE YONDO *** 

 

Es importante precisar que las actividades objeto del presente proceso no corresponden a la construcción de una 

nueva infraestructura, sino a la ejecución de obras de adecuación y mejoramiento requeridas para complementar 

las condiciones físicas del Centro de Desarrollo Infantil y permitir su habilitación, garantizando que la inversión 

pública realizada por el Municipio cumpla efectivamente el propósito para el cual fue concebida. 

 

Así mismo, el Municipio ha adelantado gestiones de articulación interinstitucional con Ecopetrol S.A., entidad 

que ha manifestado su disposición de apoyar la puesta en funcionamiento del Centro de Desarrollo Infantil 

mediante la entrega de la dotación requerida para su operación. No obstante, dicha cooperación se encuentra 

condicionada a que previamente el Municipio ejecute las adecuaciones físicas identificadas durante la visita 

técnica del ICBF, toda vez que la infraestructura debe reunir las condiciones necesarias para la instalación del 

mobiliario, equipos y demás elementos que conforman la dotación del establecimiento. En consecuencia, la 

ejecución de las obras objeto de la presente contratación constituye un requisito indispensable para materializar 

dicha alianza institucional y garantizar el inicio de la prestación del servicio. 

 

La no ejecución de las intervenciones proyectadas impediría atender las observaciones formuladas por el ICBF, 

retrasaría la habilitación del Centro de Desarrollo Infantil, limitaría el aprovechamiento de la infraestructura 

pública construida con recursos del Estado y dificultaría la materialización del apoyo ofrecido por Ecopetrol para 

la dotación del establecimiento, afectando directamente a la población infantil del corregimiento San Miguel del 

Tigre y de las veredas de su área de influencia. 

 

En virtud de lo anterior, y teniendo en cuenta que el Municipio cuenta con los estudios técnicos, el presupuesto 

oficial, los análisis de precios unitarios, las memorias de cálculo y las especificaciones técnicas que soportan la 

ejecución de las actividades requeridas, se hace necesaria la contratación de las “OBRAS DE ADECUACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) DEL TIGRE, PARA BRINDAR APOYO 

INTEGRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS CLASIFICADORES PROGRAMÁTICOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

CON ACCIONES ENCAMINADAS AL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN, 

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ – 

ANTIOQUIA”, con el fin de atender las observaciones formuladas por el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, garantizar las condiciones necesarias para la entrada en funcionamiento del Centro de Desarrollo 

Infantil, hacer efectiva la concurrencia institucional para su dotación, optimizar el uso de la infraestructura pública 

existente y fortalecer la atención integral de la primera infancia en el corregimiento San Miguel del Tigre y su 

zona de influencia. 

 

LOCALIZACIÓN 

NOMBRE  COORDENADAS PI 

CDI CORREGIMIENTO SAN MIGUEL DEL TIGRE    7° 5'16.87"N 73°56'41.88"O 
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*** FORMATO CONTROLADO SIG MUNICIPIO DE YONDO *** 

 

 

A continuación, se presentan registros fotográficos que evidencian las condiciones actuales de la infraestructura 

y sustentan la necesidad de las intervenciones objeto del presente proceso contractual. 

 

La presente intervención se encuentra alineada con los lineamientos estratégicos establecidos en el Plan de 

Desarrollo Municipal “Yondó Avanza 2024–2027”, particularmente con el programa “Fortalecimiento a la 

gestión y dirección de la administración pública territorial” y su respectivo subprograma, ambos adscritos al 

Intersubsectorial Gobierno, orientado al fortalecimiento y conservación de la infraestructura pública como 

herramienta para mejorar la calidad de vida de la población. En este contexto, la ejecución de las obras de 

adecuación y mejoramiento del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del corregimiento San Miguel del Tigre 

constituye una acción coherente con los objetivos del Plan de Desarrollo, toda vez que permitirá poner en 

funcionamiento una infraestructura pública destinada a la atención integral de la primera infancia, garantizando 

espacios seguros, funcionales, accesibles y acordes con los lineamientos técnicos establecidos por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF. De esta manera, el Municipio fortalece la prestación de servicios 

dirigidos a la primera infancia, optimiza el aprovechamiento de la inversión pública realizada y contribuye al 

desarrollo social y al bienestar de las familias del corregimiento San Miguel del Tigre y su área de influencia. 

 

1.2. UBICACIÓN DEL PROCESO EN EL PLAN DE DESARROLLO 

NOMBRE DEL PROYECTO Construcción, Mantenimiento Y Mejoramiento De 

Las Infraestructuras En El Municipio De Yondó 

Antioquia 

 

CÓDIGO BPIN 202500000046559  

SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL  

LÍNEA ESTRATÉGICA ORGANIZANDO EL TERRITORIO PARA  

AVANZAR 
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*** FORMATO CONTROLADO SIG MUNICIPIO DE YONDO *** 

PROGRAMA 4599- Fortalecimiento a la gestión y dirección de la 

administración pública territorial 

 

PRODUCTO 4599016- Sedes mantenidas  

META 1  

INDICADOR 459901600- Sedes mantenidas  

 

1.3. COMPETENCIA DEL ORGANISMO PARA ADELANTAR EL PROCESO 

 

En ejercicio de las facultades y deberes legales establecidas en la Constitución Política, ley 136 de 1994 actualizada 

en la ley 1551 de 2012 y demás decretos reglamentarios, le corresponde al REPRESENTANTE LEGAL del ente 

territorial del Municipio de Yondó Antioquia, realizar las operaciones necesarias y celebrar los contratos, 

acuerdos y convenios que requieran para asegurar el cumplimiento de los objetivos y funciones misionales de la 

entidad. 

 

2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.1. OBJETO A CONTRATAR: “OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO 

INFANTIL (CDI) DEL TIGRE, PARA BRINDAR APOYO INTEGRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

CLASIFICADORES PROGRAMÁTICOS DE LA INVERSIÓN PÚBLICA CON ACCIONES ENCAMINADAS AL 

DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO: Construcción, mantenimiento y mejoramiento de las 

infraestructuras en el Municipio de Yondó Antioquia.” 

 

2.2. CODIGO UNSPSC: 

 

Código - 

Segmento 

Código - 

Familia 

Código - 

Clase 

Código – 

Producto 
Nombre - Producto 

72000000 72100000 
72103300 72103300 Servicios de mantenimiento y reparación de 

infraestructura 

72000000 72150000 72153600 72153600 
Servicios de terminado interior, dotación y 

remodelación. 

 

2.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 

 

De acuerdo con la descripción del objeto a contratar, el mismo tiene el siguiente alcance, lo cual se traduce en 

obligaciones para EL CONTRATISTA: 

1. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo y en los documentos 

anexos que soportan el presente proceso de selección de contratista. 

2. Cumplir con los ofrecimientos realizados en su propuesta. 

 

2.3.1 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OBJETO DEL CONTRATO: 

Cumplir con el desarrollo de la obra con las siguientes características: 
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*** FORMATO CONTROLADO SIG MUNICIPIO DE YONDO *** 

  

2.4 OBLIGACIONES GENERALES  

 

2.4.1. DEL MUNICIPIO  

 

1) Ejercer el respectivo control en el cumplimiento del objeto del contrato 

2) Expedir certificación de cumplimiento a satisfacción. 

3) Suministrar al Contratista todos aquellos documentos, información e insumos que requiera para el 

desarrollo de la actividad encomendada. 

4) Brindar el apoyo necesario para la ejecución del contrato. 

5) Hacer cumplir las condiciones pactadas en el presente contrato. 

6) Ejercer supervisión en el desarrollo de las actividades establecidas para el cumplimiento del objeto y el 

alcance del presente contrato. 

7) Notificar en todo momento al contratista por incumplimiento, inconsistencias, actividades, y demás. 

8) Realizar el pago al contratista previo cumplimiento de los requisitos conducentes al pago. 

9) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas actuaciones evitando dilataciones y en trabamientos o 

indebida información. 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD  VALOR UNITARIO  VALOR PARCIAL  

1,0 MESÓN

1,1

Suministro, fabricación e instalación de mesón en acero inoxidable AISI 
304 calibre 18, con acabado satinado de uso alimentario, superficie lisa, 
continua y de fácil limpieza, de dimensiones 4,00 m de longitud × 0,60 m 
de profundidad × 0,90 m de altura, con salpicadero integrado, dos (2) 
pocetas integradas en acero inoxidable AISI 304, dos (2) grifos 
independientes tipo cuello de ganso, un (1) cajón, espaldar, dos (2) 
laterales externos, un (1) entrepaño inferior, siete (7) puertas en acero 
inoxidable y ocho (8) patas de apoyo con niveladores graduables. Incluye 
canastillas para las pocetas, sifón doble, válvulas de paso independientes, 
mangueras flexibles, elementos de fijación, accesorios necesarios para la 
instalación, anclaje, nivelación y todos los materiales requeridos para la 
correcta instalación y funcionamiento del mesón.

und 1,00  $        16.652.282,00  $                        16.652.282,00 

SUBTOTAL MESÓN  $                        16.652.282,00 

2,0 LAVA-COLA

2,1

Suministro y construcción de lava-colas conformado por mesón superior y repisa 

inferior en concreto reforzado de 3.000 psi, soportados sobre dos muretes de 

mampostería, acabado superior del mesón en granito pulido, enchape cerámico 

en muretes y repisa inferior, poceta empotrada en acero inoxidable calibre 18, 

grifería tipo teléfono para servicio pesado, conexión a puntos hidráulico y 

sanitario existentes, sifón y accesorios.

und 1,00 4.642.593,00$            $                          4.642.593,00 

SUBTOTAL LAVA-COLA  $                          4.642.593,00 

3,0  CIELO RASO

3,1
Suministro e instalación de cielo raso pvc (incluye estructura en aluminio de

soporte de cielo raso).
m2 20,56  $              160.767,00  $                          3.305.370,00 

SUBTOTAL   CIELO RASO  $                          3.305.370,00 

4,0 AIRE ACONDICIONDO 

4,1
Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Inverter de 12,000

BTU
und 1,00  $          2.322.832,00  $                          2.322.832,00 

SUBTOTAL AIRE ACONDICIONADO  $                          2.322.832,00 

 $                        26.923.077,00 

25,00%  $                          6.730.769,00 

0%  $                                              -   

5%  $                          1.346.154,00 

30,00%  $                          8.076.923,00 

 $                        35.000.000,00 

ADMINISTRACION

IMPREVISTOS

VALOR COSTOS DIRECTOS

UTILIDAD

TOTAL AIU

TOTAL OBRA
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*** FORMATO CONTROLADO SIG MUNICIPIO DE YONDO *** 

10) Concurrir a la liquidación final del contrato una vez desarrollado su objeto, su alcance y se presenten los 

debidos soportes y documentos. 

 

2.4.2: DEL CONTRATISTA: 

 

A. EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar el objeto del contrato y a desarrollar las actividades específicas 

en las condiciones pactadas: 

 

• Cumplir con el objeto y alcances del presente contrato, dentro de los plazos y condiciones pactadas. 

• Cumplir con los pagos los aportes al Sistema General de Seguridad Social del personal que emplee para 

el desarrollo del contrato de conformidad con la normatividad vigente (Art. 50 de la ley 789 del 2002, 

979 del 2003, ley 1150 de 2007, ley 1393 del 2010, ley 1562 del 2012 y concordantes). Parágrafo: el 

asociado es el responsable que todo el personal a su cargo este cubierto con el pago del aporte al sistema 

general de Seguridad Social de conformidad con la normatividad que rige la materia, el tipo de 

vinculación y con la información que al respecto le reporta a su cumplimiento. 

• Mantener la reserva profesional en los casos que la ley lo exija, en el marco de la información relacionada 

con el contrato. 

• Responder por toda clase de demandas, reclamos, o procesos que instaure el personal contratado o los 

subcontratistas. 

• Responder por los impuestos y estampilla y en general los tributos que por ley se causen para la 

suscripción ejecución, y liquidación del contrato. 

• Cumplir las normas internas cumplidas por el municipio para los trámites de cuentas o pagos. Al contrato 

se entienden incorporados los actos administrativos vigentes sobre la materia. 

• Presentar informe de las actividades realizadas con ocasión a la ejecución del objeto del contrato cada 

vez que lo solicite el supervisor designado. 

• Presentar informe detallado en medio físico y magnético según ley 1564 de 2012 con las evidencias 

correspondientes de las actividades realizadas con el fin de cumplir el objeto y los alcances del contrato. 

• Atender en forma permanente la ejecución del presente contrato, siendo la única responsable por la 

vinculación del personal, la celebración de contrato y contratos y la adquisición de materiales e insumos, 

lo cual lo realizará en su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que el Municipio de Yondó adquiera 

responsabilidad alguna por tales conceptos, atendiendo siempre la calidad de estos para la correcta 

ejecución del presente contrato. 

• Las obligaciones que señalen la Constitución y la ley y todas las que se deriven de la naturaleza del 

contrato. 

• El informe de ejecución de actividades por parte del contratista deberá ser presentado en igual tiempo 

a los periodos señalados para los desembolsos o pagos. 

• Las demás que establezca el supervisor y se encuentren relacionadas con el objeto contractual. 

• Obrar con lealtad y buena fe en las distintas actuaciones evitando dilataciones y en trabamientos o 

indebida información. 

• Concurrir a la liquidación final del contrato una vez desarrollado su objeto, su alcance y presenten los 

debidos soportes y documentos. 

 

B. EL CONTRATISTA debe custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, 

suministros, herramientas, dotación, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su 

disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato. 
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C. EL CONTRATISTA se abstiene de ceder parcial y/o totalmente sus obligaciones o derechos derivados 

del presente contrato sin la autorización previa, expresa y escrita del MUNICIPIO DE YONDÓ. Si el 

contratista es objeto de fusión, escisión o cambio de control, el MUNICIPIO DE YONDÓ está facultado 

a conocer las condiciones de esa operación. En consecuencia, el contratista se obliga a informar 

oportunamente al MUNICIPIO DE YONDÓ de esta y solicitar su consentimiento. 

 

D. CONTRATISTA se obliga a indemnizar al MUNICIPIO DE YONDÓ con ocasión de la violación o el 

incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente contrato. EL CONTRATISTA se obliga a 

mantener indemne a la Entidad Estatal Contratante de cualquier daño o perjuicio originado en 

reclamaciones de terceros que tengan como causa sus actuaciones hasta por el monto del daño o 

perjuicio causado y hasta por el valor del presente contrato. EL CONTRATISTA mantendrá indemne a 

la Entidad Estatal Contratante por cualquier obligación de carácter laboral o relacionado que se origine 

en el incumplimiento de las obligaciones laborales que el contratista asume frente al personal, 

subordinados o terceros que se vinculen a la ejecución de las obligaciones derivadas del presente 

contrato. EL CONTRATISTA será responsable por los daños que ocasionen sus empleados y/o los 

empleados de sus subcontratistas, al MUNICIPIO DE YONDÓ en la ejecución del objeto del presente 

contrato. Ninguna de las partes será responsable frente a la otra o frente a terceros por daños especiales, 

imprevisibles o daños indirectos, derivados de fuerza mayor o caso fortuito de acuerdo con la ley. 

 

E. En caso de que exista información sujeta a alguna reserva legal, las partes deben mantener la 

confidencialidad de esta información. Para ello, debe comunicar a la otra parte que la información 

suministrada tiene el carácter de confidencial. Aunado a lo anterior, el contratista ado se obliga a 

mantener la reserva de la información privilegiada que obtenga en razón a la ejecución de sus 

actividades contractuales, manteniendo el debido decoro, respeto y prudencia en las publicaciones o 

comentarios que realice en las redes sociales o en mecanismos de difusión de información, a no ser que 

se trate de pronunciamientos autorizados de carácter oficial. 

 

2.5. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR:  

 

El contrato a celebrarse como resultado del Proceso de Selección que se adelante será de CONTRATO DE será 

DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS. 

 

2.6. AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN: 

 

Para la ejecución del contrato, no se requiere ningún tipo de Autorización, permiso o Licencia. 

 

2.7. DOCUMENTOS TÉCNICOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: 

 

Remítase al Anexo técnico del proceso de selección. 

 

2.8. SUPERVISIÓN: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA 

 

2.9. LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de Yondó (Antioquia) 

 

3 MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN SU 

ELECCIÓN. 
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En atención a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de contratación pública, en especial 

las conferidas en la Ley 1150 del 2007 y la Ley 1474 de 2011, y el Decreto Nacional 734 de 2012, la contratación 

cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía de la entidad se efectuará conforme a las reglas de la modalidad 

de selección de mínima cuantía. 

Presupuesto anual de la Entidad Estatal (SMLMV) Menor cuantía (SMLMV) Mínima cuantía (SMLMV) 

Igual o mayor a 1.200.000 1.000 100 

Entre 850.000 y 1.200.000 850 85 

Entre 400.000 y 850.000 650 65 

Entre 120.000 y 400.000 450 45 

Menos de 120.000 280 28 

TABLA. DETERMINAR CUANTÍA  

De acuerdo con lo dispuesto en el literal b) del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y considerando que el 

presupuesto anual del Municipio de Yondó (Antioquia) para la vigencia no supera los 120.000 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes (SMMLV), se establece que la menor cuantía para los procesos de contratación será 

hasta los 280 SMMLV, lo que a su vez determina que la suma correspondiente a la mínima cuantía para la 

entidad territorial es de 28 SMMLV. 

El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece que las modalidades de selección de los contratistas del Estado 

incluyen la selección de mínima cuantía para aquellos contratos cuyo valor no exceda el 10% de la menor cuantía 

de la entidad.  

ARTÍCULO 2. CONTRATACIÓN MÍNIMA CUANTÍA. (...) se efectuará de conformidad con las 

siguientes reglas: 

a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a un día hábil, en la cual se señalará el 

objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así como las condiciones técnicas exigidas 

b) El término previsto en la invitación para presentar la oferta no podrá ser inferior a un día hábil 

c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de aceptación de la oferta, la propuesta con el 

menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas 

d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los efectos el contrato 

celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 

Asimismo, teniendo en cuenta Decreto 1082 de 2015, el cual reglamenta aspectos operativos relacionados con 

la contratación pública, incluyendo la modalidad de selección de mínima cuantía y establece los criterios para su 

aplicación en aras de garantizar la transparencia, la publicidad y la economía en los procesos de contratación 

estatal, asegurando que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y responsable. 

La modalidad de selección de mínima cuantía es la más adecuada para este proceso de contratación, ya que el 

objeto y monto del mismo se ajustan a los parámetros establecidos en la legislación, por lo cual la Entidad Estatal 

deberá revisar las ofertas económicas y verificar que la oferta de menor precio cumpla con las condiciones de la 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=46940#0
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invitación. Si esta no cumple con dichas condiciones, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimiento de los 

requisitos de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. 

Como se indicó en los numerales 1.1. y 1.2. del presente documento, el objeto contractual guarda una relación 

directa con la planeación local, departamental y nacional, como se refleja en el Plan de Desarrollo “Yondó 

Avanza” 2024-2027. 

4 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y SU JUSTIFICACIÓN 

El valor del presupuesto oficial asciende a TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE 

($35.000.000,00) teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y precios referidos en el numeral 2.3.1. del 

presente documento. 

     CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 

NÚMERO: SHM0000777 

FECHA: 01 DE JULIO DEL 2026 

VALOR: $35.000.000,00 

TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE M/CTE   

PROYECTO: Construcción, mantenimiento y mejoramiento de las infraestructuras en el Municipio de 

Yondó Antioquia. 

4.2 FORMA DE PAGO:  

El valor del contrato será cancelado conforme la siguiente distribución:  

 

PAGO ÚNICO. 

 

Mediante un único pago, previa verificación del cumplimiento del Objeto y demás requisitos contemplados en 

el contrato, una vez se presente la factura o cuenta de cobro, para lo cual se requiere la certificación de 

cumplimiento por parte del supervisor del contrato donde se certifique la entrega al 100% de las obras de 

adecuación y mejoramiento con ajuste a las especificaciones técnicas. 

 

Para PAGO ÚNICO y final deberá adjuntarse: 

 

*Cuenta de cobro y/o factura   

*Certificación donde conste el pago de la seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) 

*Certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del Contrato.  

Y demás requisitos que otorgue la ley de ser necesario. 

 

Las demoras en el pago originadas por la presentación incorrecta de los documentos requeridos serán 

responsabilidad del contratista y no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna 

naturaleza. 
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El Contratista deberá informar al Municipio de Yondó (Antioquia) la cuenta bancaria (Corriente o de Ahorros), 

abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este 

concepto le efectúe el Municipio de Yondó (Antioquia). 

 

PARÁGRAFO 1: Para la suscripción de las actas parciales, final y de liquidación por parte del Supervisor, se 

adelantará previamente la verificación de las planillas de recibido a satisfacción de cada uno de los servicios 

pactados en el contrato, presentadas por la respectiva EMPRESA, ASOCIACIÓN o FUNDACIÓN, junto con los 

demás documentos de soporte que resulten necesarios. 

 

PARÁGRAFO 2: El pago se efectuará a través de la Tesorería Municipal de Yondó, mediante consignación en la 

cuenta corriente o de ahorros de la cual sea titular EL CONTRATISTA adjudicatario, en una entidad financiera 

afiliada al sistema automático de pago. Se practicarán las deducciones a que haya lugar, conforme a lo previsto 

en la legislación vigente. En todo caso, los pagos aquí previstos estarán sujetos al Programa Anual de Caja (PAC) 

de la entidad. La totalidad de los descuentos aplicables por cualquier concepto serán efectuados en el primer 

desembolso. 

 

La cuenta bancaria deberá estar registrada en una entidad autorizada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, a la cual el Municipio de Yondó girará los recursos correspondientes. En los contratos de obra, 

concesión, salud o aquellos celebrados mediante licitación pública, el CONTRATISTA deberá constituir un 

encargo fiduciario o un patrimonio autónomo irrevocable para la administración de los recursos entregados a 

título de anticipo, garantizando su aplicación exclusiva a la ejecución del contrato, salvo en los contratos de 

mínima o menor cuantía. 

PARÁGRAFO 3: La responsabilidad de allegar las facturas, así como las evidencias físicas y documentales 

requeridas, corresponderá exclusivamente al CONTRATISTA, por lo cual el Municipio se exonera de toda 

responsabilidad frente a eventuales inconsistencias, irregularidades o faltantes en dicha documentación. 

4.3. PAGO DE APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES  

Aportar los documentos que acrediten el pago de sus obligaciones derivadas de la vinculación al sistema de 

seguridad social en Salud, y recibido a entera satisfacción de las actividades pactadas, expedida por el Supervisor 

designado, de acuerdo con lo establecido en la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003 y artículo 41 de la ley 80, 

modificado por el artículo 23 de la ley 1150 y previa cuenta de cobro y/o facturas legalizadas por el contratista. 

El Municipio de Yondó, verificará el pago de la seguridad social y aportes parafiscales acorde a la ley 1150 de 

2007, articulo 23 parágrafo 1 en todo caso para las prestaciones de servicio el IBC será del 40% del valor total 

del contrato, para los demás contratos se procederá con la verificación de los aportes según la Resolución 209 

de 2020 emitida por la UGPP. 

4.4. DEDUCCIONES: 

El Municipio de Yondó realizará las retenciones correspondientes que obedecen a las estampillas con las 

siguientes descripciones: 

 

RETENCIONES 

DESCRIPCIÓN % 

Impuesto de Industria y Comercio 1.00 

Estampilla Pro – Cultura 2.00 
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Estampilla Pro – Anciano 4.00 

Estampilla Pro - Electrificación Rural 1.00 

Estampilla Pro – Hospital 1.00 

Tasa Pro - Deporte  2.00 

Estampilla Justicia Familiar 2.00 

Contribución especial sobre contratos de obra pública 5.00 

Total 18.00% 

 

Es obligación exclusiva del oferente realizar las indagaciones y/o consultas necesarias que le permitan tener 

absoluta certeza sobre los impuestos, tasas, contribuciones o cualquier otro concepto que pueda afectar los costos 

definitivos de ejecución. 

 

La información suministrada por la entidad no exime al OFERENTE del deber de realizar todas las consultas o 

indagaciones necesarias para definir con total precisión cualquier concepto, gravamen, cobro, sobre tasa etc. que 

pueda afectar el valor final de los servicios ofertados. 

4.5. FECHA DE INICIO. El contrato dará inicio una vez se aporten y aprueben las garantías exigidas en el proceso, 

y expedido el registro presupuestal correspondiente. 

4.6. PLAZO DE EJECUCIÓN: Un (01) mes calendario contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin 

exceder la vigencia 2026. 

5 JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MÁS 

FAVORABLE PARA LA ENTIDAD 

Por tratarse de un proceso de selección bajo la modalidad de mínima cuantía, el único factor que será tenido en 

cuenta para la selección de la oferta más favorable es el precio, previo cumplimiento por parte de los oferentes 

de los requisitos habilitantes de orden jurídico, técnico y financiero establecidos en el documento de invitación 

pública. 

6 TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN, Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR 

EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 

En atención a lo previsto en el Documento CONPES 3714 de 2011, se ha determinado que, durante la ejecución 

del contrato a celebrar, pueden presentarse los siguientes Riesgos Previsibles, diferentes a las Obligaciones 

Contingentes, los riesgos imprevisibles, los cubiertos con el Régimen de Garantías y los generados por malas 

prácticas, así: 

 

TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN: 

Riesgos Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación 

de los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. Se asignan al 

CONTRATISTA. 

 

Riesgos Sociales o Políticos: son aquellos que se derivan por cambios de las políticas gubernamentales que sean 

probables y previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las 

condiciones sociales que tengan impacto en la ejecución del contrato. También suelen presentarse por fallas en 

la manera en que se relacionan entre sí, el Gobierno y la población, grupos de interés o la sociedad. Por ejemplo, 

los paros, huelgas, actos terroristas, etc. Se asignan a la ENTIDAD CONTRATANTE. 
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Riesgos Operacionales: Son aquellos riesgos contratistas a la operatividad del contrato. Entre estos encontramos: 

la posibilidad de que el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato. También 

se presenta la extensión del plazo, cuando los contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente 

programados por circunstancias no imputables a las partes. Adicionalmente, se presenta por la posibilidad de no 

obtención del objeto del contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, 

parámetros, sistemas de información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean 

imputables a las partes. Dichos riesgos hacen parte del riesgo operacional siempre y cuando no sean obligaciones 

de las partes y se materialicen durante la ejecución del contrato. En general no son riesgos operacionales las 

especificaciones de materiales o servicios incorrectos, fallas en el embalaje, manipulación, transporte o descarga 

del bien suministrado, insuficiencia en los proveedores, perdida o destrucción de los bienes a suministrar, daño, 

hurto o perdida de materiales o equipos para la ejecución del contrato, obtención o renovación de licencias o 

permisos, entre otros. Se asignan al CONTRATISTA. 

Riesgos Financieros: Este riesgo tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o riesgo 

de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. El primero se refiere a la dificultad de conseguir los recursos 

financieros, ya sea en el sector financiero o el mercado de capitales, para lograr el objetivo del contrato. El 

segundo hace referencia a los términos financieros de dichos recursos, entre estos encontramos plazos, tasas, 

garantías, contragarantías, refinanciaciones entre otros. Se asignan al CONTRATISTA. 

Riesgos Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el 

equilibrio contractual. Por ejemplo, cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes 

especiales (regalías, pensional), designación de zonas francas, planes de ordenamiento territorial, expedición de 

normas de carácter técnico o de calidad, entre otros. Se asignan a la ENTIDAD CONTRATANTE. 

 

Riesgos de la Naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre, 

que, aunque pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes se refieren 

a los hechos de la naturaleza que puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los 

temblores, inundaciones, lluvias, sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse. Se asignan 

a EL CONTRATISTA.  

 

ESTIMACIÓN 

 

Para la estimación de los Riesgos Previsibles del Contrato a Celebrar, se utilizó la Metodología puesta a 

disposición de las Entidades por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo resultado se anexa en 

documento adicional que hace parte de los Estudios Previos. 

N

o. 

Clase Fuente Etapa Tipo Descripción Consecuencia 

de la 

ocurrencia  

Asignació

n  

Probabilid

ad  

Impact

o 

Categor

ía  

1 Específic

o 

Interno  Selecció

n 

Operacion

al  

Ningún 

oferente 

cumple con 

los requisitos 

habilitantes 

Declaración de 

desierto 

Entidad  1 3 Riesgo 

bajo 
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2 Específic

o 

Interno  Selecció

n 

Operacion

al  

Se presentan 

ofertas 

artificialment

e bajas 

Se pone en 

riesgo el 

proceso  

de selección y 

el 

cumplimiento 

de las 

obligaciones 

contractuales 

en 

caso de 

adjudicarse, 

Contratist

a  

2 3 Riesgo 

medio  

3 Específic

o 

Interno  Selecció

n 

Operacion

al  

El contratista 

no firma el 

contrato o no 

ofrece 

garantías en el 

tiempo 

estipulado 

Se retrasa la 

ejecución del 

contrato y el 

logro de los 

objetivos. 

Contratist

a  

1 5 Riesgo 

Alto 

4 General Externo Ejecució

n 

Social Problemas de 

orden público  

Suspensión del 

contrato 

Entidad 

Contratist

a  

2 7 Riesgo 

Bajo  

5 General Externo Ejecució

n 

Regulatori

o 

Cambios 

normativos o 

de legislación 

tributaria  

Se ven 

afectadas las 

condiciones 

técnicas, 

administrativas 

Entidad  1 2 Riesgo 

bajo  

6 Específic

o  

Específic

o 

Interno  Ejecución  El bien no 

cumple con 

las 

especificacion

es de calidad 

o 

especificacion

es técnicas 

requeridas. 

Se debe exigir 

el 

cumplimiento 

del mismo, y 

no se aprobará 

el informe ni el 

pago 

correspondient

e. 

Entidad  1 3 Riesgo 

bajo 

7 Específic

o  

Específic

o 

Interno  Ejecución  Atrasos o falta 

de pago por 

parte del 

contratista o 

subcontratista

s o 

trabajadores 

No pago del 

valor pactado 

Contratist

a  

1 4 Riesgo 

medio  

8 Específic

o  

Específic

o 

Interno  Ejecución  El contratista 

no cumple 

con las 

actividades 

asignadas en 

los términos 

establecidos 

por el 

Municipio de 

Yondó. 

Impacto 

negativo en el 

cumplimiento 

de las Metas 

establecidas en 

el Plan de 

Desarrollo para 

cada Secretaría 

y afectación de 

la buena' 

Gestión 

administrativa 

de la 

dependencia. 

Contratist

a  

1 6 Riesgo 

Medio  
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7 ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS 

DE NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO 

DEL OFRECIMIENTO O DEL CONTRATO SEGÚN EL CASO 

 

 

En el Contrato a celebrarse deberán constituirse por parte del Contratista Seleccionado las Garantías tipo póliza 

de seguros que contemplen los amparos que a continuación se relacionan: 

 

GARANTÍAS PARA LA EJECUCIÓN 

AMPARO 
FUNDAMENTO 

JURÍDICO 
DESCRIPCIÓN 

VALOR 

ASEGURADO O 

AMPARADO 

VIGENCIA 

Cumplimiento del 

contrato 

Artículos 

2.2.1.2.3.1.7. y 

2.2.1.2.3.1.12 del 

Decreto 1082 de 

2015. 

Este amparo cubre a la 

Entidad Estatal de los 

perjuicios derivados de: 

 

1. El incumplimiento total 

o parcial del contrato, 

cuando el incumplimiento 

es imputable al contratista; 

 

2. El cumplimiento tardío 

o defectuoso del contrato, 

cuando el incumplimiento 

es imputable al contratista; 

 

3. Los daños imputables al 

contratista por entregas 

parciales de la obra, 

cuando el contrato no 

prevé entregas parciales; y 

 

4. El pago del valor de las 

multas y de la cláusula 

penal pecuniaria. 

10% del valor total 

del contrato 

El amparo deberá 

mantenerse vigente 

durante toda la 

ejecución del 

contrato y hasta la 

finalización de su 

liquidación, lo que 

implica una 

extensión mínima 

de seis (6) meses 

adicionales al plazo 

de ejecución fijado. 

Pago de salarios, 

prestaciones 

sociales legales e 

indemnizaciones 

laborales. 

Artículos 

2.2.1.2.3.1.7. y 

2.2.1.2.3.1.13 del 

Decreto 1082 de 

2015. 

Este amparo debe cubrir a 

la Entidad Estatal de los 

perjuicios ocasionados por 

el incumplimiento de las 

obligaciones laborales del 

contratista derivadas de la 

contratación del personal 

utilizado en el territorio 

nacional para la ejecución 

del contrato amparado. 

 

5% del valor total 

del contrato 

El amparo deberá 

mantenerse vigente 

durante toda la 

ejecución del 

contrato y tres (03) 

años más contados 

a partir de la fecha 

de finalización 

prevista. 
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La Entidad Estatal no debe 

exigir una garantía para 

cubrir este Riesgo en los 

contratos que se ejecuten 

fuera del territorio 

nacional con personal 

contratado bajo un 

régimen jurídico distinto al 

colombiano. 

Estabilidad y 

calidad de la obra 

Artículos 

2.2.1.2.3.1.7. y 

2.2.1.2.3.1.14 del 

Decreto 1082 de 

2015. 

Este amparo cubre a la 

Entidad Estatal de los 

perjuicios ocasionados por 

cualquier tipo de daño o 

deterioro, imputable al 

contratista, sufrido por la 

obra entregada a 

satisfacción. 

Esta garantía debe estar vigente por un 

término no inferior a cinco (5) años 

contados a partir de la fecha en la cual la 

Entidad Estatal recibe a satisfacción la 

obra. La suma asegurada deberá 

corresponder al 30% del valor total del 

contrato.. 

 
 

Calidad y correcto 

funcionamiento de 

los bienes 

Artículos 

2.2.1.2.3.1.7. y 

2.2.1.2.3.1.16 del 

Decreto 1082 de 

2015. 

Este amparo debe cubrir la 

calidad y el correcto 

funcionamiento de los 

bienes que recibe la 

Entidad Estatal en 

cumplimiento de un 

contrato. 

10% del valor total 

del contrato. 

El plazo mínimo 

debe cubrir el lapso 

en que, de acuerdo 

con la legislación 

civil o comercial, el 

contratista debiera 

responder por la 

garantía mínima 

presunta y por 

vicios ocultos. 

Responsabilidad 

civil 

extracontractual 

Artículos 

2.2.1.2.3.1.8. y 

2.2.1.2.3.1.17 del 

Decreto 1082 de 

2015. 

Esta póliza tendrá por 

finalidad amparar a la 

Entidad frente a eventuales 

reclamaciones de terceros 

derivadas de la 

responsabilidad 

extracontractual que se 

origine por las actuaciones, 

hechos u omisiones del 

contratista. 

Asimismo, la Entidad 

Estatal dispone que dicha 

póliza deberá extender su 

cobertura a los perjuicios 

ocasionados por 

reclamaciones de terceros 

derivadas de la 

responsabilidad 

extracontractual atribuible 

El valor asegurado 

por los contratos de 

seguro que amparan 

la responsabilidad 

civil extracontractual 

no debe ser inferior 

a: 

 

1. Doscientos (200) 

SMMLV para 

contratos cuyo valor 

sea inferior o igual a 

mil quinientos 

(1.500) SMMLV. 

  

El amparo deberá 

mantenerse vigente 

durante toda la 

ejecución del 

contrato. 
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*** FORMATO CONTROLADO SIG MUNICIPIO DE YONDO *** 

a las actuaciones, hechos u 

omisiones de los 

subcontratistas 

autorizados. 

 

NOTA 1: REQUISITOS GENERALES DE LA GARANTÍA. En las garantías deben figurar como afianzadas cada una 

de las personas que integran la parte contratista, y el beneficiario debe ser el municipio de Yondó Antioquia 

NIT. No. 890.984.265-6, EL MUNICIPIO. se reserva el derecho de solicitar la certificación por parte del 

reasegurador que se indiquen en dicha manifestación. La póliza deberá estar firmada en original por el tomador, 

esto es, por el contratista. Para que las garantías y seguros otorgados sean aceptados, se requiere: a) Aprobación 

del MUNICIPIO b) Declaración expresa de que no podrán ser cancelados sin autorización del MUNICIPIO 

dentro de los términos estipulados del contrato. C) Deberán mantenerse vigentes durante el período exigido. 

Será de cargo del Contratista el oportuno pago de todas las primas y erogaciones de constitución y 

mantenimiento de las garantías y seguros otorgados. Las garantías se regirán por las Leyes Colombianas y para 

todos sus efectos se fija como domicilio el Departamento de Antioquia, Colombia. 

 

NOTA 2: EL CONTRATISTA deberá mantener vigente las pólizas acordadas y deberá reponer las garantías 

cuando el valor de las mismas se vea afectado por razón de siniestros. Así mismo, en cualquier evento que 

aumente el valor del Contrato o el plazo ejecución o su vigencia, deberá ampliar o prorrogar la correspondiente 

garantía ajustándola al plazo y valor real de ejecución, así como asumir el valor de las primas correspondientes. 

 

NOTA 3: Las garantías de qué trata la presente cláusula, deberán ser presentadas por el CONTRATISTA a EL 

CONTRATANTE, dentro de los Cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, sin perjuicio de 

los ajustes que solicite el CONTRATANTE. 

 

Adicional el contratista estará obligado a garantizar la INDEMNIDAD por lo tanto EL CONTRATISTA mantendrá 

indemne al Municipio de Yondó contra todo reclamo, demanda, acción legal y costo que pueda causarse o 

surgir por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, ocasionados por aquel, sus subcontratistas o 

proveedores. En el evento en que EL CONTRATISTA no asuma debida y oportunamente la defensa del 

Municipio, este podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita a EL CONTRATISTA y este pagara todos 

los gastos en que incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere, EL MUNICIPIO tendrá derecho a 

descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al LA CONTRATISTA por razón de los 

trabajos motivo del contrato. 

 

 

8 APLICACIÓN DE UN ACUERDO INTERNACION O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE 

PARA EL ESTADO COLOMBIANO 

 

De conformidad con el manual (M-MACPC-13) * publicado por Colombia Compra Eficiente "Las Entidades 

Estatales que adelantan sus Procesos de Contratación con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, no deben hacer 

este análisis en las modalidades de selección de contratación directa, mínima cuantía o para la enajenación de 

bienes del Estado. 
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