WILVER FRANCINY RUSSY LADINO

Matricula profesional No 25202165685CND

Cll 11 B Bis A 78-23 Int. 7 Apto 502
Tel: 4115589 Cel: 313-2891767
Email: wilverrussy@hotmail.com
Edad. 33 Años
C.C 80.212.380 Bta
Bogotá D.C. - Cundinamarca



FORMACION ACADEMICA

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:

Universidad Santo Tomas
Ingeniero Civil
Bogotá D.C.
2005

ESTUDIOS SECUNDARIOS:

Colegio Distrital Atanasio Girardot
Bachiller Académico
Bogotá D.C.
1999

MANEJO DE PROGRAMAS

- Excel, Word, Power Point, Projet, Auto Cad, SAP.

EXPERIENCIA LABORAL

- Se anexan certificaciones

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 80.212.380
RUSSY LADINO

APELLIDOS
WILVER FRANCINY

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-FEB-1983
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO

24-ENE-2002 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00003941-M-0080212380-20080330 0000104671A 1 1120007649

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

25202165685CND

INGENIERO CIVIL

DE FECHA **19/02/2009**

WILVER FRANCINY
RUSSY LADINO
C.C. 80212380
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería
COPNIACOPNIACOPNIACO



UNIVERSIDAD SANTO TOMÁ

Autorizada por el Ministerio de Educación Nacional

Teniendo en cuenta que

Wilver Franciny Russy Ladino

C. C. 80.212.380 de Bogotá

Aprobó los estudios programados y cumplió con las exigencias legales y reglamentarias, le confiere el Título de

Ingeniero Civil

En constancia se firma y sella en Bogotá D.C.
a los 31 días del mes de Marzo de 2005

El Rector General

Malaguera B. O.

no de Facultad

El Secretario Ger

Universidad Santo Tomás

PRIMER CLAUSTRO UNIVERSITARIO DE COLOMBIA

ACTA DE GRADO 1486.19

(Libro 68, Folio 043)

En la ciudad de Bogotá, D.C., República de Colombia el día 31 del mes de marzo del año 2005, la Universidad Santo Tomás en nombre de la República de Colombia y con autorización del Ministerio de Educación Nacional según Decreto Ejecutivo No. 1772 del 11 de julio de 1966, bajo la Rectoría General del Padre José Antonio Balaguera Cepeda, O.P., y como Secretario General el Doctor Héctor Fabio Jaramillo Santamaría, celebró sesión solemne y pública con el objeto de otorgar el título a los estudiantes aspirantes al Grado.

Comprobado el cumplimiento de todos los requisitos legales y los establecidos en el Reglamento General de la Universidad, confirió el Título de

INGENIERO CIVIL

Código ICFES 1704462400011001111100

a: **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO**

80.212.380 Bogotá, D.C.

El graduando emitió el Juramento de rigor por el que se comprometió a ejercer la profesión con responsabilidad y honradez, de conformidad con la Constitución, las leyes de la República de Colombia, poner todo empeño en el desarrollo del País y de sus instituciones, brindar generoso apoyo a los programas de justicia social y dignificación de la persona humana y llevar siempre en alto el nombre y los principios de la Universidad Santo Tomás. Seguidamente el Presidente de la ceremonia de graduación procedió a la entrega del Diploma que lo acredita para el ejercicio de su profesión de conformidad con la legislación vigente.

Para constancia se expide y firma la presente Acta, válida para todos los efectos legales correspondientes.

Fdo. José Antonio Balaguera Cepeda, O.P., (Hay un sello)
Fdo. Héctor Fabio Jaramillo Santamaría (Hay un sello)

Es fiel copia tomada del original, expedida en la ciudad de Bogotá, D.C., el día 31 de marzo de 2005.

El Secretario General,

HECTOR FABIO JARAMILLO SANTAMARIA

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario - 1653

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN

Por cuanto *Wilver Franciny Russy Ladino* C.C. Nº *80212380*
ha cumplido con todos los requisitos exigidos por este Colegio Mayor, cursando y aprobando el correspondiente programa académico, le confiere el título de:

Especialista en Gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura

Registrado bajo el Nº *55596* Folio *302* Libro *41* y refrendado por la Secretaria General del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Bogotá, D.C., República de Colombia, a los *siete* (*07*) días del mes de *marzo* de dos mil *dieciocho* (2018).

El Rector

La Vicerrectora

El Decano

La Secretaria General

01399

Real Cédula del 31 de diciembre de 1651 - Resolución 58 del 16 de septiembre de 1895

17065

CONSORCIO WC

NIT. 900.892.383-7

CERTIFICA

Que el Ing. **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO** identificado con C.C. No. 80.212.380 de Bogotá y T.P. 25202-165685CND, presto sus servicios como **DIRECTOR DE OBRA** para el siguiente proyecto:

Contrato:	252 de 2015
Alcance:	Construcción de talleres y aulas de las EPMSC san Vicente de Chucurri.
Valor:	$ 811.222.685 oo
Fecha de inicio:	16 de octubre de 2015
Fecha de terminación:	14 de marzo de 2017
Área Intervenida:	2.550 m2
Actividades ejecutadas:	excavaciones, cimentaciones, estructuras en concreto, estructuras metálicas, mampostería, instalaciones hidrosanitarias, instalaciones eléctricas, pisos, enchapes, pañetes, estucos, pinturas, carpintería metálica, impermeabilizaciones, cubiertas.

Se expide a solicitud del interesado a los 15 días del mes de abril de 2017.

Atentamente,

Jemilo castro Ruiz

CONSORCIO WC
R.L.S JOSE CAMILO CASTRO RUIZ
C.C. No. 7.223.136 de Duitama (Boy)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE CONTRATOS ENCARGADO

En ejercicio de sus funciones

CERTIFICA:

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO, con NIT. 80.212.380-5, representada legalmente por **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.212.380 de Bogotá, quien actúa como Representante Legal, celebró con la **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA** con NIT No. 890.999.057-6 ubicada en Bogotá en la Calle 7 # 4- 49 teléfono 594 02 00, el contrato que se describe a continuación:

<table>
<tr><td>CÓDIGO</td><td>SF.1-002-2017</td></tr>
<tr><td>OBJETO</td><td>Contratar la adecuación arquitectónica de algunos espacios en la sede de la Superintendencia Financiera de Colombia.</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL CONTRATO</td><td>De acuerdo a la cláusula décima primera el valor del contrato, se estableció así:

"(…) DÉCIMA PRIMERA.- VALOR DEL CONTRATO.- El valor del contrato es la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS ($276.540.141,00), discriminado de la siguiente manera:
<table>
<tr><th>Nº</th><th>DESCRIPCION</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>VALOR UNITARIO</th><th>VALOR TOTAL</th></tr>
<tr><td colspan="6">OBRA</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="5">PRELIMINARES</td></tr>
<tr><td>1,01</td><td>LOCALIZACION Y REPLANTEO</td><td>M2</td><td>305</td><td>$ 1.000</td><td>$ 305.000</td></tr>
<tr><td>1,02</td><td>ASEO GENERAL Y PERMANENTE DE OBRA Y ZONAS AFECTADAS.</td><td>GL</td><td>1</td><td>$ 1.000.000</td><td>$ 1.000.000</td></tr>
<tr><td></td><td>SUBTOTAL PRELIMINARES</td><td></td><td></td><td></td><td>$ 1.305.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="5">DESMONTES</td></tr>
<tr><td>2,01</td><td>DEMOLICION DE MUROS EN BLOQUE, MUROS EN DRYWALL, CIELORAZOS METALICOS, CIELORAZOS EN DRY WALL, DESMONTE DE CABLEADO, DESMONTE DE LAMPARAS, DESMONTE DE VENTANERIA, DESMONTE DE VIDRIO TEMPLADO Y DEMOLICION O DESMONTE DE CUALQUIER ELEMNTO REQUERIDO PARA LA EJCUCION DE LA OBRA.</td><td>GL</td><td>1</td><td>$ 3.000.000</td><td>$ 3.000.000</td></tr>
<tr><td></td><td>SUBTOTAL DESMONTES</td><td></td><td></td><td></td><td>$ 3.000.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="5">PISOS</td></tr>
<tr><td>3,01</td><td>ALISTADO DE PISOS 8 CMS DE ALTURA IMPERMEABILIZADO</td><td>M2</td><td>220</td><td>$ 28.000</td><td>$ 6.160.000</td></tr>
<tr><td>3,02</td><td>PISO EN VINILO TRAFICO COMERCIAL ALTO FORMATO 18 CMS X 92 CMS COLOR A ESCOGER INCLUYE GUARDAESCOBA EN MDF DE 15 CENTIMETROS DE ALTURA COLOR A ESCOGER</td><td>M2</td><td>220</td><td>$ 78.000</td><td>$ 17.160.000</td></tr>
<tr><td>3,03</td><td>PISO LAMINADO TRAFICO COMERCIAL 32 INCLUYE GUARDAESCOBAS DE ALTURA 15 CMS</td><td>M2</td><td>59</td><td>$ 50.000</td><td>$ 2.950.000</td></tr>
<tr><td></td><td>SUBTOTAL PISOS</td><td></td><td></td><td></td><td>$ 26.270.000</td></tr>
<tr><td>4</td><td colspan="5">MAMPOSTERIA</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4,01	MAMPOSTERIA EN BLOQUE No. 4 E=12 MM INCLUYE ANCLAJES REFUERZOS ESTUCO PAÑETE Y PINTURA TIPO 1 DE ACABADO FINAL	M2	17,60	$ 40.000	$ 704.000
4,02	CIELO RASO EN DRY WALL INCLUYE DESCOLGADOS E INDIRECTOS Y FRESKASA DE AISLAMIENTO EN LA PARTE SUPERIOR	M2	226	$ 50.000	$ 11.300.000
4,03	CIELORRASO RETICULADO EN VINIL SHADE 60 X 60 CMS	ML	50	$ 55.000	$ 2.750.000
	SUBTOTAL MAMPOSTERIA				$ 14.754.000
5	ELECTRICO VOZ Y DATOS				
5,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS CORRIENTE NORMAL Y REGULADA INCLUYE 2 TOMAS REGULADAS, UNA NORMAL Y DOS PUNTOS DOBLES DE VOZ Y DATOS (COMBO)	UN	76	$ 600.000	$ 45.600.000
5,02	PUNTO ELECTRICO PARA ILUMINACION INCLUYE DUCTERIA REGATAS RESANES, CABLEADO, ACCESORIOS Y APARATOS.	UN	120	$ 70.000	$ 8.400.000
5,03	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO BALA DULUX UNIVERSAL LED CON SUPLEMENTO EN VIDRIO – L2 DE 24 WATTS	UN	72	$ 70.000	$ 5.040.000
5,04	LUMINARIA LED DE 1.50 METROS CHASIS DE ALUMINIO, CON DIFUSOR TRANSPARENTE OPALIZADO, APERTURA DE 130 GRADOS DE ALTA EFICIENCIA, 45 WATTS	UN	24	$ 220.000	$ 5.280.000
5,05	ILUMINACION INDIRECTA EN CINTA LED INCUYE INSTALACION Y ACCESORIOS REQUERIDOS	ML	24	$ 30.000	$ 720.000
	SUBTOTAL ELECTRICO VOZ Y DATOS				$ 65.040.000
6	CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO				
6,01	SUMINISTRO E INSTALACION DE FACHADA EN VIDRIO TEMPLADO DE 8 MM CON PUERTAS DE GATO HIDRAULICO INCLUYE ACCESORIOS.	M2	25,5	$ 350.000	$ 8.925.000
6,02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA 3,60 X 1.20 EN ALUMINIO CON TRES CUERPOS Y DOS CUERPOS MOVIBLES SIMILARES A LOS DE LA FACHADA DE LA ENTIDAD, INCLUYE DEMOLICION Y APERTURA DE VANO Y PELICULA DE SEGURIDAD EN LOS VIDRIOS.	UN	5	$ 800.000	$ 4.000.000
6,03	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA COLOR A ESCOGER DE 2.20 * 0.90 PARA ARCHIVOS INCLUYTE MARCO EN MADERA	UN	1	$ 500.000	$ 500.000
	SUBTOTAL CARPINTERIA ALUMINIO Y VIDRIO				$ 13.425.000
7	PINTURA				
7,01	PINTURA TIPO 1 MUROS INTERIORES 3 MANOS	M2	293,60	$ 8.000	$ 2.348.800
	SUBTOTAL PINTURA				$ 2.348.800
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 126.142.800
	Administración			14,00%	$ 17.659.992
	Imprevistos			1,00%	$ 1.261.428
	Utilidad			5,00%	$ 6.307.140
	Contribución especial - FONSECOM (5 %)		5,00%		$ 7.569.568,00
	Estampilla pro Universidad Nacional y otras Universidades		0,50%		$ 756.856,80
	IVA sobre utilidad (19 %)		16,00%		$ 1.198.356,60
	TOTAL OBRA OFICIAL				
	TOTAL OBRA PROPUESTO				$ 160.895.141
	MUEBLES				

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
8	PUESTOS DE TRABAJO				
8,01	SUPERFICIE PRACTICANTES	UN	6	$ 250.000	$ 1.500.000
8,02	PUESTO OFICINA CERRADA DELEGADOS INCLUYE PAPELERA DE PISO Y DE ESCRITORIO	UN	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000
8,03	PUESTO OFICINA CERRADA ASESORES INCLUYE PAPELERA DE PISO Y DE ESCRITORIO	UN	2	$ 1.300.000	$ 2.600.000
8,04	PUESTO MODULAR SECRETARIAS INCLUYE PAPELERA DE PISO Y DE ESCRITORIO	UN	3	$ 1.400.000	$ 4.200.000
8,05	PUESTO MODULAR OFICINA ABIERTA PROFESIONAL. INCLUYE PAPELERA DE PISO Y DE ESCRITORIO	UN	52	$ 1.300.000	$ 67.600.000
	MUEBLES PARA REUNIONES				
8,06	SALA DE JUNTAS DE 8 PUESTOS	UN	1	$ 1.300.000	$ 1.300.000
8,07	MESA REDONDA DE 4 PUESTOS	UN	1	$ 500.000	$ 500.000
	SILLAS				
8,08	OPERATIVA TIPO PROFESIONALES	UN	62	$ 400.000	$ 24.800.000
8,90	OPERATIVA TIPO ASESOR Y DELEGADO	UN	3	$ 500.000	$ 1.500.000
8,10	INTERLOCUTORAS	UN	18	$ 200.000	$ 3.600.000
	ARCHIVO				
8,11	MUEBLE UNA CARA DE ESTANTERIA PARA LIBROS AUTOPORTANTE DE 8 NIVELES DE ALMACENAMIENTO EN ALTURA (2.30) MTS) Y 1 METRO X 0.42 METROS DE FONO EN LAMINA COLL ROLLED	ML	6	$ 450.000	$ 2.700.000
	VARIOS				
8,12	MUEBLE COPY	UN	1	$ 500.000	$ 500.000
8,13	ESCALERA EN CUATRO PASOS EN ALUMINIO	UN	1	$ 150.000	$ 150.000
	TOTAL MUEBLES				$ 114.450.000
	DISEÑO				
9,01	DISEÑO ARQUITECTONICO, ELECTRICO, VOZ Y DATOS	GL	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000
	IVA 19%				$ 190.000
	ESTAMPILLA UNIVERSIDAD NACIONAL 0,5%				$ 5.000
	TOTAL DISEÑO				$ 1.195.000
	TOTAL OBRA , MUEBLES Y DISEÑO				$ 276.540.141

PARÁGRAFO 1°.- *El valor del contrato, esto es la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS ($276.540.141,00),se distribuye presupuestalmente así:* ***1)*** *La suma de DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($218.377.341.00), con cargo al rubro inversión del edificio, y* ***2)*** *La suma de CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($58.162.800.00), con cargo al rubro inversión tecnología.* ***PARÁGRAFO 2°.-*** *El valor del contrato incluye todos los gastos inherentes para la adecuada ejecución del contrato, tales como: salarios y prestaciones sociales del personal, transporte, fotocopias, etc., Impuestos de Valor Agregado (IVA) y contribución especial del 5% para contratos de obra que trata la Ley 418 de 1997 modificada por las Leyes 782 de 2002, 1106 de 2006 y 1430 de 2010, estampilla pro Universidad Nacional y otras universidades por el 0.5%, así como los demás costos directos e indirectos como impuestos, tasas, de carácter nacional y/o Distrital legales vigentes a que haya lugar, con ocasión de la suscripción y ejecución del negocio jurídico a celebrar (…)".*

<table>
<tr><td>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</td><td>Primero (01) de agosto de 2017</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO</td><td>Veintitrés (23) de noviembre de 2017</td></tr>
<tr><td>CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>Mediante comunicación de fecha veintiuno (21) de febrero 2018, el interventor del contrato manifiesta:
<table>
<tr><td rowspan="2">CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>EXCELENTE</td><td>BUENO</td><td>REGULAR</td></tr>
<tr><td>X</td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>AREA INTERVENIDA</td><td>Mediante comunicación de fecha veintiuno (21) de febrero de 2018, el interventor del contrato manifiesta:
<table>
<tr><td>AREA INTERVENIDA</td><td>950 metros cuadrados</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>ESTADO FINANCIERO</td><td>De acuerdo al documento de fecha 28 de marzo de 2018, el contrato se liquidó con el siguiente estado financiero:
<table>
<tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>$ 276.540.141.00</td></tr>
<tr><td>VALOR PAGADO AL CONTRATISTA</td><td>$ 269.248.577,00</td></tr>
<tr><td>VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA</td><td>$ 0.00</td></tr>
<tr><td>SALDO DEL CONTRATO NO EJECUTADO</td><td>$ 7.291.564.00</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>PROFESIONALES A CARGO DE LA OBRA</td><td>

Director de obra:
Ingeniero Wilver Franciny Russy Ladino
CC 80.212.380
Residente de Obra:
Daniel Estupiñan Coba
CC 80.001.335
Residente HSE:
Giovani Castro Villareal
CC 1.013.587.542
Residente Eléctrico de Obra
Andrés Felipe Giraldo
CC 1.053.767.550

</td></tr>
</table>

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., 11 DIC 2019

CRISTIAN CAMILO RIVERA MUÑOZ (E)
Elaboró: IDRA
Revisó: CCRM
Aprobó: CCRM

Colpensiones
Ven por tu futuro ya

LA DIRECTORA CONTRACTUAL DE LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES

CERTIFICA

Que la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, Empresa Industrial y Comercial del Estado, organizada como entidad financiera de carácter especial, identificada con NIT. 900.336.004-7, suscribió con el **CONSORCIO COLPENSIONES** con Nit No. 901.170.483-0, conformado por WILVER FRANCINY RUSSY LADINO con Nit No. 80.212.380-5 e INGENIERÍA Y SOLUCIONES INSOL S.A.S con Nit No.900.139.747-6 el siguiente contrato:

1) **CONTRATO DE OBRA No. 38 DEL 13 DE ABRIL DE 2018.**

OBJETO: Contratar a precio Global Fijo sin Fórmula de Reajuste la adecuación física, la provisión del mobiliario y el suministro e instalación del sistema de cableado estructurado, corriente regulada y normal, sistema de climatización y demás actividades requeridas para la operación de la oficina que se ubicará en la Carrera 7 #30B -139 Locales 265, 266 y 267 Centro Comercial Gran Plaza Soacha. Municipio de Soacha, de conformidad con los diseños y especificaciones técnicas establecidas por la entidad.

VALOR: Hasta por la suma de **QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE ($588.490.000)** IVA incluido cuando a ello hubiere lugar, y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional o territorial, costos directos e indirectos que conlleve la celebración y ejecución total del contrato.

PLAZO DE EJECUCIÓN: Sesenta (60) días calendario, contados a partir del acta de inicio, previo perfeccionamiento del contrato y aprobación de la garantía por parte de Colpensiones.

FECHA DE INICIO: 23 de abril de 2018

FECHA DE TERMINACIÓN: 21 de junio de 2018

LUGAR DE EJECUCIÓN: Municipio de Soacha, Cundinamarca.

Wilver Francisco Russy Ladino
INGENIERO CIVIL
Folios 8 0084
Fecha 20/02/19 Hora 16:16
Firma
RECIBIDO

Colpensiones
Ven por tu futuro ya

ÁREA INTERVENIDA: De conformidad con la información remitida por el supervisor del contrato y el Acta de Entrega Final de fecha 22 de junio del 2018, el área total cubierta es de 387,50 M2.

CALIDAD: De acuerdo con la información remitida por el supervisor del contrato las actividades contractuales fueron recibidas a satisfacción.

ESTADO: Terminado.

Se expide a solicitud del interesado el dieciocho (18) de febrero de 2019 y tiene vigencia INDEFINIDA.

AIDA JIMENEZ MOLINA
Directora Contractual

Elaboró: Adriana Moya Amezquita-Analista
Revisó: Alaba Rocio Parra Vera-Profesional Master

Colpensiones Ven por tu futuro ya	MEMORANDO	CÓDIGO:	GAO-GDO-FMT-002
		VERSIÓN:	2
		FECHA:	07/11/2018

DBS-0036

Bogotá, 04 de marzo de 2020

PARA: Dra. AIDA JIMÉNEZ MOLINA
Directora Contractual

DE: Directora de Bienes y Servicios

ASUNTO: Personal - Contrato de obra No. 038 de 2018

Cordial saludo,

De manera atenta, me permito informar el personal profesional que participó durante la ejecución del Contrato 038 de 2018, suscrito entre COLPENSIONES Y EL CONSORCIO COLPENSIONES.

Lo anterior, para dar respuesta a la solicitud realizada mediante correo electrónico el día 24 de febrero de 2020 y con el fin de que se proceda a expedir la certificación del contrato, conforme al requerimiento del CONSORCIO COLPENSIONES.

CARGO	NOMBRE
Director de Obra	Russy Ladino Wilver Franciny
Residente de Obra	Tamayo Díaz Alexy Antonio
Líder de Proyecto	Castro Villareal Giovanni
Técnico Eléctrico	Guevara Guerrero Cesar Alejandro
Residente Eléctrico de Obra	Giraldo Andres Felipe

Cordialmente,

ADRIANA PAOLA ANDRADE JAIMES
Directora de Bienes y Servicios

Elaboró: Clara Janneth Moreno Castillo – Profesional Máster 320-08
Revisó: Adriana Paola Andrade Jaimes – Directora Bienes y Servicios

AdrianaM
04 MAR 2020
OCN-3:37

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

EL COORDINADOR DEL GRUPO DE CONTRATOS ENCARGADO

En ejercicio de sus funciones

CERTIFICA:

CONSORCIO WRUSSY/18, con NIT. **901.210.983-4**, representada legalmente por **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 80.212.380 de Bogotá, quien actúa como Representante Legal, celebró con la **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA** con NIT No. 890.999.057-6 ubicada en Bogotá en la Calle 7 # 4- 49 teléfono 594 02 00, el contrato que se describe a continuación:

CÓDIGO	**SF.1-002-2018**
OBJETO	Contratar la adecuación de áreas de trabajo del edificio sede de la Superintendencia Financiera.
VALOR DEL CONTRATO	De acuerdo con lo establecido en el contrato electrónico generado en la plataforma de **SECOP II** en el ítem de Información General, la cuantía es de **OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($841.289.296).**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Doce (12) de septiembre de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	Diez (10) de diciembre de 2018
VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA	El valor ejecutado y pagado al contratista fue de: **OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($837.418.456).**
CALIDAD DEL SERVICIO	Mediante comunicación de fecha veinticinco (25) de febrero 2019, el interventor del contrato manifiesta: *"(…) En relación con el contratista al que le realizamos el proceso de interventoría, el consorcio WRussy/18, informamos que su calidad fue **excelente** (…)".*

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AREA INTERVENIDA	Mediante comunicación de fecha veinticinco (25) de febrero 2019, el interventor del contrato manifiesta: Las áreas intervenidas fueron: • Zona Biblioteca: 270.782 m2 • Zona Fondos: 188.441 m2 • Zona 3A1: 44.306 m2 • Zona 3A2: 77.953 m2 • Zona 4A: 141.087 m2 • Zona 5A: 86.67m2 • **TOTAL: 809.239 M2**
PERSONAL ADMINISTRATIVO	• **Director de obra:** Ingeniero Wilver Franciny Russy Ladino CC 80.212.380 • **Residente de obra:** Arquitecto Alexy Antonio Tamayo Díaz CC 11.348.321 • **Residente HSE:** Karen Lisseth Salamanca Rojas CC 1.057.588.784 • **Residente Eléctrico de Obra:** Andres Felipe Giraldo CC 1.053.767.550

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., 11 DIC 2019

CRISTIAN CAMILO RIVERA MUÑOZ (E)

Elaboró: IDRA
Revisó: CCRM
Aprobó: CCRM

LA COORDINADORA DEL GRUPO DE CONTRATOS

En ejercicio de sus funciones

CERTIFICA:

WRUSSY INGENIEROS S.A.S, con NIT**. 901.109.885-1**, celebró con la **SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA** con NIT No. **890.999.057-6** ubicada en Bogotá en la Calle 7 # 4- 49 teléfono 594 02 00, el contrato que se describe a continuación:

CÓDIGO	**SF.1-001-2019**
OBJETO	Contratar la realización de las labores de mantenimiento integral del edificio sede de la Superintendencia Financiera de Colombia y su sede alterna.
ACTIVIDADES	De acuerdo al objeto del contrato, estipulado en el documento de Clausulas Adicionales, las actividades mínimas corresponden a: • *MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTERÍA.* • *MANTENIMIENTO DINTELES Y POYOS.* • *MANTENIMIENTO CIELO RASOS.* • *MANTENIMIENTO PAÑETES Y PINTURA.* • *MANTENIMIENTO DE PISOS Y ENCHAPES.* • *MANTENIMIENTO DE CUBIERTA, CANALES Y BAJANTES.* • *MANTENIMIENTO GRIFERÍA E INSTALACIONES SANITARIAS.* • *MANTENIMIENTO INSTALACIONES HIDRÁULICAS.* • *MANTENIMIENTO INSTALACIONES ELÉCTRICAS.* • *MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA.*
VALOR DEL CONTRATO	De acuerdo al estado financiero del documento *Acta de Liquidación del Contrato*, el valor ejecutado del contrato corresponde a la suma de: ***TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS ($359.905.908,00):***

VALOR DEL CONTRATO	$360.000.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$360.000.000,00
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0-
VALOR A DEVOLVER A LA SUPERINTENDENCIA POR PARTE DEL CONTRATISTA	$94.092,00
SALDO DEL CONTRATO NO EJECUTADO	$0
VALOR TOTAL EJECUTADO	$359.905.908,00

LUGAR DE EJECUCIÓN	De acuerdo a comunicación vía correo electrónico del supervisor del contrato, de fecha Nueve (09) de Marzo de 2021, manifiesta: "*La dirección de los servicios prestados es: Calle 7 # 4-49 Superintendencia Financiera de Colombia*".

PERSONAL	De acuerdo a comunicación vía correo electrónico del supervisor del contrato, de fecha Nueve (09) de Marzo de 2021, manifiesta: "*Relación del Personal:* *Director de Obra: Ing Civil Wilver Franciny Russy Ladino cc 80.212.380* *Residente de Obra: Ing Civil Paolo Russy Ladino cc 1.032.421.356".*
CALIFICACIÓN DEL SERVICIO	De acuerdo a comunicación vía correo electrónico del supervisor del contrato, de fecha día Nueve (09) de Marzo de 2021, manifiesta: "*Calidad del servicio: Excelente*".
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Doce (12) de Abril de 2019.
FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	Dieciséis (16) de Diciembre de 2019.
ESTADO DEL CONTRATO	EJECUTADO Y LIQUIDADO.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., 12/03/2021

CLARA INES FERNANDEZ JARAMILLO

Elaboró: IDRA
Revisó: CIFJ
Aprobó: CIFJ

CONSORCIO CONSTRUIR

Bogotá D.C., 13 de enero del 2021

Señores
A QUIEN INTERESE

CONSORCIO CONSTRUIR
NIT. 901.347.823-3

CERTIFICA

Que el Ing. **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO** identificado con C.C. 80.212.380 de Bogotá D.C. y T.P. 25202165685CND, presto sus servicios como **DIRECTOR DE OBRA** para el siguiente proyecto:

CONTRATO DE OBRA:	N°418-DIADQ-CADCO-CENACINGENIEROS-2019
Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE UNA CABAÑA DE DOS PISOS PARA AMPLIAR LA CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE CASINO DE OFICIALES DE LA ESCUELA DE CABALLERÍA ESCAB" Y LA "FASE I PARA LA ADECUACIÓN DEL PICADERO BICENTENARIO RONDÓN DE LA ESCUELA DE EQUITACIÓN ESCEQ
Valor:	$ 1.785.845.093,62
Fecha de inicio:	23 de diciembre de 2019
Fecha de terminación:	15 de diciembre de 2020

Se expide a solicitud del interesado a los 13 días del mes de enero de 2021

Atentamente,

COORDINADORA RRHH
MARIANA GARCIA NEGRETE
CC. 1.012.442.180

Señores
A QUIEN INTERESE

CONSORCIO CONSTRUIR
NIT. 901.471.568-1

CERTIFICA

Que el Sr. **WILVER FRANCINY RUSSY LADINO,** mayor de edad, identificada con cedula de ciudadanía No. **80.212.380 de Bogotá,** laboró con nuestra empresa por medio de un contrato a término fijo, desempeñando el cargo de **DIRECTOR DE OBRA,** en el proyecto que se relaciona a continuación;
Contrato No.: 040 DE 2021
Entidad Contratista: Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Fecha: 04 de junio de 2021 hasta el 07 de agosto de 2023
Objeto: Realizar obras de construcción (edifico) sede judicial de Sogamoso Boyacá
Área: 5.866,91 m2, donde se intervino 4 pisos, Sótano, Terraza y Cubierta

Dado en Bogotá D.C a los 18 días del mes de agosto de 2023.

Cordialmente,

JULIANA OCAMPO RAMIREZ
C.C 1.018.481.308
COORDINADORA TTHH

C.C. – ARCHIVO

CONSORCIO
WR MUNICIPAL

CARTA DE COMPROMISO

Ref.: CONTRATO No. 0023-ARC-CBNL02-2026 “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE MANERA INTEGRAL A TODO COSTO, POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS, FIJOS Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DE LA INFRAESTRUCTURA Y SISTEMA DE APOYO PARA EL: LOTE 1: BARRACA BATALLÓN FLUVIAL DE INFANTERÍA DE MARINA No. 24”

Yo Wilver Franciny Russy Ladino identificado con numero de cedula de ciudadanía 80.212.380 de Bogotá, me comprometo a mantener una dedicación del 50% en el contrato de la referencia en mi cargo como DIRECTOR DE OBRA

Cordialmente,

WILVER FRANCINY RUSSY LADINO
C.C. 80.212.380 de Bogotá