EXPERIENCIA

ING CONSTRUCTORES SAS
NIT: 900713640-9

INVITACION DIRECTA N° ID003-2026										
EXPERIENCIA DEL OFERENTE										
NUMERO CONSECUTIVO EN EL RUP (Indicar si Aplica O no)	NUMERO DE CONTRATO	OBJETO	NOMBRE DEL CONTRATANTE	FECHA DE INICIACION	FECHA DE TERMINACION	FORMA DE EJECUCION	PORCENTAJE DE PARTICIPACION	VALOR DEL CONTRATO EXPRESADO EN PESOS (incluido Adicionales)	VALOR DEL CONTRATO EXPRESADO EN SMMLV (Incluido Adicionales	CLASIFICACION EN RUP
2	CO- N°01 de 2021	CONSTRUCCION DE 440 METROS DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA PRNCIPAL – CALLE 1 DEL MUNICIPIO DEL LITORAL DEL SAN JUAN – CHOCO	BAOCONSTRUCCIONES SAS	2/02/2021	2/02/2022	I	100	997.100.298,00	997,1	30111900 30121700 72141000 72141100 72152700 72151900 72153900 95111500 95111600
13	IP033,036-2024	MANTENIMIENTO DE VÍAS CARRETEABLES, CAMINOS PEATONALES DE ALGUNAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO – CHOCÓ	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO - EDUP	18/12/2024	24/01/2025	I	100	363.511.323,00	279,62	30111900 72103300 72141000 72141100 72152700 72151900 72153900 95111500 95111600
15	CO- N°° 001-OP-UM-2025	MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE QUE DEL BARRIO EL BAJO CONDUCE A LA PLAYA EN PIE DE PATO-CABECERA MUNICIPAL DE ALTO BAUDO-ESTO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA, DADA MEDIANTE DECRETO 428 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2024. APUNTANDOLE A LA LINEA ESTRATEGICA PACTO POR LA TRANFORMACION, INNOVACION, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL Y EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO PACTO INTERETNICO POR LA SERRANIA DEL BAUDO UN GOBIERNO DE TODOS Y PARA TODOS 2024-2027.	MUNICIPIO DE ALTO BAUDO	15/04/2025	15/10/2025	I	100	832.323.274,25	584,7	30111900 30121700 72141000 72141100 72152700 72151900 72153900

ING. CONSTRUCTORES SAS
NIT: 900713648-9
R/L: Fulton Charly Murillo Moreno

LA EMPRESA

BAOCONSTRUCCIONES SAS, identificado con Nit: **900.553.427-9**, que tiene como representante legal a el señor **JAIR GUAPI RIASCOS**, identificado con cedula de ciudadanía número 16.507.801 de Buenaventura.

CERTIFICA QUE:

La empresa **ING CONSTRUCTORES S.A.S,** identificada con el **Nit: 900.713.640-9** representada por el señor **FULTON CHARLY MURILLO MORENO** identificado con la cedula de ciudadanía No 12.021.912. Presto servicios a esta empresa de acuerdo con un a contrato de obra N° CO -001 DE 2021, celebrado entre ambas Partes, cuyo objeto es la **CONSTRUCCION DE 440 METROS DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA PRNCIPAL – CALLE 1 DEL MUNICIPIO DEL LITORAL DEL SAN JUAN – CHOCO.**

- **DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

No. Contrato: CO- N°01 de 2021

Objeto: **CONSTRUCCION DE 440 METROS DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA PRNCIPAL – CALLE 1 DEL MUNICIPIO DEL LITORAL DEL SAN JUAN – CHOCO.**

Fecha de inicio: 02 de agosto de 2021

Fecha de finalización: 02 febrero de 2022.

Duración: 5,0 meses

Valor inicial: $ 997.100.298,00

Valor final: $ 997.100.298,00

Para mayor constancia se firma en Santa Genoveva de Docordo a los 06 días del mes de abril de 2022 a solicitud del interesado.

JAIR GUAPI RIASCOS
C.C.16.507.801 DE Buenaventura
Representante legal de **BAOCONSTRUCCIONES SAS**
NIT: 900.553.427-9

ACTA DE RECIBO
CONTRATO DE OBRA N° IP033.036-2024

CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO - EDUP Nit. 901.653.745-9 Rep. Legal YEFERSON MORENO MATURANA C.C. 1.017.173.731
CONTRATISTA:	ING CONSTRUCTORES S.A.S NIT. 900.713.640-9 Rep. Legal FULTON CHARLY MURILLO MORENO C.C 12.021.912
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE VÍAS CARRETEABLES, CAMINOS PEATONALES DE ALGUNAS COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CANTÓN DE SAN PABLO - CHOCÓ
VALOR:	TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS M.L. ($363.511.323)
PLAZO:	El plazo de ejecución del contrato será desde la suscripción del acta de inicio y sin superar el treinta y uno (31) de diciembre de 2024
FECHA ACTA DE INICIO:	18 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE DICIEMBRE DE 2024
OTRO SI:	UN (01) MES Y DIEZ (10) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:	DIEZ (10) DE FEBRERO DE 2025

Entre los suscritos a saber, **YEFERSON MORENO MATURANA** identificado con cedula de ciudadanía número 1.017.173.731, en calidad de **GERENTE GENERAL** nombrado en propiedad mediante el **DECRETO 0322 DE 2022** y posesionado a partir del primer (1) día del mes de noviembre del año 2022 de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO - EDUP** identificada con NIT. 901.653.745-9 creada a través de lo dispuesto en el **ACUERDO MUNICIPAL N° 010 DE 2022** expedido por el Honorable Concejo Municipal de Condoto - Chocó y debidamente facultado para contratar acorde con lo dispuesto en el **DECRETO 298 DE 2022** expedido por el Alcalde del Municipio de Condoto-Choco, quien en adelante y para los efectos de este contrato se llamará el

CONTRATANTE y de la otra parte el señor **FULTON CHARLY MURILLO MORENO** identificado con cedula de ciudadanía número **12.021.912,** en calidad de representante legal de la firma **ING CONSTRUCTORES S.A.S** con NIT **900.713.640-9** para los efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA** y el señor **HEYNER RENTERIA MORENO** en calidad de **COORDINADOR TECNICO** de la **EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL PACIFICO - EDUP**, en calidad de **SUPERVISOR,** con el fin de realizar el acta de **RECIBO A SATISFACCIÓN del CONTRATO DE OBRA N° IP033.036-2024**, conforme a lo dispuesto en el Manual de Contratación de la entidad (Acuerdo N° 001 de 2023), previas las siguientes consideraciones: 1. El contrato relacionado fue suscrito el 13 de diciembre de 2024 con un plazo de trece (13) días. 2. El acta de inicio se suscribió el 18 de diciembre de 2024, con fecha de finalización 10 de febrero de 2025 3. El día 24 de enero de 2025 se realizaron los recorridos del Contratista y el Supervisor designado en la zona del Municipio de Cantón de San Pablo para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 4. Verificado el cumplimiento de las siguientes obligaciones contractuales:

ACTA DE OBRA FINAL

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL CHOCO MUNICIPIO DE EL CANTON DE SAN PABLO	OBJETO: MANTENIMIENTO DE VIAS CARRETEABLES Y CAMINOS PEATONALES DE ALGUNAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO EL CANTON DEL SAN PABLO CHOCO										
	CONTRATISTA: ING CONSTRUCTORES SAS					MUNICIPIO	CANTÓN DE SAN PABLO				
	VALOR INICIAL DEL CONTRATO				363.511.323	CONTRATO N°: IP033.036-2024					
	VALOR CONTRATO MODIFICADO				0,00	PLAZO INICIAL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024					
	VALOR ADICIONAL				0,00	FECHA DE INICIO: 18/12/2024					
	VALOR FINAL DEL CONTRATO				363.511.323	FECHA DE TERMINACION: 10/02/2025					
ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRATADA				PRESENTE ACTA		ACUMULADO		SALDO	
		UND	CANT	VR UNT	VALOR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL	CANT.	VR TOTAL
1	MANTENIMIENTO DE VIA CARRETEABLE										
1.1	Descharte y limpieza en zonas no boscosas incluyendo limpieza de cunetas y pontas	M2	32.010	2.656	85.004.333	32.010	$ 85.004.333	32.010	$ 85.004.333		
1.1	Conformacion de calzada	M2	15.160	7.081	107.342.585	15.160	$ 107.342.585	15.160	$ 107.342.585		
2	MANTENIMIENTO DE CAMINOS PEATONALES										
2.1	Rocería manual para el corte de maleza, arboles y raices incluye le arreglo de pasos con madera de la region (pontones y/o escalinas)	M2	31.040	2.812	87.277.176	31.040	$ 87.277.176	31.040	$ 87.277.176		
TOTAL COSTOS DIRECTOS					279.624.094		$ 279.624.094		$ 279.624.094		
A 25%					69.906.024		$ 69.906.024		$ 69.906.024		
5%					13.981.205		$ 13.981.205		$ 13.981.205		
TOTAL					363.511.323		$ 363.511.323		$ 363.511.323		

VALOR ACTA A PAGAR	$ 363511323
AVANCE ACTA	100,0%
AVANCE DE EJECUCION	100,0%

Las cantidades anteriormente descritas fueron verificadas y aprobadas por la Supervisión y se constataron la calidad de las obras realizadas.

Se confirmó mediante recorridos de obra el cumplimiento de ellas y la conformidad de todas las actividades realizadas, por lo que mediante esta acta se deja constancia que las labores establecidas en el objeto contractual han sido cumplidas a cabalidad, motivo por el cual se recibe a entera satisfacción.

El objeto contractual se cumple, de acuerdo con las especificaciones dadas por el municipio e impartidas a la EDUP en los estudios previos, presupuestos oficiales y demás documentos técnicos y la invitación realizada por el delegatario.

El contratista de obra deberá actualizar las respectivas garantías de calidad y estabilidad de obra y de calidad del servicio para la interventoría.

Para constancia de lo anterior, se firma en el Municipio de Condoto-Chocó, a los veinticuatro (24) días del mes de enero de 2025.

YEFERSON MORENO MATURANA
Rep. Legal. EDUP

HEYNER RENTERIA MORENO
COORDINADOR TECNICO EDUP

FULTON CHARLY MURILLO MORENO
Rep. Legal ING CONSTRUCTORES S.A.S

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA N°:	**N° 001-OP-UM-2025**
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE ALTO BAUDO**
CONTRATISTA:	**ING CONSTRUCTORES SAS**
SUPERVISOR:	**JOSE DAILER PALACIOS PALACIOS**
OBJETO:	***MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE QUE DEL BARRIO EL BAJO CONDUCE A LA PLAYA EN PIE DE PATO-CABECERA MUNICIPAL DE ALTO BAUDO- ESTO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA, DADA MEDIANTE DECRETO 428 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2024. APUNTANDOLE A LA LINEA ESTRATEGICA PACTO POR LA TRANFORMACION, INNOVACION, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL Y EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO PACTO INTERETNICO POR LA SERRANIA DEL BAUDO UN GOBIERNO DE TODOS Y PARA TODOS 2024-2027.***
PLAZO	**CUATRO (04) MESES**
FECHA DE SUSCRIPCION	**28 DE FEBRERO DE 2025**
FECHA DE INICIO	**15 DE ABRIL DE 2025**
VALOR INICIAL CONTRATO	**$ 602.783.037,00**
VALOR ADICION	**$229.540.236,85**
VALOR TOTAL	**$ 832.323.274,25**
FECHA FINAL	**15 DE OCTUBRE DE 2025**

En Pie Pato, cabecera municipal del municipio de Alto Baudo, en la oficina de la secretaria de Planeación, previo cumplimiento con las obligaciones contractuales, se reunieron las siguientes personas: **JOSE DAILER PALACIOS PALACIOS**, Secretario de Planeación e Infraestructura, Supervisor delegado para el seguimiento y control del mismo, y por la otra parte **ING. CONSTRUCTORES SAS,** Identificada con NIT: 900.713.640-9, que tiene como representante legal al señor **FULTON CHARLY MURILLO MORENO**, identificado con cedula de ciudadanía número 12.021.912 de Quibdó, quien para los efectos del siguiente contrato se denominará el Contratista, con el objetivo de recibir el contrato de Obra N° 001-OP-UM-2025, denominado: ***MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DEL PUENTE QUE DEL BARRIO EL BAJO CONDUCE A LA PLAYA EN PIE DE PATO-CABECERA MUNICIPAL DE ALTO BAUDO- ESTO EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA, DADA MEDIANTE***

DECRETO 428 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2024. APUNTANDOLE A LA LINEA ESTRATEGICA PACTO POR LA TRANFORMACION, INNOVACION, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL SECTOR GOBIERNO TERRITORIAL Y EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO PACTO INTERETNICO POR LA SERRANIA DEL BAUDO UN GOBIERNO DE TODOS Y PARA TODOS 2024-2027.

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR INICIAL:	**602.783.037,40**
ADICION:	**229.540.236,85**
VALOR TOTAL:	**832.323.274,25**
VALOR ACTA N° 1	**305.902.132,28**
VALOR ACTA N° 2	**296.888.898,12**
VALOR ACTA FINAL:	**229.540.236,85**
SALDO:	**0,00**

Para constancia firman los que en este acuerdo intervinieron en Pie Pato, a los Quince (15) días del mes de octubre de 2025.

JOSE DAILER PALACIOS PALACIOS
Secretario de Planeación e Infraestructura.
Supresor Interno

ING. CONSTRUCTORES SAS
NIT: 900713640-9
R/L: FULTON CHARLY MURILLO M.
Contratista

INVITACION PRIVADA N° IP005-2026

MEJORAMIENTO DE LA VÍA TARIDÓ, MUNICIPIO EL CANTÓN DEL SAN PABLO – CHOCÓ

CONTRATOS EN EJECUCIÓN

CONTRATO NO. (1)	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATANTE	FORMA DE EJECUCIÓN (2)	% DE PARTICIPACION	VALOR COP (3)	PLAZO (MESES) (4)	FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	SUSPENSIONES (5)	
								FECHA INICIO (dd/mm/aaaa)	FECHA TERMINACIÓN (dd/mm/aaaa)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nombre del Proponente: ING. CONSTRUCTORES SAS

Firma representante legal del Oferente
Nombre: FULTON CHARLY MURILLO MORENO
Cargo: GERENTE
Documento de Identidad: 12,021,912 de Quibdo