Informacion general

Identificacién del contrato

ID del contrato en SECOP
Version del contrato

Estado de contrato

Fecha de generacion del estado
Numero del contrato

Objeto del contrato

Tipo de Contrato

¢Asociado a otro contrato?

Duracion del contrato

Fecha de inicio de contrato
Fecha de terminacion del

contrato

Tiempo adiciones en dias

Liquidacion

Fecha de inicio de liquidacion

Fecha fin de liquidacion

CO1.PCCNTR.7915472

3

En ejecucion

25/05/2025 11:52:14 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
CO1.PCCNTR.7915472

INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA,
CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LAS CONSULTORIAS DE DISENOS Y ESTUDIOS
TECNICOS, TRAMITES Y OBTENCION DE PERMISOS Y LICENCIAS NECESARIOS
PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS SEDES DEL
SENA, A PRECIO GLOBAL FIJO SIN REAJUSTES PARA TRES (3) SEDES
(CIENAGA DE ORO, IPIALES Y KENNEDY).

Interventoria

[~Sil¥No

7 Meses

30/05/2025 8:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

3 horas para terminar (30/12/2025 11:59:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

0 dias

¥Si[~No *

22 horas para terminar (31/12/2025 7:00:00 AMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
30/06/2026 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales [~Si[¢No *
Obligaciones pos consumo [~ Si[¢No *
Reversion [~Sif¢No *

Informacién de la Entidad Estatal contratante

° SENA DIRECCION GENERAL 0 Recomendacion
x e
A\ COLOMBIA, Bogota
R
el
Informacién del Proveedor contratista
CONSORCIO ARQ SENA DISENOS

P~ COLOMBIA, Bogota

il (31 Numero de documento 901949256

Cuenta bancaria del proveedor

|Cuentas bancarias distintas por proveedorCuenta bancaria de la unidad temmporal

Proveedor

CONSORCIO ARQ SENA DISENOS

Aprobacién del contrato

Norrbre del banco Tipo de cuenta

Davivienda Ahorros

Nimero de cuenta

006200806773

Aprobador — Proveedor

A robadoCONSORC/O Fecha de 29/05/2025 9:32:02
gr' CONSTRUCTIVO CAPITAL a robacién'AM ((UTC-05:00)
por: CONSTRUCTIVO CAPITAL p * Bogota, Lima, Quito)

Aprobador — Entidad Estatal
AprobadoADRIANA MILENA  Fecha de

29/05/2025 11:36:36 AM

por: GASCA CARDOSO  aprobacion: ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado:

CO1_PCCNTR_7915472_Firmado

Contrato en ejecucion: CO1_PCCNTR_7915472_En ejecucion

Informacién del contrato

Tipo de proceso

Unidad de contratacién
Proceso de Contratacion
Titulo de la oferta
Cuantia del contrato

Condiciones

Documentos Tipo

Concurso de méritos abierto
Direccién Administrativa y Financiera
CM-DG-DAF-0001-2025
CONSORCIO ARQ SENA DISENOS
1.448.216.040 COP

Documentos Tipo

Sentencia T-302 de 2017

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley
No 2022 del 2020

Contrato asociado a las
ordenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en

[~ Si[¥No relacién con los derechos de los nifios del pueblo Wayuu.


javascript:void(0);
javascript:void(0);

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecucion y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado [¢Si[”No

Fecha de notificacion de prorrogacion 14 horas para terminar (30/12/2025 11:00:00 PMUTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Configuracion financiera - Configuraciones generales

¢ Se requieren emisiones de

SifgNo

codigos de autorizacion?

Configuracion financiera - Garantias

¢Solicitud de
garantias?
Garantias por lotes,
grupos o etapas
Seriedad de la oferta

Cumplimiento

v
74
14

Responsabilidad civil
extra contractual
Fecha limite para
entrega de garantias:
Docurrento explicativo de las garantias
Nomrbre

WSirNo

S No
¥SirNo

[¥% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de

Contratacion o de la
oferta

¥Si["No

Cumplimiento del contrato
Pago de salarios

Calidad del servicio

SifgNo

10,00

11/06/2025 9:02:03 AM

30/05/2025 7:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito) Fecha de entrega de garantias: (UTC-05:00) Bogota, Lima,

Qasificacion del documento

Descripcion

Quito)

ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORIAS.
ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORIAS.
ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORIAS.
ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORIAS.
ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORIAS.

.pdf
.pdf
.pdf
.pdf

ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORIAS.
ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORIAS.
ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORIAS.
ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORIAS.
ESTUDIOS PREVIOS INTERVENTORIAS.

.pdf
.pdf
.pdf
.pdf
.pdf

Garantias del proveedor:

Id de la garantia

CO1.WRT.17271619
CO1.WRT.17236763
CO1.WRT.17236590

CO1.WRT.17165105

Configuracion financiera

.pdf

Justificacion
Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato

Cumplimiento - Cumplimiento del
contrato &b

Seriedad de la oferta

- Pago de anticipos

Tipo de garantia

Contrato de
seguro

Contrato de
seguro

Contrato de
seguro

Valor Bmisor

724.108.020,00 COP SEGUROS DEL
ESTADO SA

284.700.000,00 COP SEGUROS DEL
ESTADO SA

724.108.020,00 COP SEGUROS DEL
ESTADO SA

48.373.868,00 COP -

Fecha fin

31/12/2030 ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)

1 dia para terminar (31/12/2025 11:59 PMUTC-

05:00) Bogota, Lima, Quito)

31/12/2029 ((UTC-05:00) Bogots, Lima, Quito)

7/07/2025 ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Descargar Detalle

Descargar Detalle

Descargar Detalle

Descargar Detalle

Descargar Detalle
Estado

Aprobado Detalle
Aprobado Detalle
Rechazado Detalle

Caducado Detalle

Definir Plan de Pagos? [ Si[¢No

Condiciones de facturacién y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Anexos del contrato

Numero del Contrato

CO1.PCCNTR.7915472

Proveedor CONSORCIO ARQ SENA DISENOS
Creado por

Agregado en

Comentario

Descripcion

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Nombre


javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);

Direccién de notificaciones

Direccion de notificaciones
Ubicacion

Pais

Departamento

Municipio

Direccion

Cll 57 # 8 -69
CO-DC-11001 - Bogota
COLOMBIA

Distrito Capital de Bogota
Bogota

Cll 57 # 8 -69

Cadigo postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecucion del contrato

D Direccion

1 ClI 57 # 8 -69

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR 7915472

Woicacion

COLOMBIA > Distrito Capital de Bogota > Bogota

Ref. Articulo Cédigo UNSPSC

1 81101500

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

482.738.680,00

Precio total estimado
482.738.680,00

Incluya el precio como lo

Cantidad indique la Entidad Estatal

Descripcion Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado
INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,

ADMNISTRATIVA, FINANCIERA,

JURIDICA, CONTABLE Y AVBIENTAL

PARA LAS CONSULTORIAS DE

DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS,

TRAMTES Y OBTENCION DE 1,00 VG
PERMSOS Y LICENCIAS NECESARIOS

PARA LOS PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
SEDES DEL SENA, A PRECIO GLOBAL

FIJO SIN REAJUSTES Cienaga de Oro

482.738.680,00 482.738.680,00 482.738.680,00 482.738.680,00

Ref. Aticulo Cédigo UNSPSC

1 81101500

Ref. Articulo Cédigo UNSPSC

1 81101500

2 CO1.PCCNTR7915472

Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

482.738.680,00 482.738.680,00
oy q q q o q q P i : Incluya el precio como lo
Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado indique la Entidad Estatal
INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,
ADMNISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, CONTABLE Y AVBIENTAL
PARA LAS CONSULTORIAS DE
DISENGS Y ESTUDIOS TECNICOS,
TRAMTES Y OBTENCION DE 1,00 VG 482.738.680,00 482.738.680,00 482.738.680,00 482.738.680,00

PERMSOS Y LICENCIAS NECESARIOS
PARA LOS PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
SEDES DEL SENA, A PRECIO GLOBAL

FIJO SIN REAJUSTES Ipiales Narifio

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

482.738.680,00

Precio total estimado
482.738.680,00

i Incluya el precio como lo
Dsscripcion .nd.qﬁ la Entidad Estatal
INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,

ADMNISTRATIVA, FINANCIERA,

JURIDICA, CONTABLE Y AVBIENTAL

PARA LAS CONSULTORIAS DE

DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS,

TRAMTES Y OBTENCION DE 1,00 VG
PERMSOS Y LICENCIAS NECESARIOS

PARA LOS PROYECTOS DE

CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS

SEDES DEL SENA, A PRECIO GLOBAL

FIJO SIN REAJUSTES Kennedy

Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado

482.738.680,00 482.738.680,00 482.738.680,00 482.738.680,00

Ref. Aticulo Cédigo UNSPSC

1 81101500

Ref. Aticulo Cédigo UNSPSC

1 81101500

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

Precio total estimado

482.738.680,00 482.738.680,00
Ay q A q e q a P q " Incluya el precio como lo
Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado indique la Entidad E
INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,
ADMNISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, CONTABLE Y AVBIENTAL
PARA LAS CONSULTORIAS DE
DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS,
TRAMTES Y OBTENCION DE 1,00 VG 482.738.680,00 482.738.680,00 482.738.680,00 482.738.680,00

PERMSOS Y LICENCIAS NECESARIOS
PARA LOS PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
SEDES DEL SENA, A PRECIO GLOBAL

FIJO SIN REAJUSTES Cienaga de Oro

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

482.738.680,00

Precio total estimado
482.738.680,00

Ay Incluya el precio como lo
Descripcion indiqzz la ’éntidad Estatal
INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,

ADMNISTRATIVA, FINANCIERA,

JURIDICA, CONTABLE Y AVBIENTAL

PARA LAS CONSULTORIAS DE

DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS,

TRAMTES Y OBTENCION DE 1,00 VG
PERMSOS Y LICENCIAS NECESARIOS

PARA LOS PROYECTOS DE

CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS

Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado

482.738.680,00 482.738.680,00 482.738.680,00 482.738.680,00



SEDES DEL SENA, A PRECIO GLOBAL
1JO SIN REAJUSTES Ipiales Narifio

I

Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

482.738.680,00 482.738.680,00

Precio total estimado

Incluya el precio como lo

Ref. Aticulo Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado indique la Entidad E:

INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,
ADMNISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, CONTABLE Y AVBIENTAL
PARA LAS CONSULTORIAS DE
DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS,

1 81101500 TRAMTES Y OBTENCION DE 1,00 VG 482.738.680,00 482.738.680,00 482.738.680,00 482.738.680,00
PERMSOS Y LICENCIAS NECESARIOS
PARA LOS PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
SEDES DEL SENA, A PRECIO GLOBAL
FIJO SIN REAJUSTES Kennedy

3 CO1.PCCNTR 7915472

N " Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

482.738.680,00 482.738.680,00

Ref. Atticulo Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal

INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,
ADMNISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, CONTABLE Y AVBIENTAL
PARA LAS CONSULTORIAS DE
DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS,

1 81101500 TRAMTES Y OBTENCION DE 1,00 VG 482.738.680,00 482.738.680,00 482.738.680,00 482.738.680,00
PERMSOS Y LICENCIAS NECESARIOS
PARALOS PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
SEDES DEL SENA, A PRECIO GLOBAL
F1JO SIN REAJUSTES Cienaga de Oro

N " Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

482.738.680,00 482.738.680,00

Ref. Atticulo Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado incluvalelipreciojcomallol

indique la Entidad Estatal

INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,
ADMNISTRATIVA, FINANCIERA,

JURIDICA, CONTABLE Y AVBIENTAL
PARA LAS CONSULTORIAS DE
DISEROS Y ESTUDIOS TECNICOS,
1 81101500 TRAMTES Y OBTENCION DE 1,00 VG 482.738.680,00 482.738,680,00 482.738.680,00 482.738.680,00

PERMSOS Y LICENCIAS NECESARIOS
PARA LOS PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
SEDES DEL SENA, A PRECIO GLOBAL

FIJO SIN REAJUSTES Ipiales Narifio

N " Incluya el precio como lo

Precio total estimado indique la Entidad Estatal

482.738.680,00 482.738.680,00

Ref. Atticulo Cédigo UNSPSC Descripcion Cantidad  Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Precio total estimado Incluya el precio como lo

indique la Entidad Estatal

INTERVENTORIA INTEGRAL TECNICA,
ADMNISTRATIVA, FINANCIERA,
JURIDICA, CONTABLE Y AVBIENTAL
PARA LAS CONSULTORIAS DE
DISENOS Y ESTUDIOS TECNICOS,
TRAMTES Y OBTENCION DE 1,00 VG 482.738.680,00
PERMSOS Y LICENCIAS NECESARIOS
PARA LOS PROYECTOS DE
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS
SEDES DEL SENA, A PRECIO GLOBAL
FIJO SIN REAJUSTES Kennedy

81101500

482.738.680,00 482.738.680,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que
aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Docurrento Fase de Contrato Fase de Habilitacion
Formato de Experiencia O r
Certificaciones O r
Documentos que acreditan la identificacion de los representantes legales y miembros O I
de juntas directivas.

RUP O r
RUT O r
Limitaciones del representante legal (s6lo para personas juridicas) O r
Actividades por el objeto social (sélo para personas juridicas) O r
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del afio inmediatamente - r
anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigliedad del

interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o

documento equivalente para las personas naturales.

Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. - m
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el cddigo del - r
Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o

plural); e informacion de contacto del cliente del Proveedor.

Actas de Asamblea O I
Anexo de Acreditacion de experiencia O r
Anexo de Acreditacién de capacidad financiera O r
Anexo de Acreditacion de capacidad organizacional O r
Certificado de constitucion de proponente plural - m
Certificacién de tamafio empresarial (MiPyme) O r
Ultimo acto de estructura y organizacion de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, C r

Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la
naturaleza juridica, funciones, 6érganos de direccion, régimen juridico de contratacion
de la Entidad Estatal.



Acta de posesion del Ordenador del Gasto, en caso de delegacion se debe adjuntar el

acto de delegacion emitido por el representante legal y acto de posesion del delegado.

Documento de autorizacién del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la
entidad privada que contrata con cargo a recursos publicos en SECOP |I.

Plan de amortizacion

Docunentos administrativos

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Documentos del contrato

Documentos del contrato

r r
r r
- r
Fase de Contrato Fase de Habilitacion

Descripcion

Etapa Precontractual.zip
GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 (2).pdf
RUT ARQ SENA DISENOS.pdf

Resolucion de adjudicacion No. 1-01512 (2).pdf
CERTIFICACION BANCARIA ARQ DISENOS SENA.pdf

Informacion presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Norrbre del documento

Etapa Precontractual.zip
GCCON-F-021-AnexoalcontratooaceptaciondeofertaV03 (2).pdf
RUT ARQ SENA DISENOS.pdf

Resolucion de adjudicacion No. 1-01512 (2).pdf
CERTIFICACION BANCARIA ARQ DISENOS SENA.pdf

detalle)
)
)
)
)

detalle

Ordenador del Gasto ADRIANA MILENA GASC £ Tipo de documento 8%22::@ Namero de 26428956 Guardary
Supervisor GEINER ALIRIO TIBAD! . Tipo de documento  Cédula de Extranjeria homero @ 9532333 Guardary
Asignaciones Ordenador del pago
Ordenador del pago ADRIANA MILENA GASC £ Tipo de documento oo oma 9° Namero de 26428956 Guardary
Agregar usuario
Histérico de asignaciones
Posicion Nonbre Fecha de seguimiento Canrbiado por
Supervisor GEINEIR ALIRIO TIBADUIZA HERRERA 2/07/2025 11:58:32 PM ((UTC-05:00) Bogoté, Lirma, Quito) JULIAN DAVID CELY MANCERA

ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO
GEINEIR ALIRIO TIBADUIZA HERRERA
ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

Ordenador del Gasto
Supervisor

Ordenador del pago

Informacién presupuestal

29/05/2025 11:36:36 AM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)
29/05/2025 11:36:36 AM ((UTC-05:00) Bogoté, Lima, Quito)
29/05/2025 11:36:36 AM ((UTC-05:00) Bogot, Lima, Quito)

ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO
ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO
ADRIANA MILENA GASCA CARDOSO

Proyecto del Plan Marco para
la Implementacion del
Acuerdo de Paz o asociado al
Acuerdo de Paz
Destinacion del gasto Inversion

[~ Sil¥No * cumplimiento del Acuerdo.

Fuente de los recursos:
Presupuesto General de la Nacion
- PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldias y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperacion, Propios
Entidades Auténomas)

Validacion Cédigo BPIN

Cadigo BPN
r 202300000000147
Caodigo BPIN perteneciente al contrato
Codigo BAN
r 202300000000147

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de
Implementacion (CONPES 3932) derivado de intervenciones en

Valor
VSi["No * 1.448.216.040
[TSiNo *
[TSiNo *

["SiNo *
Sif@No *

SifgNo *

Total 1.448.216.040

Afio Estado
2025 Validado
Afio Estado
2025 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Cadigo COP Cadigo BAN Tipo Estado del CDP

No existen resultados que cumplan con los criterios de busqueda especificados

Valor Total

Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado
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Entidad Estatal registrada en [VSirNo
el SIIF
Codigo de autorizacion
Cdédigo unidad/subunidad
ejecutora
CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

36-02-00-001-0000

Cadigo Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Gadigo unidad/subunidad ejecutora Estado
[~ 21925 CDP  Con Compromiso 1.926.233.675 COP 1.448.216.040 COP 36-02-00-001-0000 Validado Editar
Saldo de CDP 1.926.233.675 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.448.216.040 COP
Ultima consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 28/05/2025 4:50 PM
Compromiso presupuestal de gastos
Cadigo . Estado Valor conpromiso o Mbnto presupuestal a Codigo Posicion de Consulta
conproniso Tipo IFEEREEEETED conpromniso AVF/CDP VSR G liberar Gasto Becucion
[~ 410525 Presupuestal 30/05/2025 Generado 1.448.216.040 1.158.572.832 - - SIIF Detalle Editar
(CDP) 12:00 AM COP COP

Saldo de compromisos CDP 1.448.216.040 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.448.216.040 COP
Ultima consulta a SIIF Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF 8/06/2025 10:46 PM
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