EL SUSCRITO APOYO PROFESIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA EN USO DE SUS FACULTADES DENTRO DEL CENTRO DE GESTIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE ARAUCA Y/O REGIONAL DE ARAUCA NIT: 899.999.034-1

CERTIFICA:

Que para la construcción del valor promedio unitario de cada ítem del presente estudio de mercado, se efectuó un análisis comparativo de las cotizaciones allegadas, contrastándolas con referencias de mercado obtenidas a través de procesos contractuales de objeto similar publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II (PROCESO MC-ANT-CTMAE-007-2026 SENA REGIONAL ANTIOQUIA -PROCESO MC-CCS-9310-323-2026 SENA REGIONAL TOLIMA). Como resultado del ejercicio de validación técnica y económica, se evidenció que las cotizaciones presentadas por ***Isaac Tarazona, COMANTELEC y Ártica Soluciones*** registran valores significativamente superiores frente al comportamiento del mercado, presentando desviaciones sustanciales respecto de las ofertas presentadas por ***INVERCOM S.A.S. y JOTALLANO S.A.S***., así como frente a los valores de referencia identificados en procesos comparables.

En aplicación de criterios de razonabilidad económica, depuración estadística de valores atípicos y observancia del principio de eficiencia en la planeación contractual, dichas cotizaciones fueron consideradas datos extremos no representativos del mercado, cuya inclusión habría generado una distorsión artificial del promedio unitario de los ítems, afectando la determinación objetiva del presupuesto oficial.

En consecuencia, para garantizar que el análisis económico refleje condiciones reales, competitivas y ajustadas al comportamiento verificable del sector, las propuestas de ***Isaac Tarazona, COMANTELEC y Ártica Soluciones*** no fueron tenidas en cuenta para el cálculo del promedio unitario de cada ítem, tomándose como base únicamente aquellas cotizaciones que presentaron consistencia técnica, proporcionalidad económica y correspondencia con los valores de referencia del mercado.

Se expide la presente certificación a los veintinueve (29) días del mes de Mayo de 2026.

CARLOS ALBERTO PELAEZ PRADA
Equipo de Aspectos Técnico
Apoyo infraestructura de Regional