PROCESO P
GESTION DE LA CONTRATACION

~ TITULO | cépiGo: CT-FO-31 |
\y/ ANEXO DEL CONTRATO O || VERSION No. 04 || Pagina1de12 |47

e MODIFICATORIO -

Rt Wi FECHA: 28 01 || 2026 |°=*

“ANEXO DEL CONTRATO O MODIFICATORIO"”

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

Namero de Contrato 005-024-2026 | Fecha de contrato 24 DE ABRIL DE 2026
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Entidad contratante REGIONAL CARIBE, establecimiento publico del orden nacional
adscrito al Ministerio de Defensa Nacional.

NIT 806.005.775-6

Contratista AUTO TROPICAL CARTAGENA S.A.S

Teléfono 6608308

Correo autotropical@hotmail.com-

licitaciones@autotropicalcartagena.com

NIT 900.466.154-0

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y REVISION TECNOMECANICA, INCLUYENDO
Objeto contractual PARTES, REPUESTOS ORIGINALES Y ACCESORIOS DE LOS
VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL CARIBE.

CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL

Valor PESOS M/CTE. ($40.237.000,00), IVA CONFORME A
ESTATUTO TRIBUTARIO.
Valor Adicion N/A

CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL
Valor total del Contrato |PESOS M/CTE. ($40.237.000,00), IVA CONFORME A
ESTATUTO TRIBUTARIO.

Plazo de ejecucidén 31 DE DICIEMBRE DE 2026

Prorroga N/A

Entre los suscritos: Capitan de Navio (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO, mayor de
edad, vecino de la ciudad de Cartagena de Indias, identificado con cédula de ciudadania
nimero 93.126.622 expedida en ESPINAL- TOLIMA, en su calidad de Director Agencia
Logistica de las Fuerzas Militares Regional Caribe, establecimiento publico del orden
nacional adscrito al Ministerio de Defensa Nacional, nombrado mediante Resolucién No. 663
del 10 de junio de 2026, debidamente facultado para celebrar contratos, de una parte, quien
en adelante se denominard AGENCIA LOGISTICA, y por la otra el sefior NESTOR
ARMANDO TORREGROZA PALLARES, también mayor de edad, identificado con la cédula
de ciudadania No. 72.178.794 de Barranquilla, obrando como Representante Legal de AUTO
TROPICAL CARTAGENA S.A.S., legalmente constituido e identificado con NIT No.
900.466.154-0, de conformidad con el certificado de existencia y representacion legal
expedido por la Camara de comercio de Cartagena; quien en lo sucesivo se denominara el
CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la presente modificacidn, previas las siguientes
consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. Que entre la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Caribe y la sociedad AUTO
TROPICAL CARTAGENA S.A.S, se celebrd el contrato No.005-024-2026, cuyo objeto es:
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"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REVISION
TECNOMECANICA A TODO COSTO, INCLUYENDO PARTES, REPUESTOS
ORIGINALES Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE
LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE” por valor de CUARENTA MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. (40.237.000,00).

2. Que el contrato inicié ejecucion el dia quince (15) de mayo de 2026.

3. Que por memorando interno No 2026140420173033-ALRCA-GA-GTH-DATH-14042 del
once (11) de agosto de 2026, suscrito por el supervisor del contrato, el sefior S1 GAVIRIA
NIETO CARLOS, solicitd6 modificar el cuadro de precios incluyendo 11 ITEM y el anexo 1-
Especificaciones Técnicas de la Aceptacion de Oferta No. 005-024-2026.

4. Que de conformidad con el articulo 14 de la Ley 80 de 1993, las Entidades Estatales tienen
la direccion general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecucion del
contrato,en virtud de la cual podran introducir modificaciones a lo contratado, con el exclusivo
objeto de evitar |la paralizacion o la afectacién grave de los servicios a su cargo y asegurar su
inmediata, continua y adecuada prestacion

5. Que de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 40 de la Ley 80 de 1993, las entidades
Estatales pueden celebrar acuerdos que se requieran para el cumplimiento de los fines
Estatales

6. Que por Oficio No. 2026140420036831 ALRCA-GA-GTH-DATH-14042 del 13 de agosto de
2026, se solicitd al contratista su manifestacién expresa e irrevocable de aceptacién para
realizar modificacién a la Aceptacion de Oferta 005-024-2026, el cual, mediante escrito de la
misma fecha, manifesté que aceptaba realizar el modificatorio solicitado.

7. Que el presente modificatorio se fundamenta en los siguientes:

ANTECEDENTES

1. Que entre la Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Caribe y la empresa
AUTOTROPICAL CARTAGENA S.A.S. se suscribio la aceptacion de oferta No.005-024-
2026, cuyo objeto es: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO,
CORRECTIVO Y REVISION TECNOMECANICA A TODO COSTO, INCLUYENDO
PARTES, REPUESTOS ORIGINALES Y ACCESORIOS DE LOS VEHICULOS DE LA
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CARIBE"con
plazo de ejecucién hasta el dia 31 de diciembre del 2026, por valor de CUARENTA
MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE. (40.237.000,00),
con plazo de ejecucién hasta el dia 31 de diciembre de 2026.

2. Que el contrato No. 005-024-2026, suscrito con la empresa AUTOTROPICAL CARTAGENA
S.A.S, actualmente presenta la siguiente situacién de ejecucién:
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PROVEEDOR: AUTOTROPICAL CARTAGENA SAS
CONTRATO: 005-024-2026
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y
REVISION TECNOMECANICA A TODO COSTO, INCLUYENDO
OBJETO: PARTES, REPUESTOS ORIGINALES Y ACCESORIOS DE LOS
VEHICULOS DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES REGIONAL CARIBE”
CDP: 5626 del 09 de febrero de 2026 por valor de $ 40.237.000,00
CRP: 20526 del 27 de abril de 2026 por valor de $ 40.237.000,00

PLAZO DE EJECUCION:

31 de diciembre de 2026

VALOR DEL CONTRATO:

$ 40.237.000,00

EJECUTADO:

$ 7.997.500,00

SALDO DEL CONTRATO:

$ 32.239.500,00

JUSTIFICACION

1. Que mediante revision mecanica realizada por el contratista AUTOTROPICAL CARTAGENA
S.A.S y verificado por el supervisor del contrato, se pudo evidenciar las siguientes averias

en los vehiculos pertenecientes al parque automotor de la Entidad asi:

VEHICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO DOBLE CABINAS KPP856

Estructura de Chasis, Puentes y Soportes Criticos

e Puente del Radiador y Protector Inferior Auxiliar: Apoyan el sistema de

refrigeracion e intercooler. La degradacién avanzada de estos puentes genera
desalineacion de mangueras, fugas de refrigerante e insostenibilidad mecanica
del paquete radiador-ventilador frente a impactos de via.

Puente de Direccién y Tijeras de Suspensidon: Presenta pérdida de seccion del
metal por exfoliacion corrosiva. Riesgo Severo: Posible fatiga por flexotorsion,
grietas y falla catastréfica de los anclajes de direccién, con pérdida total del
control del vehiculo en carretera.

Puente y Soporte de Caja de Velocidades: El soporte de la caja evidencia fatiga
del elastomero anti vibratorio y corrosion acelerada en sus placas de fijacion. El
puente presenta picaduras profundas. Una falla en este punto provocaria la
desalineacion del cardan y desprendimiento parcial del conjunto transmisor.

Vientos y Templetes (Derecho e Izquierdo) del Protector Principal: Estos tirantes
absorben los esfuerzos dinamicos del conjunto de proteccion. Se encuentran
totalmente debilitados, comprometiendo la rigidez torsion del tren delantero.
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Carroceria y Cabina

Marco del Vidrio Panoramico: Presenta corrosidén en la pestafia metalica
de asentamiento. La acumulacion de 6xido bajo la cinta de poliuretano
fractura el sello hidraulico, produciendo filtraciones de agua hacia el
arnés eléctrico interno de la cabina y debilitando la estructura de
proteccidon contra vuelco (pilar A).

Guardabarros Delanteros: Pérdida de lamina por oxidacién penetrante,
afectando la estética y permitiendo la proyeccion de barro y fluidos
salinos hacia la zona interna del motor.

Sistema de Suspension y Transmision

Amortiguadores Traseros: Exhiben desgaste por ciclos térmicos y severa
corrosion externa en los tubos de reserva y vastagos. Esto disminuye
drasticamente la capacidad de amortiguamiento, aumentando las
distancias de frenado y comprometiendo la estabilidad bajo carga
pesada.

Sistema Eléctrico y Mantenimiento de Motor

La situacion se ve agravada por las condiciones ambientales de la ciudad de Cartagena de
Indias, donde la operacion del vehiculo se realiza en un entorno de alta salinidad, humedad
relativa elevada y temperaturas que superan los 30°C, factores que aceleran los procesos de

Bateria de Arranque: Inoperativa por falla de celda / sulfatacion interna
derivada del tiempo de uso e inoperatividad, imposibilitando la puesta
en marcha.

Lubricacion de Motor (Aceite y Filtro): Es indispensable el cambio
preventivo para prevenir la acidificacion del aceite residual y desgaste
prematuro de los cojinetes del turbocompresor Duramax 2.8L.

oxidacion incluso en superficies previamente tratadas.
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VEHICULO CAMION CHEVROLET TIPO FTR BLANCO OCK-730

Se observa la necesidad de sustitucidn integral de la pelicula de control solar (polarizado) en
el CAMION CHEVROLET TIPO FTR BLANCO OCK730, debido a que la pelicula actual se
encuentra totalmente desgastada y ha perdido sus propiedades de rechazo térmico por el uso
continuo. Este desgaste genera un sobrecalentamiento excesivo en el interior de la cabina,
obligando al sistema de aire acondicionado a trabajar a su maxima capacidad de forma
ininterrumpida, lo que disminuye drasticamente su rendimiento, acelera el desgaste del
compresor y aumenta el consumo de combustible. La instalacion de una nueva pelicula de
control solar restaurard la capacidad de aislamiento térmico de los vidrios, garantizando una
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temperatura de trabajo adecuada dentro de la cabina, optimizando el rendimiento del aire
acondicionado y protegiendo la salud ocupacional del conductor en sus jornadas de operacion.

.i? X
) TN

2. Por el caso antes mencionado, se solicita realizar la modificacion del anexo
técnico, incluyendo en las especificaciones técnicas nuevos items, de
trabajos correctivos necesarios para la operatividad del vehiculo descrito
anteriormente, a fin de mantenerlos en perfectas condiciones de
funcionamiento y evitar el desgaste de otras piezas fundamentales para
estos, permitiendo asi, apoyar la realizacion de las diferentes actividades
administrativas y operacionales que se requieran en el cumplimiento de la
misidon y de los compromisos adquiridos por la Regional.

Los trabajos a realizar son los siguientes:
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VEHICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO DOBLE CABINAS KPP856

ITEM

DESCRIPCION NUEVO

CANTIDAD

HERRERIA CONSISTENTE EN FABRICACION DE PUENTE
RADIADOR, FABRICACION PUENTE DE LA DIRECCION Y
TIJERAS, REPARACION DE BASES DE PUENTE DE CAJA,
SUSTITUCION DE VIENTOS DEL PROTECTOR INFERIOR
PRINCIPAL DEL MOTOR, REPARACION PUENTE DEL
PROTECTOR INFERIOR AUXILIAR DEL MOTOR, PINTURA DE
PIEZAS INTERVENIDAS.

DESMONTE Y MONTE DE MOTOR COMPLETO, DESMONTE Y
MONTE DE TODO EL FRONTAL DEL VEHICULO, DESMONTE Y
MONTE DEL PUENTE DE LA CAJA DE VELOCIDADES,
DESMONTE Y MONTE DE LA DIRECCION, DESMONTE Y MONTE
DE LA CAJA DE VELOCIDADES.

LIQUIDO REFRIGERANTE X GALON

ACEITE HIDRAULICO X CUARTOS

GAS R134A

ACEITE COMPRESOR

LATONERIA'Y PINTURA DE GUARDABARROS DELANTEROS

LATONERIA Y PINTURA DE MARCO DEL VIDRIO PANORAMICO

O| 00| N| o v ~ W

SOPORTE DE LA CAJA

TEMPLETES DERECHO E IZQUIERDO

VEHICULO CAMION CHEVROLET TIPO FURGON BLANCO OCK730

ITEM

DESCRIPCION NUEVO

CANTIDAD

POLARIZADO DE TODOS LOS VIDRIOS

1

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Como los servicios adicionales que se requiere no estaban contemplados en las especificaciones
técnicas en el inicio en el contrato, se procedio a realizar estudio de mercado, recopilando un
total de tres cotizaciones, dentro de las cuales se encuentra la cotizacidén del contratista que
resulta siendo la mas econdmica, tal como se puede evidenciar en el siguiente cuadro:

ITEM

VEHICULO TIPO CAMIONETA AUTOTROPICAL NICO MARQUEZ
CHEVROLET COLORADO CANT | CARTAGENA FRENOS COMPANY
DOBLE CABINAS KPP856: SAS DEL

PROMEDIO
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CARIBE
SAS

VALOR
INCLUIDO IVA

VALOR
INCLUIDO
IVA

VALOR
INCLUIDO
IVA

VALOR
INCLUIDO
IVA

HERRERIA CONSISTENTE EN
FABRICACION DE PUENTE
RADIADOR, FABRICACION
PUENTE DE LA DIRECCION Y
TIJERAS, REPARACION DE
BASES DE PUENTE DE CAIJA,
SUSTITUCION DE VIENTOS
DEL PROTECTOR INFERIOR
PRINCIPAL DEL MOTOR,
REPARACION PUENTE DEL
PROTECTOR INFERIOR
AUXILIAR DEL MOTOR,
PINTURA DE PIEZAS
INTERVENIDAS

4.760.000

5.328.582

5.320.133

5.136.238

DESMONTE Y MONTE DE
MOTOR COMPLETO,
DESMONTE Y MONTE DE
TODO EL FRONTAL DEL
VEHICULO, DESMONTE Y
MONTE DEL PUENTE DE LA
CAJA DE VELOCIDADES,
DESMONTE Y MONTE DE LA
DIRECCION, DESMONTE Y
MONTE DE LA CAJA DE
VELOCIDADES

3.570.000

3.748.143

3.808.238

3.708.793

LIQUIDO REFRIGERANTE X
GALON

142.800

156.366

155.176

151.447

ACEITE HIDRAULICO X
CUARTOS

53.550

58.191

57.358

56.366

GAS R134A

83.300

90.202

90.678

88.060

ACEITE COMPRESOR

71.400

78.421

81.515

77.112
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LATONERIA Y PINTURA DE
7 | GUARDABARROS 1 654.500| 696.507| 657.594| 669.533
DELANTEROS
LATONERIA Y PINTURA DE
8 | MARCO DEL VIDRIO 1 416.500| 427.924| 458.150| 434.191
PANORAMICO
9 | SOPORTE DE LA CAJA 1 647.360| 729.589| 723.163| 700.037
o | TEMPLETES DERECHO E )
IZQUIERDO 1.965.880| 2.236.962| 2.143.904| 2.115.582
VEHICULO CAMION VALOR VALOR VALOR VALOR
ITEM | CHEVROLET TIPO FURGON | CANT | | "/t | INCLUIDO | INCLUIDO | INCLUIDO
BLANCO OCK730 IVA IVA IVA
POLARIZADO DE TODOSLOS
! |VIDRIOS 1 583.100,00| 632.247| 630.700 615 349
SUBTOTALES 12.948.390 | 14.183.134 | 14.126.609 | 13.752.711

Teniendo en cuenta el cuadro comparativo anterior, se realizard modificatorio consistente en
incluir los servicios anteriormente descritos tomando como precio el cotizado por el
contratista Auto tropical Cartagena S.A.S, por ser el mas ventajoso para la entidad.

CONCLUSION

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes deciden realizar las modificaciones
solicitadas, consistente en modificacion de la cldusula cuadro de precios y especificaciones
técnicas el cual se regira por la Ley 80 de 1993, sus disposiciones reglamentarias y las demas
normas que regulan la materia, asi:

CLAUSULA PRIMERA: Modificar el cuadro de precios del contrato 005-024-2026,

incluyendo los siguientes servicios al item No 2 Mantenimiento correctivo asi:

VEHICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO

VALOR INCLUIDO

INTERVENIDAS

PROTECTOR INFERIOR PRINCIPAL DEL MOTOR,
REPARACION PUENTE DEL PROTECTOR INFERIOR
AUXILIAR DEL MOTOR, PINTURA DE PIEZAS

ITEM DOBLE CABINAS KPP856: CANTIDAD IVA
HERRERIA CONSISTENTE EN FABRICACION DE
PUENTE RADIADOR, FABRICACION PUENTE DE LA
DIRECCION Y TIJERAS, REPARACION DE BASES DE
19 PUENTE DE CAJA, SUSTITUCION DE VIENTOS DEL 1 4.760.000
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DESMONTE Y MONTE DE MOTOR COMPLETO,
DESMONTE Y MONTE DE TODO EL FRONTAL DEL
20 VEHICULO, DESMONTE Y MONTE DEL PUENTE DE LA 1
CAJA DE VELOCIDADES, DESMONTE Y MONTE DE LA 3.570.000
DIRECCION, DESMONTE Y MONTE DE LA CAJA DE
VELOCIDADES
21 |LIQUIDO REFRIGERANTE X GALON 1 142.800
22 | ACEITE HIDRAULICO X CUARTOS 1 53.550
23 | GAS R134A 1 83.300
24 | ACEITE COMPRESOR 1 71.400
LATONERIA Y PINTURA DE GUARDABARROS
25 DELANTEROS 1 654.500
LATONERIA Y PINTURA DE MARCO DEL VIDRIO
26 PANORAMICO 1 416.500
27 | SOPORTE DE LA CAJA 1 647.360
28 | TEMPLETES DERECHO E IZQUIERDO 1 1.965.880
VEHICULO CAMION CHEVROLET TIPO FURGON VALOR INCLUIDO
QL BLANCO OCK730 CalEEl IVA
32 | POLARIZADO DE TODOSLOS VIDRIOS 1 583.100,00
SUBTOTALES 12.948.390

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar el ANEXO 1- ESPECIFICACIONES TECNICAS del contrato

005-024-2026, en el sentido de incluir los siguientes servicios, asi:

VEHICULO TIPO CAMIONETA CHEVROLET COLORADO DOBLE CABINAS KPP856

ITEM

DESCRIPCION NUEVO

CANTIDAD

19

HERRERIA CONSISTENTE EN FABRICACION DE PUENTE
RADIADOR, FABRICACION PUENTE DE LA DIRECCION Y
TIJERAS, REPARACION DE BASES DE PUENTE DE CAJA,
SUSTITUCION DE VIENTOS DEL PROTECTOR INFERIOR
PRINCIPAL DEL MOTOR, REPARACION PUENTE DEL
PROTECTOR INFERIOR AUXILIAR DEL MOTOR, PINTURA DE
PIEZAS INTERVENIDAS
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20 DESMONTE Y MONTE DE MOTOR COMPLETO, DESMONTE Y 1
MONTE DE TODO EL FRONTAL DEL VEHICULO, DESMONTE Y
MONTE DEL PUENTE DE LA CAJA DE VELOCIDADES,
DESMONTE Y MONTE DE LA DIRECCION, DESMONTE Y MONTE
DE LA CAJA DE VELOCIDADES
21 LIQUIDO REFRIGERANTE X GALON 1
22 ACEITE HIDRAULICO X CUARTOS 1
23 GAS R134A 1
24 ACEITE COMPRESOR 1
25 LATONERIA Y PINTURA DE GUARDABARROS DELANTEROS 1
26 LATONERIA Y PINTURA DE MARCO DEL VIDRIO PANORAMICO 1
27 SOPORTE DE LA CAJA 1
28 TEMPLETES DERECHO E IZQUIERDO 1
VEHICULO CAMION CHEVROLET TIPO FURGON BLANCO OCK730
ITEM | DESCRIPCION NUEVO CANTIDAD
32 POLARIZADO DE TODOSLOS VIDRIOS 1

CLAUSULA TERCERA: La presente modificacion se entenderd perfeccionada una vez sea

suscrita, segun lo dispone el articulo 41 de la Ley 80 de 1993.

CLAUSULA CUARTA: Las partes acuerdan que contindian vigentes los demas términos y

estipulaciones contenidas en el contrato No0.005-024-2026 no mencionadas por este

modificatorio.
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Para constancia, se firma en la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C. a los VEINTE (20)

dias del mes agosto de 2026

EL CONTRATISTA

nds T ety

NESTOR ARMANDO TORREGROZA PALLARES
Representante Legal de AUTO TROPICAL CARTAGENA S.A.S

POR LA AGENCIA LOGISTICA

CN R Atalibar Heornandes

Capitan de Navio (R) ATALIBAR HERNANDEZ MURILLO

Director Agencia Logistica de las Fuerzas Militares Regional Caribe

Vietoria Hormander Sterva

Elabord: TSD Victoria Hernandez Sierra
Tecnico Grupo Contratos ALRCA

FAlvaro Bustills Gnaman

Reviso y Aprobd: PD Alvaro Bustillo Guzman
Coordinador Grupo Contratos ALRCA(e)




Registro de auditoria

Detalles

NOMBRE DEL ARCHIVO

ESTADO

MARCA DE TIEMPO DEL
ESTADO

Actividad

B>

ENVIADA

2

FIRMADO

2

FIRMADO

2

FIRMADO

&

COMPLETADO

CT-FO-31 Anexo-Contrato-o-Modificatorio-V4 ok - 20/8/26, 15:51.pdf

® Firmado

2026/08/20
21:48:33 UTC

alvaro.bustillo@agencialogistica.gov.co ha enviado una solicitud de firma

a:
o Al Bustill I . ill ialogistica.gov.
_varq ustillo Guzm?n (alvaro.bustillo@agencialogistica.gov.co) 2026/08/20
« Victoria Hernandez Sierra
o . . 20:52:12 UTC
(victoria.hernandezs@agencialogistica.gov.co)
e CN R Atalibar Hernandez
(atalibar.hernandez@agencialogistica.gov.co)
Firmado por CN R Atalibar Hernandez 2026/08/20
(atalibar.hernandez@agencialogistica.gov.co) 21:48:33 UTC
Firmado por Alvaro Bustillo Guzman 2026/08/20
(alvaro.bustillo@agencialogistica.gov.co) 20:52:52 UTC
Firmado por Victoria Hernandez Sierra 2026/08/20
(victoria.hernandezs@agencialogistica.gov.co) 20:56:39 UTC
2026/08/20
|
Todos los firmantes han firmado este documento y ya se ha completado 91-48:33 UTC

La direccion de correo indicada arriba para cada firmante puede estar asociada a una cuenta de Google. Puede ser la direccion de
correo electrénico principal asociada a la cuenta o una secundaria.



		2026-08-20T14:48:35-0700




