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Puerto Carrefio —Vichada, 13 de agosto de 2026

Sefiores
OFERENTES
Ciudad: Puerto Carrefio — Vichada

ASUNTO: FORMULARIO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS No. 01

El Sefior Comandante de la Base Naval No.5 ARC “Orinoquia”, debidamente nombrado mediante Resolucion
Comando Armada No. 1207 del 28 de noviembre de 2025 y Acta de Posesion No. 10781 de fecha 29 de enero
del 2026, y facultado para asumir las funciones y competencias relacionadas con la contratacién de bienes y
servicios destinados a la Base Naval ARC “Orinoquia” de la Armada Nacional en virtud de la Resolucion de
Delegacion No. 4223 del 23 de junio de 2022, conforme con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de
2007, Decreto No. 1082 de 2015 y la Resolucion No. 4130 del 16 de junio de 2022, por medio de la cual se
adopta el Manual de Contratacion y Convenios del Ministerio de. Defensa Nacicnal, modificada por la Resolucion
No. 4213 del 13 de octubre de 2023, se permite informar a los sefiores oferentes interesados en participar en el
PROCESO DE SELECCION ABREVIADA MENOR CUANTIA No. 048-ARC-CBNL05-20286, que tiene por objeto
contratar la ADQUISICION DE EQUIPOS DE MANIPULACION DE CARGA Y APOYO LOGISTICO
(MONTACARGAS), DESTINADOS A FORTALECER LA CAPACIDAD LOGISTICA Y OPERATIVA DE LA
BASE NAVAL NO. 5 ARC "ORINOQUIA" Y SUS UNIDADES ADSCRITAS, hasta por valor de QUINIENTOS
TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE ($534.825.000,00)
incluidos todos los impuestos, tasas, contribuciones y costos a los que haya lugar, monto respaldado en el
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 10626 de fecha 01 de junio del 2026, la respuesta a las
inquietudes y observaciones realizadas al proceso asi:

OBSERVACIONES TECNICAS
OBSERVACION AERORENTAL, 10/08/2026 11:21 AM:

3. En el documento de proyecto de pliego de condiciones se establece para el cumplimiento de la
“Acreditacién de Experiencia” que:

La Base Naval ARC” Orinoquia” verificara en el Registro Unico de Proponentes que el oferente haya suscrito y
ejecutado méaximo dos (2) contratos cuya sumatoria den un valor igual o superior al 100% del presupuesto oficial
expresado en SMLMYV y el objeto sea igual o similar a la provisién de bienes que constituyen el objeto del proceso
de contratacion, identificados con el Clasificador de Bienes y Servicios de conformidad al Sistema de Codificacion
de las Naciones Unidas para estandarizar producfos y servicios, clasificacion que para el presente proceso
acuerdo al objeto debera cumplir al menos dos (02) CODIGOS de los que se relacionan a continuacion:

_ ) A i : .
231505 ] e T B ) T EEAVADORA. DE FLEDAS |

Solicitamos eliminar el codigo de Clasificacion UNSPS “22101525” toda vez que corresponde al producto
“Bulldoceres de Orugas” (de acuerdo con el Clasificador de bienes y servicios que se muestra en la Agencia
Nacional de  Contratacion Publica -  Colombia Compra  Eficiente, en el enlace
https://operaciones.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios) que no tiene ninguna relacion con
el objeto del presente proceso de seleccién abreviada.

La Entidad debe tener en cuenta que la Clase 15 en el Segmento 22 corresponde a “Maquinaria para trabajo de
desmonte”, que es diferente al objeto del proceso de seleccién. Si lo desea, la Entidad puede mantener el
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CONTINUACION FORMULARIO PREGUNTAS Y RESPUESTAS B 2

segmento 22 pero cambiandolo a la clase 18 que corresponde “Grlias de elevacién”, que es el mas acorde al
objeto del presento proceso de seleccidn abreviada.

En cualquier caso, solicitamos que se permita acreditar la experiencia con cualquiera (al menos uno) de los
codigos solicitados por la Entidad.

RESPUESTA: Este comité estructurador técnico acoge la observacion toda vez que el cédigo no corresponde a
la necesidad y en consecuencia dejara los siguientes codigos:

24101602 24 10 16 02
22101603 24 10 16 03 ELEVADORES FORKLIFT

4. Solicitamos a la Entidad se permita cotizar montacargas eléctricos toda vez que tienen mejores ventajas
operacionales para la Entidad frete a equipos a combustion — Diésel.

Dentro de las ventajas operacionales se encuentra que los montacargas eléctricos ofrecen un menor costo de
operacion y mantenimiento, no emiten gases contaminantes y operan con menor ruido en comparacién con los
modelos diésel y reducen los gastos a largo plazo.

RESPUESTA: Se precisa que las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el proceso fueron
definidas por el Comité Estructurador Técnico de acuerdo con las necesidades operacionales, condiciones de
prestacion del servicio, infraestructura disponible y requerimientos institucionales identificades por la Entidad,
buscando garantizar Ia funcionalidad, disponibilidad y adecuada operacion de los equipos requeridos.

En este sentido, las caracteristicas técnicas contempladas en los documentos del proceso responden a las
condiciones particulares bajo las cuales seran utilizados los bienes y a las necesidades que dieron origen al
proceso de contratacion, no siendo procedente modificar la especificacién establecida para permitir
indistintamente equipos de tecnologia eléctrica, toda vez que ello implicaria apartarse de las condiciones técnicas
definidas de acuerdo con la necesidad institucional e infraestructura eléctrica del Cant6n Militar Jabali Rojo.

En consecuencia, NO SE ACOGE la observacion y se mantienen las condiciones y especificaciones técnicas
establecidas en los documentos del proceso.

5. Solicitamos a la Entidad revisar el plazo de entrega establecido hasta el 30 de noviembre de 2026, segun el
documento de Proyecto de Pliego de Condiciones, en el titulo “4.4 PLAZO DE ENTREGA Y DE EJECUCION
DEL CONTRATO". Lo anterior fundamentado en que segun el cronograma del proceso en el Secop I, la firma
del contrato se realizaria por parte de la Entidad el 3 de septiembre de 2026, con lo cual daria como tiempo de
ejecucion aproximadamente 57 dias de ejecucién. Asi mismo, en la informacion relacionada en la pagina del
Secop Il se relacion como “Duracién del contrato: 3 (Meses)” en el titulo “Datos del contrato”.

Bajo cualquier situacion, solicitamos ampliar el plazo de entrega a 150 dias calendario con el fin de garantizar
una mayor pluralidad de oferentes, promover la libre concurrencia y obtener las mejores condiciones para la
Entidad sin afectar el cumplimiento del objeto contractual.

RESPUESTA: la Entidad requiere que los bienes sean suministrados dentro del plazo establecido, por lo que los
oferentes que participen en el proceso deberan contar con la capacidad técnica, logistica y operativa necesaria
para garantizar su entrega en la fecha requerida. La ampliacién del plazo hasta 150 dias calendario solicitada no
resulta procedente.

Asi mismo, debe tenerse en cuenta que, para los equipos objeto del presente proceso, no resulta aplicable Ia

exigencia de las licencias ambientales cuya obtencién pudiera representar tiempos adicionales de tramite, de
conformidad con el régimen de excepcion aplicable a las fuentes moviles destinadas al uso militar y al
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CONTINUACION FORMULARIO PREGUNTAS Y RESPUESTAS 3

cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de la Fuerza Publica. En consecuencia, dicha
circunstancia no constituye un factor que justifique la ampliacion del plazo de entrega requerido por la Entidad.

Aunado a lo anterior, en virtud de observacién realizada por otro interesado, se determiné por la entidad definir
como lugar de entrega, la ciudad de Bogota D.C, lo cual simplifica significativamente los tiempos de entrega y
ejecucion. Adicionalmente se contemplara la exigencia de contar con los equnpos disponibles en stock para su
entrega oportuna en los términos proyectados por la entidad.

Por lo anterior, NO SE ACOGE la observacion y se mantiene como fecha maxima de entrega el 30 de noviembre
de 2026, por corresponder a la necesidad institucional identificada por la Entidad.

OBSERVACION LONA GROUP, 11/08/2026 2:13 PM:

1.Solicitamos a la Entidad eliminar el requisito de velocidad méaxima de 24/30 km/h cargado/vacio establecido
para el montacargas de 5 toneladas, teniendo en cuenta que una velocidad de 30 km/h con el equipc cargado
resulta elevada para este tipo de maquinaria y puede generar condiciones menos seguras durante la operacién.
En su defecto solicitamos disminuir esta velocidad a 24/28 km/h.

Adicionalmente, la velocidad no es un factor determinante para el trabajo que realizara el equipo, ya que su
funcién principal sera el movimiento y manipulacién de cargas dentro de limites seguros y no a 30 km por hora.

RESPUESTA: Este comité estructurador técnico no acepta la observacion toda vez que la necesidad de la unidad
es desplazarse a esa velocidad teniendo en cuenta los trayectos largos que se puede realizar para los
movimientos operativos (sin carga) que la Base Naval No.5 ARC “Orinoquia” requiera.

2. Solicitamos que la entidad requiera que los equipos a suministrar cumplan con lo establecido en la Resolucién
762 de 2022, expedida por el Ministerio de Ambiente y adoptada para control de la ANLA, por la cual se fijan los
limites maximos permisibles de emisién de contaminantes para fuentes méviles terresires (carretera y fuera de
carretera) en Colombia.

RESPUESTA: Este comité estructurador técnico-ambiental no acoge la observacion en los términos solicitados.
Revisada la normatividad ambiental aplicable, se evidencié que la Resolucion 683 del 10 de junio de 2026,
mediante su articulo 2, adiciond el literal j) al articulo 3 de la Resolucién 762 de 2022, estableciendo como
excepcion a: “Las fuentes moviles terrestres de uso tactico, militar, de defensa y combate, tanto de uso en
carretera como fuera de carretera...” cuando sean destinadas al cumplimiento de las funciones constitucionales
y legales de Ia Fuerza Publica y demas entidades estatales encargadas de la seguridad y defensa nacional. Esta
disposicidn entra en vigencia el 12 de agosto de 2026.

Los montacargas objeto del presente proceso se encuentran destinados de manera exclusiva al apoyo de las
actividades logisticas, operacionales y misionales propias de la Armada de Colombia, en el marco del
cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales relacionadas con la seguridad y defensa nacional, y
seran empleados en instalaciones y actividades propias de la Fuerza Ptblica. Por su destinacion, finalidad
operacional y vinculacion directa con el desarrollo de las actividades institucionales de seguridad y defensa, de
acuerdo con lo descrito en el estudio previo, estos equipos se encuentran comprendidos dentro de la categoria
de fuentes moviles terrestres destinadas al uso militar, de defensa y apoyo operacional a que se refiere el literal
j) adicionado por la Resolucion 683 de 2026 al articulo 3 de la Resolucién 762 de 2022.

En consecuencia, atendiendo la destinacién institucional de los equipos y la excepcién establecida en el literal j)
citado, no resulta procedente incorporar como requisito adicional la presentacion del Certificado de Emisiones
por Prueba Dinamica — CEPD ante la ANLA. No obstante, el contratista debera cumplir las demas
especificaciones técnicas, ambientales y legales establecidas por la Entidad para los equipos objeto de
adquisicion.
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CONTINUACION FORMULARIO PREGUNTAS Y RESPUESTAS . 4

3. Solicitamos que la entidad establezca como requerimiento técnico que el oferente sea DISTRIBUIDOR
AUTORIZADO por parte del fabricante. Lo anterior disminuye el riesgo de incumplimiento del futuro contratista
genera mayor confianza a la entidad en cuanto los términos de garantia de los equipos suministrados.

RESPUESTA: Este comité estructurador no acepta la observacion toda vez que exigir la calidad de distribuidor
autorizado restringe la pluralidad de oferentes y vulnera los principios de libre concurrencia, igualdad y seleccion
objetiva (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015). Los requisitos habilitantes deben ser
adecuados y proporcionales al objeto confractual, no barreras de acceso.

4. Solicitamos a la Entidad permitir que la entrega de los montacargas pueda realizarse en DOS ENTREGAS y
no necesariamente en una sola entrega, teniendo en cuenta que actualmente se cuenta con uno de los equipos
en stock, lo que permitiria adelantar su entrega y ponerlo a disposicién de la Entidad de manera mas rapida. Esto
facilitaria el desarrollo del proceso sin afectar el cumplimiento del contrato ni las condiciones técnicas requeridas.
Esto facilitaria el desarrollo del proceso sin afectar el cumplimiento del contrato ni las condiciones técnicas
requeridas.

RESPUESTA: Este comité estructurador acepta la observaciéon de poder realizar entregas parciales siempre y
cuando no afecte el plazo de entrega final.

\
5. Solicitamos a la Entidad ampliar el plazo de ejecucion a seis (6) meses contados a partir del perfeccionamiento
del contrato, teniendo en cuenta los tiempos necesarios para realizar los tramites de importacion de los equipos
y, principalmente, el trdémite ambiental ante la ANLA.

Actualmente, la ANLA puede tomar hasta tres (3) meses para la emisién de los certificados de la ANLA para la
emisién de los certificados de Emisiones por Prueba Dinamica (CEPD), por lo que el plazo establecido hasta el
30 de noviembre podria no ser suficiente para realizar todo el proceso y garantizar la entrega de los equipos en
los tiempos establecidos.

RESPUESTA: Este comité estructurador técnico-ambiental no acoge la solicitud de ampliar el plazo de ejecucion
contractual a seis (6) meses.

El observante fundamenta su solicitud principaimente en el tiempo requerido para adelantar el tramite del
Certificado de Emisiones por Prueba Dindamica — CEPD ante la ANLA. Sin embargo, conforme a la modificacion
introducida por la Resolucion 683 de 2026, vigente a partir del 12 de agosto de 2026, se encuentran exceptuadas
de las disposiciones de la Resoluciéon 762 de 2022 las fuentes modviles terrestres de uso tactico, militar, de
defensa y combate destinadas al cumplimietito de las funciones constitucionales y legales de la Fuerza Publica.

Teniendo en cuenta que los equipos objeto del proceso seran destinados al apoyo logistico y operacional de la
Armada de Colombia, el tramite de CEPD sefialado por el observante no constituye fundamento para ampiliar el
plazo contractual solicitado.

Adicionalmente, la ANLA establece para los casos en que resulte aplicable el tramite de CEPD un término de
treinta (30) dias habiles para emitir pronunciamiento de fondo, por lo cual tampoco se encuentra sustentada la
afirmacion general de que dicho tramite requiera necesariamente tres (3) meses.

Asi mismo, los oferentes que participen en el proceso deberan contar con la capacidad técnica, logistica y
operativa necesaria para garantizar su entrega en la fecha requerida.

En consecuencia, se mantiene el plazo de ejecucion establecido por la Entidad hasta el 30 de noviembre de
2026, conforme a los Estudios Previos del proceso.

6. Solicitamos a la Entidad modificar el lugar de entrega de los equipos a la ciudad de Bogota D.C., teniendo en
cuenta que, de acuerdo con el estudio de mercado realizado, las cotizaciones presentadas por los diferentes
proveedores fueron realizadas considerando la entrega en Bogota. Adicionalmente, el traslado de los dos
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CONTINUACION FORMULARIO PREGUNTAS Y RESPUESTAS 5

equipos, con un peso aproximado de 13 toneladas en total, hasta Puerto Carrefio representa un costo adicional
bastante alto, que no fue contemplado en las que cotizaciones iniciales.

RESPUESTA: Una vez revisados los argumentos expuestos y las condiciones evidenciadas en el estudio de
mercado, se considera procedente modificar el lugar de entrega inicialmente establecido.

En consecuer;cia, el lugar de entrega de los equipos sera modificado a la ciudad de Bogota D.C., ajuste que sera
incorporado en el Pliego de Condiciones Definitivo. La Entidad acoge la observacién.

7. Muy respetuosamente solicitamos a la entidad se permitan dos pagos una vez entregado cada uno de los
equipos y se reciban a satisfaccion por parte de la entidad.

RESPUESTA: Este comité estructurador acepta la observacién de realizar pagos parciales de acuerdo a las
entregas realizadas, situacion que se vera reflejada en el pliego de condiciones definitivo.

OBSERVACIONES FINANCIERAS
OBSERVACION AERORENTAL, 10/08/2026 11:21 AM:

Respetuosamente solicitamos a la Entidad tener en cuenta la siguiente observacion para la modificacion de
indicadores financieros, toda vez que los solicitados no corresponden a la realidad de las diferentes empresas
del sector de venta y/o alquiler de equipos del objeto del presente proceso.

Es importante mencionar a la Entidad que, dentro de la contratacién publica, se debe contemplar los principios
como el de pluralidad, lo que permitira una seleccion objetiva del servicio a adquirir por la misma, y de no
procederse con la modificacion, se restringe la participacion de proponentes que cuentan con la solidez financiera
suficiente, seriedad y reconocimiento en el sector para ejecutar el contrato derivado del presente proceso,
vulnerando asi el principio de la libre concurrencia y no permitiendo que la Entidad obtenga ofertas favorables
para el servicio a prestar.

INDICADORES SOLICITADOS EN EL. PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES PROCESO

NDICADORES EXIGIDOS
mayor o fgual al 1,9
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO inferior o igual a 56%

Se soficita modificar los indicadores financieros para que sean establecidos de la siguiente forma:

ANDICADORES PROPUESTOS &0 i b
LIGUIDEZ Mavorgigual al 1.7
NIVEL DE ENDEUDAMIENTS Menor o igual al 61%

Como verificacion de los Requisitos Habilitantes en los procesos de contratacién que para el efecto ha expedido
la Entidad Colombia Compra Eficiente se ha indicado que: “La capacidad Financiera requerida en un proceso de
contratacion debe ser adecuada y proporcional a la naturaleza y al valor del contrato. En consecuencia, la Entidad
Estatal debe establecer los requisitos de Capacidad Financiera con base en su conocimiento del sector relativo
al objeto del Proceso de Contratacion y de los posibles Oferentes” para lo cual y teniendo en cuenta que Colombia
Comopra eficiente a partir del estudio del sector ha identificado los indicadores financieros que serfan aplicables.

Es importante anotar que la modificacion expuesta no genera riesgos para la Entidad y permite la participacion

de proponentes que cuentan con la experiencia y capacidad financiera suficiente para dar cumplimiento a las
obligaciones contractuales, garantizando la seguridad y la continuidad del servicio a la Entidad, garantizado
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CONTINUACION FORMULARIO PREGUNTAS Y RESPUESTAS R [}
ademas por la experiencia en el mercado y en el cumplimiento de aquella exigida para el proceso, lo cual da
seguridad técnica, juridica y operacional en la ejecucion
del contrato.

Frente a nuestra solicitud vale la pena tener en cuenta lo indicado por la Corte Constitucional en sentencia C-
713/09, segun la cual:

El derecho a la igualdad de oportunidades, aplicado a la contratacién de la administracion publica, se plasma en
el derecho a la libre concurrencia u oposicién, segtin el cual, se garantiza la facultad de participar en el tramite
concursal a todos los posibles proponentes que tengan la real posibilidad de ofrecer lo que demanda la
administracién. La libre conicurrencia, entrafia, la no discriminacion para el acceso en la participacion dentro del
proceso de seleccion, a la vez que posibilita la competencia y oposicion entre los interesados en la contratacion.
Consecuencia de este principio es el deber de abstencion para la administracién de imponer condiciones
restrictivas que impidan el acceso al procedimiento de seleccion, ...puesto que ellas impiden la mas amplia
oportunidad de concurrencia y atentan contra los intereses econémicos de la entidad contratante, en razén a que
no permiten la consecucién de las ventajas econémicas que la libre competencia del mercado puede aparejar en
fa celebracién del contrato. (...)

En el mismo sentido, el Consejo de Estado se ha pronunciado sobre el principio de transparencia, la igualdad y
la libre concurrencia, estableciendo que las condiciones y previsiones de las entidades en los procesos de
contratacion no deben conducir a la exclusion de potenciales oferentes y deben garantizar la seleccion objetiva
con el fin de no restringir la participacion y obtener la mejor oferta para el servicio a contratar.

De acuerdo con lo sefialado, solicitamos la modificacion de los indicadores financieros en el proyecto de pliego
de condiciones.

OBSERVACION MotoMart, 11/08/2026 12:38 PM:

En el pliego de condiciones en INDICADORES FINANCIEROS en el numeral A.1 INDICE DE LIQUIDEZ, la
entidad solicita: .

Solicitud:

Respetuosamente solicitamos a la Entidad evaluar y considerar la modificacion del requisito establecido para el
indice de Liquidez, fijandolo en un valor mayor o igual a 1,70. Consideramos que este ajuste permite establecer
un parametro financiero razonable y acorde con la capacidad de los posibles oferentes, garantizando condiciones
adecuadas de solvencia y liquidez para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato, sin generar
restricciones innecesarias a la pluralidad de oferentes y a la libre concurrencia dentro del proceso de seleccion.
Por lo anterior, solicitamos respetuosamente que la Entidad modifique el requisito del indice de Liquidez a un
valor mayor o igual a 1,70, en aras de promover una mayor participacién de oferentes que cuenten con la
capacidad financiera necesaria para ejecutar satisfactoriamente el objeto contractual.

RESPUESTA AERORENTAL LTDA y MOTOMART: El comité financiero, en atencién a las observaciones
financieras presentadas dentro de la seleccién abreviada menor cuantia No. 048-ARC-CBNL05-2026 cuyo objeto
es el “ADQUISICION DE EQUIPOS DE MANIPULACION DE CARGA Y APOYO LOGISTICO
(MONTACARGAS), DESTINADOS A FORTALECER LA CAPACIDAD LOGISTICA Y OPERATIVA DE LA BASE
NAVAL NO. 5 ARC "ORINOQUIA" Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.”, nos permitimos manifestar lo siguiente:

Una vez analizados los argumentos expuestos en relacién con los indicadores de capacidad financiera, el comité
estructurador financiero de la Base Naval No. 5 ARC “Orinoquia”, se permite informar que no acoge las

fProtegemos el Azul de Ia Bandera”
'Linea Anticorrupciéon Armada Nacional 01 8000 11 69 69 — 24 horas
Km 8 via Las Granjas, Cantén Militar “Jabali Rojo. Puerto Carrefio — Vichada i

AW ATAGA, THLEO, AQUHIRILIQTIEHREIR it




CONTINUACION FORMULARIO PREGUNTAS Y RESPUESTAS 7

observaciones y se mantiene el requisito establecido para el indice de Liquidez y el nivel de
Endeudamiento, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Definitivo.

Lo anterior, en razén a que dichos indicadores fueron definidos con fundamento en un analisis técnico y financiero
orientado a establecer un requisito adecuado y proporcional a las condiciones del proceso y a la capacidad
financiera requerida para su correcta ejecucién. Para tal efecto, se analizé la informacion financiera de 427
empresas, asi como los indicadores exigidos en procesos de contratacién similares publicados en SECOP I,
teniendo en cuenta la naturaleza, cuantia y condiciones particulares del presente proceso.

Adicionalmente, se precisa que los indicadores financieros establecidos no tienen como finalidad restringir la
participacion, sino establecer condiciones minimas que permitan acreditar la capacidad financiera necesaria para
la adecuada ejecucion del contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, el comité financiero de la Base Naval No. 5 ARC “Orinoquia” recuerda que, conforme
a lo dispuesto en la normatividad vigente en materia de coniratacién estatal, ios interesados cuentan con la
posibilidad de participar mediante la figura de consorcios o uniones temporales. Esta alternativa permite a los
proponentes integrar sus capacidades técnicas, operativas y financieras, facilitando asi el cumplimiento de los
requisitos habilitantes establecidos en el proceso.

En consecuencia, el comité financiero de la Base Naval No. 5 ARC “Orinoquia” NO ACOGE la observacion
presentada y mantiene lo establecido en el Pliego de Condiciones Definitivo.

2. Solicitamos informar los impuestos y estampillas que aplicarian al contrato derivado del presente proceso de
selecciodn.

RESPUESTA: EI comité financiero se permite dar respuesta:

RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL NO DECLARANTES 3.5%
RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN 15%
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