
 

ITEM
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

1

1.1 ml 60 $ 18.500,00 $ 1.110.000,00

1.2 m² 82,85 $ 45.000,00 $ 3.728.250,00

1.3 ml 240 $ 18.500,00 $ 4.440.000,00

1.4 m3 9,14 $ 100.000,00 $ 914.000,00

1.5 m² 18 $ 45.000,00 $ 810.000,00

$ 11.002.250,00

2

2.1 m² 150 $ 18.500,00 $ 2.775.000,00

2.2 m² 150 $ 50.000,00 $ 7.500.000,00

2.3 m² 150 $ 75.000,00 $ 11.250.000,00

$ 21.525.000,00

3

3.1 ml 280 $ 18.500,00 $ 5.180.000,00

3.2 m² 25 $ 50.000,00 $ 1.250.000,00

3.3 m² 280 $ 18.500,00 $ 5.180.000,00

3.4 Global 1 $ 3.500.000,00 $ 3.500.000,00

3.5 m² 280 $ 60.000,00 $ 16.800.000,00

3.6 m² 200 $ 62.000,00 $ 12.400.000,00

3.7 m² 280 $ 124.000,00 $ 34.720.000,00

3.8 m² 280 $ 40.000,00 $ 11.200.000,00

$ 90.230.000,00

4

4.1 m² 15,55 $ 800.000,00 $ 12.440.000,00

4.2 m² 16,23 $ 400.000,00 $ 6.492.000,00

4.3 m² 50,7 $ 300.000,00 $ 15.210.000,00

$ 34.142.000,00

5

5.1 ml 218,45 $ 70.000,00 $ 15.291.500,00

5.2 ml 230 $ 70.000,00 $ 16.100.000,00

5.3 ml 240 $ 18.500,00 $ 4.440.000,00

$ 35.831.500,00

6

6.1 Un 8 $ 350.000,00 $ 2.800.000,00

6.2 Un 4 $ 120.000,00 $ 480.000,00

6.3 Un 38 $ 55.500,00 $ 2.109.000,00

6.4 ml 1 $ 35.000,00 $ 35.000,00

$ 5.424.000,00

7

7.1 ml 260 $ 20.000,00 $ 5.200.000,00

7.2 m² 88 $ 50.000,00 $ 4.400.000,00

7.3 Global 1 $ 50.000,00 $ 50.000,00

7.4 Global 120 $ 18.500,00 $ 2.220.000,00

$ 11.870.000,00

$ 210.024.750,00

10% $ 21.002.475,00

3% $ 6.300.742,50

5% $ 10.501.237,50

19% $ 1.995.235,13

$ 249.824.440,13

SUBTOTAL

MARQUETERÍA Y SELLADO

Instalacion de Perfilería de Aluminio de 1,8 mm a 2,00 mm, incluye suministro e 

ADMINISTRACION %

Pruebas de estanqueidad, incluye Verificación de filtraciones en uniones y marcos

Limpieza de cristalería, incluye Lavado final con productos desengrasantes

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS

IMPREVISTOS %

UTILIDAD %

IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD

TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO AIU  

CLUB MILITAR COTIZACIÓN CLUB MILITAR

COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO

FECHA : 09/07/2026

EMPRESA: SOLUCIONES INTEGRALES HERMES S.A.S 

REPRESENTANTE LEGAL: STEVEN QUEMBA FIGEROA

NIT: 901,063,869-1

ACTIVIDAD SOCIAL:   __X___                 FABRICANTE:                         _____                  DISTRIBUIDOR:  __X___

COMERCIALIZADOR: _X___                 PRESTADOR DE SERVICIO __X___

MAYORISTA:               _____                  MINORISTA:                            _____   

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO FAX: 3182245087

E-MAIL: hermeslogistica2017@gmail.com

VIGENCIA COTIZACIÓN :  (3 MESES)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO

PRELIMINARES Y DESMONTES

Instalación de Cerramiento temporal (incluye señalización y aislamiento de área de 

Desmonte vidrio existente (incluye retiro técnico de paneles antiguos, riesgo de rotura)

Desmonte de marquetería incluye retiro de perfiles de aluminio y canales de drenaje 

viejos, silicona, tornillos, anclajes y limpieza del área.

Disposición final (RCD) Cargue y transporte a escombrera legal de vidrio y aluminio, y 

Demolición de sobrepiso, incluye retiro de mortero o acabados afectados por filtraciones 

SUBTOTAL

MANTENIMIENTO Y PINTURA ESTRUCTURA (DOMO)

Limpieza mecánica, incluye remoción de óxido, sales y pintura suelta en perfiles del domo

Aplicación de Anticorrosivo, incluye aplicación de Base epóxica a una mano de alto 

Aplicacion de Pintura de Acabado, incluye esmalte uretano a dos manos, color azul 

SUBTOTAL

ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA

Limpieza de perfiles base, incluye remoción de siliconas viejas y óxido en anclajes a muro

Aplicacion de Pintura anticorrosiva ( primer + acabado) , incluye aplicación en soportes 

Lavado y Desinfección, incluye eliminación de hongos y moho con agentes químicos

Resane de grietas, incluye aplicación de masilla acrílica impermeable en muros

Aplicacion de Pintura tipo Epóxica a una mano, incluye suministro e inst. de pintura base 

Resane de mampostería, incluye reparación de muros y vigas de concreto donde se 

Impermeabilización de apoyo, incluye aplicación de membrana líquida a dos manos en la 

Reparación de pañetes, incluye recuperación de filos y carteras tras el desmonte de los 

SUBTOTAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN (VIDRIO)

Instalacion de Vidrio Templado 8mm, incluye suministro e instalación Puertas de 1.595 x 

ACABADOS Y ENTREGA

Sellado Perimetral Externo, incluye aplicación de cordón de sellador de poliuretano entre 

Aplicacion de Pintura General Muros, incluye aplicación de pintura vinílica tipo 1 en áreas 

Instalacion de Accesorios de Seguridad, incluye suministro e instalación Manijas 

Instalacion de Guiadores y Topes en acero inoxidable, incluye suministro e instalación 

Instalacion de Empaques y sellado, incluye suministro e instalación Vinilo de presión, 

SUBTOTAL

Instalacion de empaques de presión, incluye suministro e instalación de vinilo tipo burbuja 

Sellado Estructural, incluye aplicación de silicona neutra de alta resistencia al cloro

SUBTOTAL

DOTACIÓN Y HERRAJES

Instalacion de Kits de Rodamiento, Incluye suministro e instalación Sistemas de ruedas 

Instalacion de Vidrio Templado 5mm, incluye suministro e instalación Ventanas 1.58 x 

Instalacion de Paneles fijos entre muros, incluye suministro e instalación paneles 



 

 

 

 

 

1

STEVEN QUEMBA FIGEROA

Representante legal

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES

El CONTRATISTA deberá́ realizar un reconocimiento del área de trabajo, máximo dentro de los dos (2) días a la suscripción del acta de inicio, a fin de verificar otras 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

A) Director de obra: Ingeniero Civil / Arquitecto con Especialización en Gerencia de proyectos 

Permanencia en obra del  50% 

Experiencia General de Sesenta (60) meses a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

Experiencia específica de veinticuatro (24) meses a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Acreditar mínimo dos (2) certificados como director de obra  en proyectos 

de construcción y/o adecuaciones y/o mantenimientos de edificaciones.

B) Residente de obra: Ingeniero Civil / Arquitecto

Permanencia en obra del 100% 

Experiencia General de treinta y seis (36) meses a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

Experiencia específica de veinticuatro (24) meses a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Acreditar mínimo un (1) certificado como Residente de obra en proyectos 

de construcción y/o adecuaciones y/o mantenimientos de edificaciones.

C) Residente SST: Ingeniero civil, industrial y/o afín con Especialización en SST + Licencia

Permanencia en obra del 100% 

Experiencia General de Veinticuatro (24) meses a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

Experiencia específica de Doce (12) meses a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Acreditar mínimo un (1) certificado como Residente SST.

OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR 

CUMPLE CON LA FICHA TÈCNICA SI _X___ NO ___

NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEÍDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL 

INFORMACIÓN ADICIONAL

LUGAR DE EJECUCIÓN La Sede Principal del Club Militar, ubicada en la Avenida Carrera 50 No. 15-20 de la ciudad de Bogotá D. C.

NOTA: ESTE CAMPO LO DILIGENCIA LA FIRMA COTIZANTE 

El suscrito representante legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial  que los elementos cotizados cumplen con 

Agradezco la atención prestada a la esta solicitud,

Atentamente,  

BIENES IMPORTADOS SI___ NO___

POSICION ARARCELARIO NO

TIEMPO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución del contrato será de tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 

CAPACIDAD (EN PORCENTAJE) DE SUMINISTRAR 


