
 

ITEM
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

1

1.1 ml 60 $ 17.500,00 $ 1.050.000,00

1.2 m² 82,85 $ 75.500,00 $ 6.255.175,00

1.3 ml 240 $ 18.000,00 $ 4.320.000,00

1.4 m3 9,14 $ 120.000,00 $ 1.096.800,00

1.5 m² 18 $ 58.600,00 $ 1.054.800,00

$ 13.776.775,00

2

2.1 m² 150 $ 30.200,00 $ 4.530.000,00

2.2 m² 150 $ 44.500,00 $ 6.675.000,00

2.3 m² 150 $ 75.000,00 $ 11.250.000,00

$ 22.455.000,00

3

3.1 ml 280 $ 19.200,00 $ 5.376.000,00

3.2 m² 25 $ 44.500,00 $ 1.112.500,00

3.3 m² 280 $ 25.800,00 $ 7.224.000,00

3.4 Global 1 $ 3.332.700,00 $ 3.332.700,00

3.5 m² 280 $ 46.000,00 $ 12.880.000,00

3.6 m² 200 $ 75.200,00 $ 15.040.000,00

3.7 m² 280 $ 145.200,00 $ 40.656.000,00

3.8 m² 280 $ 53.200,00 $ 14.896.000,00

$ 100.517.200,00

4

4.1 m² 15,55 $ 845.000,00 $ 13.139.750,00

4.2 m² 16,23 $ 320.000,00 $ 5.193.600,00

4.3 m² 50,7 $ 260.000,00 $ 13.182.000,00

$ 31.515.350,00

5

5.1 ml 218,45 $ 40.200,00 $ 8.781.690,00

5.2 ml 230 $ 52.500,00 $ 12.075.000,00

5.3 ml 240 $ 20.500,00 $ 4.920.000,00

$ 25.776.690,00

6

6.1 Un 8 $ 350.000,00 $ 2.800.000,00

6.2 Un 4 $ 120.000,00 $ 480.000,00

6.3 Un 38 $ 48.200,00 $ 1.831.600,00

6.4 ml 1 $ 25.200,00 $ 25.200,00

$ 5.136.800,00

7

7.1 ml 260 $ 21.500,00 $ 5.590.000,00

7.2 m² 88 $ 17.500,00 $ 1.540.000,00

7.3 Global 1 $ 50.500,00 $ 50.500,00

7.4 Global 120 $ 31.200,00 $ 3.744.000,00

$ 10.924.500,00

$ 210.102.315,00

10% $ 21.010.231,50

3% $ 6.303.069,45

5% $ 10.505.115,75

19% $ 1.995.971,99

$ 249.916.703,69

SUMINISTRO E INSTALACIÓN (VIDRIO)

Instalacion de Vidrio Templado 8mm, incluye suministro e instalación Puertas de 1.595 x 

ACABADOS Y ENTREGA

Sellado Perimetral Externo, incluye aplicación de cordón de sellador de poliuretano entre 

Aplicacion de Pintura General Muros, incluye aplicación de pintura vinílica tipo 1 en áreas 

Instalacion de Accesorios de Seguridad, incluye suministro e instalación Manijas 

Instalacion de Guiadores y Topes en acero inoxidable, incluye suministro e instalación 

Instalacion de Empaques y sellado, incluye suministro e instalación Vinilo de presión, 

SUBTOTAL

Instalacion de empaques de presión, incluye suministro e instalación de vinilo tipo burbuja 

Sellado Estructural, incluye aplicación de silicona neutra de alta resistencia al cloro

SUBTOTAL

DOTACIÓN Y HERRAJES

Instalacion de Kits de Rodamiento, Incluye suministro e instalación Sistemas de ruedas 

Instalacion de Vidrio Templado 5mm, incluye suministro e instalación Ventanas 1.58 x 

Instalacion de Paneles fijos entre muros, incluye suministro e instalación paneles 

Aplicacion de Pintura tipo Epóxica a una mano, incluye suministro e inst. de pintura base 

Resane de mampostería, incluye reparación de muros y vigas de concreto donde se 

Impermeabilización de apoyo, incluye aplicación de membrana líquida a dos manos en la 

Reparación de pañetes, incluye recuperación de filos y carteras tras el desmonte de los 

SUBTOTAL

ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA

Limpieza de perfiles base, incluye remoción de siliconas viejas y óxido en anclajes a muro

Aplicacion de Pintura anticorrosiva ( primer + acabado) , incluye aplicación en soportes 

Lavado y Desinfección, incluye eliminación de hongos y moho con agentes químicos

Resane de grietas, incluye aplicación de masilla acrílica impermeable en muros

MANTENIMIENTO Y PINTURA ESTRUCTURA (DOMO)

Limpieza mecánica, incluye remoción de óxido, sales y pintura suelta en perfiles del domo

Aplicación de Anticorrosivo, incluye aplicación de Base epóxica a una mano de alto 

Aplicacion de Pintura de Acabado, incluye esmalte uretano a dos manos, color azul 

SUBTOTAL

Desmonte vidrio existente (incluye retiro técnico de paneles antiguos, riesgo de rotura)

Desmonte de marquetería incluye retiro de perfiles de aluminio y canales de drenaje 

viejos, silicona, tornillos, anclajes y limpieza del área.

Disposición final (RCD) Cargue y transporte a escombrera legal de vidrio y aluminio, y 

Demolición de sobrepiso, incluye retiro de mortero o acabados afectados por filtraciones 

SUBTOTAL

E-MAIL: industchs1@gmail.com    fabian.garzonaponte05@gmail.com

VIGENCIA COTIZACIÓN :  (3 MESES)

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL ELEMENTO

PRELIMINARES Y DESMONTES

Instalación de Cerramiento temporal (incluye señalización y aislamiento de área de 

ACTIVIDAD SOCIAL:   __X___                 FABRICANTE:                         _____                  DISTRIBUIDOR:  __X___

COMERCIALIZADOR: _X___                 PRESTADOR DE SERVICIO __X___

MAYORISTA:               _____                  MINORISTA:                            _____   

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO FAX: 312 368 1045

COTIZACIÓN PARA ESTUDIO DE MERCADO

FECHA : 08/07/2026

EMPRESA: INDUSTECH SOLITIONS

REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN GARZON APONTE 

NIT: 801,696,52-1

CLUB MILITAR COTIZACIÓN CLUB MILITAR

IMPREVISTOS %

UTILIDAD %

IVA 19% SOBRE LA UTILIDAD

TOTAL COSTOS DIRECTOS INCLUIDO AIU  

SUBTOTAL

MARQUETERÍA Y SELLADO

Instalacion de Perfilería de Aluminio de 1,8 mm a 2,00 mm, incluye suministro e 

ADMINISTRACION %

Pruebas de estanqueidad, incluye Verificación de filtraciones en uniones y marcos

Limpieza de cristalería, incluye Lavado final con productos desengrasantes

SUBTOTAL

TOTAL COSTOS DIRECTOS



 

 

 

 

 

1

JAIME ADALBERTO CASTILLO VARGAS

Representante legal

Agradezco la atención prestada a la esta solicitud,

Atentamente,  

BIENES IMPORTADOS SI___ NO___

POSICION ARARCELARIO NO

TIEMPO DE EJECUCIÓN El plazo de ejecución del contrato será de tres (03) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, 

CAPACIDAD (EN PORCENTAJE) DE SUMINISTRAR 

INFORMACIÓN ADICIONAL

LUGAR DE EJECUCIÓN La Sede Principal del Club Militar, ubicada en la Avenida Carrera 50 No. 15-20 de la ciudad de Bogotá D. C.

NOTA: ESTE CAMPO LO DILIGENCIA LA FIRMA COTIZANTE 

El suscrito representante legal hace constar que conoce y acepta los términos de la presente solicitud de cotización y en especial  que los elementos cotizados cumplen con 

El CONTRATISTA deberá́ realizar un reconocimiento del área de trabajo, máximo dentro de los dos (2) días a la suscripción del acta de inicio, a fin de verificar otras 

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

A) Director de obra: Ingeniero Civil / Arquitecto con Especialización en Gerencia de proyectos 

Permanencia en obra del  50% 

Experiencia General de Sesenta (60) meses a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

Experiencia específica de veinticuatro (24) meses a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Acreditar mínimo dos (2) certificados como director de obra  en proyectos 

de construcción y/o adecuaciones y/o mantenimientos de edificaciones.

B) Residente de obra: Ingeniero Civil / Arquitecto

Permanencia en obra del 100% 

Experiencia General de treinta y seis (36) meses a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

Experiencia específica de veinticuatro (24) meses a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Acreditar mínimo un (1) certificado como Residente de obra en proyectos 

de construcción y/o adecuaciones y/o mantenimientos de edificaciones.

C) Residente SST: Ingeniero civil, industrial y/o afín con Especialización en SST + Licencia

Permanencia en obra del 100% 

Experiencia General de Veinticuatro (24) meses a partir de la expedición de la tarjeta profesional.

Experiencia específica de Doce (12) meses a partir de la expedición de la tarjeta profesional. Acreditar mínimo un (1) certificado como Residente SST.

OBSERVACIONES DEL PROVEEDOR 

CUMPLE CON LA FICHA TÈCNICA SI _X___ NO ___

NOTA: SI MARCA (X) EN LA CASILLA CUMPLE, SE ENTIENDE QUE AL MOMENTO DE COTIZAR LA FIRMA, HA LEÍDO, ANALIZADO Y ACEPTANDO EL 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES


