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COTIZACIÓN 

Mantenimiento y adecuación de marquesina de vidrio (domo) — Club Militar 

 

Bogotá D.C., 9 de julio de 2026 

Cotización No. NI-CM-2026-001 

Cliente / Entidad Club Militar — Sede Principal, Av. Carrera 50 No. 15-20, Bogotá D.C. 

Objeto Mantenimiento y adecuación de marquesina de vidrio (domo) — área de 
piscina 

Empresa oferente NEXO INFRAESTRUCTURA SAS 

Representante legal Santiago Carvajal García 

NIT 902.074.655-3 

Correo electrónico nexoinfraestructurasas@gmail.com 

Vigencia de la cotización Tres (3) meses contados a partir de la fecha de expedición 

1. Alcance de la oferta 
NEXO INFRAESTRUCTURA SAS presenta la presente cotización para el mantenimiento, adecuación y renovación de 
la marquesina de vidrio (domo) ubicada en el área de piscina de la sede principal del Club Militar, conforme a la ficha 
técnica y cantidades de obra remitidas por la entidad. El alcance comprende desmontes preliminares, 
mantenimiento y pintura de la estructura, adecuación de soportes, suministro e instalación de vidrio, marquetería y 
sellado, dotación de herrajes, y acabados y entrega final. 

2. Detalle de ítems cotizados 

1. PRELIMINARES Y DESMONTES 

Ítem Descripción Unidad Cant. V/R Unitario V/R Total 

46023 Instalación de cerramiento temporal (incluye señalización y 
aislamiento de área de piscina, cinta/malla), altura = 2,0 m ml 60 $ 18.200 $ 1.092.000 

46054 Desmonte de vidrio existente (incluye retiro técnico de paneles 
antiguos, riesgo de rotura) m² 82,85 $ 75.500 $ 6.255.175 

46082 
Desmonte de marquetería, incluye retiro de perfiles de aluminio y 
canales de drenaje viejos, silicona, tornillos, anclajes y limpieza del 
área 

ml 240 $ 18.600 $ 4.464.000 

46113 Disposición final (RCD): cargue y transporte a escombrera legal de 
vidrio, aluminio y demás residuos generados durante la ejecución m3 9,14 $ 120.000 $ 1.096.800 

46143 Demolición de sobrepiso, incluye retiro de mortero o acabados 
afectados por filtraciones en áreas de apoyo m² 18 $ 58.600 $ 1.054.800 

SUBTOTAL $ 13.962.775 
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2. MANTENIMIENTO Y PINTURA DE ESTRUCTURA (DOMO) 

Ítem Descripción Unidad Cant. V/R Unitario V/R Total 

46024 Limpieza mecánica, incluye remoción de óxido, sales y pintura suelta 
en perfiles del domo m² 150 $ 30.200 $ 4.530.000 

46055 Aplicación de anticorrosivo: base epóxica a una mano, alto 
desempeño para ambientes húmedos m² 150 $ 45.200 $ 6.780.000 

46083 
Aplicación de pintura de acabado: esmalte uretano a dos manos, 
color azul similar al existente (resistente a rayos UV y vapores de 
cloro) 

m² 150 $ 75.000 $ 11.250.000 

SUBTOTAL $ 22.560.000 

3. ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA 

Ítem Descripción Unidad Cant. V/R Unitario V/R Total 

46025 Limpieza de perfiles base, incluye remoción de siliconas viejas y 
óxido en anclajes a muro ml 280 $ 18.600 $ 5.208.000 

46056 Aplicación de pintura anticorrosiva (primer + acabado) en soportes 
metálicos existentes (si aplica) m² 25 $ 45.200 $ 1.130.000 

46084 Lavado y desinfección: eliminación de hongos y moho con agentes 
químicos m² 280 $ 25.800 $ 7.224.000 

46115 Resane de grietas: aplicación de masilla acrílica impermeable en 
muros Global 1 $ 3.332.700 $ 3.332.700 

46145 Aplicación de pintura tipo epóxica a una mano: suministro e 
instalación, pintura base agua grado hospitalario m² 280 $ 45.200 $ 12.656.000 

46176 Resane de mampostería: reparación de muros y vigas de concreto 
donde se anclará la marquetería m² 200 $ 75.200 $ 15.040.000 

46206 
Impermeabilización de apoyo: aplicación de membrana líquida a dos 
manos en la base de la marquesina y demás materiales para su 
correcta aplicación 

m² 280 $ 145.200 $ 40.656.000 

46237 Reparación de pañetes: recuperación de filos y carteras tras el 
desmonte de los vidrios antiguos m² 280 $ 53.200 $ 14.896.000 

SUBTOTAL $ 100.142.700 

4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 

Ítem Descripción Unidad Cant. V/R Unitario V/R Total 

46026 
Instalación de vidrio templado 8mm: suministro e instalación 
puertas de 1.595 x 1.95 m (4 unidades), incluye vidrio laminado 
(láminas de vidrio unidas por película plástica) 

m² 15,55 $ 850.000 $ 13.217.500 

46057 
Instalación de vidrio templado 5mm: suministro e instalación 
ventanas 1.58 x 0.45 m (19 und) y superior 1.60 x 1.70 m, vidrio 
laminado (láminas de vidrio unidas por película plástica) 

m² 16,23 $ 320.100 $ 5.195.223 

46085 
Instalación de paneles fijos entre muros: suministro e instalación 
paneles restantes 0.65 x 0.65 m (120 unidades), incluye película en 
colores que bloquea más del 95% de los rayos UV 

m² 50,70 $ 260.000 $ 13.182.000 

SUBTOTAL $ 31.594.723 

5. MARQUETERÍA Y SELLADO 

Ítem Descripción Unidad Cant. V/R Unitario V/R Total 

46027 
Instalación de perfilería de aluminio de 1,8 mm a 2,00 mm: 
suministro e instalación de marcos, rieles superiores y canales "U" 
de base 

ml 218,45 $ 40.200 $ 8.781.690 

46058 Instalación de empaques de presión: suministro e instalación de 
vinilo tipo burbuja (anti-vibración) ml 230 $ 55.500 $ 12.765.000 
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Ítem Descripción Unidad Cant. V/R Unitario V/R Total 

46086 Sellado estructural: aplicación de silicona neutra de alta resistencia 
al cloro ml 240 $ 16.500 $ 3.960.000 

SUBTOTAL $ 25.506.690 

6. DOTACIÓN Y HERRAJES 

Ítem Descripción Unidad Cant. V/R Unitario V/R Total 

46028 Instalación de kits de rodamiento: suministro e instalación de 
sistemas de ruedas pesadas para 4 puertas con sistema corredizo Un 8 $ 380.500 $ 3.044.000 

46059 Instalación de accesorios de seguridad: suministro e instalación de 
manijas tubulares y cerraduras en acero inoxidable Un 4 $ 100.000 $ 400.000 

46087 Instalación de guiadores y topes en acero inoxidable: suministro e 
instalación de accesorios de piso Un 38 $ 46.200 $ 1.755.600 

46118 
Instalación de empaques y sellado: suministro e instalación de vinilo 
de presión, silicona estructural neutra y demás materiales para su 
correcta instalación 

ml 1 $ 25.200 $ 25.200 

SUBTOTAL $ 5.224.800 

7. ACABADOS Y ENTREGA 

Ítem Descripción Unidad Cant. V/R Unitario V/R Total 

46029 Sellado perimetral externo: aplicación de cordón sellador de 
poliuretano entre muro y perfilería ml 260 $ 20.550 $ 5.343.000 

46060 Aplicación de pintura general en muros: pintura vinílica tipo 1 en 
áreas circundantes intervenidas m² 88 $ 16.500 $ 1.452.000 

46088 Pruebas de estanqueidad: verificación de filtraciones en uniones y 
marcos Global 1 $ 50.500 $ 50.500 

46119 Limpieza de cristalería: lavado final con productos desengrasantes Global 120 $ 33.000 $ 3.960.000 
SUBTOTAL $ 10.805.500 
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3. Resumen económico 
Estructura de costos directos más Administración, Imprevistos y Utilidad (AIU), con IVA aplicado sobre la utilidad, 
conforme a la metodología solicitada por el Club Militar. 

TOTAL COSTOS DIRECTOS  $ 209.797.188 

Administración 10% $ 20.979.719 

Imprevistos 3% $ 6.293.916 

Utilidad 5% $ 10.489.859 

IVA sobre la utilidad 19% $ 1.993.073 

TOTAL COTIZACIÓN (INCLUIDO AIU)  $ 249.553.755 

4. Condiciones de la oferta 
• Lugar de ejecución: Sede Principal del Club Militar, Avenida Carrera 50 No. 15-20, Bogotá D.C. 
• Tiempo de ejecución: tres (3) meses a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 20 de diciembre de 
2026. 
• Vigencia de la cotización: tres (3) meses a partir de la fecha de expedición. 
• Garantía técnica: mínimo un (1) año a partir del acta de recibo final a satisfacción. 

 
5. Firma 
 
 

_________________________________ 
Santiago Carvajal García 
Representante legal — Nexo Infraestructura SAS 


