

CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA "CORMACARENA"



OBJETO: "REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN AREAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META".

PRESUPUESTO GENERAL RESTAURACION 2026							
ITEM	DESCRIPCION	UND	TIEMPO	DEDICACION	CANTIDAD	VR. UNT	VR. TOTAL
1	ASISTENCIA TÉCNICA						
1.1	COORDINADOR DIRECTIVO GRADO 14.	mes	3,5	60%	1	\$ 9.892.196,00	\$ 20.773.609,50
1.2	PROFESIONAL DE CAMPO GRADO 13.	mes	3,5	100%	1	\$ 5.912.156,00	\$ 20.692.542,50
1.3	PROFESIONAL ENRIQUECIMIENTO GRADO 13.	mes	3,5	100%	1	\$ 5.912.156,00	\$ 20.692.542,50
1.4	PROFESIONAL RESTAURACIÓN GRADO 7.	mes	3,5	100%	1	\$ 4.358.947,00	\$ 15.256.314,50
1.5	PROFESIONAL SOCIAL GRADO 13.	mes	3,5	100%	1	\$ 5.912.156,00	\$ 20.692.542,50
1.6	TECNICOS DE CAMPO GRADO 16.	mes	3,5	100%	2	\$ 4.071.270,00	\$ 28.498.890,00
1.7	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GERENCIA DE PROYECTOS GRADO 15.	mes	3,5	100%	1	\$ 6.994.971,00	\$ 24.482.398,50
1.8	PROFESIONAL EN GESTIÓN LEGAL Y JURIDICO GRADO 11.	mes	3,5	100%	1	\$ 5.143.281,00	\$ 18.001.483,50
1.9	Gastos de transporte de personal tecnico de campo (motocicletas)	mes	3,5		2	\$ 2.546.666,67	\$ 17.826.666,69
1.10	Camioneta tipo picap 2400cc incluye conductor, combustible, peajes y mantenimiento	mes	3,5		2	\$ 21.750.000,00	\$ 152.250.000,00
	TOTAL GESTION ASISTENCIA TECNICA					\$	339.166.990,19
2	MECANIZACION						
2.1	Mecanización	Hectáreas			20,00	\$ 1.271.880,00	\$ 25.437.600,00
	TOTAL MECANIZACION					\$	25.437.600,00
3	BARRERA CORTAFUEGO						
3.1	Barraera cortalego	KM			1,50	\$ 1.880.259,00	\$ 2.820.389,00
	TOTAL BARRERA CORTAFUEGO					\$	2.820.389,00
4	ESTABLECIMIENTO						
4.1	Establecimiento material vegetal	Hectáreas			20,00	\$ 6.866.297,00	\$ 137.365.940,00
	TOTAL ESTABLECIMIENTO					\$	137.365.940,00
5	ENRIQUECIMIENTO						
5.1	Enriquecimiento con material vegetal	Hectáreas			114,00	\$ 3.961.313,00	\$ 451.589.682,00
	TOTAL ENRIQUECIMIENTO					\$	451.589.682,00
6	ASLAMIENTO						
6.1	Aslamiento material vegetal	Km			1,50	\$ 32.686.381,00	\$ 49.029.571,50



CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA "CORMACARENA"

OBJETO: "REALIZAR EL ESTABLECIMIENTO Y/O MANTENIMIENTO Y/O ENRIQUECIMIENTO DE PROCESOS DE RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O RECUPERACIÓN ECOLÓGICA EN AREAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META".

PRESUPUESTO GENERAL RESTAURACION 2026

TOTAL AISLAMIENTO					\$	49.029.571,50
7	MANTENIMIENTO					
7,1	Mantenimiento restauracion (X 1 mto)	Hectáreas			\$	3.212.712,00
	Total Mantenimiento				\$	485.119.512,00
8	TANQUE AUSTRALIANO					
8,1	Tanque australiano con sistema electrico solar de bombeo. (Lote 1 Puerto rico)	und		1,00	\$	73.812.486,00
8,2	Tanque australiano con sistema electrico solar de bombeo. (Lote 2 Puerto rico)	und		1,00	\$	65.632.546,00
8,3	Tanque australiano con sistema electrico solar de bombeo. (Lote 3 Puerto rico)	und		1,00	\$	70.376.911,00
8,4	Tanque australiano con sistema electrico solar de bombeo. (San Martin)	und		1,00	\$	57.433.160,00
	TOTAL MEDIDAS DE MITIGACIÓN CONTRA EL FENOMENO DEL NIÑO				\$	267.255.103,00

	TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS				\$	1.418.617.797,50
	Administración 23%				\$	326.282.093,43
	Imprevistos 3%				\$	42.558.533,93
	Utilidad 5 %				\$	70.930.889,88
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS				\$	439.771.517,24
	TOTAL OBRA PUBLICA				\$	1.858.389.314,74
	TOTAL GESTION Y ASISTENCIA TECNICA				\$	339.166.990,19
	VALOR TOTAL DEL COMPONENTE				\$	2.197.556.304,93

MANLIO JAVIER VARGAS RIAÑO
Profesional Especializado 2028-13

MARIA CAMILA FIERRO SILVA
CPS Grupo Bioticos

CAMILO AUGUSTO RAMIREZ ROJAS
Profesional Universitario 2044-06



ECOLÓGICA EN ÁREAS PRIORIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

DIRECTOS RIO META

ITEM	DESCRIPCION	UND	TIEPO	DEDICACI ÓN	CANTIDAD	VR UNT	VR TOTAL
1	ASISTENCIA TÉCNICA						
1.1	COORDINADOR DIRECTIVO GRADO 14.	mes	3.50	10%	1	9.892.195,00	3.462.268,25
1.2	PROFESIONAL DE CAMPO GRADO 13.	mas	3.50	10%	1	5.912.155,00	2.069.254,25
1.3	PROFESIONAL ENRIQUECIMIENTO GRADO 13	mes	3.50	10%	1	5.912.155,00	2.069.254,25
1.4	PROFESIONAL RESTAURACIÓN GRADO 7.	mes	3.50	10%	1	5.912.155,00	2.069.254,25
1.5	PROFESIONAL SOCIAL GRADO 13.	mes	3.50	10%	1	4.358.947,00	1.525.631,45
1.6	TÉCNICOS DE CAMPO GRADO 16.	mas	3.50	10%	2	4.071.270,00	2.849.889,00
1.7	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN GERENCIA DE PROYECTOS GRADO 15.	mes	3.50	10%	1	6.994.971,00	2.448.239,85
1.8	PROFESIONAL EN GESTIÓN LEGAL Y JURÍDICO GRADO 11.	mes	3.50	10%	1	5.143.281,00	1.800.148,35
1.9	Gastos de transporte de personal técnico de campo (motocicletas)	mes	3.50	10%	2	2.546.666,67	1.782.666,67
1.10	Camioneta tipo picap 240cc incluye conductor, combustible, papeles y mantenimiento	mes	3.50	10%	2	21.750.000,00	15.225.000,00
	TOTAL GESTION, ASISTENCIA TECNICA					\$	35.301.606,32
2	MECANIZACIÓN						
2.1	Mecanización	Hectareas	0.00			0.00	0.00
3	ESTABLECIMIENTO						
3.1	Establecimiento material vegetal	Hectareas	0.00			0.00	0.00
4	ENRIQUECIMIENTO						
4	Enriquecimiento con material vegetal	Hectareas	30.00	\$	3.961.313,00	\$	118.839.390,00
5	ASISLAMIENTO	Km	0.00			0.00	0.00
5.1	Aislamiento material vegetal						
6	MANTENIMIENTO						
6.1	Mantenimiento restauracion (X 1 mto)	Hectareas	0.00			0.00	0.00
	TOTAL COSTO DIRECTO OBRAS						
	Administración 23%						118.839.390,00
	Imprevistos 3%						27.333.059.700,00
	Unidad 5 %						3.565.181.700,00
	TOTAL COSTOS INDIRECTOS						155.731.606,90
	TOTAL OBRA PUBLICA						35.301.606,32
	TOTAL GESTION Y ASISTENCIA TECNICA						190.981.207,22
	VALOR TOTAL DEL COMPONENTE 2						



OBJETO:

TSÉ TILLAVA

VR. TOTAL

DEDICACI
ON

CANTIDAD

VR. TOTAL

[illegible]

	INFORME DE CAMPO N° 19
--	------------------------

	FOR FURTHER INFORMATION TO GRADUATE
--	-------------------------------------

PROFESIONAL SOCIAL GRADO 13.	1 E
------------------------------	-----

1.6	TECNICOS DE CAMPO GRADO 16
-----	----------------------------

PROFESIONAL ESPECIALIZADO	1.7
---------------------------	-----

1.8 PROFESSIONAL EN GESTION LEGAL Y

18	Gastos de transporte de personal técnico	18
----	--	----

Camponota	240000	invasive
-----------	--------	----------

	TOTAL GESTION, ASISTENCIA TECNICA
--	-----------------------------------

MECANIZACIÓN	2
--------------	---

3	ESTABLECIMIENTO
34	Establecimiento material forestal

4	ENRIQUECIMIENTO
---	-----------------

TOTAL ENRIQUECIMIENTO	
-----------------------	--

5.1	Asiamiento material vegetal	TOTAL ASIAMIENTO
-----	-----------------------------	------------------

6,1	Mantenimiento restauración (X 1 mto)
-----	--------------------------------------

[illegible]

Administración 23%	Imprevistos 3%
--------------------	----------------

TOTAL COSTOS INDIRECTOS	
-------------------------	--

TOTAL GESTION Y ASISTENCIA TECN	
---------------------------------	--