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ESTUDIOS PREVIOS 

ENTIDAD CORTOLIMA 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA 
SUBDIRECCION DE DESARROLLO 
AMBIENTAL SOSTENIBLE 

DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE GESTIÓN CONTRACTUAL 

FECHA (DD/MM/AAAA) 30/06/2026 

CÓDIGO DE TRAZABILIDAD (Línea, 
Programa, Proyecto y actividad) 

1.1.1.3.2 T.R.  
1.1.1.3.2 R.C T.R. 
1.1.1.3.2 S.A.  

MUNICIPIO (s) (Donde se ejecuta) ALPUJARRA 

CUENCA (s) MAYOR (es)  
DIRECTOS MAGDALENA ENTRE RÍOS 
CABRERA Y SUMAPAZ 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD   

 La Corporación Autónoma Regional del Tolima, CORTOLIMA, es un ente corporativo de carácter 
público, con autonomía administrativa y financiera, creada por la ley 10 de 1981 y reestructurada 
por la ley 99 de 1993, que tiene por objeto “(...) la ejecución de las políticas, planes, programas 
y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y 
oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposiciones, administración, 
manejo y aprovechamiento, conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el 
ministerio del medio ambiente.” Así como, dar cumplimiento y oportuna aplicación a las 
disposiciones legales y vigentes sobre la disposición, administración, manejo y aprovechamiento, 
conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de medio ambiente 
y desarrollo sostenible. 
 
Que en ese sentido, de acuerdo al artículo 30 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima, tiene por funciones: (i) Ejecutar las políticas, planes y programas nacionales 
en materia ambiental (ii) Promover y desarrollar la participación comunitaria en actividades y 
programas de protección ambiental, de desarrollo sostenible y de manejo adecuado de los 
recursos naturales renovables (iii) Coordinar el proceso de preparación de los planes, programas 
y proyectos de desarrollo medioambiental que deban formular los diferentes organismos y 
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental (SINA) en el área de su jurisdicción (iv) 
Celebrar contratos y convenios con las entidades territoriales, otras entidades públicas y privadas 
y con las entidades sin ánimo de lucro cuyo objeto sea la defensa y protección del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables; con el fin de ejecutar de mejor manera alguna o 
algunas de sus funciones, cuando no correspondan al ejercicio de funciones administrativas; (v) 
Promover y realizar estudios e investigaciones en materia de medio ambiente y recursos 
naturales renovables; (vi) Otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales 
requeridas por la Ley para el uso, aprovechamiento o movilización de los recursos naturales 
renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar al medio ambiente; 
(vii) Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de las actividades de 
exploración, explotación, transporte, uso y depósito de los recursos naturales no renovables; (viii) 
Ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de los usos del agua, el 
suelo, el aire y los demás recursos naturales renovables; (ix) Recaudar, conforme a la ley, las 
contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los 
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recursos naturales renovables (x) Ordenar y establecer las normas y directrices para el manejo 
de las cuencas hidrográficas ubicadas dentro del área de su jurisdicción, entre otras. 
 
Que, el Plan de Acción cuatrienal 2024-2027, aprobado por el Consejo Directivo mediante 
acuerdo No 10 de fecha 10 de mayo de 2024, estructurado en tres líneas, cuatro programas, 
siete proyectos con sus respectivas actividades, subactividades, metas de resultado, metas de 
producto, indicadores, tipo de indicador línea base, programación anual de la meta de producto, 
meta cuatrienio y dependencia líder, establece la LÍNEA 1 “INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN 
INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO” PROGRAMA 1.1 INNOVACIÓN EN LA GESTION 
INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO” PROYECTO 1.1.1. “CONOCIMIENTO, PLANIFICACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, ACTIVIDAD 1.1.1.3 “ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO 
BÁSICO Y ABASTECIMIENTO DE RECURSO HIDRICO.”. SUBACTIVIDAD 1.1.1.3.2 “OBRAS 
DE SANEAMIENTO BASICO”.   
 
La Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, en el marco de sus competencias 
y de conformidad con los instrumentos de planificación institucional, ha venido promoviendo y 
cofinanciando proyectos orientados al saneamiento ambiental en los municipios de su 
jurisdicción, mediante la construcción y optimización de sistemas de alcantarillado sanitario, 
colectores, interceptores, emisarios finales y plantas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas (PTAR), con el propósito de contribuir a la descontaminación de las fuentes hídricas 
receptoras y al mejoramiento de las condiciones ambientales y sanitarias del departamento del 
Tolima. 
 
En este contexto, conforme al diagnóstico realizado por el consultor, se identificó que el centro 
poblado El Carmen, ubicado en el municipio de Alpujarra, Tolima, presenta una problemática 
asociada a la ausencia de un sistema de alcantarillado sanitario y de infraestructura para el 
tratamiento de las aguas residuales domésticas. Esta situación ocasiona la disposición 
inadecuada de los vertimientos, generando impactos negativos sobre los cuerpos de agua, el 
suelo, el ambiente y las condiciones de salubridad de la población. 
 
Con el fin de atender esta problemática, el proyecto contempla la construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario y de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), con el 
propósito de garantizar la adecuada recolección, conducción, tratamiento y disposición final de 
las aguas residuales generadas en el centro poblado, en cumplimiento de los criterios 
establecidos en el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – 
RAS y demás disposiciones normativas aplicables. Con ello se busca mejorar las condiciones de 
saneamiento básico, proteger la salud pública y reducir la carga contaminante vertida a las 
fuentes hídricas receptoras. 
 
Para el sistema de recolección de aguas residuales se proyecta la instalación de 2.164,59 metros 
lineales de tubería PVC sanitaria de 8 pulgadas de diámetro y 217,95 metros lineales de tubería 
PVC sanitaria de 6 pulgadas, correspondiente a las conexiones domiciliarias, permitiendo la 
incorporación de las viviendas al sistema de alcantarillado sanitario. 
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Así mismo, para garantizar el adecuado funcionamiento hidráulico, la inspección, operación y 
mantenimiento de la red, se contempla la construcción de 38 cajas de inspección y 46 pozos de 
inspección, distribuidos estratégicamente conforme a los criterios de diseño establecidos en el 
RAS, facilitando las labores de monitoreo, limpieza y mantenimiento preventivo y correctivo del 
sistema. 
 
En cuanto al tratamiento de las aguas residuales, el proyecto contempla la implementación de 
una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales conformada por un reactor biológico anaerobio 
con tecnología MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) y sedimentación secundaria, sistema que 
presenta alta eficiencia en la remoción de materia orgánica, expresada en términos de Demanda 
Bioquímica de Oxígeno (DBO) y Demanda Química de Oxígeno (DQO), además de ofrecer 
ventajas operativas relacionadas con su facilidad de operación, mantenimiento, durabilidad y 
adaptación a las condiciones topográficas del sitio. La unidad de sedimentación permitirá la 
separación de los sólidos suspendidos generados durante el proceso biológico mediante 
decantación, favoreciendo la obtención de un efluente con mejores características de calidad. 
 
Como tratamiento complementario se contempla un sistema de fitoremediación mediante 
humedal artificial, el cual constituye una etapa terciaria destinada a incrementar la eficiencia en 
la remoción de materia orgánica, nutrientes y sólidos remanentes mediante procesos físicos, 
químicos y biológicos desarrollados por microorganismos asociados a la vegetación acuática. 
Este sistema contribuye al mejoramiento de la calidad del efluente, minimiza la generación de 
olores y reduce la producción de lodos, favoreciendo además la sostenibilidad operacional de la 
planta. 
 
Adicionalmente, la PTAR contará con una caseta de lechos de secado, destinada al manejo, 
estabilización y deshidratación de los lodos generados durante el proceso de tratamiento, 
garantizando una gestión adecuada de estos subproductos conforme a las disposiciones 
ambientales vigentes. 
 
La ejecución del presente proyecto permitirá mejorar las condiciones de saneamiento básico del 
centro poblado El Carmen del municipio de Alpujarra, reducir la contaminación generada por los 
vertimientos de aguas residuales domésticas, contribuir a la recuperación y protección del 
recurso hídrico, fortalecer la calidad ambiental del territorio y mejorar las condiciones de salud 
pública y bienestar de la población beneficiaria, en cumplimiento de los objetivos institucionales 
de CORTOLIMA y de la normativa ambiental aplicable. 
 
Que, el proyecto denominado “IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONTEMPLADAS EN 
EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO 
POBLADO DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA TOLIMA”. Fue presentado por 
David Ramiro Tovar Guerrero, en calidad de Alcalde municipal de Alpujarra, el cual fue viabilizado 
el 25 de junio de 2026, con código de Proyecto BPIC: 202403214001-2026-03-01 (actualizado 
según código de Proyecto BPIC: 202403214001-2026-03-02) suscrita por el Jefe de la Oficina 
Asesora de Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico de CORTOLIMA y donde se 
indica que el proyecto será financiado en su totalidad por la corporación.  
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Que, los estudios y diseños son resultado del contrato de consultoría celebrado por el municipio 
de Alpujarra, bajo el Contrato No. 299 del 2024, ejecutado por el proveedor INTERVENTORIA, 
CONSTRUCCIONES, PROYECTOS ICONYP S.A.S, identificada con NIT 901.081.352-2 y 
representada legalmente por Patricia Elvira Suarez Mesa, identificada con cedula de ciudadanía 
número 38.363.934 de Ibagué Tolima. (anexo al proyecto) 
 
El presente proyecto se enmarca dentro de la LÍNEA 1 “INNOVACIÓN EN LA GESTIÓN 
INTEGRAL DEL RECURSO HÍDRICO” PROGRAMA 1.1 INNOVACIÓN EN LA GESTION 
INTEGRAL DEL RECURSO HIDRICO” PROYECTO 1.1.1. “CONOCIMIENTO, PLANIFICACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL RECURSO HÍDRICO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”, ACTIVIDAD 1.1.1.3 “ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO 
BÁSICO Y ABASTECIMIENTO DE RECURSO HIDRICO.”. SUBACTIVIDAD 1.1.1.3.2 “OBRAS 
DE SANEAMIENTO BASICO”.   
 
Conforme a lo estipulado en el Acuerdo No.006 del 14 de abril de 2020, donde se expidió el 
Manual de Presupuesto de la Corporación Autónoma Regional del Tolima "CORTOLIMA" y en 
su artículo vigésimo primero establece:  
 
“ARTICULO VIGESIMO PRIMERO, VIGENCIAS FUTURAS: Es el mecanismo que permite a la 
Corporación asumir compromisos en la vigencia fiscal actual con cargo a presupuestos futuros, 
con el fin de garantizar la asignación de recursos en las vigencias fiscales en las que se 
desarrollará el objeto contractual. 
 
Para la expedición de vigencias futuras se requiere de la autorización previa del Consejo Directivo 
otorgada mediante Acuerdo proferido a iniciativa de la Dirección General previo cumplimiento de 
los requisitos a lugar. 
 
Cuando corresponda al presupuesto de inversiones, el proyecto debe estar inscrito en el Banco 
de Proyectos y se deberá contemplar en todos y cada uno de los presupuestos de los años para 
los cuales se autorice la vigencia futura. 
 
Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 
de diciembre del año en que se concede la autorización respectiva caducan sin excepción. (…)” 
 
En consecuencia, de lo anterior, y teniendo en cuenta la necesidad del servicio, así como el 
Acuerdo 07 del 16 de marzo de 2026 “Por medio del cual se autoriza la constitución de Vigencias 
Futuras Ordinarias con recursos propios del presupuesto de la Corporación Autónoma Regional 
del Tolima – CORTOLIMA para la vigencia fiscal 2027”, en el cual se establece a través de su 
articulado lo siguiente:  
  
“ARTICULO PRIMERO: Autorizar la constitución de vigencias futuras ordinarias por la suma de 
SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($6.419.834.774,00.), con cargo al 
presupuesto de gastos de inversión de Cortolima con recursos propios de la vigencia fiscal 2027: 
(…).” 
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Ello, se basa en la justificación técnica que se encuentra en la solicitud de Autorización Vigencias 
Futuras enviada por la Subdirección Desarrollo Ambiental Sostenible, según Disponibilidad 
presupuestal Nro 2026000791 del 11 de marzo del 2026, con el propósito de solicitar concepto 
previo favorable para trámite de vigencias futuras ordinarias para la ejecución del proyecto 
IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONTEMPLADAS EN EL PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DEL 
CARMEN DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA TOLIMA, el cual se encuentra enmarcado en el 
proyecto interno denominado: 
1. PROYECTO 
 
El proyecto se encuentra en el Banco de Proyectos de Inversión de CORTOLIMA (BPIC) así: 
 

ORDENADOR DEL GASTO Guillermo Augusto Vallejo Franco 
 

DEPENDENCIA SOLICITANTE Subdirección Desarrollo Ambiental 
Sostenible 

TIPO DE VIGENCIA FUTURA (Marque 
con una X) 

Ordinaria (X) Excepcional ( ) 

TIPO DE GASTO (Marque con una X) Funcionamiento ( ) Inversión ( X ) 
 

PROYECTO DE INVERSIÓN Obras de saneamiento básico 
 

RUBRO PRESUPUESTAL (A nivel de 
decreto) 

2223911132 
 

VALOR DE APALANCAMIENTO 
VIGENCIA 2026 

$471.757.523,00 
 

VALOR TOTAL VIGENCIA FUTURA 
2027 

$2.673.292.630,00 
 

PLAZO 10 meses para contrato de obra 

FECHA DE INICIO 2026 

FECHA FINALIZACIÓN 2027 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 
ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR.  

2.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 
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2.1.1. Objeto: IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONTEMPLADAS EN EL PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DEL 
CARMEN DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA TOLIMA.  
 
2.1.2. Alcance: El proyecto comprende la ejecución de las obras necesarias para la construcción 
del sistema de alcantarillado sanitario y de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 
del centro poblado El Carmen, ubicado en el municipio de Alpujarra, departamento del Tolima, 
incluyendo el suministro de materiales, transporte, instalación, construcción, pruebas, puesta en 
funcionamiento y demás actividades requeridas para garantizar la adecuada recolección, 
conducción, tratamiento y disposición final de las aguas residuales domésticas, de conformidad 
con los diseños aprobados, las especificaciones técnicas del proyecto, el Reglamento Técnico 
para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS y la demás normatividad vigente. 
 
El sistema de alcantarillado sanitario contempla la construcción de 2.164,59 metros lineales de 
tubería PVC sanitaria de 8 pulgadas de diámetro, correspondiente a la red principal de 
recolección, así como 217,95 metros lineales de tubería PVC sanitaria de 6 pulgadas de diámetro 
para las acometidas domiciliarias, permitiendo la conexión de las viviendas beneficiarias al 
sistema de saneamiento. 
 
Como parte de la infraestructura complementaria, se ejecutará la construcción de 38 cajas de 
inspección y 46 pozos de inspección, estructuras destinadas a garantizar la adecuada operación 
hidráulica de la red, facilitar las actividades de inspección, limpieza y mantenimiento, así como 
permitir el control y seguimiento del funcionamiento del sistema de alcantarillado. 
 
El proyecto contempla igualmente la construcción, suministro, instalación y puesta en 
funcionamiento de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), conformada por un 
reactor biológico anaerobio con tecnología MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) y una unidad de 
sedimentación secundaria para la remoción de sólidos suspendidos y estabilización del efluente, 
diseñada para cumplir con los parámetros de calidad exigidos por la normatividad ambiental 
aplicable para la gestión de vertimientos. 
 
Como etapa complementaria del tratamiento, se construirá un sistema de fitoremediación 
mediante humedal artificial, destinado al pulimiento del efluente tratado, favoreciendo la remoción 
adicional de materia orgánica, nutrientes y sólidos remanentes mediante procesos físicos, 
químicos y biológicos propios de este tipo de sistemas naturales de tratamiento. 
 
De igual manera, la PTAR incluirá la construcción de una caseta con lechos de secado de lodos, 
destinada al manejo, deshidratación y estabilización de los biosólidos generados durante el 
proceso de tratamiento, garantizando una gestión adecuada de estos residuos conforme a las 
especificaciones técnicas del proyecto y la normativa ambiental vigente. 
 
El alcance comprende además la ejecución de todas las obras civiles, hidráulicas, 
electromecánicas y complementarias requeridas para el correcto funcionamiento de la 
infraestructura proyectada, así como la realización de pruebas de funcionamiento, puesta en 
operación, entrega de planos récord, manuales de operación y mantenimiento, y demás 



 

 

 
ESTUDIOS PREVIOS 

 
COPIA CONTROLADA 

Código: F_GC_022 

Versión:         00    

Pág. 7 de 66 

 

actividades necesarias para la correcta recepción y funcionamiento integral del sistema 
construido. 
A continuación, se relacionan las actividades y cantidades de obra a ejecutar: 
 
 ITEM DESCRIPCION UND  CANT  

 1 PRELIMINARES  

 1.1 Localización y Replanteo para redes M              2,477.92  

 1.2 Localización y replanteo para estructuras M2                 133.18  

 
1.3 

Descapote Mecánico y limpieza de terreno incluye retiro de material 
sobrante e= 0,20m 

M              1,327.87  

 

1.4 
Suministro e Instalación Cerramiento Provisional de Obra en Lona 
Verde y Parales de Guadua Cada 2 mts H= 1,80. 

M              2,262.12  

 2 DEMOLICIONES   

 2.1 Corte de Pavimento Rigido M                   13.80  

 2.2 Demolicion de Pavimento Rigido. M3                      0.87  

 2.3 Retiro de tuberia Existente. M                   16.20  

 2.4 Cargue y Disposicion de material M3                      6.48  

 3 EXCAVACIONES   

 
3.1 Excavación mecánica en material común de 0 a 2m en seco M3                 392.91  

 

3.2 Excavación mecánica en conglomerado de 0 a 2,0 m en seco M3                 689.73  

 3.3 Excavación en roca  M3              2,188.64  

 
3.4 Suministro e instalación entibado mediante módulos madera  M2              2,644.64  

 
3.5 Excavación manual en material común para pozos de inspección  M3                 233.53  

 
3.6 

Excavación manual y perfilamiento del terreno para pozos de 
inspección  

M3                   51.93  

 3.7 Cargue y retiro material sobrante  M3              1,188.89  

 3.8 Perforación con sistema Ramming de 8" M                   13.00  

 4 LLENOS   

 4.1 Suministro, riego y compactación Triturado de 3/4  M3                 299.29  

 
4.2 Suministro, riego y compactacion  recebo material seleccionado M3                 609.91  

 
4.3 Suministro, riego y compactación de base granular M3                      5.62  

 
4.4 Suministro, riego y compactación arena gruesa M3                 143.16  
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4.5 

Riego y compactación de material seleccionado proveniente de la 
excavación 

M3              1,971.59  

 5 POZOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO  

 
5.1 

Suministro e Intalacion Solado en concreto de 14 MPa (2000 PSI)  e 
= 0.05 m 

M3                      6.16  

 

5.2 
Suministro e Instalacion Cuerpo Manhole para pozo de inspección 
en concreto impermeabilizado de 28 Mpa  (4000 PSI), Ø int=1.20 m, 
Ø int=1.50 m  

M3                   70.54  

 

5.3 
Suministro e Instalacion Placa de fondo para pozo de inspección en 
concreto de f'c = 28 MPa (4000 PSI), Ø= 1.20 m,  Ø= 1.50, incluye 
cañuela en concreto de baja resistencia impermeabilizado. 

M3                   22.00  

 

5.4 
Suministro e Instalacion Placa de cubierta para pozo de inspección 
en concreto de f'c = 28 MPa (4000 PSI),  Ø = 1.20 m,  Ø = 1.50 m, 
impermeabilizado. 

M3                   15.40  

 
5.5 

Suministro e instalación de geotextil tipo NT 2100, para 
recubrimiento para estructuras  

M2                 497.56  

 
5.6 

Suministro e instalación de Aro y Tapa tapa en hierro fundido (HF) Ø 
estándar  

UND                   46.00  

 

5.7 
Suministro e Instalacion de Concreto Impermeabilizado de 4000 PSI 
Para Estructuras de Cabezal de Descarga y Aliviaderos 

M3                      1.68  

 
5.8 

Suministro y armado de acero de refuerzo figurado Fy = 420 Mpa 
Para Pozos de Inspeccion 

KG              8,114.79  

 

5.9 
Suministro y armado de acero de refuerzo figurado Fy = 420 Mpa 
Para Estructura de Descarga, recubrimiento y aliviaderos 

KG              5,469.78  

 
5.10 

Pasos de varilla de acero 5/8" para pozos de inpsección incluye 
anticorrosivo y fijación 

KG                 294.00  

 
5.11 

Concreto impermeabilizado reforzado de 28Mpa, Fy=420 Mpa para 
recubrimiento de tubería 

M3                   50.90  

 

5.12 
Construcción de caja de inspección de e=0,10m de 
0,60mx0,60mx0,60m interno, Concreto impermeabilizado reforzado 
de 28Mpa (incluye tapa en concreto reforzado) 

UND                   38.00  

 6 INSTALACION DE TUBERIAS   

 
6.1 Instalación de Tubería Corrugada Tipo Novafort de Ø 6" (160 mm) M                 217.95  

 
6.2 Instalación de Tubería Corrugada Tipo Novafort de Ø 8" (200 mm) M              2,164.59  
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6.3 

Suministro e instalación de kit de silla yee de 8"x6" (200mm x 
160mm) 

UND                   33.00  

 6.4 Instalación de Tubería PVC sanitaria de 6" ML                      3.10  

 6.5 Instalación de Tubería PVC sanitaria de 4" ML                      7.10  

 6.6 Instalación de Tubería PVC de 3" Perforada M                      9.40  

 7 REPOSICION DE VIAS   

 

7.1 
Suministro e Instalación Pavimento rígido, incluye acero de refuerzo 
y juntas de dilatación 

M3                      0.87  

 8 PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS   

 8.1 Localización y Replanteo de PTAR  M2                 604.10  

 
8.2 

Descapote Mecanico y limpieza de terreno incluye retiro de material 
sobrante e= 0,20m 

M2                 191.63  

 
8.3 Excavacion mecanica en conglomerado de 0 a 2,0 m en seco M3                 113.27  

 8.4 Excavacion en roca  M3                 164.19  

 
8.5 

Puesta en marcha de una planta de tratamiento de aguas residuales 
domestica con capacidad para 1lps 

Global                      1.00  

 
8.6 Suministro, riego y compactación de recebo material seleccionada M3                   17.92  

 
8.7 Suministro, riego y compactación de arena gruesa M3                      5.75  

 8.8 Cerramiento en cerca viva M                   37.70  

 
8.9 Suministro, riego y compactación de triturado o grava M3                   19.71  

 
8.10 Suministro e instalación de Geotextil no tejido NT 1600 M2                   37.22  

 
8.11 

Suministro e Instalación de Concreto de 4000 PSI, para lechos de 
secado y obras complementarias 

M3                   17.76  

 
8.12 

Suministro e instalación de Solado en concreto de 14 Mpa (2000 
PSI) e=0,05m 

M3                      2.22  

 8.13 Suministro e Intalación de ladrillo Tolete M2                   16.00  

 
8.14 

Suministro e instalación de muro en bloque H5 incluye pañete 
impermeabilizado e=0,02m 

M2                      6.00  

 

8.15 
Construcción de caja de inspección de e=0,10m de 
0,80mx0,80mx0,60m interno, Concreto impermeabilizado reforzado 
de 28Mpa (incluye tapa en concreto reforzado) 

UND                      2.00  

 8.16 Suministro e instalación de válvula PVC mariposa 8" UND                      1.00  

 
8.17 Suministro e instalación de Estructura metálica para cubierta  Kg                 333.54  
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8.18 

Suministro e Instalación de cubierta en teja tipo zinc policarbonato 
transparente de 3,05m 

M2                   33.22  

 8.19 Pasa muro PVC sanitaria 3" Und                      4.00  

 8.20 Suministro e Instalación de geomembrana calibre 30 M2                   16.00  

 
8.21 

Suministro e Instalación de Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

Und                      1.00  

 8.22 Construcción de caseta de almacenamiento de 2,8*3 Und                      1.00  

 
8.23 Reposición de tubería de 24" "Concreto alcantarillado existente " M                      9.00  

 8.24 Suministro e instalación de arena negra (Tierra) M3                   33.44  

 

8.25 
Cerramiento en modulo en Malla Eslabonada sobre Tubo 
Galvanizado 2" con Angulos, Platina de Refuerzo,Viga de 
cimentacion 0,4x0,35x0,35 de 2m, alambre puas 3 hilos 

M                   97.00  

 
8.26 

Portón en tubo galvanizado de 21/2" y 2", Malla Eslabonada, de 3m 
de ancho 

UND                      1.00  

 

8.27 
Suministro de Planta Eléctrica 8500w Monofasica arranque 
eléctrico, 120/240v, 13hp 

Und                      1.00  

 
8.28 

Suministro de Bomba de 3" 212cc semi-residuos, incluye manguera 
y accesorios 

Und                      1.00  

 9 SUMINISTRO DE TUBERIA   

9.1  Suministro de Tubería Corrugada Tipo Novafort de Ø6"  160 mm M                 215.80  

9.2  Suministro de Tubería Corrugada Tipo Novafort de Ø8"  200 mm M              2,165.35  

9.3 Suministro de Tubería PVC sanitario 6" M                      3.10  

9.4 Suministro de Tubería PVC sanitario de 4" M                      7.10  

9.5 Suministro de Tubería PVC sanitaria de 3" M                      9.40  

 
Las actividades deberán ejecutarse de acuerdo con las especificaciones técnicas emitidas por la 
consultoría del proyecto, las cuales constituyen un documento anexo y parte integral del presente 
estudio, garantizando que la ejecución de las obras se realice conforme a los lineamientos 
técnicos y normativos establecidos. 
 
2.1.3. Código UNSPSC 
 

CLASIFICACION 
UNSPSC 

DESCRIPCION CODIGO 

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado  
D-118 72141500 Servicios de preparacion de tierras 

72151900 Servicio de albañileria y mamposteria 
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2.2. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
2.2.1. Tipo de Contrato: Contrato de obra pública 
 
2.2.2. Plazo de Ejecución: Diez (10) Meses 
 
2.2.3. Lugar de Ejecución y/o de Entrega: Centro poblado El Carmen, municipio de Alpujarra 
– Tolima.  
 
2.2.4. El valor estimado del contrato: El presupuesto estimado para la ejecución del contrato 
de obra es de TRES MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS MONEDA 
CORRIENTE ($3.216.328.994,19), de los cuales CORTOLIMA, aporta el 100% del valor del 
proyecto denominado: "IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONTEMPLADAS EN EL PLAN 
MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO 
POBLADO DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA TOLIMA.”  
 
Que, conforme el acuerdo 07 de fecha 16 de marzo de 2026, por medio de la cual se autoriza la 
constitución de Vigencias Futuras Ordinarias con recursos propios del presupuesto de la 
CORPORACION Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA para la vigencia fiscal 2027, se 
otorgó al presente proyecto lo siguiente (los siguientes valores incluyen obra e interventoría):  
 

Vigencia 2026: $436.818.521,30 

Vigencia 2027: $2.475.270.953,70 

TOTAL: $2.912.083.475,00 

 
Sin embargo, teniendo en cuenta que la corporación financiara el 100% del valor del contrato, el 
día 10 de junio de 2026 se expidió el certificado de disponibilidad número 2026001031 por valor 
de $328.585.160,64 de los cuales corresponden al contrato de obra el valor de $304.245.519,19. 
 
La Entidad entregará un anticipo del veinte tres (23%) por ciento y posteriormente hará pagos 
parciales con su respectiva amortización teniendo en cuenta que los pagos parciales 
corresponderán a actividades recibidas a satisfacción por la interventoría y la entidad contratante, 
todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: 
 
Anticipo: La Entidad entregará el 23% del valor del contrato en forma de anticipo bajo las 
siguientes condiciones: 
 
El anticipo se tramitará previa solicitud del Contratista y aceptación de las condiciones de la 
Entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de recursos. 
 
La iniciación de las actividades o el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales 
no están supeditadas en ningún caso a la entrega del anticipo. 
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La Entidad, a través de la supervisión e Interventoría, revisará y aprobará los programas de 
inversión del anticipo. Para el manejo de los recursos que reciba a título de anticipo, el Contratista 
constituirá un patrimonio autónomo irrevocable a nombre del objeto del contrato, cuyo 
beneficiario sea La Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), el cual será vigilado 
por el Interventor y supervisor del contrato. Por consiguiente, ningún pago o gravamen que afecte 
el anticipo podrá ser efectuado sin la autorización expresa y escrita del Interventor y supervisor, 
quien velará así porque todo desembolso del anticipo corresponda a gastos del contrato y que 
estén de acuerdo con el plan de inversión del anticipo aprobado por el Interventor y Supervisor. 
El costo de la comisión fiduciaria es asumido directamente por el Contratista. El Contratista 
presentará la respectiva minuta del contrato de fiducia para aprobación previa del Interventor y 
Supervisor. 
 
Los rendimientos financieros que genere el anticipo entregado por la Entidad serán reintegrados 
mensualmente en la cuenta de la corporación que para el efecto se indique. Copia de la 
consignación debe ser remitida a la Entidad indicando con precisión que se trata de recursos por 
concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el 
nombre del Contratista. Es responsabilidad del Interventor y Supervisor verificar el cumplimiento 
de esta obligación. 
 
Si al momento de liquidarse el patrimonio autónomo se presentan excedentes de recursos en la 
cuenta del anticipo del citado patrimonio, la entidad fiduciaria consignará el valor de los mismos 
a la cuenta que para tal efecto se disponga, informando el número y año del contrato de obra, el 
nombre del Contratista y el concepto de la consignación especificando el valor por rendimientos 
y el valor por saldos de capital. 
 
El Contratista presentará una certificación expedida por la entidad fiduciaria con la información 
necesaria sobre el patrimonio autónomo para el giro del anticipo. 
 
Para la buena administración del anticipo se tendrán en cuenta como mínimo las siguientes 
reglas: 
 
• El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria autorizada por la 
Superintendencia Financiera para crear patrimonios autónomos. 
• El plazo del contrato de fiducia mercantil debe extenderse como mínimo hasta la utilización de 
la totalidad del recurso entregado a título de anticipo. 
• Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio autónomo deben ser invertidos en 
cuentas de ahorro y/o corrientes remuneradas, mientras se destinan al cumplimiento del plan de 
inversión del mismo aprobado por el Interventor y Supervisor. 
• Tanto los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio autónomo, como los 
excedentes de esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la corporación como 
se establece en el presente instructivo, lo cual debe ser verificado por el Supervisor. 
• La Entidad remitirá a la entidad fiduciaria el plan de inversión del anticipo aprobado y le 
informará sobre la persona natural o jurídica que actuará como Supervisor. Así mismo, la Entidad 
informará a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la ejecución del contrato. 
• En los casos de caducidad del contrato o terminación unilateral o anticipada del mismo, la 
entidad fiduciaria reintegrará a la corporación el saldo existente en la cuenta de anticipo y sus 
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rendimientos en la forma indicada por la Entidad, una vez esta comunique a la fiduciaria el acto 
administrativo debidamente ejecutoriado. 
• La entidad fiduciaria debe remitir mensualmente a la Entidad, al Supervisor y al Contratista, 
dentro de los primeros quince (15) días hábiles de cada mes, un informe de gestión sobre el 
manejo del anticipo en el patrimonio autónomo, el cual contendrá como mínimo la siguiente 
información: el número y año del contrato, el nombre del Contratista, las inversiones realizadas, 
el saldo por capital, los rendimientos con corte al último día del ejercicio anterior, los giros y/o 
traslados realizados. 
 
El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas parciales, situación que deberá 
ser controlada por el Interventor y Supervisor. 
 
La cuota de amortización se determinará multiplicando el valor de la respectiva acta por la 
relación que exista entre el saldo del anticipo y el saldo del valor del contrato. Sin embargo, el 
Contratista podrá amortizar un porcentaje mayor al acordado. Su amortización total deberá 
realizarse por lo menos hasta el 70% del valor del contrato, situación que deberá ser controlada 
por el Interventor y Supervisor. 
 
2.2.5. Forma de pago o desembolso: El valor del contrato resultante del presente proceso de 
selección se pagará mediante actas parciales según avance de obra del objeto contractual, así: 
 

1. Hasta un noventa y cinco (95)% del valor del contrato mediante actas parciales y acta de 

recibo final de acuerdo al avance de obra conforme la especificación técnica que así lo 

indique y recibidos a satisfacción por el supervisor y/o interventor, de acuerdo con la oferta 

presentada por el contratista, presentación de la respectiva factura o cuenta de cobro, 

incluidos todos los impuestos, gravámenes y costos a que haya lugar, dentro de los treinta 

(30) días calendario siguientes a la fecha de la radicación de la factura o cuenta de cobro, 

debidamente soportada y con los requisitos legales. 

2. El cinco (5) % restante del valor del contrato será pagado con la suscripción de la 

liquidación correspondiente. 

PARÁGRAFO 1. Para todos los casos, el contratista adjuntará el informe de actividades y el Acta 
de Recibo a satisfacción expedida por el supervisor designado y, la certificación de pago de las 
contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud y Pensiones, y contribuciones 
parafiscales, según el porcentaje establecido en la Ley, de acuerdo con lo establecido en el 
parágrafo 1º del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. La factura no podrá superar el presupuesto 
asignado al contrato. 
 
PARÁGRAFO 2. Si el contratista está obligado a facturar electrónicamente conforme con las 
disposiciones del Decreto 358 de 2020 y la Resolución de la DIAN No.000042 de 2020, deberá 
remitir también el RUT actualizado con la inclusión de la obligación de facturación electrónica y 
la respectiva factura electrónica, de acuerdo con la normativa vigente relacionada. 
 
PARÁGRAFO 3. La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo 
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
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PARÁGRAFO 4: La entidad no reconocerá pagos sobre servicios adicionales que no hubieren 
sido previamente requeridos y autorizados por escrito por el Ordenador del Gasto y el supervisor 
del contrato. 
 
PARÁGRAFO 5. Los pagos se realizarán a través de la cuenta de ahorros y/o corriente que 
disponga el contratista acorde con la certificación bancaria expedida por la entidad financiera 
aportada. 
 
Reglas comunes a todas las opciones: 
 
La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al 
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de 
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. 
 
La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes sobre la materia. 
 
El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como 
los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. 
 
2.2.6. Supervisión y/o interventoría: Teniendo en cuenta la complejidad del objeto a contratar 
y en atención establecido en el párrafo segundo del numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993 que consagra: "en los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un 
proceso de licitación, la interventoría deberá́ ser contratada con una persona independiente de 
la entidad contratante y del contratista, quien responderá́ por los hechos y omisiones que le 
fueren imputables”. Por ende, le corresponde a la Corporación, por medio de concurso de méritos 
abierto contratar la interventoría técnica, administrativa, jurídica y financiera al contrato de obra 
que surja del presente proceso de selección. 
 

2.2.7. Obligaciones del contratista: Para dar cumplimiento al objeto del contrato el contratista 
se compromete con CORTOLIMA a:  
 
2.2.7.1 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:  
 

1. Presentar y cumplir a cabalidad el cronograma de obra, con el cual se realizará el control 

de la ejecución de las actividades planteadas. 

2. Ejecutar todas las actividades contempladas dentro del objeto y alcance del contrato con 

las especificaciones técnicas tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, con todas las 

herramientas, materiales y demás elementos necesarios para el desarrollo de estas, 

conforme a lo estipulado en el documento técnico. 

3. Establecer bitácora de obra en consenso con el interventor del contrato de manera 

permanente durante la ejecución. 
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4. Elaborar y presentar para aprobación del interventor del contrato, informes mensuales de 

ejecución del contrato, con los respectivos soportes y demás documentación, donde se 

precisen aspectos técnicos (descripción de actividades estado de avance, observaciones) 

y económicos (flujo de recursos asumidos en la ejecución de las actividades, documentos 

soportes de pago de seguridad social integral y planillas de pago de salarios del personal 

vinculado mediante contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios para el 

desarrollo del contrato). A este informe deberá anexarse el registro fotográfico de cada 

una de las fases o actividades adelantadas, acorde a las especificaciones técnicas 

detalladas. 

5. Realizar seguimiento periódico a las áreas objeto de aislamiento como medida de control 

a factores externos que puedan afectar, dañar o destruir las labores realizadas. 

6. Practicar las medidas ambientales necesarias para no poner en peligro las personas ni al 

entorno en el área de trabajo. 

7. No permitir el ingreso de personas ajenas al proyecto el contratista asumirá cualquier 

riesgo civil ocasionado por descuido de la misma actividad en la zona objeto del contrato. 

8. Contar con una bitácora diaria manual y registro fotográficos diarios. 

9. Elaborar y presentar para aprobación del interventor del contrato, informe final de 

ejecución del contrato, con los respectivos soportes, registros fotográficos y demás 

documentación donde se puntualicen aspectos técnicos (descripción de actividades, 

estado de avance, observaciones) y económicos (flujo de recursos asumidos en la 

ejecución de las actividades, documentos soportes de pago de seguridad social integral y 

planillas de pago de salarios del personal vinculado mediante contrato de trabajo o 

contrato de prestación de servicios para el desarrollo del contrato). 

10. Entregar al supervisor y/o interventor del contrato los documentos que sean necesarios 

para soportar la procedencia legal de los insumos, materiales, y herramientas utilizadas 

en ejecución del contrato. 

11. Verificar y controlar que sus trabajadores utilicen de manera adecuada y permanente los 

elementos de protección personal. 

12. Ejecutar las actividades objeto del contrato, observando y acatando las especificaciones 

técnicas, estudios y diseños, cantidades, unidades en el pliego de condiciones y valores 

unitarios establecidos en la propuesta. 

13. Observar y acatar los requerimientos que le formule la Corporación a través de la 

interventoría y/o supervisión del contrato. 

14. Mantener comunicación directa y constante con el supervisor e interventor, con el fin de 

garantizar la acción oportuna ante imprevistos y la atención a las inquietudes y quejas que 

se susciten en relación con la ejecución del contrato. 

15. Garantizar que la descripción y la unidad de media del ítem de obra para los efectos de 

entrega y facturación deberán corresponder con los establecidos en el anexo técnico. 
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16. El contratista y el supervisor y/o interventor deberán subir y verificar los documentos 

aportantes a cada acta parcial de pago en la plataforma SECOP II de acuerdo con las 

directrices impartidas por Colombia compra Eficiente. 

17. Contar con frentes de trabajo que garanticen el avance de las obras. 

18. Informar cualquier modificación que se requiera realizar dentro del proyecto de manera 

oportuna, la cual deberá ser inicialmente revisada aprobada por la interventoría externa, 

para luego ser aprobada por la parte contratante, con el fin de suscribir actas 

modificatorias que hubiese lugar. En caso de presentarse cambio de obra por mayores o 

menores cantidades, u obras extra o adicional, el contratista deberá informar previamente 

a la interventoría externa y a la Corporación y presentar diligenciada el acta de cambio de 

obra junto con la justificación; especificando las condiciones técnicas, para los trámites 

administrativos pertinentes, aprobado por la interventoría. La Corporación Autónoma 

Regional del Tolima – CORTOLIMA, se eximirá de toda responsabilidad, por el no 

cumplimiento de lleno de los requisitos y parámetros establecidos en el presente contrato, 

la no comunicación y notificación de los cambios al supervisor del contrato por parte del 

contratista, modificaciones que afecten directamente el presupuesto y/o alguna clausula 

establecidas o especificaciones técnicas. 

19. Garantizar la disposición permanente de los equipos, materiales, elementos e insumos 

necesarios para cumplir la programación propuesta, de tal manera que el contrato no sufra 

retraso por este motivo. 

20. Colocar en zona visible una valla que identifique que es una obra realizada por la 

Corporación Autónoma Regional del Tolima CORTOLIMA, la cual debe contener: Tipo y 

Número de contrato, Objeto contractual y Plazo de ejecución.  

21. Garantizar la dotación permanente de elementos de protección para todo el personal que 

lo requiera según la Ley (Cuando Aplique); así como Dotar al personal vinculado al 

contrato con algún tipo de distintivo de CORTOLIMA (especialmente los que estén en el 

frente de obra). 

22. El contratista debe afiliar a su administradora de riesgos profesionales, al personal que 

empleé en la ejecución de la obra. 

23. Liquidar con el SUPERVISOR de CORTOLIMA y la interventoría externa el contrato dentro 

de los cuatro meses siguientes a la firma del acta de recibo final. 

 
2.2.7.2 OBLIGACIONES GENERALES 
 
Además de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y 
condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso, vigente 
durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a: 
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1. Destinar a la ejecución del contrato en un porcentaje del [la Entidad establecerá el 

porcentaje mínimo dentro del rango de cinco por ciento (5%) al diez por ciento (10%), sin 

perjuicio de que el contratista incorpore un porcentaje superior al  definido por la Entidad], 

la provisión de bienes o servicios por parte de alguno o algunos de los siguientes sujetos 

de especial protección constitucional: población en pobreza extrema, desplazados por la 

violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación, víctimas de conflicto 

armado interno, mujeres cabeza de hogar, adultos mayores, personas en condición de 

discapacidad, así como la población de las comunidades indígena, negra, afrocolombiana, 

raizal, palanquera, Rrom o gitana, entre otros sujetos identificados por la Ley o la 

jurisprudencia de esta manera. 

2. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

3. Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y 

obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  

4. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo 

Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso. 

5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener 

algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones. 

6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos 

emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).  

7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los 

plazos acordados con la Entidad.  

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del 

contrato.  

9. Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.  

10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de 

presentación de la oferta.  

11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación 

del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato. 

12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, 

técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.  

13. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a 

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias 

para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o 

condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los 

elementos de protección personal (EPP). 

14. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la 

existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo 

empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así 

como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona 

jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.  
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15. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las 

obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor. 

16. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga 

conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de 

aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de 

cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del 

Contratista. 

17. El contratista presentará el plan de calidad específica para el proyecto, elaborado 

conforme a las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 10005:2018 en los [incluir el 

número de días] hábiles siguientes a la suscripción del contrato. 

18. Asistir a las reuniones programadas, relacionadas con la ejecución del objeto contractual. 

19. Aplicar durante la ejecución del contrato los lineamientos establecidos en el Sistema de 

Gestión de Calidad de la Entidad, así como la Política Ambiental. 

20. Reportar al supervisor del contrato novedades o anomalías relacionadas con la ejecución 

contractual. 

21. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones que 

puedan presentarse y, en general, cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 

1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus reformas y decretos reglamentarios. 

22. Las demás que se deriven del artículo 5° de la Ley 80 de 1993, así como todas aquellas 

que señalen la Constitución y la Ley y que tengan relación directa con el objeto del 

contrato. 

23. Cumplir con sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, 

Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con la normativa vigente. 

24. Contar con los recursos físicos, tecnológicos y logísticos para el idóneo cumplimiento del 

objeto del contrato. 

25. Cumplir con las normas de calidad, ambiente, seguridad industrial y salud ocupacional que 

tenga establecida la Corporación en los sitios de trabajo, para lo cual deberá acatar 

estrictamente lo establecido por el sistema integrado implementado por la Entidad. 

26. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 

obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a la 

Corporación a través del Supervisor, según corresponda, acerca de la ocurrencia de tales 

peticiones o amenazas y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas 

y correctivos que fueren necesarios. 

27. Publicar en debida forma los documentos de ejecución del presente contrato en el SECOP 

II en la sección "PLAN DE PAGOS”, así como en el formulario 7. 

OBLIGACIONES DE LA CORPORACION. 
 

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.  
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2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en 

la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del 

contrato.  

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la forma 

de pago del presente proceso contractual. 

4. Ejercer la vigilancia y control sobre la ejecución del contrato, la cual estará a cargo de la 

interventoría seleccionada para tal efecto. 

5. Proteger y hacer respetar del contratista los derechos de la Corporación. 

3. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, 
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS   

El proceso de selección, así como el contrato que de él se derive, se sujetaran a lo establecido 
en la Constitución Política, así como del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, sus decretos reglamentarios, a las 
normas que lo modifiquen y/o complementen y al Pliego de Condiciones.  
 
El artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y transparencia, reglamentada por el Decreto 1082 de 2015, señala que la escogencia 
del proveedor se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de Licitación Pública, 
Selección Abreviada, Concurso de Méritos y Contratación Directa y Mínima Cuantía.  
 
En el presente caso, con la contratación a realizar de acuerdo al objeto y las actividades a 
desarrollar corresponden a un contrato de obra, el cual se determina de conformidad con las 
características descritas en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, entre las cuales se 
establece que el contrato de obra será aquel por el cual se realice “para la construcción, 
mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material 
sobre bienes inmuebles” por lo que, verificada la naturaleza y la cuantía del proceso de 
contratación, resulta procedente adelantar la selección del Contratista a través de la modalidad 
de Licitación Pública de Obra Pública de acuerdo con la normatividad antes mencionada y lo 
dispuesto en la Ley 1882 de 2018.  
 
Por tanto, de conformidad con el numeral 1 del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 ya cita, en 
consonancia con los parámetros establecidos en los artículos 2.2.1.2.1.1.1 al 2.2.1.2.1.5.4 del 
Decreto 1082 de 2015, por el cual reglamenta el sistema de compras y contratación pública, la 
escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las siguientes modalidades de selección 
del Contratista: 
 
“Artículo 2°. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con 
arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de 
méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:  
 
1. Licitación pública. La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de 
licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente 
artículo.  
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Cuando la entidad estatal así lo determine, la oferta en un proceso de la licitación pública podrá 
ser presentada total o parcialmente de manera dinámica mediante subasta inversa, en las 
condiciones que fije el reglamento”. 
 
Ahora bien, el objeto del presente contrato se encuentra incluido en la matriz 1 – experiencia. 
4.2. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE PTAR, ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS 
RESIDUALES Y/U OBRAS CMPLEMENTARIAS. En consecuencia, al presente proceso de 
selección le son los documentos tipo de licitación pública de agua potable y saneamiento básico, 
definidos por Colombia compra eficiente.  

4. | EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACIÓN DEL MISMO  

 
Dadas las condiciones del contrato a celebrar, CORTOLIMA realizo el análisis de precios de cada 
una de las actividades a desarrollar, de acuerdo con los precios de referencia del mercado, los 
cuales incluyen los costos implícitos de manos de obra, materiales y equipos, transporte y costos 
indirectos de acuerdo con el tipo de obra y la zona en donde se ejecutará el mismo, obteniendo 
así los valores definitivos que conforma el presupuesto oficial del contrato de obra, el cual se 
estimó en TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS 
MONEDA CORRIENTE ($3.473.635.313,73), de los cuales CORTOLIMA, aporta el 100% del 
valor del proyecto denominado: “IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONTEMPLADAS EN 
EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO 
POBLADO DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA TOLIMA”, valor en el cual se 
encuentran incluidos todos los costos directos e indirectos, impuestos, tasas y contribuciones, en 
los que deba incurrir el contratista en la ejecución del objeto contractual y que se describen a 
continuación: 
 

IMPLEMENTACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES CONTEMPLADAS EN EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO 

DEL CENTRO POBLADO DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA TOLIMA 

ITEM DESCRIPCION UND  CANT   V/UNIT  V/TOTAL 

1 PRELIMINARES   $ 53,030,907.64  

1.1 
Localización y Replanteo para 
redes 

M 
             

2,477.92  
                 
5,477.34  

$13,572,410.33  

1.2 
Localización y replanteo para 
estructuras 

M2 
                

133.18  
                 
7,329.43  

$976,133.49  

1.3 
Descapote Mecánico y limpieza 
de terreno incluye retiro de 
material sobrante e= 0,20m 

M 
             

1,327.87  
                 
7,132.98  

               
$9,471,670.15  

1.4 

Suministro e Instalación 
Cerramiento Provisional de Obra 
en Lona Verde y Parales de 
Guadua Cada 2 mts H= 1,80. 

M 
             

2,262.12  
               
12,824.56  

$ 29,010,693.67  

2 DEMOLICIONES $  2,529,802.03  

2.1 Corte de Pavimento Rígido M                   13.80        61,902.17  $854,249.95  
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2.2 Demolicion de Pavimento Rigido. M3 
                     

0.87  
             
170,346.22  

$148,201.21  

2.3 Retiro de tuberia Existente. M                   16.20  
               
74,058.09  

$1,199,741.06  

2.4 Cargue y Disposicion de material M3 
                     

6.48  
               
50,557.07  

$  327,609.81  

3 EXCAVACIONES  $911,429,484.40  

3.1 
Excavación mecánica en material 
común de 0 a 2m en seco 

M3 
                

392.91  
               
48,745.45  

$19,152,574.76  

3.2 
Excavacion mecanica en 
conglomerado de 0 a 2,0 m en 
seco 

M3 
                

689.73  
               
72,282.64  

$ 49,855,505.29  

3.3 Excavacion en roca  M3 
             

2,188.64  
             
227,004.37  

$496,830,844.36  

3.4 
Suministro e instalación 
entibado mediante módulos 
madera  

M2 
             

2,644.64  
               
85,518.17  

$226,164,773.11  

3.5 
Excavación manual en material 
común para pozos de inspección  

M3 
                

233.53  
               
81,256.18  

$18,975,755.72  

3.6 
Excavación manual y 
perfilamiento del terreno para 
pozos de inspección  

M3                   51.93  
               
28,752.19  

 $  1,493,101.23  

3.7 
Cargue y retiro material 
sobrante  

M3 
             

1,188.89  
               
56,557.07  

 $ 67,240,134.95  

3.8 
Perforación con sistema 
Ramming de 8" 

M                   13.00  
         
2,439,753.46  

 $ 31,716,794.98  

4 LLENOS   $372,477,721.41  

4.1 
Suministro, riego y 
compactación Triturado de 3/4  

M3 
                

299.29  
             
276,344.10  

 $ 82,707,025.69  

4.2 
Suministro, riego y 
compactacion  recebo material 
seleccionado 

M3 
                

609.91  
             
282,525.10  

$172,314,883.74  

4.3 
Suministro, riego y 
compactación de base granular 

M3 
                     

5.62  
             
364,207.90  

$2,046,848.40  

4.4 
Suministro, riego y 
compactación arena gruesa 

M3 
                

143.16  
             
326,089.30  

$46,682,944.19  

4.5 
Riego y compactación de 
material seleccionado 
proveniente de la excavación 

M3 
             

1,971.59  
               
34,858.17  

$68,726,019.39  

5 POZOS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO  $405,256,705.91  

5.1 
Suministro e Intalacion Solado 
en concreto de 14 MPa (2000 
PSI)  e = 0.05 m 

M3 
                     

6.16  
             
886,479.44  

$5,460,713.35  

5.2 

Suministro e Instalacion Cuerpo 
Manhole para pozo de 
inspección en concreto 
impermeabilizado de 28 Mpa  
(4000 PSI), Ø int=1.20 m, Ø 
int=1.50 m  

M3                   70.54  
         
1,196,363.14  

$84,391,455.90  
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5.3 

Suministro e Instalacion Placa de 
fondo para pozo de inspección 
en concreto de f'c = 28 MPa 
(4000 PSI), Ø= 1.20 m,  Ø= 1.50, 
incluye cañuela en concreto de 
baja resistencia 
impermeabilizado. 

M3                   22.00  
         
1,023,036.81  

 $  22,506,809.82  

5.4 

Suministro e Instalacion Placa de 
cubierta para pozo de inspección 
en concreto de f'c = 28 MPa 
(4000 PSI),  Ø = 1.20 m,  Ø = 1.50 
m, impermeabilizado. 

M3 15.40 1,010,428.63 $  15,560,600.90 

5.5 
Suministro e instalación de 
geotextil tipo NT 2100, para 
recubrimiento para estructuras  

M2 497.56 22,404.68 $ 11,147,672.58 

5.6 
Suministro e instalación de Aro y 
Tapa tapa en hierro fundido (HF) 
Ø estándar  

UND 46.00 516,939.66 $ 23,779,224.36 

5.7 

Suministro e Instalacion de 
Concreto Impermeabilizado de 
4000 PSI Para Estructuras de 
Cabezal de Descarga y 
Aliviaderos 

M3 1.68 1,156,831.44 $1,943,476.82 

5.8 
Suministro y armado de acero de 
refuerzo figurado Fy = 420 Mpa 
Para Pozos de Inspeccion 

KG 
             

8,114.79  
               
12,101.56  

 $  98,201,618.07  

5.9 

Suministro y armado de acero de 
refuerzo figurado Fy = 420 Mpa 
Para Estructura de Descarga, 
recubrimiento y aliviaderos 

KG 
             

5,469.78  
               
12,101.56  

$ 66,192,870.86  

5.10 
Pasos de varilla de acero 5/8" 
para pozos de inpsección incluye 
anticorrosivo y fijación 

KG 
                

294.00  
               
17,178.30  

$5,050,420.20  

5.11 

Concreto impermeabilizado 
reforzado de 28Mpa, Fy=420 
Mpa para recubrimiento de 
tubería 

M3 50.90 1,037,053.61 $52,786,028.75 

5.12 

Construcción de caja de 
inspeccion de e=0,10m de 
0,60mx0,60mx0,60m interno, 
Concreto impermeabilizado 
reforzado de 28Mpa (incluye 
tapa en concreto reforzado) 

UND 38.00 479,889.85 $18,235,814.30 

6 
 INSTALACION DE TUBERIAS  

            
$39,626,091.75  

6.1 
Instalacion de Tuberia Corrugada 
Tipo Novafort de Ø 6" (160 mm) 

M 
                

217.95  
               
13,299.28  

                
$2,898,578.08  

6.2 
Instalacion de Tuberia Corrugada 
Tipo Novafort de Ø 8" (200 mm) 

M 
             

2,164.59  
               
13,299.28  

 $             
28,787,488.50  
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6.3 
Suministro e instalación de kit de 
silla yee de 8"x6" (200mm x 
160mm) 

UND 33.00 232,033.21 
 $                
7,657,095.93  

6.4 
Instalación de Tuberia PVC 
sanitaria de 6" 

ML 
                     

3.10  
               
13,041.96  

 $                     
40,430.08  

6.5 
Instalación de Tuberia PVC 
sanitaria de 4" 

ML 
                     

7.10  
               
13,041.96  

 $                     
92,597.92  

6.6 
Instalación de Tuberia PVC de 3" 
Perforada 

M 
                     

9.40  
               
15,946.94  

 $                   
149,901.24  

7 
REPOSICION DE VIAS  

 $                   
939,213.56  

7.1 

Suministro e Instalacion 
Pavimento rigido, incluye acero 
de refuerzo y juntas de 
dilatación 

M3 
                     

0.87  
         
1,079,555.82  

 $                   
939,213.56  

8 
PTAR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 $           
491,445,807.46  

8.1 
Localización y Replanteo de 
PTAR  

M2 
                

604.10  
                 
7,329.43  

 $                
4,427,708.66  

8.2 
Descapote Mecanico y limpieza 
de terreno incluye retiro de 
material sobrante e= 0,20m 

M2 
                

191.63  
                 
8,492.45  

 $                
1,627,408.19  

8.3 
Excavacion mecanica en 
conglomerado de 0 a 2,0 m en 
seco 

M3 
                

113.27  
               
72,282.64  

 $                
8,187,454.63  

8.4 Excavacion en roca  M3 
                

164.19  
             
227,004.37  

 $             
37,271,847.51  

8.5 

Puesta en marcha de una planta 
de tratamiento de aguas 
residuales domestica con 
capacidad para 1lps 

Global 1.00 7,970,130.00 
 $                
7,970,130.00  

8.6 
Suministro, riego y 
compactación de recebo 
material seleccionada 

M3 17.92 282,525.10 
 $                
5,062,849.79  

8.7 
Suministro, riego y 
compactacion de arena gruesa 

M3 5.75 326,089.30 
 $                
1,875,013.48  

8.8 Cerramiento en cerca viva M 37.70 12,938.49 
 $                   
487,781.07  

8.9 
Suministro, riego y 
compactación de triturado o 
grava 

M3 19.71 276,344.10 
 $                
5,446,742.21  

8.10 
Suministro e instalacion de 
Geotextil no tejido NT 1600 

M2 37.22 10,137.65 
 $                   
377,323.33  

8.11 

Suministro e Instalación de 
Concreto de 4000 PSI, para 
lechos de secado y obras 
complementarias 

M3 17.76 1,144,684.72 
 $             
20,329,600.63  

8.12 
Suministro e instalación de 
Solado en concreto de 14 Mpa 
(2000 PSI) e=0,05m 

M3 
                     

2.22  
             
886,479.44  

 $                
1,967,984.36  
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8.13 
Suministro e Intalación de 
ladrillo Tolete 

M2 16.00 85,770.95 
 $                
1,372,335.20  

8.14 
Suministro e instalación de muro 
en bloque H5 incluye pañete 
impermeabilizado e=0,02m 

M2 6.00 95,356.68 
 $                   
572,140.08  

8.15 

Construcción de caja de 
inspeccion de e=0,10m de 
0,80mx0,80mx0,60m interno, 
Concreto impermeabilizado 
reforzado de 28Mpa (incluye 
tapa en concreto reforzado) 

UND 2.00 674,102.63 
 $                
1,348,205.26  

8.16 
Suministro e instalación de 
valvula PVC mariposa 8" 

UND 1.00 1,120,586.22 
 $                
1,120,586.22  

8.17 
Suministro e instalacion de 
Estructura metalica para 
cubierta  

Kg 333.54 102,599.97 
 $             
34,221,193.99  

8.18 

Suministro e Instalación de 
cubierta en teja tipo zinc 
policarbonato transpartente de 
3,05m 

M2 33.22 113,361.03 
 $                
3,765,853.42  

8.19 Pasa muro PVC sanitaria 3" Und 4.00 21,771.45 
 $                     
87,085.80  

8.20 
Suministro e Instalación de 
geomembrana calibre 30 

M2 16.00 30,102.07 
 $                   
481,633.12  

8.21 
Suministro e Instalación de 
Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales 

Und 1.00 
281,759,138.

75 
 $           
281,759,138.75  

8.22 
Construcción de caseta de 
almacenamiento de 2,8*3 

Und 1.00 
16,348,526.1

3 
 $             
16,348,526.13  

8.23 
Reposicion de tuberia de 24" 
"Concreto alcantarillado 
existente " 

M 9.00 329,480.45 
 $                
2,965,324.05  

8.24 
Suministro e instalacion de 
arena negra (Tierra) 

M3 33.44 325,564.96 
 $             
10,886,892.26  

8.25 

Cerramiento en modulo en 
Malla Eslabonada sobre Tubo 
Galvanizado 2" con Angulos, 
Platina de Refuerzo,Viga de 
cimentacion 0,4x0,35x0,35 de 
2m, alambre puas 3 hilos 

M 97.00 306,628.07 
 $             
29,742,922.79  

8.26 
Portón en tubo galvanizado de 
21/2" y 2", Malla Eslabonada, de 
3m de ancho 

UND 1.00 3,096,411.52 
 $                
3,096,411.52  

8.27 
Suministro de Planta Electrica 
8500w Monofasica arranque 
electrico, 120/240v, 13hp 

Und 1.00 7,021,090.50 
 $                
7,021,090.50  

8.28 
Suministro de Bomba de 3" 
212cc semi-residuos, incluye 
manguera y accesorios 

Und 
                     

1.00  
         
1,624,624.50  

 $                
1,624,624.50  

  
SUB TOTAL  COSTO DIRECTO       

 $        
2,276,735,734.16  
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  COSTOS INDIRECTOS         

  
ADMINISTRACION     24% 

 $       
546,416,576.20  

  
IMPREVISTOS     1% 

 $         
22,767,357.34  

  
UTILIDAD      5% 

 $       
113,836,786.71  

  
IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%     19% 

 $         
21,628,989.47  

  
VALOR TOTAL        

       
2,981,385,443.88  

9 
SUMINISTRO DE TUBERIA 

          
199,104,703.65  

9.1 
 Suministro de Tuberia 
Corrugada Tipo Novafort de Ø6"  
160 mm 

M 
                

215.80  
               
61,889.30  

 $             
13,355,710.94  

9.2 
 Suministro de Tuberia 
Corrugada Tipo Novafort de Ø8"  
200 mm 

M 
             

2,165.35  
               
85,383.67  

 $           
184,885,529.83  

9.3 
Suministro de Tuberia PVC 
sanitario 6" 

M 
                     

3.10  
               
65,230.30  

 $                   
202,213.93  

9.4 
Suministro de Tuberia PVC 
sanitario de 4" 

M 
                     

7.10  
               
46,456.30  

 $                   
329,839.73  

9.5 
Suministro de Tuberia PVC 
sanitaria de 3" 

M 
                     

9.40  
               
35,256.30  

 $                   
331,409.22  

  
ADMINISTRACIÓN DE TUBERIA     18% 

           
$35,838,846.66  

  

TOTAL DE COSTOS DE 
SUMINISTRO DE TUBERIA 

      
          
$234,943,550.31  

  

TOTAL COSTOS SUMINISTRO DE 
TUBERIA + TOTAL COSTOS DE 
OBRA CIVIL 

      
       
$3,216,328,994.19  

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE LA OFERTA MAS 
FAVORABLE  

La Por tratarse de un proceso de Licitación Pública de Obra, se tomarán como factores de 
evaluación para seleccionar la oferta más favorable, la ponderación de elementos de calidad y 
precio soportados en puntajes, de conformidad a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.2 del 
Decreto 1082 de 2015 y según lo reglamentado también en la Ley 1882 de 2018, previo el 
cumplimiento de requisitos de verificación de carácter habilitante de conformidad con lo regulado 
en el proceso y lo exigible en la normatividad vigente.  
 
Así las cosas, la justificación de los factores de selección que permitan identificar la oferta más 
favorable para la Entidad, de conformidad con el numeral 5 del artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 
1082 de 2015, será la que resulte de aplicar la ponderación de los elementos de calidad y precio 
para lo cual el pliego de condiciones las establecerá.  
 
En todo caso, en atención a que el objeto y alcance del presente proceso de selección atiende a 
lo referido en la Resolución 248 de 2020 emitida por la Agencia Nacional de Contratación Pública 
por medio de la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación pública para 
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obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, los criterios para la selección de 
la oferta más favorable se establecerán con sujeción a los Documentos Tipo vigentes en la 
materia.  

6. ANÁLISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO  

 De acuerdo al artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, se entienden como riesgos involucrados en la 
contratación todas aquellas circunstancias que impidan la adjudicación y firma del contrato como 
resultado del proceso de contratación; los eventos que alteren la ejecución del contrato; el 
equilibrio económico del contrato; la eficacia en la satisfacción de la necesidad que motivo el 
proceso de contratación; y la reputación y legitimidad de la entidad encargada de prestar el bien 
o servicio.  
 
Se anexa Matriz de Riesgo. 

7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 
 
7.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  
 
El proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta que cumpla con 
los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral. 

 
Cualquier error o imprecisión en el texto de la garantía presentada será susceptible de aclaración por el 
Proponente hasta el término de traslado del informe de evaluación. Sin embargo, la no entrega de la 
garantía no es subsanable y se rechazará la oferta. 

 
Las características de las garantías son las siguientes: 
 

Característica  Condición 

 
Clase 

Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del 
Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en 
una póliza, (ii) Patrimonio autónomo y (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA identificada 
con NIT 890.704.536-7 

 
Amparos 

Los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento en los 
eventos señalados en el artículo 2.2.1.2.3.1.6 del Decreto 1082 de 
2015. 

 
Vigencia 

3 meses contados a partir de la fecha de cierre del Proceso de 
Contratación. 

Valor 
Asegurado 

 
Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de selección. 
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Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el 
nombre o razón social y tipo societario que figura en el certificado 
de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 
Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el 
referido documento se exprese   que    la    sociedad    podrá 
denominarse de esa manera. 

• Para los proponentes plurales: la garantía deberá ser otorgada por 
todos los integrantes del proponente plural, para lo cual se deberá 
relacionar    claramente    los    integrantes, su identificación    y 
porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán 
los otorgantes de la misma. 

 
Si en desarrollo del proceso de selección se modifica el cronograma, el proponente deberá ampliar la 
vigencia de la Garantía de seriedad de la oferta hasta tanto no se hayan perfeccionado y cumplido los 
requisitos de ejecución del respectivo contrato. 

 
La propuesta tendrá una validez igual al término de vigencia establecido para la garantía de seriedad de 
la oferta. Durante este período la propuesta será irrevocable, de tal manera que el Proponente no podrá 
retirar ni modificar los términos o condiciones de la misma, so pena de que la Entidad pueda hacer efectiva 
la garantía de seriedad de la oferta. 

 
7.2. GARANTÍAS DEL CONTRATO 

 
7.2.1.     GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista deberá presentar la garantía de 
cumplimiento en original a la entidad dentro de los tres (03) días hábiles siguientes contados a partir de la 
firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad.  Esta garantía tendrá las siguientes 
características: 
 

Característica Condición  

Clase 
Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 
1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para 
Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria. 

Asegurado/ 
beneficiario 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA identificada con NIT 
890.704.536-7 

Amparos, 
vigencia y 
valores 
asegurados 

 

Amparo Vigencia  Valor Asegurado 

Cumplimiento general del 
contrato y el pago de las multas 
y la cláusula penal pecuniaria 
que se le impongan 

Hasta la liquidación 
del contrato 

Por un valor 
equivalente al diez 
por ciento (10%) del 
valor total del 
contrato. 

Buen manejo y correcta 
inversión del anticipo 

Hasta la liquidación 
del contrato o hasta 
que la Entidad 
Estatal verifique el 
cumplimiento de 
todas las 

El valor de esta 
garantía debe ser el 
ciento por ciento 
(100%) del monto 
pagado de forma 
anticipada, ya sea 
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actividades o la 
entrega de todos los 
bienes o servicios 
asociados al 
anticipo, de acuerdo 
con lo que 
determine la 
Entidad Estatal 

este en dinero o en 
especie. 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales legales 
e indemnizaciones laborales 
del personal que el Contratista 
haya de utilizar en el territorio 
nacional para la ejecución del 
contrato 

Plazo del contrato y 
tres (3) años más. 

Por un valor 
equivalente al cinco 
por ciento (5%) del 
valor total del 
contrato. 

Estabilidad y calidad de las 
obras ejecutadas entregadas a 
satisfacción 

Cinco (5) años más 
contados a partir de 
la fecha en la cual la 
Entidad Estatal 
recibe a 
satisfacción la obra. 

Por el equivalente al 
veinte por ciento 
(20%) del valor total 
del respectivo 
contrato de obra 

 

Tomador  

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón 
social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no 
sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la 
sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los 
integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una Unión Temporal o 
Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de 
cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del 
Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su 
identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos 
serán los otorgantes de la misma.  

Información 
necesaria dentro 
de la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
El contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón 
de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como, a ampliar las garantías en los eventos de 
adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no 
adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los 
procesos sancionatorios a que haya lugar. 

 
7.2.2.        ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA 
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El contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con 
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por 
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes 
efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados 
en la construcción. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos 
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se 
considerarán vigentes por un período de garantía de cinco años contados a partir de la fecha del acta de 
recibo definitivo de las obras. El contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la 
entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto. 
 
Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el 
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la 
garantía de estabilidad estipulada en el contrato. Así mismo, el contratista será responsable de los daños 
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el período de garantía. 
 
Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan 
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir 
la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro 
de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones. 

 
7.2.3.        GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

 
El contratista deberá contratar un seguro que ampare la responsabilidad civil extracontractual de la Entidad 
con las siguientes características: 

 

Característica Condición 

Clase Contrato de seguro contenido en una póliza  

Asegurados 
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA identificada con NIT 
890.704.536-7 y el Contratista 

Tomador 

• Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o 
razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y 
no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que 
la sociedad podrá denominarse de esa manera. 

• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de 
los integrantes del consorcio. Cuando el contratista sea una unión temporal 
o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación 
de cada uno de los integrantes. 

• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, 
consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la 
estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los 
integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para 
todos los efectos serán los otorgantes de la misma.  

Valor Trescientos (300) SMMLV 

Vigencia Igual al período de ejecución del contrato. 

Beneficiarios 
Terceros afectados y CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA 
identificada con NIT 890.704.536-7 
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Amparos 

Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las 
actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. 
El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo 
los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 
1082 de 2015. 

Información 
necesaria dentro de 

la póliza 

• Número y año del contrato  

• Objeto del contrato 

• Firma del representante legal del Contratista 

• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. 
Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a 
$14.980.421 

 
En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) del 
valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV 
 
Este seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la entidad, dentro del mismo término 
establecido para la garantía única de cumplimiento. 
 
Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte 
de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles. 
 
El contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil 
extracontractual. 

8. PARAMETROS  HSEQ 

El Sistema de Gestión Integrado, en cumplimiento con las exigencias de las normas del sistema 
de gestión (calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo) implementadas por la 
Corporación, referencia los criterios que deben ser tenidos en cuenta en la elaboración de la 
justificación de   oportunidad y conveniencia. 

Estos parámetros HSEQ se aplicarán de acuerdo a la naturaleza del contrato. 

 
1. Parámetros de Calidad. 
 

a) El contratista deberá contar con los recursos físicos, tecnológicos y logísticos para el 
idóneo cumplimiento del objeto del contrato. 

b) El contratista deberá suscribir el compromiso de confidencialidad de la información. 

 
8.2 Parámetros de seguridad y salud en el trabajo 

 
a) El contratista deberá cumplir con el Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo 

de acuerdo al Resolución 1016 de 1986, decreto 1072 de 2015, Capitulo 6 y el decreto 
171 de 2016, decreto 52 de 2017 y Resolución 312 de 2019. 

b) El contratista debe afiliar a su administradora de riesgos profesionales, al personal que 
emplee en la ejecución del contrato. 

c) El contratista o su representante legal si se trata de una persona jurídica o a quien él 
delegue debe recibir inducción por parte de HSEQ de CORTOLIMA, con el fin de que se 
convierta en factor multiplicador frente al personal empleado para la ejecución de la obra 
o el mantenimiento, respecto del conocimiento del Manual de gestión integrado y los 
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requerimientos específicos en términos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio 
ambiente. 

d) Si en la ejecución del objeto del contrato el personal a cargo del contratista o 
subcontratista debe realizar actividades de alto riesgo, correspondientes a las clases IV 
y V que hace referencia el Decreto Ley 1295 de 1994 y la clasificación de actividades 
económicas establecidas en el Decreto 1607 de 2002; como trabajos en altura o trabajos 
eléctricos o en caliente el contratista dejará constancia escrita y evidencia ( fotográfica o 
fílmica) del cumplimiento por parte del contratista     de la normas de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y se diligenciarán los respectivos permisos de trabajo e informara al 
supervisor. 
 

8.2.1 Elementos de protección personal: 
a) El contratista se obliga a dotar a todos sus trabajadores de los elementos de protección 

y ropa de trabajo requerida para sus labores. 
b) El contratista deberá contar con los elementos de protección personal 

requeridos para sus trabajos; 

Los elementos de protección personal que deben utilizar los contratistas para cualquier caso 
son: 

a) Botas: Según la naturaleza del riesgo. 
b) Gafas de Seguridad: Cuando existe el riesgo de proyección de partículas, 

salpicadura de algún químico o sustancia en los ojos etc. 
c) Casco de Seguridad: Cuando existe el riesgo de golpes en la cabeza por caída 

de objetos, herramientas o cuando se exige el uso del mismo, donde se desarrolla el 
trabajo. 

d) Guantes de protección: Según la naturaleza del riesgo. 
 
Nota: Los elementos de protección personal deberán cumplir con las normas ANZI y/o NIOSH 
-El contratista debe verificar y controlar que sus trabajadores utilicen de manera adecuada y 
permanente los elementos de protección personal 

 
8.2.2 Reporte e investigación de accidentes 

a) Todo accidente debe ser reportado por el contratista dentro de las primeras 48 horas 
al supervisor y a su ARL. 

b) El contratista debe tener en el lugar de trabajo el procedimiento a seguir en caso 
de accidente de trabajo. (protocolo de actuación) 

c) El contratista deberá apoyar la investigación del accidente dentro de los primeros 5 días 
de ocurrido el mismo. 

d) El contratista una vez se realice la investigación del accidente de trabajo, deberá tomar 
las                 acciones necesarias dentro del plan de acción derivado de la investigación. 

 
8.2.3 Programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción en SST.  
 
a. El contratista deberá hacer entrega del plan de capacitación, establecido de acuerdo a la 
naturaleza del contrato y los riesgos de exposición que se originen del mismo 
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8.2.4 Prevención, preparación y respuesta ante emergencias. (plan de emergencias) 
 

a) Todo contratista debe contar con la lista actualizada de los colaboradores y los teléfonos 
de un familiar en caso de emergencia. 

b) En caso de una emergencia interna en el lugar de trabajo, el contratista debe dirigirse al 
punto de encuentro más cercano según lo establecido por la Corporación  

c) Se constituye en obligación del contratista contar con un botiquín, camilla y extintor en el 
área de trabajo, según naturaleza de los riesgos asociados a la ejecución del contrato.  

8.2.5 Controles operacionales  
 

a) El contratista deberá contar con procedimientos, protocolos y análisis de tareas cuando 
las actividades sean catalogadas de algo riesgo (IV y V). 

 
b) Durante la ejecución del contrato, el contratista deberá entregar al supervisor, los informes 

de seguridad adjuntos a los informes técnicos del contrato, donde se evidencie el 
cumplimiento del Sistema de seguridad y salud en el trabajo (actas, informes de 
inspecciones, registros de asistencia y registros fotográficos). 

 
8.3 Parámetros ambientales 
 

a) El contratista debe presentar la matriz de identificación de aspectos e impactos 
ambientales, identificando medidas ambientales, para evitar, controlar, minimizar, mitigar 
y/o compensar los mismos, en el formato establecido por la entidad.   

b) La gestión de los residuos generados en la ejecución del contrato, será responsabilidad 
del contratista, por lo que, deberá presentar el programa para la gestión integral de 
residuos, que contemple medidas tanto de minimización en la generación de residuos 
como en la gestión adecuada de los mismos.  Para esto deberá aportar hojas de seguridad 
y certificados de donación, aprovechamiento y/o disposición expedidos por gestores 
autorizados (Deberá especificar como mínimo: razón social y NIT tanto del gestor como 
del contratista; fecha; cantidad y tipo de residuo gestionado; lugar de recolección y/o 
disposición o aprovechamiento; tipo de disposición y/o aprovechamiento realizado). 

c) El contratista deberá realizar el manejo adecuado de aguas residuales, según 
lineamientos establecidos en la normatividad ambiental vigente, cuando la naturaleza del 
contrato así lo requiera. 

d) El contratista deberá aportar fichas técnicas de los productos utilizados para la ejecución 
del contrato y en los casos que se requiera, certificados que demuestre el cumplimiento 
de la legislación ambiental para materias primas provenientes de terceros (extracción y 
procedencia de materias primas vegetales; certificados de origen -expedidos por el 
explotador minero autorizado-; especificaciones de producción sin uso de materiales 
peligrosos, entre otros). 

e) El contratista deberá establecer e implementar medidas para el manejo de aguas lluvias 
y/o recirculación. 

f) El contratista deberá presentar el programa de reducción de emisión de partículas al aire, 
cuando la naturaleza del contrato así lo requiera. 
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g) El contratista deberá desarrollar un plan de capacitación en temas ambientales inherentes 
a la naturaleza del contrato (manejo de avifauna, uso racional de recursos y combustibles, 
logística inversa, separación en la fuente, entre otros). 

h) Toda obra deberá contar con su respectivo cerramiento de acuerdo a su naturaleza. 
i) El contratista deberá realizar la gestión adecuada del material vegetal y suelo que se retire, 

en las actividades que se requieran, evidenciado su reutilización o entrega a terceros 
(certificados de donación y/o aprovechamiento). 

j) El contratista deberá presentar las hojas de vida de los equipos y maquinaria así como la 
bitácora de combustible y la lista de chequeo pre operacional. 

k) Los vehículos que presten un servicio a CORTOLIMA, deberán aportar revisión tecnico 
mecánica, revisión de gases, SOAT así como los certificados de disposición de residuos 
peligros y especiales (llantas, baterías, empaques de aceites y lubricantes).  

l) Se prohíbe el vertimiento de lubricantes, aceites, combustibles y demás sustancias a 
calles, canales o sistema de alcantarillado. Así mismo se prohíbe el lavado de vehículos 
dentro de las instalaciones de la corporación y/o área de ejecución del contrato.  

m) El contratista deberá cumplir con los requisitos de transporte y manejo de materiales de 
construcción, cuando la naturaleza del contrato así lo requiera. 

n) El contratista deberá presentar el plan de emergencias y contingencias ambientales, de 
acuerdo a la naturaleza del contrato. 

o) El contratista deberá dar prioridad en la contratación de servicios ofrecidos por 
proveedores locales de acuerdo con la disponibilidad del mercado y la legislación aplicada   

8.4 Parámetros de compras sostenibles de bienes y servicios adquiridos 
directamente por la                                             Corporación. 

a) Se dará prioridad en la contratación de servicios ofrecidos por proveedores locales de 
acuerdo con la disponibilidad del mercado y la legislación aplicada. 

b) Para la adquisición, la Corporación deberá: 
 

● Reducir la adquisición de productos empacados a manera de dispensadores o 
empaques individuales. 

● Promover insumos, envases y empaques reutilizables, reciclables o biodegradables. 
● Tener en cuenta que los insumos que requiere la Entidad para el desarrollo de sus 

actividades misionales, no contengan materias primas nocivas con el medio 
ambiente. 

● Promover la adquisición de bienes que provienen del proceso de reciclaje 
● Priorizar la compra de bienes que reduzcan la contaminación del medio ambiente y 

optimicen el uso eficiente de los recursos. 
● Priorizar la adquisición de bienes que tengan etiquetas ambientales. 

● Evitar la adquisición de bienes que generen residuos peligrosos. 

9. ANÁLISIS DEL SECTOR 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 donde se establece el deber 

de las Entidad Estatales, que durante la etapa de planeación se analice el sector económico relativo al 

objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, 

técnica, y de análisis de riesgos, se presenta el estudio del sector realizado por la corporación  
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ESTRUCTURA DE LOS SECTORES ECONÓMICOS 
 
Según la división clásica de la economía, los sectores económicos de Colombia se dividen en tres: el 
sector primario (agrícola), el sector secundario (industrial) y el sector terciario (prestación de servicios). 
 
Sin embargo, según el tipo de actividad económica, de sector primario, secundario y terciario se pasa a 
nueve. Los seis sectores “nuevos” son: el sector del transporte, el sector financiero, el sector de comercio, 
el sector de la construcción, el sector minero y energético y el sector de las comunicaciones; De cada uno 
de estos sectores económicos se derivan diferentes actividades, que son especializadas e independientes 
entre sí. 
 
Sector Primario: denominado también sector agrícola, engloba aquellas actividades económicas que se 
relacionan con la obtención de bienes y productos que provienen directamente de la naturaleza. Es decir, 
se trata del producto “directo”, que no ha obtenido ninguna conversión. Es de resaltar que la agricultura 
es la principal actividad que se desarrolla dentro de este sector (sector agrícola), y se define como el 
conjunto de conocimientos y herramientas necesarias para la obtención de productos vegetales a través 
de su cultivo. 
Sector Secundario: según la división clásica, es el sector secundario (industrial). La característica 
principal de este sector es que de él forman parte todos aquellos procedimientos industriales que tienen 
el objetivo de transformar las materias primas obtenidas del tercer sector (agrícola). Dentro de este sector 
encontramos actividades económicas como: la minería, la construcción, las actividades textiles, etc. 
Sector terciario: es el de prestación de servicios, e incluye las actividades que tienen relación con este 
fin. Así, incluye las actividades que ofrecen/prestan algún tipo de servicio a la comunidad y a las empresas 
(es decir, a las personas en general); dentro de las actividades más representativas se tiene: la medicina, 
la enseñanza, el comercio, el turismo, las telecomunicaciones, las finanzas, etc. 
 
Mercado laboral 
Para mayo de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,0%, lo que representó una 
disminución de 1,0 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (9,0%). La tasa global de 
participación se ubicó en 64,9%, lo que significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a mayo 
de 2025 (64,0%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 59,7%, lo que representó un aumento de 1,5 
puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2025 (58,2%). 
 

 
En mayo de 2026, la tasa de desocupación en el total de las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 8,5%, 
mientras que en el mismo mes de 2025 fue 9,0%. La tasa global de participación se ubicó en 66,3%, en 
tanto que en mayo de 2025 fue 66,6%. Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,6%, siendo similar a la 
registrada en el mismo mes del año anterior. 
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En el total nacional, la tasa de desocupación del trimestre móvil marzo - mayo 2026 fue 8,5%, lo que 
representó una disminución de 0,6 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil marzo - mayo 2025 
(9,1%). La tasa global de participación se ubicó en 64,9%, lo que significó un aumento de 0,8 puntos 
porcentuales frente al mismo periodo del año anterior (64,1%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 
59,4%, lo que representó un aumento de 1,1 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil marzo - 
mayo 2025 (58,3%). 
 

 
En el trimestre móvil marzo - mayo 2026, la tasa de desocupación de las 13 ciudades y áreas 
metropolitanas fue 8,9%, mientras que en el trimestre móvil marzo - mayo 2025 fue 9,0%. La tasa global 
de participación se ubicó en 66,6%, siendo similar a la registrada en el mismo periodo del año anterior. 
Finalmente, la tasa de ocupación fue 60,7%, en tanto que en el mismo periodo del año anterior fue 60,6%. 
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En mayo de 2026, el número de personas ocupadas en el total nacional fue 24.583 mil personas. Las 
ramas que más aportaron positivamente a la variación de la población ocupada fueron Administración 
pública y defensa, educación y atención de la salud humana (1,7 puntos porcentuales); Industrias 
manufactureras (0,9 puntos porcentuales) y Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios 
administrativos (0,6 puntos porcentuales). 

 
 
En mayo de 2026, Trabajador por cuenta propia y Obrero, empleado particular fueron las posiciones 
ocupacionales que más aportaron positivamente a la variación de los ocupados en el total nacional con 
1,2 y 0,8 puntos porcentuales, respectivamente. 
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Para el trimestre móvil marzo - mayo 2026, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron 
mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (23,9%), Cartagena (12,8%) y Riohacha (12,1%). Las 
ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Neiva (8,2%), Pereira A.M. (7,8%) y Villavicencio 
(7,5%). 
 

 
 
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
 

En el mes de mayo de 2026, el IPC registró una variación de 0,47% en comparación con abril de 
2026, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (0,86%), Recreación y cultura (0,77%), Transporte (0,61%), 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,53%) y por último, 
Salud (0,52%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,42%), Restaurantes y 
hoteles (0,38%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,27%), Información y comunicación (0,25%), 
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Bienes y servicios diversos (0,22%), Educación (0,00%) y por último, Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (-0,02%). 
 

 
Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,47%), se ubicaron en las divisiones de: 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros Combustibles, Transporte y Restaurantes y hoteles, 
las cuales aportaron 0,39 puntos porcentuales a la variación total 
 
En mayo de 2026 en comparación con abril de 2026, la variación de las subclases que más 
aportaron al índice total fueron: arriendo imputado (0,67%), combustibles para vehículos (2,34%), 
arriendo efectivo (0,69%), suministro de agua (2,38%), carne de res y derivados (1,36%), 
electricidad (1,04%), comidas en establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (0,33%), 
servicios relacionados con la copropiedad (1,25%), alcantarillado (2,66%) y frutas frescas 
(0,88%). Las subclases con aportes negativos a la variación fueron: tomate (-13,36%), plátanos 
(-5,54%), vehículo particular nuevo o usado (-0,31%), hortalizas y legumbres frescas (-1,26%) y 
naranjas (-6,36%). 
 

 
En lo corrido del año (enero - mayo), seis divisiones de bienes y servicios se ubicaron por encima 
del promedio nacional (4,36%): Restaurantes y hoteles (6,02%), Educación (5,89%), Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (5,85%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria 
del hogar (5,32%), Salud (4,51%) y por último, Transporte (4,48%). El resto de las divisiones se 
ubicaron por debajo del promedio: Bienes y servicios diversos (3,66%), Bebidas alcohólicas y 
tabaco (3,39%), Información y comunicación (3,24%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (3,13%), Recreación y cultura (2,84%) y por último, Prendas de vestir y calzado 
(1,95%). 
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Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - mayo), se ubicaron en las 
divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles, Restaurantes y hoteles, Transporte y Educación, las cuales en conjunto 
contribuyeron con 3,59 puntos porcentuales a la variación total. 
 
En mayo de 2026 en comparación con diciembre de 2025, la variación de las subclases que más 
aportaron al acumulado del año fueron: transporte urbano (10,32%), comidas en 
establecimientos de servicio a la mesa y autoservicio (6,30%), arriendo imputado (2,63%), frutas 
frescas (22,03%), arriendo efectivo (2,73%), carne de res y derivados (7,89%), servicios 
relacionados con la copropiedad (10,93%), servicio doméstico (12,78%), comidas preparadas 
fuera del hogar para consumo inmediato (5,59%) y papas (36,79%). Con contribución negativa a 
la variación se ubicó: vehículo particular nuevo o usado (-1,32%), dulces, confites, caramelos, 
bombones, chocolatinas, chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-17,84%), arroz 
(-2,25%), legumbres secas (-4,93%) y carne de cerdo y derivados (-2,38%). 
 
En el mes de mayo de 2026, el IPC registró una variación de 5,84% en comparación con mayo 
de 2025. En el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (9,62%), Salud (8,35%), 
Educación (7,58%), Bebidas alcohólicas y tabaco (6,78%), Muebles, artículos para el hogar y 
para la conservación ordinaria del hogar (6,16%), Bienes y servicios diversos (6,05%) y por 
último, Alimentos y bebidas no alcohólicas (6,04%) se ubicaron por encima del promedio nacional 
(5,84%). Entre tanto, las divisiones Transporte (5,67%), Información y comunicación (5,30%), 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,50%), Recreación y cultura (3,84%) 
y por último, Prendas de vestir y calzado (2,70%) se ubicaron por debajo del promedio nacional. 
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En mayo de 2026 en comparación con mayo de 2025, la variación anual de las subclases que 
más aportaron al índice total fueron: comidas en establecimientos de servicio a la mesa y 
autoservicio (9,73%), arriendo imputado (4,85%), transporte urbano (10,68%), arriendo efectivo 
(4,94%), carne de res y derivados (13,96%), frutas frescas (19,91%), comidas preparadas fuera 
del hogar para consumo inmediato (9,62%), servicios relacionados con la copropiedad (13,42%), 
servicios de comunicación fija y móvil y provisión a internet (6,14%) y servicio doméstico 
(13,66%). Las mayores contribuciones negativas se presentan en: arroz (-7,82%), electricidad (-
1,93%), tomate (-17,06%), carne de cerdo y derivados (-7,27%) y vehículo particular nuevo o 
usado (-1,01%). 
 

ANÁLISIS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATEGICO 
 
Análisis de demanda. 
 
La entidad procede a verificar en el aplicativo denominado modelo de abastecimiento estratégico de la 
Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente – CCE; la información respecto de 
estadísticas relacionadas a la participación de Mipymes, en los procesos de selección en Colombia; en 
este sentido, para determinar la vinculación del objeto a contratar y sus obligaciones a ejecutar, de 
manera indicativa se toma el código UNSPSC más representativo para el presente proceso de selección. 
 
Análisis de la demanda 
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Análisis de la oferta 
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EMPRENDIMIENTO Y EMPRESAS DE MUJERES 
 

La compra pública es un mercado en el que aplican los principios de la actividad económica, por lo que 
está sometido al marco jurídico que rige la competencia y protección del consumidor. Sin embargo, el 
Estado cumple varios roles dentro de la economía, ya sea como regulador, productor o consumidor. En 
este caso, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente como ente rector del 
sistema de compra pública actúa como agente regulador, es decir, como un órgano que se encarga de la 
creación de reglas dentro de tal mercado'. En esta línea, a continuación, se presenta un análisis que 
contiene el soporte jurídico, fáctico, estadístico y técnico respecto de la aplicación de los criterios 
diferenciales en favor de Mipyme, emprendimientos y empresas de mujeres en los documentos tipo para 
proyectos de interventoría de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico. Este 
documento contiene el estudio realizado para determinar la conveniencia de incluir los requisitos 
habilitantes diferenciales y los puntajes adicionales en favor de las Mipyme y las empresas y/o 
emprendimientos de mujeres. Er) primer lugar, el texto detalla el análisis efectuado por esta Agencia para 
determinar la necesidad de adoptar criterios diferenciales en favor de las Mpyme y los emprendimientos 
y/o empresas de mujeres, considerando la baja participación de estas en el sistema de compras públicas 
que, entre otras razones, se debe a las diferentes barreras que encuentran los interesados para poder 
acceder a este mercado, asociadas a diferentes factores que se exponen en el primer acápite. En segundo 
lugar, se explican las razones que justifican la escogencia de ciertos requisitos habilitantes en favor de 
las Mipyme y los emprendimientos y empresas de mujeres, así` como los motivos por los cuales no se 
seleccionaron otros. En fercer /i/gar, se exponen razones por las cuales se incorporaron en los 
documentos tipo sobre los cuales recae el presente estudio puntajes adicionales en favor de las Mipyme 
y los emprendimientos y empresas de mujeres. F/.na/mer)fe, se presentará el análisis comparativo de los 
indicadores de capacidad financiera y organizacional de las grandes empresas y las Mipyme en el sector 
de interventoría de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico, para sustentar 
la forma en la cual se escogieron los índices de capacidad financiera y/u organizacional más flexibles en 
favor de las Mipyme. 
 
La OIT manifiesta que, si bien las Mipyme son un elemento fundamental en la generación de empleo en 
América Latina, sus niveles de productividad tienden a ser menores en relación con otras regiones del 
mundo. En este sentido. el ambiente de negocios en el que estas empresas operan en la región 
comúnmente frena su productividad e impide su desarrollo y competitividad. Al respecto, este organismo 
señala que, en la fase de recuperación, las políticas públicas orientadas a las Mipyme deben tener en 
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cuenta las problemáticas en el ambiente de negocios de cada país. Algunos de los obstáculos más 
comunes son: la competencia desleal por parte de los competidores informales, la falta de acceso a 
financiamiento, la escasa participación dé la mujer en el mercado laboral la falta de innovación, entre 
otros6. Estos factores impiden a las Mipyme alcanzar su más amplio potencial productivo, por lo que las 
políticas implementadas en la fase de recuperación deben considerar las características y limitantes del 
entorno del mercado.  
 
Bajo esta perspectiva y en la búsqueda de fortalecer las Mipyme en Colombia, se expidió la Ley 2069 del 
31 de diciembre de 2020, “por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia. la cual 
establece un marco regulatorio que propicia el emprendimiento, crecimiento, consolidación y 
sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar equidad. Según la 
exposición de motivos de[ proyecto que originó la Ley de Emprendimiento, esta norma "[...] propone 
facilitar el acceso de las Mipyme a la modalidad de contratación de mínima cuantía, la limitación de estos 
procesos a Mipyme, define la posibilidad de establecer criterios diferenciales a favor de las Mipyme en los 
procesos de contratación pública, amplía el ámbito de aplicación de las medidas de •compras públicas a 
Entidades que hoy están excluidas, establece la creación de un sistema de información e indicadores 
para evaluar la efectividad de las medidas adoptadas y define la inclusión de factores de desempate en 
los procesos de contratación pública que priorizan este segmento”.  
 
A pesar del tratamiento inequitativo en razón del género que se presenta en los emprendimientos y 
formación de empresas de mujeres, el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- expresa que América 
Latina y el Caribe es la región con más porcentaje de emprendimiento femenino del mundo, que significa 
más de ochenta y seis [86] mil millones de dólares anuales. De la misma manera, se trata de un grupo 
que, si bien invierten cincuenta por ciento [50%] menos de capital que los hombres emprendedores o 
empresarios, logran un veinte por ciento [20%] más de ingresos.  
 
Colombia no es la excepción a la problemática de la inequidad de género en la economía y, por tanto, en 
la búsqueda del fortalecimiento y emprendimiento femenino se proponen soluciones mediante políticas 
públicas que permitan una inserción cada vez más creciente de las mujeres en los diferentes mercados. 
En este sentido, la exposición de motivos de la Ley 2125 de 2021, "Por medio de la cual se establecen 
incentivos para la creación, formalización y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas 
lideradas por mujeres y se dictan otras disposiciones”, señaló que en los programas de fomento al 
desarrollo empresarial con enfoque de género no se garantiza una participación femenina en el ámbito 
nacional ni territorial. Por ejemplo, se resalta en este documento que los emprendimientos de mujeres no 
son los más consolidados y fortalecidos dentro del presupuesto total de la inversión. 
 
Ante este panorama, para determinar los términos en los que deben implementarse estos criterios 
diferenciales, es indispensable la definición de parámetros orientadores desde una perspectiva de política 
pública, y de tal modo, complementar la definición de emprendimiento y empresas de mujeres establecida 
en el Decreto 1082 de 2015, modificado por el Decreto 1860 de 2021.  
 
Para entender entonces la necesidad del fomento al desarrollo empresarial y el emprendimiento femenino 
en Colombia, conviene analizar la posición de la mujer colombiana en la economía y el rol de los fondos 
de apoyo al emprendimiento y al desarrollo empresarial. En tal sentido, se exponen una serie de fuentes 
recopiladas y sistematizadas que tienen como finalidad exponer el panorama y el papel de la muj.er en 
las empresas y en los emprendimientos de mujer, para así determinar el apremio de establecer los 
criterios diferenciales.  
 
Asimismo, según Perspectiva global de las mujeres en Posiciones de toma de decisión, Deloitte 2019, 
para Colombia el dieciséis coma seis por ciento [16,6%] de asientos en las juntas directivas están 
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ocupadas por mujeres, de estas empresas solo el ocho coma seis por ciento [8,6%] son las presidentas 
de la junta. Ahora bien, si se compara el número de mujeres que ocupan puestos en juntas directivas se 
tiene que el porcentaje de juntas con una sola mujer es del cuarenta y ocho coma seis por ciento [48,6%]. 
con dos mujeres del ocho coma seis por ciento [8,6%) y con más de dos mujeres [2] del catorce coma 
tres por ciento [14,3%].  
 
De este modo, el establecimiento de criterios diferenciales para los emprendimientos y empresas de 
mujeres permitirá también un fortalecimiento de las Mipyme, y progresivamente eliminará las brechas de 
género que se expusieron en este apartado. Esto se suma a que un fortalecimiento empresarial en el caso 
de las empresas y emprendimientos de mujeres posibilitará la reactivación económica, pues las mujeres 
emprendedoras son un factor clave para desencadenar el crecimiento económico y social del país, 
conforme lo señala la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.  
 
Ante este panorama, es evidente que tanto la Ley 2069 de 2020 como el Decreto 1860 de 2021, que 
modifica el Decreto 1082 de 2015, pretenden el reconocimiento y consolidación del emprendimiento para 
el desarrollo económico y el mejoramiento de las condiciones de equidad de género en Colombia. En 
efecto, con los criterios diferenciales busca equilibrarse las condiciones en los emprendimientos y 
empresas lideradas por mujeres, y así fortalecerlas mediante la inserción en el mercado de la contratación 
y compra pública, sin dejar de lado que facilite a estas el acceso a un trabajo digno y el cierre de brechas 
de género, De igual manera, debe resaltarse la Ley 2125 de 2021 “Por medio de la cual se establecen 
incentivos para la constitución. formalización y fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas 
empresas lideradas por mujeres y se dictan otras disposiciones - Ley creo en ti”. Esta ley sigue con la 
filosofía y la finalidad de establecer incentivos para la creación, formalización y fortalecimiento de las 
micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, y la instauración de una política pública 
para el emprendimiento femenino.  
 
Teniendo en cuenta estos antecedentes y la información presentada, es evidente la necesidad de 
establecer criterios diferenciales en favor de los emprendimientos y empresas de mujeres en los 
documentos tipo de interventoría de obra pública de infraestructura de agua potable y saneamiento básico 
adoptados por esta Agencia. Esto fortalecerá su creación en el país y, además, promoverá su participación 
en el sistema de compras públicas. De igual forma, estimulará la vinculación de las mujeres en la 
participación accionaria de la persona jurídica y para que ocupen cargos en los niveles directivos. 
 
FOMENTO A LA EJECUCIÓN POR PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, 
DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O 
REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. 

 
Atendiendo la disposición legal imperativa y coercitiva que imparte el artículo 2.2.1.2.4.2.16. Decreto 1860 
de 2021, en cuanto insta a las entidades Estatales indistintamente del régimen de contratación a que previo 
a análisis de oportunidad y conveniencia fomenten la inclusión de provisión de bienes o servicios por parte 
de personas de especial protección, esta Corporación conforme al objeto contractual, considera que la 
provisión servicios para la ejecución del presente objeto contractual no pone en riesgo su cumplimiento, 
por tanto fomentará su participación instando al futuro contratista a que se establezca la provisión de 
servicios por parte de sujetos de especial protección en un porcentaje que no será superior al diez por 
ciento (10%)         ni inferior al cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del contrato, 
lo cual será contemplado como una obligación. 
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a. Clasificación del Servicio – UNSPSC (Decreto 1082 de 2015) 

Acorde con lo dispuesto en los artículos 2.2.1.1.2.1.3 y 2.2.1.2.1.2.1 del Decreto 1082 de 2015, la 

clasificación de bienes y servicios requeridos para el objeto del presente proceso de selecciones la 

siguiente: 

 

Tabla 1 Clasificación UNSPSC: 

Clasificación UNSPSC Descripción 

83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado 

72141500 Servicios de preparación de tierras 

72151900 Servicios de Albañilería y mampostería 

 

i. LICENCIAS O PERMISOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

Los permisos o licencias que puedan llegar a ser requeridas en la ejecución del contrato estarán a 

cargo del contratista. 

 

b. ESTUDIO DE LA DEMANDA Y OFERTA 

i. Análisis de demanda  

Frente al estudio de la oferta, verificado el aplicativo denominado modelo de abastecimiento estratégico 

de la Agencia de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente – CCE, en cumplimiento a los 

lineamientos establecidos por Colombia Compra Eficiente en su Guía para la Elaboración de Estudios 

del Sector para la Modalidad de Licitación Pública, se advierte que el mercado colombiano ofrece un 

sin fin de empresas aptas para el objeto de este proceso de contratación.  

Ahora bien, la Corporación procede a realizar el comparativo del histórico de los contratos celebrados 

por distintas Entidades, cuyo perfil corresponde a obras de agua potable y saneamiento básico, cuyos 

resultados se encuentran contenidos a continuación, los cuales fueron reportados por el Sistema 

Electrónico de Contratación Pública, en los aplicativos SECOP I y SECOP II 

 

Número de 

Proceso 

Tipo de 

Proceso 
Estado Objeto 

Entidad 

contratante 
Cuantía Fecha 

LP-006-2021 
Licitación 

pública 

CONTRATO  

 

Contratista: 

 

BIOCIVIL ING SAS 

CONSTRUCCION 175 

UNIDADES SANITARIAS 

CON POZO SEPTICO, 

EN EL MARCO DE LA 

IMPLEMENTACION DE 

LOS ACUERDOS DE 

PAZ, EN LA ZONA 

PLANADAS 
$ 

3,057,885,331.71 

Fecha de Firma 

del Contrato 

31/01/2022 

Fecha de Inicio de 

Ejecución del 

Contrato 

10/02/2021 
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RURAL DEL MUNICIPIO 

DE PLANADAS TOLIMA 

LP-03-2022 
Licitación 

pública 

CONTRATO DE 

OBRA LP - 03 - 2022 

 

Contratista: 

 

UNIÓN TEMPORAL 

VISR RIOBLANCO 

2022 

CONSTRUCCIÓN DE 

UNIDADES SANITARIAS 

CON POZO SÉPTICO EN 

LA ZONA RURAL 

DISPERSA EN EL 

MUNICIPIO DE 

RIOBLANCO TOLIMA. 

RIOBLANCO $ 15,303,924,399 

Fecha de Firma 

del Contrato 

06/09/2022 

Fecha de Inicio de 

Ejecución del 

Contrato 

07/10/2022 

LP2-017-

2023 

Licitación 

pública 

CONTRATO DE 

OBRA 01684-2023 

 

Contratista: 

 

CONSORCIO DELTA 

CONSTRUCCION DE 

UNIDADES SANITARIAS 

CON SISTEMA DE 

TRATAMIENTO EN 

VIVIENDA RURAL 

DISPERSA EN 

MUNICIPIOS DE LA 

JURISDICCION DE LA 

CAS 

CORPORACION 

AUTONOMA 

REGIONAL DE 

SANTANDER 

$ 

1.545.293.788,16 

Fecha de Inicio de 

Ejecución del 

Contrato 

07/12/2023 

Fecha de 

terminación de 

ejecución del 

contrato. 

21/08/2024 

SPOPM-LP-

CO-002-2025 

Licitación 

pública 

CONTRATO DE 

OBRA SPOPM-LP-

CO-002-2025 

 

Contratista: 

 

CONSORCIO DELTA 

CONSTRUCCION DE 

UNIDADES SANITARIAS 

CON SANEAMIENTO 

BASICO EN ZONA 

RURAL DISPERSA DEL 

MUNICIPIO DE SAN 

MIGUEL, 

DEPARTAMENTO DEL 

PUTUMAYO 

 410.877.210 

Fecha de 

suscripción del 

Contrato 

06/03/2025 

 

ii. Análisis de la oferta 

La Guía de Colombia Compra G-EES-02 sugiere que la Entidad Estatal debe identificar los proveedores 

en el mercado del bien, obra o servicio, así como sus principales características como tamaño 

empresarial, ubicación, esquemas de producción y comportamiento financiero.  

 

El portal geo portal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) arroja que las 

empresas dedicadas a las actividades de construcción de obras de ingeniería civil – construcción de 

proyectos de servicio público asciende a las 3.399 empresas distribuidas de la siguiente forma:  
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Fuente: Geo portal DANE 

 

En igual sentido permite vislumbrar que la distribución de las empresas encuentra un alto número en la 

región central 
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Fuente: Geo portal DANE 

 

 

OTROS ASPECTOS 

 

CRITERIOS DIFERENCIALES:  

 

El 31 de diciembre de 2020 se promulgó la Ley 2069, “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento 

en Colombia”. Esta Ley establece un marco regulatorio que propicia el emprendimiento, crecimiento, 

consolidación y sostenibilidad de las empresas, con el fin de aumentar el bienestar social y generar 

equidad. 

 

En ese contexto, la referida Ley incorpora una serie de estímulos e incentivos. En especial, en su Capítulo 

III “Compras públicas” del Título I se modifican varias disposiciones que regían el sistema de compra y 

contratación pública, las cuales tienen un impacto en distintas normas legales y reglamentarias.  
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Dentro del referido capítulo se encuentran los artículos 31 y 32 de la Ley 2069 de 2020, los cuales crea 

una serie de incentivos para las personas interesadas en celebrar contratos con el Estado. Por un lado, 

el artículo 31 introduce criterios diferenciales para el acceso de las Mipymes al sistema de compras y 

contratación pública, mientras que el artículo 32 introduce criterios diferenciales en favor de los 

emprendimientos y empresas de mujeres. 

 

En primer lugar, respecto de los criterios diferenciales para Mipyme, el artículo 31 de la Ley 2069 de 2020 

estableció que las entidades estatales, de acuerdo con el análisis del sector, podrán incluir requisitos 

diferenciales y puntajes adicionales en función del tamaño empresarial para la promoción del acceso de 

este tipo de empresas al mercado de compras públicas. La aplicación de estos criterios, por disposición 

expresa del referido artículo, quedó condicionada por la expedición de su reglamentación.  

 

Por esta razón, el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.18 al Decreto 1082 

de 2015, regulando los criterios diferenciales para MiPymes establecidos por el artículo 31 de la Ley 2069 

de 2020. En virtud de esta norma las entidades estatales, indistintamente de su régimen de contratación, 

los patrimonios autónomos constituidos por entidades estatales y los particulares que ejecuten recursos 

públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y faciliten la participación en 

los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme domiciliadas en Colombia. Al respecto, la 

referida norma indica lo siguiente:  

 

“Criterios diferenciales para Mipyme en el sistema de compras públicas. De acuerdo 

con el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 590 de 2000, según los resultados del análisis del 

sector, las Entidades Estatales indistintamente de su régimen de contratación, los 

patrimonios autónomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten 

recursos públicos establecerán condiciones habilitantes diferenciales que promuevan y 

faciliten la participación en los procedimientos de selección competitivos de las Mipyme 

domiciliadas en Colombia. Para el efecto, en función de los criterios de clasificación 

empresarial, los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos habilitan tes 

diferencia/es relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: 

 

1. Tiempo de experiencia. 

2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 

3. Índices de capacidad financiera. 

4. Índices de capacidad organizacional. 

5. Valor de la garantía de seriedad de /a oferta. 

 

Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes 

requeridas para el cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de 

las obligaciones. En desarrollo de lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las Mipyme, se 

establecerán condiciones más exigentes respecto a alguno o algunos de los criterios de 

participación antes enunciados frente a los demás proponentes que concurran al 

procedimiento de selección que no sean Mipyme. 

 

Con excepción de los procedimientos de selección abreviada por subasta inversa y de 
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mínima cuantía, las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública, teniendo en cuenta los criterios de clasificación empresarial, podrán 

establecer puntajes adicionales para Mipyme. En ningún caso, estos podrán superar el cero 

punto veinticinco por ciento (0.25%) del total de los puntos establecidos en el pliego de 

condiciones. 

 

Parágrafo 1. Para los efectos de este artículo, los criterios de clasificación empresarial son 

los definidos en el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario del 

Sector Comercio, Industria y Turismo, o la norma que lo modifique, derogue o sustituya. 

 

Parágrafo 2. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los puntajes 

adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita la calidad de 

Mipyme y tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el consorcio o 

la unión temporal. 

 

Parágrafo 3. Lo previsto en esta norma aplica sin perjuicio de lo dispuesto en los Acuerdos 

Comerciales suscritos por el Estado colombiano, pero no rige en las convocatorias limitadas 

que se realicen conforme a los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 de este Decreto”. 

(Énfasis fuera de texto).  

 

En segundo lugar, como medidas de acción afirmativa para incentivar la participación de los 

emprendimientos y las empresas de mujeres en el sistema de compra pública, el artículo 32 de la Ley 

2069 de 2020 establece que las entidades estatales incluirán requisitos diferenciales y puntajes 

adicionales en los procesos de licitación pública, selección abreviada de menor cuantía y concurso de 

méritos, así como en los procesos competitivos que adelanten las entidades estatales que no apliquen en 

su gestión contractual el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.   

 

La inclusión de estos criterios diferenciales en los procesos de selección, quedaron condicionados a los 

resultados del análisis del sector que elabore la entidad pública en la etapa de planeación y al 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por Colombia en los acuerdos comerciales en vigor. A su 

vez, el parágrafo primero de la norma analizada estableció que la definición de emprendimientos y 

empresas de mujeres se realizaría de manera reglamentaria. 

 

Por su parte, el artículo 3 del Decreto 1860 de 2021, que adicionó el artículo 2.2.1.2.4.2.15 al Decreto 

1082 de 2015, establece que en los procesos de selección las entidades públicas adoptarán criterios 

diferenciales relacionados con las condiciones habilitantes y puntajes adicionales para incentivar los 

emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional. 

 

“Artículo 2.2.1.2.4.2.15. Criterios diferenciales para emprendimientos y empresas de 

mujeres en el sistema de compras públicas. En los procesos de licitación pública, 

selección abreviada de menor cuantía y concurso de méritos, así como en los procesos 

competitivos que adelanten las Entidades Estatales no sometidas al Estatuto General de 

Contratación de la Administración Pública, las Entidades incluirán condiciones habilitantes 

para incentivar los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio 
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nacional. Para el efecto, los Documentos del Proceso deberán incorporar requisitos 

habilitantes diferenciales relacionados con alguno o algunos de los siguientes aspectos: 

 

1. Tiempo de experiencia. 

2. Número de contratos para la acreditación de la experiencia. 

3. Índices de capacidad financiera. 

4. Índices de capacidad organizacional. 

5. Valor de la garantía de seriedad de la oferta. 

 

Los requisitos mencionados deberán fijarse respetando las condiciones habilitantes 

requeridas para el cumplimiento adecuado del contrato, teniendo en cuenta el alcance de 

las obligaciones. En desarrollo de lo anterior, con la finalidad de beneficiar a las empresas 

y emprendimientos de mujeres, se establecerán condiciones más exigentes respecto a 

alguno o algunos de los criterios de participación antes enunciados frente a los demás 

proponentes que concurran al procedimiento de selección que no sean empresas o 

emprendimientos de mujeres. 

 

De manera que no se ponga en riesgo el cumplimiento adecuado del objeto contractual, 

con excepción de los procedimientos donde el menor precio ofrecido sea el único factor de 

evaluación, las Entidades también otorgarán un puntaje adicional de hasta el cero punto 

veinticinco por ciento (0.25%) del valor total de los puntos establecidos en los pliegos de 

condiciones o documentos equivalentes, a los proponentes que acrediten alguno de los 

supuestos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del presente Decreto. 

 

Las Entidades incluirán estos requisitos diferenciales y puntajes adicionales de acuerdo 

con los resultados del análisis del sector, desde la perspectiva del estudio de la oferta de 

las obras, bienes o servicios que requiere, sin perjuicio de los compromisos adquiridos por 

Colombia en los Acuerdos Comerciales vigentes. 

 

PARÁGRAFO 1. Tratándose de proponentes plurales, los criterios diferenciales y los 

puntajes adicionales solo se aplicarán si por lo menos uno de los integrantes acredita que 

es emprendimiento y empresa de mujeres bajo los criterios dispuestos en el artículo 

precedente y que tiene una participación igual o superior al diez por ciento (10%) en el 

consorcio o la unión temporal. 

 

PARÁGRAFO 2. Los incentivos contractuales para las empresas y emprendimientos de 

mujeres no excluyen la aplicación de los criterios diferenciales para Mipyme en el sistema 

de compras públicas”. 

 

En ese sentido, se tiene que en el presente proceso de selección se encuentran contempladas criterios 

diferenciales para MiPymes y emprendimiento y empresa de mujeres en los términos dispuestos en los 

documentos tipo establecidos para licitación para obras de Infraestructura de Agua Potable y 

Saneamiento Básico en la Resolución No. 248 de 2020 “Por la cual se adoptan los documentos tipo para 

los procesos de licitación pública para obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico”.  
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PROMOCIÓN DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL 

 

El artículo 2.2.1.1.1.3.1. del Decreto 1082 de 2015, modificado por el artículo 1 del Decreto 680 de 2021 

define los servicios nacionales de la siguiente forma: 

 

“Servicios Nacionales. En los contratos que deban cumplirse en Colombia, un servicio es 

colombiano si además de ser prestado por una persona natural colombiana o por un residente 

en Colombia, por una persona jurídica constituida de conformidad con la legislación 

colombiana o por un proponente plural conformado por estos o por estos y un extranjero con 

trato nacional, usa los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad Estatal para 

la prestación del servicio que será objeto del Proceso de Contratación o vinculen el 

porcentaje mínimo de personal colombiano según corresponda. 

 

En los contratos que no deban cumplirse en Colombia, que sean prestados en el extranjero y 

estén sometidos a la legislación colombiana, un servicio es colombiano si es prestado por una 

persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 

constituida de conformidad con la legislación colombiana o un proponente plural conformado 

por estos, sin que sea necesario el uso de bienes colombianos o la vinculación de personal 

colombiano. 

 

Los extranjeros con trato nacional que participen en el Proceso de Contratación de manera 

singular o mediante la conformación de un proponente plural, podrán definir en su oferta si 

aplican la regla de origen aquí prevista, o cualquiera de las reglas de origen aplicables según 

el Acuerdo Comercial o la normativa comunitaria que corresponda. En aquellos casos en que 

no se indique en la oferta la regla de origen a aplicar, la Entidad Estatal deberá evaluar la 

oferta de acuerdo con la regla de origen aquí prevista.” 

 

En este sentido, los contratos que deban cumplirse en Colombia, el servicio es nacional cuando además 

de ofertarse por una persona natural colombiana o por un residente en Colombia, por una persona jurídica 

constituida de conformidad con la legislación colombiana o por un Proponente Plural conformado por 

estos o por estos y un extranjero con Trato Nacional, (i) usa el o los bienes nacionales relevantes definidos 

por la Entidad Estatal para el desarrollo de la ejecución o (ii) vincula el porcentaje mínimo de personal 

colombiano, según corresponda. 

 

Dando cumplimiento al Decreto 680 y la Resolución 304 de 2021 por el cual se modifica parcialmente el 

artículo 2.2.1.1.1.3.1. y se adiciona el artículo 2.2.1.2.4.2.9. al Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario 

del Sector Administrativo de Planeación Nacional, en relación con la regla de origen de servicios en el 

Sistema de Compra Pública decreta en el artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 adicionado por 

el artículo 2 del Decreto 680 de 2021, lo siguiente: 

 

“La Entidad Estatal en los Procesos de Contratación de servicios, otorgará el puntaje de que 

trata el inciso primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que oferte Servicios 
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Nacionales o servicios extranjeros con trato nacional de acuerdo con la regla de origen 

aplicable.  

 

En los contratos que deban cumplirse en Colombia, la Entidad Estatal definirá de manera 

razonable y proporcionada los bienes colombianos relevantes teniendo en cuenta: 

 

1. El análisis del sector económico y de los oferentes, y, toda aquella información adicional 

con la que cuente la Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación;  

 

2. El porcentaje de participación de los bienes en el presupuesto del Proceso de Contratación; 

y  

 

3. La existencia de los bienes en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, en los 

términos del Decreto 2680 de 2009 o las normas que lo modifiquen, aclaren, adicionen o 

sustituyan.  

 

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes 

colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro de 

Productores de Bienes Nacionales, la Entidad Estatal otorgará el puntaje de que trata el inciso 

primero del artículo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje mínimo 

establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestación de servicios 

colombianos, que no podrá ser inferior al 40% del total de empleados y contratistas asociados 

al cumplimiento del contrato.  

 

La Entidad Estatal documentará este análisis y dejará constancia en los Documentos del 

Proceso.” 

 

En cumplimiento de los referidos criterios, la Entidad Estatal desarrolló la siguiente metodología para 

identificar los bienes nacionales relevantes para la ejecución del objeto a contratar:  

 

➢ Identificar dentro del Presupuesto Oficial los bienes o insumos requeridos para la ejecución del 

proyecto.  

➢ Calcular el valor parcial de los bienes o insumos identificados, para lo cual se deberá multiplicar el 

valor unitario de cada uno por la cantidad requerida. Para tal efecto, se tuvo en cuenta el valor 

costo director por unidad construida.  

➢ Calcular el valor total realizando la sumatoria de los valores parciales de los bienes o insumos 

requeridos en el proyecto.  

➢ Determinar el porcentaje de participación de cada bien o insumo usando su valor parcial divido por 

el valor total, cociente que deberá ser multiplicado por cien (100). 

➢ Determinar el porcentaje acumulado entendido como la sumatoria de los porcentajes de 

participación definidos en el numeral anterior. Para lo cual, se sugiere, organizar los bienes en una 

tabla, en orden descendente según su porcentaje de participación, disponiendo una fila por cada 

bien, una columna para el nombre o descripción del bien, otra para el porcentaje de participación 
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y otra en la que se consignará el porcentaje acumulado. Al bien o insumo que tiene la mayor 

participación, es decir el que ocupa el primer lugar en el listado, le corresponderá como porcentaje 

acumulado el valor asignado como porcentaje de participación. Para el segundo bien el porcentaje 

acumulado será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado asignado 

al bien que lo antecede en el listado. Del mismo modo, para el tercer bien el porcentaje acumulado 

será la suma de su porcentaje de participación con el porcentaje acumulado calculado para el 

anterior bien, y así sucesivamente deberá procederse respecto de los demás bienes hasta 

completar todos los porcentajes acumulados. 

➢ Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado esté dentro del ochenta por ciento 

(80%) o un valor aproximado por debajo.  

➢ Identificar los bienes o insumos que cumplan con la condición anterior y en relación con estos se 

calculará el promedio de su porcentaje de participación. El promedio se calculará realizando la 

sumatoria de los porcentajes de participación de cada bien, resultado que luego se dividirá entre 

el número de bienes que se promedian.  

➢ Los bienes relevantes serán aquellos cuyo porcentaje de participación sea igual o superior al 

promedio calculado en el paso anterior. 

 

Aplicada la metodología al presente proceso se anexa la tabla con los resultados, y se concluye que: 

 
Una vez consultado el Registro de Productores de Bienes Nacional, se tuvo que algunos de los bienes 

relevantes objeto de verificación se encuentran debidamente inscritos, por lo que la Corporación 

procederá a determinar el puntaje de apoyo a la industria nacional – Promoción de servicios nacionales o 

con trato nacional por medio de la opción 2: “Opción 2. Si luego de aplicar la metodología para identificar 

los bienes nacionales relevantes descritos en la Matriz 4 – Bienes nacionales relevantes para la obra 

pública del sector de agua potable y saneamiento básico, la Entidad Estatal  demuestra que los bienes 

relevantes no están registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, se otorgará el 

puntaje a los Proponentes que se comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un 

porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos de al menos el sesenta 

por ciento (60 %) del personal requerido para el cumplimiento del contrato. Para estos casos deberán 

incluirse los siguientes párrafos en el Pliego de Condiciones. 

 

De conformidad con la consulta del Registro de Productores de Bienes Nacionales, realizada en fecha 

22/04/2025, se determinó que los bienes relevantes para el desarrollo de la obra no se encuentran 

incluidos en dicho registro de conformidad con el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 

de 2015. Por tal motivo, se otorgará el puntaje de apoyo a la industria nacional a los Proponentes que se 

comprometan a vincular al desarrollo del objeto contractual un porcentaje de empleados o contratistas por 

prestación de servicios colombianos, de al menos el sesenta por ciento (60%), sin perjuicio de incluir uno 

superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  

 

En el caso de Proponentes Plurales todos, varios o cualquiera de sus integrantes podrá vincular un 

porcentaje de empleados o contratistas por prestación de servicios colombianos, de al menos sesenta por 

ciento (60%), sin perjuicio de incluir uno superior del personal requerido para el cumplimiento del contrato.  
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Además de la incorporación del bien nacional relevante o del porcentaje de personal colombiano requerido 

para la ejecución del contrato, tratándose de Proponentes Plurales, su composición deberá estar acorde 

con lo exigido por la noción de Servicios Nacionales prevista en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 

de 2015, de lo que dependerá la franja del puntaje aplicable en lo referente al apoyo de la industria 

nacional.  

 

Para tales efectos en la siguiente tabla se indican las posibles composiciones de Proponentes Plurales, 

la regla de origen que les aplica en virtud de dicha conformación, así como la franja de puntaje 

correspondiente:  

 

No. 
Composición del 

Proponente Plural 

Regla de origen 

aplicable 
Puntaje aplicable 

1. 
Únicamente integrantes 

colombianos 
Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

2. 

Colombianos en asocio 

con extranjeros con 

trato nacional 

Decreto 1082 de 2015 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

3. 

Únicamente integrado 

por extranjeros con trato 

nacional 

La regla de origen del 

país con el que se tenga 

acuerdo comercial o la 

del Decreto 1082 de 

2015. Si el Proponente 

Plural no especifica a 

cuál regla se acoge, se 

aplicará la del Decreto 

1082 de 2015. 

Promoción de Servicios 

Nacionales o con Trato 

Nacional (4.3.1) 

4. 

Proponente plural en el 

que al menos uno de los 

integrantes es 

extranjero sin trato 

nacional. 

No aplica la regla de 

origen del Decreto 1082 

de 2015, ni la de los 

países de origen. 

Incorporación de 

componente nacional en 

servicios extranjeros 

(4.3.2) 

 

FOMENTO A LA EJECUCIÓN POR PARTE DE POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA, 

DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA, PERSONAS EN PROCESO DE REINTEGRACIÓN O 

REINCORPORACIÓN Y SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. 

 

Atendiendo la disposición legal imperativa y coercitiva que imparte el artículo 2.2.1.2.4.2.16. Decreto 1860 

de 2021, en cuanto insta a las entidades Estatales indistintamente del régimen de  contratación a que 

previo a análisis de oportunidad y conveniencia fomenten la inclusión de provisión de bienes o servicios 

por parte de personas de especial protección, esta Corporación conforme al objeto contractual, considera 

que la provisión servicios para la ejecución del presente objeto contractual no pone en riesgo su 

cumplimiento, por tanto fomentará su participación instando al futuro contratista a que se establezca la 
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provisión de servicios por parte de sujetos de especial protección en un porcentaje que no será inferior al 

cinco por ciento (5%) de los servicios requeridos para la ejecución del contrato, lo cual será contemplado 

como una obligación. 

 

INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL 

 

Para definir los criterios generales bajo los cuales se establecerán las condiciones financieras y 

organizacionales, se tuvo en cuenta los indicadores establecidos en los documentos tipo establecidos 

para licitación para obras de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Básico en la Resolución No. 

248 de 2020 “Por la cual se adoptan los documentos tipo para los procesos de licitación pública para 

obras de infraestructura de agua potable y saneamiento básico”. por considerar que los mismos resultan 

aplicables en vista a que se trata de un contrato de obra y en consideración a que en estos se evaluaron 

los diferentes actores del mercado en el sector constructor. 

 

Índices de capacidad financiera y organizacionales para Mipyme. 

 

El Proponente persona natural o jurídica que demuestre la condición de Mipyme de conformidad con lo 

previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del 

artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o 

complementen, probará los siguientes indicadores: 

 

Indicador Valor concertado 

 

Índice de liquidez 
≥1,10 

 

 

Índice de endeudamiento 

 

≤  73% 

 

 

Razón de cobertura de 

intereses 

 

≥ 0 

 

 

Capital de trabajo 

 

320.573.552 

 

 

Rentabilidad del 

patrimonio 

 

≥ 0 

 

 

Rentabilidad del activo 

 

≥ 0 

 

 

Tratándose de Proponente Plurales estos indicadores solo se aplicarán si por lo menos uno de los 

integrantes acredita la calidad de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del 
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Decreto 1082 de 2015, o la normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, y tienen una 

participación igual o superior al diez por ciento (10 %) en el consorcio o en la unión temporal. 

 

Para acreditar la calidad de Mipyme el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de 

Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación. 

 

Índices de capacidad financiera y organizacionales para los demás Proponentes 

 

Los Proponentes que NO demuestren la condición de Mipyme de conformidad con lo previsto en el artículo 

2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del 

Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditarán los 

siguientes indicadores:  

Indicador Valor concertado 

 

Índice de liquidez 
≥1,25 

 

 

Índice de endeudamiento 

 

≤  70% 

 

 

Razón de cobertura de 

intereses 

 

≥ 1 

 

 

Capital de trabajo 
320.573.552 

 

Rentabilidad del 

patrimonio 

 

≥ 0,05 

 

 

Rentabilidad del activo 

 

≥ 0,03 

 

 

CAPACIDAD RESIDUAL 

 

El proponente será hábil si su capacidad residual es mayor o igual a la capacidad residual de proceso de 

contratación (CRPC).  Así:  

𝐶𝑅𝑃 ≥ 𝐶𝑅𝑃𝐶 

 

Los proponentes acreditarán la capacidad residual o K de contratación conforme se describe a 

continuación. En todo caso, si con posterioridad al cierre del proceso cualquier interesado, durante el 

traslado del informe de evaluación, o la entidad, en uso de la potestad verificadora, advierte que se dejó 

de incluir, al cierre del proceso, por parte de un proponente, alguna información contractual que afecte su 

capacidad residual, la entidad rechazará la oferta.  
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Lo anterior, sin perjuicio de las acciones administrativas y/o judiciales a que haya lugar, en contra de la 

(s) persona (s) que haya (n) suscrito las certificaciones exigidas para el cálculo de la capacidad residual. 

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÒN (CRPC) 

Si el plazo estimado del contrato es menor a 12 meses el cálculo de la CRPC deberá tener en cuenta el 

siguiente proceso:  

 

𝐶𝑅𝑃𝐶=
𝑃𝑂𝐸-𝐴𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜 𝑦/𝑜 𝑝𝑎𝑔𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑑𝑜

 

 

Donde:  

CRPC = Capacidad residual del proceso de contratación  

POE = Presupuesto oficial Estimado 

 

• POE= $3.473.635.313,73 

• PAGO ANTICIPADO (30%) = $1.042.090.594,12 

CRPC=  ($3.473.635.313,73) – ($1.042.090.594,12)  

 

CRPC= $ 2.431.544.719,61 

 

CÁLCULO DE LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE (CRP) 

La capacidad residual del proponente se calculará de la siguiente manera: 

𝐶𝑅𝑃=𝐶𝑂* [
(𝐸+𝐶𝑇+𝐶𝐹)

100
]-𝑆𝐶𝐸 

En donde:  

CRP  = Capacidad residual del Proponente  

CO  =  Capacidad de Organización  

E  =  Experiencia 

CT  =  Capacidad Técnica 

CF =  Capacidad Financiera 

SCE  =  Saldos de Contratos en Ejecución 

 

La CRP del proponente plural es la suma de la capacidad residual de cada uno de sus miembros, sin 

tener en cuenta el porcentaje de participación de los integrantes de la estructura plural; lo anterior, en 

cumplimiento de lo dispuesto para tal fin en la Guía para Determinar y Verificar la Capacidad Residual del 

Proponente en los Procesos de Contratación de Obra Pública, de Colombia Compra Eficiente. En caso 
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de ser negativa la capacidad residual de uno de los miembros, este valor se restará de la capacidad 

residual total del proponente plural. 

 

A cada uno de los factores se le asigna máximo el siguiente puntaje: 

 

Factor 
Puntaje 

máximo 

Experiencia (E) 120  

Capacidad financiera 

(CF)  

40  

Capacidad técnica 

(CT)  

40  

Total  200  

 

[Se recomienda el uso de la Aplicación para establecer la Capacidad Residual, de Colombia Compra 

Eficiente, disponible en la página web: https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-

tipo/manuales-y-guias/, así como el aplicativo para tal fin por Colombia Compra Eficiente] 

La Capacidad de Organización (CO) no tiene asignación de puntaje en la fórmula porque su unidad de 

medida es en pesos colombianos y constituye un factor multiplicador de los demás factores. 

El cálculo de cada uno de los factores procede como sigue:  

 

A. Capacidad de organización (CO): 

El factor (CO) corresponde a los Ingresos Operacionales del Proponente teniendo en cuenta lo siguiente: 

Años de información 

financiera  
Capacidad de organización (CO)  

Cinco (5) años o más Mayor Ingreso Operacional de los últimos 5 años 

Entre uno (1) y cinco (5) años 
Mayor Ingreso Operacional de los años de existencia del 

Proponente. 

Menos de un (1) año (*) 

USD 125.000 (Liquidados a la tasa de cambio determinada por el 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo cada 2 años para 

efectos del umbral del beneficio de las Mipyme.) 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información financiera es menor 

a USD125.000, el factor (CO) del Proponente es igual a USD125.000. 

 

Para acreditar el factor (CO) el proponente obligado a tener RUP debe presentar los siguientes 

documentos:  

 

I. Estado de resultados integral (estado de resultado o pérdida o ganancias) del año en que hayan 

obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, debidamente firmado por el 

representante legal y el contador bajo cuya responsabilidad se han preparado y, por el revisor 

https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
https://www.colombiacompra.gov.co/manuales-guias-y-pliegos-tipo/manuales-y-guias/
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fiscal o, en caso de no haberlo, por no estar obligado a tenerlo, por contador público independiente, 

acompañados de su dictamen u opinión, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 222 de 1995. 

 

II. Copia de la tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios vigentes de los 

contadores públicos, revisores fiscales, contadores independientes (externos), quienes 

suscribieron los documentos señalados en el presente literal.  

Los proponentes personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, deben 

presentar el estado de resultados integral consolidado (estado de resultados o pérdida o ganancias) del 

año en que hayan obtenido el mayor ingreso operacional en los últimos cinco (5) años, auditado, con la 

firma de quien se encuentre en obligación de hacerlo, de acuerdo con la normativa vigente en el país de 

origen, en la moneda legal del país en el cual fue emitido, de conformidad con la legislación propia del 

país de origen. 

 

Adicional a lo anterior, deben allegar la traducción al idioma castellano de la información financiera, 

observando lo siguiente: i) los valores deben ser expresados pesos colombianos, convertidos a la tasa 

representativa del mercado (TRM) de la fecha de corte de los mismos, en los términos descritos en la 

sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. del presente pliego de condiciones; ii) 

presentados de acuerdo con las normas NIIF; y  iii) debidamente firmados por el contador público 

colombiano que los hubiere convertido. 

 

Si alguno de estos requerimientos no aplica en el país del domicilio del proponente extranjero, el 

representante legal o el apoderado en Colombia deberán hacerlo constar bajo la gravedad de juramento. 

Así mismo se podrá acreditar este requisito por la firma auditora externa. 

 

B. Experiencia (E): 

El factor (E) del proponente para propósitos de la capacidad residual es acreditado por medio de la 

relación entre: i) el valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 

inscritos por el proponente en el RUP, o Formato 5 – Capacidad residual en el segmento 72 “Servicios de 

Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento” del Clasificador de Bienes y Servicios; y ii) el 

Presupuesto Oficial Estimado del Proceso de Contratación. 

 

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos equivalentes a la cuantía 

del proceso de contratación objeto de la acreditación de la capacidad residual. Para proponentes 

individuales se expresa así: 

 

𝐸=
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝐶𝑂𝑃)
 

 

Para el caso de proponentes plurales, el factor (E) de un miembro se calcula así:  

 

𝐸=
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 (𝐶𝑂𝑃)

(𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 *% 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛)
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El cálculo del factor (E) para efectos de la capacidad residual de un miembro de un proponente plural 

debe tener en cuenta su participación en el proceso de contratación objeto del cálculo de la capacidad 

residual. Si el proponente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 

El puntaje asignado al factor (E) será asignado con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor 

a 

Menor o igual 

a 

Puntaj

e 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

Para acreditar el factor (E), el proponente debe diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual el cual 

contiene los contratos inscritos en el segmento 72 y su valor total en pesos colombianos liquidados con 

el SMMLV. Así mismo, el presupuesto oficial estimado debe ser liquidado con el SMMLV para el año de 

publicación del pliego de condiciones definitivo del proceso de contratación. 

 

Los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia adicionalmente deben 

aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de terceros que hubieran recibido los servicios 

de construcción de obras civiles con terceros, bien sean públicos o privados. La información de los 

contratos soportados por las certificaciones de terceros que hubieren recibido los servicios de 

construcción de obras civiles debe ser obligatoriamente los mismos que el proponente presenta en el 

Formato 3 – Experiencia. La información del Formato 5 – Capacidad residual deberá ser presentada en 

pesos colombianos, salvo donde se registre el valor del contrato en la moneda del país de origen. Cuando 

el valor de los contratos esté expresado en monedas extranjeras deberá convertirse a pesos colombianos 

en los términos indicados en el numeral 1.13 del presente pliego de condiciones.  

 

C. Capacidad financiera (CF):  

El factor (CF) para propósitos de la capacidad residual se obtiene teniendo en cuenta el índice de liquidez 

del proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

Índice de liquidez = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

El puntaje para la liquidez se debe asignar con base en la siguiente tabla: 

 

Mayor a 
Menor o 

igual a 
Puntaje 

0 0,5 20 

0,5 0,75 25 

0,75 1,00 30 
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1,00 1,5 35 

1,5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verifica con el RUP. Si el proponente no tiene antigüedad suficiente 

para tener estados financieros auditados a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, deben 

tenerse en cuenta los estados financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante 

legal y el auditor. 

 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia, la información 

requerida para el factor (CF) exigido para el cálculo de la capacidad residual del Proponente está 

contemplada en el numeral de los requisitos de capacidad financiera del Pliego de Condiciones. 

Cuando el proponente tiene un pasivo corriente igual a cero (0) y por consiguiente su índice de liquidez 

sea indeterminado, la Entidad debe otorgar el mayor puntaje en el componente de Capacidad Financiera 

(CF).  

 

D. Capacidad Técnica (CT):  

El factor (CT) para propósitos de la capacidad residual se asigna teniendo en cuenta el número de socios 

y profesionales de la Arquitectura, Ingeniería y Geología vinculados mediante una relación laboral o 

contractual vigente conforme a la cual desarrollen actividades vinculadas directamente con la 

construcción. 

 

Para acreditar el factor (CT) el proponente o integrante nacional y extranjero con o sin sucursal en 

Colombia deben diligenciar el Formato 5 – Capacidad residual.  

 

El puntaje del factor (CT) se asigna con base en la siguiente tabla: 

 

Desd

e 
Hasta 

Puntaj

e 

1 5 20 

6 10 30 

11 
Mayore

s 
40 

 

En el caso en el cual el proponente no cuente con ningún profesional de la Arquitectura, Ingeniería o 

Geología vinculados mediante una relación laboral o contractual vigente, se otorgará cero (0) puntos en 

cuanto a la Capacidad Técnica (CT) se refiere.  

 

E. Saldos contratos en ejecución (SCE):  

El proponente debe presentar el Formato 5 – Capacidad residual suscrito por su representante legal y su 

revisor fiscal si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor independiente el cual 

contenga la lista de los contratos en ejecución tanto a nivel nacional como internacional indicando: i) el 

valor del contrato; ii) el plazo del contrato en meses; iii) la fecha de inicio de las obras del contrato, día, 
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mes, año; iv) si la obra la ejecuta un consorcio o unión temporal junto con el porcentaje de participación 

del integrante que presenta el certificado, y (v) si el contrato se encuentra suspendido, de ser así, la fecha 

de suspensión. En el certificado debe constar expresamente si el proponente no tiene contratos en 

ejecución.  

 

Para acreditar el factor (SCE) el proponente tendrá en cuenta lo siguiente:  

 

I.El factor SCE es la suma de los montos por ejecutar de los contratos vigentes durante los 12 meses 

siguientes. Si el número de días por ejecutar en un contrato es superior a 12 meses, es decir 360 días, el 

factor (SCE) solo tendrá en cuenta la proporción lineal de 12 meses. 

II.Los contratos de obras civiles en ejecución son aquellos que a la fecha de presentación de la oferta 

obligan al proponente con entidades estatales y con entidades privadas para ejecutar obras civiles. Estas 

incluyen las obras civiles de los contratos de concesión y los contratos de obra suscritos con 

concesionarios, así como, los contratos suspendidos y aquellos que no tengan acta de inicio. No se 

entenderán como contratos en ejecución los que se encuentren en liquidación. 

III.Se tendrán en cuenta los contratos de obras civiles en ejecución suscritos por el proponente o por 

sociedades, consorcios o uniones temporales en los cuales el proponente tenga participación.  

IV.Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del (SCE) de dicho contrato debe efectuarse 

asumiendo que lo que falta por ejecutar iniciara en la fecha de presentación de la oferta del Proceso de 

Contratación. Si el contrato está suspendido el Proponente debe informar el saldo pendiente por ejecutar. 

V.El cálculo del factor (SCE) debe hacerse linealmente calculando una ejecución diaria equivalente al valor 

del contrato dividido por el plazo del contrato expresado en días. Este resultado se multiplica por el número 

de días pendientes para cumplir el plazo del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural 

por la participación del Proponente en la respectiva estructura.  

 

Para los proponentes o integrantes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia deben diligenciar 

el Formato 5 – Capacidad residual firmado por la persona natural o el representante legal de la persona 

jurídica y el contador público colombiano que los hubiere convertido a pesos colombianos usando para 

ello la sección 1.13 del pliego de condiciones. 

 

Así las cosas, para efectos de la acreditación de la capacidad residual el proponente deberá tener en 
cuenta en su integralidad los Formatos 5A - Experiencia, Formato 5B – Capacidad Técnica y Formato 5C 
– Saldo de contratos en ejecución, dispuestos por la Entidad para tal fin, las disposiciones previstas en el 
pliego de condiciones y lo establecido en la guía para determinar y verificar la capacidad residual del 
Proponente en los procesos de contratación de obra pública 

 
 

   
10. LA INDICACIÓN DE SI EL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTÁ COBIJADO POR UN 
ACUERDO COMERCIAL 

El presente proceso de contratación está cobijado por los Acuerdos Comerciales suscritos por 
Colombia que contienen capítulos de Compras Públicas, toda vez que la Corporación Autónoma 
Regional del Tolima es una entidad estatal del orden nacional y el presupuesto oficial del proceso 
que nos convoca supera los umbrales estipulados. 
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En cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, se otorgará trato nacional a las ofertas de bienes y 
servicios originarias de los países con los cuales Colombia tiene acuerdos comerciales vigentes 
que cubren el presente proceso descritos en la siguiente tabla 
 

Acuerdo Comercial 
Entidad 

incluida 
Umbral Excepción aplicable 

Proceso de 

Contratación 

cubierto 

Alianza 

Pacífico 

Chile NO NO NO NO 

México NO NO NO NO 

Perú NO NO NO NO 

Canadá NO NO NO NO 

Chile NO NO NO NO 

Corea NO NO NO NO 

Costa Rica NO NO NO NO 

Estados Unidos NO NO NO NO 

Estados AELC NO NO NO NO 

Israel NO NO NO NO 

México SI NO NO NO 

Triángulo 

Norte 

El Salvador SI SI SI (EXCEPCIÓN 38) NO 

Guatemala SI SI NO SI 

Honduras NO SI NO NO 

Unión Europea NO NO NO NO 

Israel NO NO NO NO 

Reino Unido e Irlanda del 

Norte 
NO 

NO NO NO 

Comunidad Andina de Naciones 

(CAN) 
SI NO NO SI 

 

En consecuencia, la entidad concederá trato nacional a proponentes y servicios de los estados 
que cuenten con un Acuerdo Comercial que cubra el proceso de contratación.  

Adicionalmente, los proponentes de estados con los cuales el Gobierno Nacional haya certificado 
la existencia de trato nacional por reciprocidad recibirán este trato. 

11. ANEXOS 

A. Certificado de disponibilidad presupuestal  

B. Topografía, documentos prediales, estudio de suelos, diseño hidráulico, diagnostico, 

Presupuesto oficial, APUS, documento técnico. 

C. Viabilidad por parte del banco de proyectos de inversión de Cortolima BPIC: 

202403214001-2026-03-01 

12. RESPONSABLES 

La Entidad deberá definir quiénes forman parte como responsables del estudio previo. Para 
nosotros, quienes hagan parte del mismo en cada uno de los numerales descritos deberán firmar 
como responsables del mismo. 

GUILLERMO AUGUSTO VALLEJO FRANCO 
Subdirector de Desarrollo Ambiental Sostenible  
(Ordenador del Gasto) 

FIRMA:   
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CARLOS MARIO MONTAÑO HERNANDEZ 
Profesional Especializado Subdirección de Desarrollo 
Ambiental Sostenible.  
(Aspectos Técnicos) 

FIRMA:   
 
 
 

IFM ASESORÍAS Y CONSULTORÍA S.A.S 
R.L. Jesús Leonardo Posada Forero   
Contratista Subdirección Desarrollo Ambiental 
Sostenible 
(Aspectos Financieros) 

FIRMA:  

LAURA MARCELA ECHEVERRY VASQUEZ 
Abogada Contratista Subdirección Desarrollo 
Ambiental Sostenible 
(Aspectos Jurídicos) 

FIRMA:   
 

ANGÉLICA MARÍA VALENCIA BONILLA 
Jefe Oficina de Contratación 
(Modalidad de selección y tipología del contrato) 

FIRMA:   
 
 
 

 
 
Proyectó: Carlos Mario Montaño Hernández – Profesional Especializado SDAS   
Revisó:    Laura Echeverry – Abogada Contratista - SDAS  
                IFM Asesorías y Consultorías - R.L. Jesús Leonardo Posada forero Contratista – Economista 
               Juan Manuel Barrero Guzman – Abogado Oficina de Contratación 
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