¡ Gracias por elegirnos !



PROPUESTA COMERCIAL

O2INGENIEROS S.A.S

+57 318 2165747

olarteingeniero@gmail.com

Código: RG-DE-05	COTIZACION O2 INGENIEROS S.A.S NIT 901746856-8	NUMERO 00981
Versión: 01 FECHA 12-01-2023		*No. J.45.2022*

Santiago de Cali
31 Marzo 2026

Señores :
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA
891500580-9

REFERENCIA : DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBROS – PUENTE PUERTO TEJADA.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	**PRELIMINARES**				
1.1	localiazcion y replanteo	m2	150	$ 5.500	$ 825.000
1.2	cerramiento en lona	ml	60	$ 17.000	$ 1.020.000
1.3	señalizacion y manejo de trafico(vallas o anuncio)	glb	1	$ 1.600.000	$ 1.600.000
1.4	retiro de barandas	m2	44	$ 15.000	$ 660.000
					$ 4.105.000
2	**DEMOLICION DE ESTRUCTURAS**				
2.1	Demolicion de losa en arco incluye recuperacion de fragmentos grandes del Rio, corte de aceros	m3	176	$ 425.000	$ 74.800.000
2.2	demolicion de estribos a maquina incluye recuperacion de fragmanetos del rio	m3	80	$ 200.000	$ 16.000.000
2.3	demolicion de aletas a maquina incluye recuperacion de fragmentos del rio	m3	40	$ 420.000	$ 16.800.000
					$ 107.600.000
3	**MANEJO DE ESCOMBROS**				
3.1	cargue mecanico de escombros	m3	296	$ 5.000	$ 1.480.000
3.2	trasnporte de escombros+ costo de escombrera	m3-km	296	$ 55.000	$ 16.280.000
					$ 17.760.000
4	**LIMPIEZA GENERAL**				
4.1	aseo y limpieza	m2	150	$ 17.000	$ 2.550.000
					$ 2.550.000

TOTAL COSTO DIRECTO:	**$ 132.015.000**
ADMINISTRACION (21%)	$ 27.723.150
IMPREVISTOS (4%)	$ 1.108.926
UTILIDAD (5%)	$ 6.600.750
IVA (19%)	
TOTAL PRESUPUESTO:	**$ 167.447.826**

CONDICIONES COMERCIALES:

- Forma de Pago: Anticipado 50%, demás pagos por actas quincenales
- Facturación electrónica por concepto de obra civil.
- Disponibilidad : Inmediata.
- Estos precios incluyen maquinaria , dotación del personal, seguridad social, salarios y combustible.
- El horario de la actividad es diurno.

Mateo Olarte G
Firmado Digital
Gerente Comercial
O2 NGENIEROS S.A.S.