
ITEM. GOB UNIDAD CANTIDAD % INCREMENTO VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

2.01.64 ML 200.00 0% 4,761.30$             952,260.00$               

3.02.02 m3 3.60 0.00% 33,952.53$           122,229.11$               

3.02.05 M3 355.60 0.00% 99,562.05$           35,404,264.98$          

3.03.10 m3 70.20 0.00% 70,577.63$           

5.01.25 ml 66.00 0.00% 73,154.27$           4,828,181.82$            

5.01.28 ml 200.00 0.00% 212,563.05$         42,512,610.00$          

4.01.04 m3 65.86 0.00% 124,268.06$         8,184,646.49$            

3.03.15 m3 270.40 0.00% 119,997.54$         32,447,334.82$          

3.12.03 M3-KM 3,840.20 0.00% 2,765.10$             10,618,537.02$          

2.01.64 ML 66.00 0.00% 4,761.30$             314,245.80$               

3.03.10 m3 16.04 0.00% 70,577.63$           1,131,924.03$            

3.02.05
M3 51.48 0.00% 99,562.05$           5,125,454.33$            

5.02.06
UNID 22.00 0.00% 718,939.89$         15,816,677.58$          

4.01.04
M3 10.71 0.00% 124,268.06$         1,331,368.69$            

3.03.15
M3 39.60 0.00% 119,997.54$         4,751,902.58$            

6.03.08 UNID 22.00 0.00% 1,046,139.95$      23,015,078.90$          

3.12.03 M3-KM 514.80 0.00% 2,765.10$             1,423,473.48$            

3.02.02 m3 16.65 0.00% 33,952.53$           565,309.62$               

5.01.09 UNIDAD 3.00 0.00% 2,608,699.27$      7,826,097.81$            

5.01.07 UNIDAD 1.00 0.00% 1,719,395.62$      1,719,395.62$            

2.6

2.8
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM 
(INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)

2.7
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

3

3.8
4

4.2

DOMICILIARIAS

TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 KM 
(INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).
CONSTRUCCION DE POZOS

POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. < H < 2.50 
M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).

3.1

3.2

3.3

3.4

3.7

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 315 MM. X 160 MM. 
(INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN). 

CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE MARCO Y 
CONTRAMARCO TIPO CD 2006

EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.)

4.1

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN 
EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B 
EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

ITEM DESCRIPCIÓN

ALCANTARILLADO CARRERA 5 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4

2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"

2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"

2  ALCANTARILLADO PRINCIPAL 
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES1.1

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN 
EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

2.2

1 REALIZAR OBRAS PRELIMINARES (ALCANTARILLADO PRINCIPAL )

2.1
EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO 
LIBRE HASTA 5 KM.)

2.3 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

3.5

3.6

RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 
HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 1.50 
M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).

4.3

OBJETO:



3.03.15 m3 14.80 0.00% 119,997.54$         1,775,963.59$            

5.01.01 UNIDA 4.00 0.00% 459,040.35$         1,836,161.40$            

5.01.05 M3 1.20 0.00% 764,370.56$         917,244.67$               

5.02.08 UNID 19.00 0.00% 16,458.95$           312,720.05$               
5.02.09 UNID 4.00 0.00% 1,007,041.06$      4,028,164.24$            

2.01.43 M2 400.00 0.00% 10,114.16$           4,045,664.00$            

3.08.22 M2 400.00 0.00% 29,498.04$           11,799,216.00$          

5.02.20 ML 4.00 1,823,856.75$      7,295,427.00$            

230,101,553.63$        
22% 50,622,341.80$          
3% 6,903,046.61$            
5% 11,505,077.68$          

30% 69,030,466.09$          
299,132,019.72$       COSTO TOTAL 

IMPREVISTOS
UTILIDADES

AIU (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS, UTILIDADES)

COSTO DIRECTO 
ADMINISTRACIÓN

4.7 PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA DE 5/8"

4.6 BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)

4.4

4.5

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO

5.1

5.2

DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.)

 INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA  10 X 6 X 20 CM 

CONSTRUCCION DE SUMIDEROS

SUMIDERO TRANSVERSAL (TIPO ST - 2) EN CONCRETO DE 21 Mpa. (3000 
PSI). DIMENSIONES: A = 0.7; H < = 1.77 M.  (INCLUYE REFUERZO 

6

6.1

5 RETIRO E INSTALACION ADOQUIN
4.8 PLACA DE FONDO O BASE  EN CONCRETO DE 28 Mpa (4000 PSI). PARA 



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

0 K0+000.000 K0+200.000 200.000 1.00 200.00

200.00

0.00

200.00

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

m3

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: REALIZAR OBRAS PRELIMINARES 
(ALCANTARILLADO PRINCIPAL )

No. 1.1

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR 
(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

EXCAVACION  SUMIDEROS TRANVERSAL K0+054.000 K0+054.000 2.00 0.90 1.00 1.00 1.80

K0+196.000 K0+196.000 2.00 0.90 1.00 1.00 1.80

3.60

0.00

3.60

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

m3

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO No. 2.1
EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO 

LIBRE HASTA 5 KM.)

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE 
ROCA SIN EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE 
HASTA 5 KM.)

K0+000.000 K0+052.000 52.000 1.000 2.00 1.00 104.00

K0+052.000 K0+097.000 45.00 1.00 1.70 1.00 76.50

K0+097.000 K0+200.000 103.00 1.00 1.70 1.00 175.10

355.60

0.00

355.60

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

m3

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO No. 2.2
EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN 
EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS K0+000.000 K0+052.000 3.000 0.600 1.50 3.00 8.10

K0+052.000 K0+097.000 3.000 0.600 1.50 3.00 8.10

K0+097.000 K0+198.000 3.000 0.600 1.50 14.00 37.80

K0+198.000 K0+235.000 3.000 0.600 1.50 6.00 16.20

70.20

0.00

70.20

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ml

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO No. 2.3 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 
PVC D= 6"

K0+000.000 K0+052.000 3.00              3.00 9.00

K0+052.000 K0+097.000 3.00              4.00 12.00

K0+097.000 K0+200.000 3.00              15.00 45.00

66.00

0.00

66.00

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ml

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO No. 2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO 
PVC D=12"

K0+000.000 K0+052.000 52.000 1.00 52.00

K0+052.000 K0+097.000 45.00 1.00 45.00

K0+097.000 K0+200.000 103.00 1.00 103.00

200.00

0.00

200.00

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Und

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO No. 2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=12"

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m) Desc/Area tubo 

RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA 
VIBRADORA

K0+000.000 K0+052.000 52.000 1.000 0.40 3.68 1.00 17.12

K0+052.000 K0+097.000 45.00 1.000 0.40 3.18 1.00 14.82

K0+097.000 K0+200.000 103.00 1.000 0.40 7.28 1.00 33.92

65.86

0.00

65.86

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

m3

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO No. 2.6 RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA 
Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 
5 KM.)

K0+000.000 K0+052.000 52.000 1.000 1.50 1.00 78.00

K0+052.000 K0+097.000 45.00 1.000 1.30 1.00 58.50

K0+097.000 K0+200.000 103.00 1.000 1.30 1.00 133.90

270.40

0.00

270.40

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

m3

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO No. 2.7
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

Volumen Km Alto

K0+000.000 K0+052.000 52.00         91.00 13.00 1.00 1,183.00

K0+052.000 K0+097.000 45.00         63.00 13.00 1.00 819.00

K0+097.000 K0+200.000 103.00       141.40 13.00 1.00 1,838.20

3,840.20

0.00

3,840.20

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

M3-KM

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO No. 2.8
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS 

DE 5 KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).

Dimensiones
Nº Elem.

Medida Total M3-
KM

LOCALIZACION

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES K0+000.000 K0+052.000 3.000 3.00 9.00

K0+052.000 K0+097.000 3.000 4.00 12.00

K0+097.000 K0+200.000 3.000 15.00 45.00

66.00

0.00

66.00

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

ML

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: DOMICILIARIAS No. 2.12 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

CAJAS DE ALCANTARILLADO K0+000.000 K0+052.000 0.900 0.900 0.90 3.00 2.19

K0+052.000 K0+097.000 0.900 0.900 0.90 4.00 2.92

K0+097.000 K0+200.000 0.900 0.900 0.90 15.00 10.94

16.04

0.00

16.04

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

M3

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: DOMICILIARIAS No. 2.12 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS K0+000.000 K0+052.000 3.000 0.600 1.30 3.00 7.02

K0+052.000 K0+097.000 3.000 0.600 1.30 4.00 9.36

K0+097.000 K0+200.000 3.000 0.600 1.30 15.00 35.10

51.48

0.00

51.48

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

M3

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: DOMICILIARIAS No. 3.30
EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN 
EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS K0+000.000 K0+052.000 3.00 3.00

K0+052.000 K0+097.000 4.00 4.00

K0+097.000 K0+200.000 15.00 15.00

22.00

0.00

22.00

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Und

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: DOMICILIARIAS No. 3.40
CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 315 MM. X 160 MM. 

(INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN). 

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)
Desc/Area 

tubo 

 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS K0+000.000 K0+052.000 3.000 0.600 0.30 0.05 3.00 1.46      

K0+052.000 K0+097.000 3.000 0.600 0.30 0.05 4.00 1.95      

K0+097.000 K0+200.000 3.000 0.600 0.30 0.05 15.00 7.30      

-        

10.71    

0.00

0.00 10.71    

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

M3

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: DOMICILIARIAS No. 3.50
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, 

HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION)

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA 
TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS K0+000.000 K0+052.000 3.000 0.600 1.00 3.00 5.40

K0+052.000 K0+097.000 3.000 0.600 1.00 4.00 7.20

K0+097.000 K0+200.000 3.000 0.600 1.00 15.00 27.00

39.60

0.00

39.60

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

M3

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: DOMICILIARIAS No. 3.60
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

K0+000.000 K0+052.000 3.00 3.00

K0+052.000 K0+097.000 4.00 4.00

K0+097.000 K0+200.000 15.00 15.00

22.00

0.00

22.00

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Und

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: DOMICILIARIAS No. 3.70
CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE 

MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2006

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

Volumen Km Alto

K0+000.000 K0+052.000 5.40              13.000 70.20

K0+052.000 K0+097.000 7.20              13.000 93.60

K0+097.000 K0+200.000 27.00            13.000 351.00

514.80

0.00

514.80

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Und

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: DOMICILIARIAS No. 3.80
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUÉS DE 5 

KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGÚN SECCIÓN DE DISEÑO).

Dimensiones
Nº Elem.

Medida Total 
M3-KM

LOCALIZACION

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

EXC POZOS  NUEVOS K0+00 1.500 1.500 2.00 1.00 4.50

K0+52 1.500 1.500 2.00 1.00 4.50

K0+97 1.500 1.500 1.70 1.00 3.83

K0+200 1.500 1.500 1.70 1.00 3.83

16.65

0.00

16.65

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

M3

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: CONSTRUCCION DE POZOS No. 4.10
EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO 

LIBRE HASTA 5 KM.)

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. 
< H < 2.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).

K0+00 1.00 1.00

K0+052 1.00 1.00

K0+200 1.00 1.00

3.00

0.00

3.00

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Und

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: CONSTRUCCION DE POZOS No. 4.20
POZO DE INSPECCIÓN, DIÁMETRO INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. < H < 

2.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. 
< H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).

K0+97 1.00 1.00

1.00

0.00

1.00

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Und

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: CONSTRUCCION DE POZOS No. 4.30
POZO DE INSPECCIÓN, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. < H < 

1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA 
Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 
5 KM.)

K0+00 4.000 0.500 2.00 1.00 4.00

K0+52 4.000 0.500 2.00 1.00 4.00

K0+97 4.000 0.500 1.70 1.00 3.40

K0+200 4.000 0.500 1.70 1.00 3.40

14.80

0.00

14.80

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

M3

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: CONSTRUCCION DE POZOS No. 4.40
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O 
VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HF - TIPO 
LIVIANO

K0+00 1.00 1.00

K0+52 1.00 1.00

K0+97 1.00 1.00

K0+200 1.00 1.00

4.00

0.00

4.00

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Und

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: CONSTRUCCION DE POZOS No. 4.50 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

K0+00 1.000 0.600 0.50 1.00 0.30

K0+52 1.000 0.600 0.50 1.00 0.30

K0+97 1.000 0.600 0.50 1.00 0.30

K0+200 1.000 0.600 0.50 1.00 0.30

1.20

0.00

1.20

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Und

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: CONSTRUCCION DE POZOS No. 4.60 BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA DE 5/8" K0+00 5.00 5.00

K0+52 5.00 5.00

K0+97 4.00 4.00

K0+200 5.00 5.00

19.00

0.00

19.00

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Und

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO ALCANATRILLADO Y VIA URBANA CARRERA 2 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 SUR DEL MUNICIPIO DE SORA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: CONSTRUCCION DE POZOS No. 4.70 PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA DE 5/8"

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

PLACA DE FONDO O BASE  EN CONCRETO DE 28 Mpa (4000 
PSI). PARA POZO DE INSPECCIÓN. D = 1.70 M

K0+00 1.00 1.00

K0+52 1.00 1.00

K0+97 1.00 1.00

K0+200 1.00 1.00

4.00

0.00

4.00

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Und

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: CONSTRUCCION DE POZOS No. 4.80
PLACA DE FONDO O BASE  EN CONCRETO DE 28 Mpa (4000 PSI). PARA 

POZO DE INSPECCIÓN. D = 1.70 M

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y 
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)

K0+000.000 K0+200.000 200.000 2.000 400.00

400.00

0.00

400.00

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

M2

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: No. 5.10
DESMONTE DE ADOQUÍN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO 

LIBRE HASTA 5 KM.)

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

 INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA  10 X 6 X 20 CM K0+000.000 K0+200.000 200.000 2.000 400.00

400.00

0.00

400.00

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

M2

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO No. 5.20  INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA  10 X 6 X 20 CM 

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL



ITEM: UNIDAD:

ABS INICIAL (Km) ABS FINAL (Km) LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

SUMIDERO TRANSVERSAL (TIPO ST - 2) EN CONCRETO DE 21 
Mpa. (3000 PSI). DIMENSIONES: A = 0.7; H < = 1.77 M.  
(INCLUYE REFUERZO FORMALETA Y REJILLA PLÁSTICA).

K0+000.000 K0+200.000 200.000

K0+0.54 2.00             1.00        2.00                      

K0+196 2.00             1.00        2.00                      

4.00

0.00

4.00

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

PROCESO

GESTIÓN TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

M2

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUÍ, BOYACÁ.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPÍTULO: CONSTRUCCION DE SUMIDEROS No. 6.10
SUMIDERO TRANSVERSAL (TIPO ST - 2) EN CONCRETO DE 21 Mpa. (3000 

PSI). DIMENSIONES: A = 0.7; H < = 1.77 M.  (INCLUYE REFUERZO 

DESCRIPCIÓN

LOCALIZACIÓN DIMENSIONES

No ELEM. MEDIDA TOTAL

OBSERVACIONES:  Subtotal 

Vienen 

TOTAL


