OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE & ENTRE CARRERA 5A Y 5B

OBJETO: > "
EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.
ITEM  |ITEM. GOB DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | % INCREMENTO | VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
ALCANTARILLADO CARRERA 5 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 4
I REALIZAR OBRAS PRELIMINARES (ALCANTARILLADO PRINCIPAL )
I 2.01.64 |LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES ML 200.00 0% $ 4.761.30 | $ 952,260.00
2 ALCANTARILLADO PRINCIPAL
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO
2.1 3.02.02 | \te LasTA 5 Ky m3 3.60 0.00% $ 33,952.53 | $ 122,229.1 |
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN
22 3.02.05 | £k 051vOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) M3 355.€0 0.00% 99.562.05 | $ 35,404,264.98
2.3 3.03.10 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN m3 70.20 0.00% $ 70,577.63
2.4 5.01.25 |SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D= &" ml 66.00 0.00% 73,154.27 | $ 4.628,181.862
2.5 5.01.28 |SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D= | 2" ml 200.00 0.00% $ 212,563.05 | $ 42,512,610.00
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PENA (SUMINISTRO, EXTENDIDO,
2.6 4.01.04 | L EDECIMIENTO Y COMPACTACION) m3 65.86 0.00% $ 124,268.06 | $ 8.184,646.49
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O
27 30315 |\ |5rOCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) m3 270.40 0.00% % 119.997.54 | $ 32.447,334.82
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES DE 5 KM
2.8 3.12.03 || STALADO Y COMPACTADO SEGUN SECCION DE DISENO). M3-KM | 3.840.20 0.00% $ 2,765.10 | $ 10,618,537.02
3 DOMICILIARIAS
3.1 2.01.64 |LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES ML 66.00 0.00% $ 4,761.30 | $ 314,245.80
3.2 3.03.10 |EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN m3 16.04 0.00% 70,577.63 1.131,924.03
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN V3 5 48 0.00% 5 99.562.05 | 5. 125.454.33
3.3 3.02.05 |EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
CONEXION DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 315 MM. X 160 MM. UNID 22.00 0.00% $ 716.939.89 | $ 15.616.677.56
3.4 5.02.06 |(INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION).
RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PENA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, M3 1071 0.00% $ | 24.268.06 | % | 331 3¢8.69
3.5 4.01.04 [HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION) ' ’ ’
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O M3 39.60 0.00% % 19.997.54 | % 4751 902.58
3.6 3.03.15 |VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) ' T
CAJA DE INSPECCION SUBTERRANEA DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE MARCO Y
57 .05.08 | CONTRAMARCO TIFO CD 2006 UNID 22.00 0.00% $ 1,046.139.95 | $ 23,015,078.90
TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES DE 5 KM
3.8 3.12.03 [(INSTALADO Y COMPACTADO SEGUN SECCION DE DISENO). M3-KM 514.80 0.00% % 2.765.10 | $ 1,423,473.48
4 CONSTRUCCION DE POZOS
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO
4.1 3.02.02 | \ute LasTA 5 Ky m3 16.65 0.00% $ 33,952.53 | $ 565,309.62
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. < H < 2.50
4.2 5.01.09 |\ 0 INCLUYE ARO Y TAPA). UNIDAD 3.00 0.00% $ 2,608,699.27 | $ 7.8626,097.81
POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR |.2 M. (1.00 M. < H < 1.50
4.3 5.01.07 [\ N0 INCLUYE ARD Y TAPA). UNIDAD I.00 0.00% $ 1,719,395.62 | $ 1,719,395.62




RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O

4.4 3.03.15 VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) m3 14.80 0.00% % 119,997.54 | $ 1,775,963.59
4.5 5.01.01 |SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO UNIDA 4.00 0.00% $ 459,040.35 | $ 1,836,161.40
4.6 5.01.05 |BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE |7.5 MPa - (2500 PSI) M3 .20 0.00% $ 764,370.56 | $ 917.,244.67
4.7 5.02.08 [PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA DE 5/&8" UNID 19.00 0.00% $ 16,4586.95 | $ 312,720.05
4.8 5.02.09 [PLACA DE FONDO O BASE EN CONCRETO DE 256 Mpa (4000 PSI). PARA UNID 4.00 0.00% $ 1,007,041.06 | $ 4,026,164.24
5 RETIRO E INSTALACION ADOQUIN
5 | 201 43 DESMONTE DE ADOQUIN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE M2 400.00 0.00% % 10.114.16 | $ 4.045.664.00
HASTA 5 KM.)
5.2 3.08.22 | INSTALACION ADOQUIN DE ARCILLA 10 X & X 20 CM M2 400.00 0.00% $ 29,498.04 | $ 11,799,216.00
(3 CONSTRUCCION DE SUMIDEROS
SUMIDERO TRANSVERSAL (TIPO ST - 2) EN CONCRETO DE 21 Mpa. (3000
el 5.02.20 PSI). DIMENSIONES: A = 0.7; H < = .77 M. (INCLUYE REFUERZO ML 4.00 i ,623.856.75 | % 7,295,427.00
COSTO DIRECTO $ 230,101,553.63
ADMINISTRACION 22% $ 50,622,341.80
IMPREVISTOS 3% $ 6,903.,046.61
UTILIDADES 5% $ | 1,505,077.66
AIU (ADMINISTRACION, IMPREVISTOS, UTILIDADES) 30% $ 69,030,466.09
$

COSTO TOTAL

299,132,019.72




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

REALIZAR OBRAS PRELIMINARES

CAPITULO: (ALCANTARILLADO PRINCIPAL ) No. ITEM: | UNIDAD: | m3
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)
(¢} KO+000.000 KO+200.000 200.000 1.00 200.00
OBSERVACIONES: Subtotal 200.00
Vienen 0.00
TOTAL

200.00




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

. . | EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO )
CAPITULO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO No. 2.1 ITEM: LIBRE HASTA 5 KM.) | UNIDAD: | m3
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)
EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR
(INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
EXCAVACION SUMIDEROS TRANVERSAL KO+054.000 KO+054.000 2.00 0.90 1.00 1.00 1.80
KO+196.000 KO+ 196.000 2.00 0.90 1.00 1.00 1.80
OBSERVACIONES: Subtotal 3.60
Vienen 0.00
TOTAL 3.60




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
. . . EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN )
CAPITULO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO No. 2.2 ITEM: EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | UNIDAD: | m3
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. |  MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ESPESOR (m)
EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE
ROCA SIN EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE KO+000.000 KO+052.000 52.000 1.000 2.00 1.00 104.00
HASTA 5 KM.)
KO+052.000 KO+097.000 45.00 1.00 1.70 1.00 76.50
KO+097.000 KO+200.000 103.00 1.00 1.70 1.00 175.10
OBSERVACIONES: ——— 255.60
Vienen 0.00
et 355.60




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPITULO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO No. 2.3 ITEM: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | UNIDAD: | ml
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS KO+000.000 KO+052.000 3.000 0.600 1.50 3.00 8.10
KO+052.000 KO+097.000 3.000 0.600 1.50 3.00 8.10
KO+097.000 KO+ 198.000 3.000 0.600 1.50 14.00 37.80
KO+ 198.000 KO+235.000 3.000 0.600 1.50 6.00 16.20
OBSERVACIONES: Subtotal 70.20
Vienen 0.00

TOTAL

70.20




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPITULO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO No. 2.4 ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6" | UNIDAD: | ml
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. |  MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ESPESOR (m)
isgﬂg\?zﬁo E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO KO+000.000 KO+052.000 3.00 3.00 9.00
KO+052.000 KO+097.000 3.00 4.00 12.00
KO+097.000 KO+200.000 3.00 15.00 45.00
OBSERVACIONES: Subtotal 66.00
Vienen 0.00
TOTAL cc.00




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPITULO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO No. 2.5 ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO PVC D= 12" | UNIDAD: | Und
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. |  MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ESPESOR (m)

iﬁgﬂg?r;o E INSTALACION TUBERIA DE ALCANTARILLADO KO+000.000 KO+052.000 52.000 1 .00 52.00

KO+052.000 KO+097.000 45.00 1.00 45.00

KO+097.000 KO+200.000 103.00 1.00 103.00
OBSERVACIONES: Subtotal 200.00

Vienen 0.00
et 200.00




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

OBJETO DEL CONTRATO:
NOMBRE DEL INTERVENTOR:
NOMBRE DEL CONTRATISTA:
CAPITULO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO No. 2.6 ITEM: RELLENO ARENA DE PENA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | UNIDAD: | | m3
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) | ANCHO (m) |ESPESOR (m) |Desc/Area tubo
RELLENO ARENA DE PENA COMPACTADO CON FLANCHA K0+000.000 | KO+052.000 52.000 1.000 0.40 368 1.00 17.12
VIBRADORA
K0+052.000 | K0+097.000 45.00 1.000 0.40 36 1.00 14.82
K0+097.000 | K0+200.000 103.00 1.000 0.40 7.26 1.00 33.92
OBSERVACIONES: aree o e
Vienen 000
TOTAL es.56




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
- ) ) RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O )
CAPITULO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO No. 2.7 TEM: BROCOMPACTADOR, (INCLUYE ACARAEO LIBKE HASTA Sty | UNIDAD: | n3
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. |  MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (m) | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ESPESOR (m)
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA
/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA |  KO+000.000 | KO+052.000 52.000 1.000 150 1.00 78.00
5 KM.)
KO+052.000 | KO+097.000 45.00 1.000 1.30 1.00 58.50
KO+097.000 | KO+200.000 103.00 1.000 1.30 1.00 133.90
CEEEEeNE=r Subtotal 270.40
Vienen 000
et 270.40




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBf

RA

OBJETO DEL CONTRATO:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:
. . X TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES "
CcAPITULO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO No. 2.6 ITEM: DE 5 K (INSTALADO Y COMPACTADO SEGUN SECCION DE msmo>v| UNIDAD: | M3-KM
Dimensiones
Medida Total M:
LOCALIZACION N° Elem, |Medida Total M3
Volumen Km Alto KM
KO+000.000 KO+052.000 52.00 91.00 13.00 1.00 1,183.00
KO+052.000 KO+097.000 45.00 63.00 13.00 1.00 819.00
KO+097.000 KO+200.000 103.00 141.40 13.00 1.00 1,838.20
OBSERVACIONES: Subtotal 3,840.20
Vienen 0.00
T 3,840.20




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPITULO: DOMICILIARIAS No. 2.12 ITEM: LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES | UNIDAD: | ML
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)
LOCALIZACION Y REPLANTEO DE REDES KO+000.000 KO+052.000 3.000 3.00 9.00
KO+052.000 KO+097.000 3.000 4.00 12.00
KO+097.000 KO+200.000 3.000 15.00 45.00
OBSERVACIONES: Subtotal 66.00
Vienen 0.00
TOTAL 66.00




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPITULO: DOMICILIARIAS No. 2.12 ITEM: EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | UNIDAD: | M3
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

CAJAS DE ALCANTARILLADO KO+000.000 KO+052.000 0.900 0.900 0.90 3.00 2.19

KO+052.000 KO+097.000 0.900 0.900 0.90 4.00 2.92

KO+097.000 KO+200.000 0.900 0.900 0.90 15.00 10.94
OBSERVACIONES: Subtotal 16.04

Vienen 0.00

TOTAL

16.04




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

. . EXCAVACIONES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL DE ROCA SIN )
CAFITULO: DOMICILIARIAS Ne. 3.30 gEN EXPLOSIVOS. (INCLUYE CARGUE Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | HIRLYS | Vs
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. |  MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ESPESOR (m)

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS KO+000.000 KO+052.000 3.000 0.600 1.30 3.00 7.02

KO+052.000 KO+097.000 3.000 0.600 1.30 4.00 9.36

KO+097.000 KO+200.000 3.000 0.600 1.30 15.00 35.10
OBSERVACIONES: ——— ) an

Vienen 0.00
et 51.48




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

. . CONEXION DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 315 MM. X 160 MM. )
CAPITULO: DOMICILIARIAS No. 3.40 ITEM: (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONEXION) | UNIDAD: | Und
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS KO+000.000 KO+052.000 3.00 3.00

KO+052.000 KO+097.000 4.00 4.00

KO+097.000 KO+200.000 15.00 15.00
OBSERVACIONES: Subtotal 22.00

Vienen 0.00
TOTAL 22.00




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIFIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

. . RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PENA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, )
CAPITULO: DOMICILIARIAS No. 3.50 TEM: e oEemE s ooy | UNIDAD: | M3
LOCALIZACION DIMENSIONES

DESCRIPCION Desiirea | NofiEm. | MEOA

ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (m) | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ESPESOR (m) i TOTAL
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS KO+000.000 KO+052.000 3.000 0.600 0.30 0.05 3.00 .46

KO+052.000 KO+097.000 3.000 0.600 0.30 0.05 4.00 1.95

KO+097.000 KO+200.000 3.000 0.600 0.30 0.05 15.00 7.30

OBSERVACIONES: ] o1

Vienen| 00
et 0.00 10.71




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

" . RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O )
CAFITULO: DOMICILIARIAS Ne. 3.€0 gEN VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | HIRLYS | Vs
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. |  MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ESPESOR (m)

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS KO+000.000 KO+052.000 3.000 0.600 1.00 3.00 5.40

KO+052.000 KO+097.000 3.000 0.600 1.00 4.00 7.20

KO+097.000 KO+200.000 3.000 0.600 1.00 15.00 27.00
OBSERVACIONES: ——— s0.60

Vienen 0.00
et 39.60




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

. . CAJA DE INSPECCION SUBTERRANEA DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE )
CAPITULO: DOMICILIARIAS No. 3.70 ITEM: MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2006 | UNIDAD: | Und
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

KO+000.000 KO+052.000 3.00 3.00

KO+052.000 KO+097.000 4.00 4.00

KO+097.000 KO+200.000 15.00 15.00
OBSERVACIONES: Subtotal 22.00

Vienen 0.00
TOTAL 22.00




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR DESPUES DE 5

RIS PDOMICILIARIAS B2 380 Bzl KM (INSTALADO Y COMPACTADO SEGUN SECCION DE DISERO) | HIRLYS | Und
Dimensiones :
Medida Total
LOCALIZACION N° Elem.
Volumen Km Alto M3-KM
KO+000.000 | KO+052.000 5.40 13.000 70.20
KO+052.000 | KO+097.000 7.20 13.000 93.60
KO+097.000 | KO+200.000 27.00 13.000 351.00
CEEEEeNE=r Subtotal 514.80
Vienen .00
TOTAL

514.860




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

EXCAVACION DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO

CAPITULO: CONSTRUCCION DE POZOS No. 4.10 ITEM: LIBRE HASTA 5 KM.) | UNIDAD: | M3
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

EXC POZOS NUEVOS KO+00 1.500 1.500 2.00 1.00 4.50
KO+52 1.500 1.500 2.00 1.00 4.50
KO+97 1.500 1.500 1.70 1.00 3.83
KO+200 1.500 1.500 1.70 1.00 3.83
OBSERVACIONES: Subtotal 16.65
Vienen 0.00

TOTAL

16.65




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR [.2 M. (2.00 M. < H <

CAPITULO: CONSTRUCCION DE POZOS No. 4.20 ITEM: 2.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA) | UNIDAD: | Und
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (2.00 M. KO+00 1.00 1.00
< H < 2.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).

KO+052 1.00 1.00

KO+200 1.00 1.00

OBSERVACIONES: Subtotal 3.00

Vienen 0.00

TOTAL 3.00




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR [.2 M. (1.00 M. < H <

CAPITULO: CONSTRUCCION DE POZOS No. 4.30 ITEM: |50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA) | UNIDAD: | Und
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. |  MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ESPESOR (m)

POZO DE INSPECCION, DIAMETRO INTERIOR 1.2 M. (1.00 M. K0+97 1.00 1.00
< H < 1.50 M.). (NO INCLUYE ARO Y TAPA).

OBSERVACIONES: O] 100

Vienen 0.00

TOTAL .00




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

: . RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O )
CAPITULO: CONSTRUCCION DE POZOS No. 4.40 ITEM: VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.) | UNIDAD: | M3
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)
RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA
Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA KO+00 4.000 0.500 2.00 1.00 4.00
5 KM.)
KO+52 4.000 0.500 2.00 1.00 4.00
KO+97 4.000 0.500 1.70 1.00 3.40
KO+200 4.000 0.500 1.70 1.00 3.40
OBSERVACIONES: Subtotal | 4.80
Vienen 0.00
TOTAL

14.80




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPITULO: CONSTRUCCION DE POZOS No. 4.50 ITEM: SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO - TAPA EN HF - TIPO LIVIANO | UNIDAD: | Und
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. |  MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ESPESOR (m)
SUMINISTRO E INSTALACION DE ARO - TAPA EN HF - TIPO KO+00 .00 1.00
LIVIANO
KO+52 1.00 1.00
KO+97 1.00 1.00
KO+200 1.00 1.00
OBSERVACIONES: Subtotal 4.00
Vienen 0.00
TOTAL 4.00




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPITULO: CONSTRUCCION DE POZOS No. 4.60 ITEM: BASE Y CANUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) | UNIDAD: | Und
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)

KO+00 1.000 0.600 0.50 1.00 0.30

KO+52 1.000 0.600 0.50 1.00 0.30

KO+97 1.000 0.600 0.50 1.00 0.30

KO+200 1.000 0.600 0.50 1.00 0.30

OBSERVACIONES: Subtotal | 20
Vienen 0.00

TOTAL 1.20




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO ALCANATRILLADO Y VIA URBANA CARRERA 2 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 2 SUR DEL MUNICIPIO DE SORA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPITULO: CONSTRUCCION DE POZOS No. 4.70 ITEM: PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA DE 5/8" | UNIDAD: | Und
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)
PASO DE ESCALERILLA DE GATO CON VARILLA DE 5/8" KO+00 5.00 5.00
KO+52 5.00 5.00
KO+97 4.00 4.00
KO+200 5.00 5.00
OBSERVACIONES: Subtotal 19.00
Vienen 0.00
TOTAL 19.00




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

PLACA DE FONDO O BASE EN CONCRETO DE 28 Mpa (4000 PSI). PARA

CAPITULO: CONSTRUCCION DE POZOS No. 4.80 ITEM: POZO DE INSPECCION. D = 1.70 M | UNIDAD: | Und
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)
PLACA DE FONDO O BASE EN QONCRETO DE 2& Mpa (4000 KO+00 1.00 1.00
PSI). PARA POZO DE INSPECCION. D = .70 M

KO+52 1.00 1.00
KO+97 1.00 1.00
KO+200 1.00 1.00
OBSERVACIONES: Subtotal 4.00
Vienen 0.00

TOTAL

4.00




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

DESMONTE DE ADOQUIN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO

CAPITULO: No. 5.10 ITEM: LIBRE HASTA 5 KM.) | UNIDAD: | Mz
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) ANCHO (m) ESPESOR (m)
DESMONTE DE ADOQUIN PREFABRICADO. (INCLUYE RETIRO Y KO+000.000 KO+200.000 200.000 2.000 400.00
ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)
OBSERVACIONES: Subtotal 400.00

Vienen 0.00
TOTAL

400.00




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CAPITULO: REPOSICION DE ALCANTARILLADO No. 5.20 ITEM: INSTALACION ADOQUIN DE ARCILLA 10X 6 X 20 CM | UNIDAD: | M2
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. |  MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ESPESOR (m)
INSTALACION ADOQUIN DE ARCILLA 10 X & X 20 CM KO+000.000 | KO+200.000 200.000 2.000 400.00
CEEAIAEle=n Subtotal 400.00
Vienen .00
TOTAL

400.00




SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

PROCESO

GESTION TECNICA, SOCIAL

OBJETO DEL CONTRATO:

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

NOMBRE DEL INTERVENTOR:

OPTIMIZACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO URBANO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 5A Y 5B EN EL MUNICIPIO DE MONGUI, BOYACA.

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

. . SUMIDERO TRANSVERSAL (TIPO ST - 2) EN CONCRETO DE 21 Mpa. (3000 )
CAPITULO: CONSTRUCCION DE SUMIDEROS No. 6.10 ITEM: PSI). DIMENSIONES: A = 0.7; H < |77 M. (INCLUYE REFUERZO | UNIDAD: | Mz
LOCALIZACION DIMENSIONES
DESCRIPCION No ELEM. |  MEDIDA TOTAL
ABS INICIAL (Km) | ABS FINAL (Km) | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ESPESOR (m)
SUMIDERO TRANSVERSAL (TIPO ST - 2) EN CONCRETO DE 21|
Mpa. (3000 PSI). DIMENSIONES: A = 0.7: H < = 1.77 M KO+000.000 KO+200.000 200.000
(INCLUYE REFUERZO FORMALETA Y REJILLA PLASTICA).
K0+0.54 2.00 1.00 2.00
KO+ 196 2.00 1.00 2.00
OBSERVACIONES: Subtotal 400
Vienen 0.00
TOTAL 4.00




