MODELO |NTEGRADO DE MAJAO01.04.01.P001.F003
o P PLANEACION Y GESTION
ALCALDIA DE (MIPG)
SANTIAGO DE CALI REQUERIM N O
- IENTO PARA
Gfgg,g;ggﬁ;?\',go ADQUISICION DE BIENES, OBRAS |  VERSION 003
GESTION CONTRACTUAL Y/O SERVICIOS

En cumplimiento de las directrices establecidas para iniciar los procesos de adquisicion
de bienes, obras y/o servicios en la Administracion Central del Distrito de Santiago de
Cali (con excepcion de los contratos directos por la causal de prestacién de servicios), a
continuacién, se detalla la informacion del requerimiento:

a. | Justificacién de la necesidad que se pretende satisfacer con la contratacion

La Secretaria de Educacion del Distrito Especial de Santiago de Cali, en su
condicion de entidad responsable de garantizar la adecuada prestacion del
servicio publico educativo dentro del ambito de su competencia y de atender las
obligaciones derivadas de su relacion con los servidores publicos adscritos a la
entidad, requiere suministrar la dotacion de vestuario y calzado de labor
correspondiente a la vigencia 2026 al personal docente y administrativo que
acredite la condicion de beneficiario, de conformidad con la Ley 70 de 1988, el
Decreto 1978 de 1989, la Resoluciéon 13861 de 1990 y las demas disposiciones
que regulan esta prestacion.

v

Para atender dicha obligacion, la Secretaria de Educacion adelantara, en calidad
de Entidad Compradora, la adquisicion de la dotacion correspondiente a la
primera, segunda y tercera entrega de la vigencia 2026 a través de la Tienda
Virtual del Estado Colombiano, al amparo del Acuerdo Marco de Precios de
Confecciones y Calzado No. CCE-SNG-AMP-006-2025, derivado del proceso de
seleccion No. CCENEG-076-01-2024, celebrado por la Agencia Nacional de
Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente con los proveedores
adjudicatarios. Como resultado de la operacion secundaria que adelante la
entidad, se generara la orden u érdenes de compra mediante las cuales se
ejecutara el suministro requerido, con sujecion a las condiciones técnicas,
operativas y contractuales establecidas en el Acuerdo Marco y en los documentos
propios de la adquisicion.

La necesidad que sustenta el presente requerimiento surge precisamente de la
ejecucion de esa adquisicion. La entrega de la dotacion constituye la
materializacion de una prestacién legal reconocida individualmente a los
servidores que cumplan las condiciones para acceder a ella; por tanto, su
satisfaccion no se produce con la sola generacion de la orden de compra ni con la
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entrega global de prendas y calzado por parte del proveedor, sino con la
acreditacion de que los beneficiarios definidos por la entidad reciban bienes
conformes con las condiciones técnicas y funcionales requeridas, dentro de los
periodos, cantidades y reglas de ejecucion que correspondan.

En ese contexto, la Secretaria de Educacion debe garantizar una vigilancia
contractual que permita establecer, con soporte suficiente, que la adquisicién
cumple la finalidad para la cual fue estructurada. Tal deber encuentra fundamento
en la Ley 80 de 1993, cuyo articulo 3 orienta la contratacién estatal al cumplimiento
de los fines estatales y a la continua y eficiente prestacion de los servicios publicos.
En desarrollo de esa finalidad, los numerales 1 y 4 del articulo 4 imponen a las
entidades estatales el deber de exigir la ejecucién idonea y oportuna del objeto
contratado y de adelantar las revisiones necesarias sobre los bienes suministrados
para verificar que cumplan las condiciones de calidad ofrecidas. Asimismo, el
numeral 1 del articulo 26 establece la responsabilidad de los servidores publicos
de procurar el cumplimiento de los fines de la contratacién y vigilar la correcta
ejecucion de lo contratado.

Ese deber general de vigilancia adquiere una dimension particular en la ejecucion
de las ordenes de compra expedidas bajo el Acuerdo Marco de Precios de
Confecciones y Calzado aplicable a la adquisicion. Dicho instrumento impone a la
Entidad Compradora la obligacion de designar un supervisor o interventor para las
ordenes de compra que se expidan y ejecuten bajo su amparo y contempla
actuaciones de control asociadas a la definicion de las condiciones de ejecucion,
la verificacion de los bienes adquiridos, la entrega y recibo de la dotacion, la
comprobacion de calidad mediante muestras, ensayos o certificaciones cuando
resulten aplicables, la atencion de inconvenientes de calidad y la liquidacion de las
ordenes de compra. En consecuencia, la vigilancia requerida no responde
unicamente al deber general de control previsto en el Estatuto General de
Contratacion, sino también a las condiciones especificas que rigen la adquisicion
de la dotacion a través del instrumento obligatorio utilizado por la entidad.

Ahora bien, la existencia del deber de vigilancia no comporta, por si sola, que este
deba ejercerse mediante interventoria. La procedencia de contratar dicho
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mecanismo debe analizarse conforme a las condiciones particulares de la
adquisicion objeto de seguimiento. En ese sentido, el articulo 83 de la Ley 1474
de 2011 establece que las entidades publicas deben vigilar permanentemente la
correcta ejecucion del objeto contratado mediante supervision o interventoria,
segun corresponda, y dispone que la interventoria procede cuando el seguimiento
requiere conocimientos especializados o cuando la complejidad o extension del
contrato lo justifican. La misma norma permite que, cuando ello se encuentre
debidamente justificado y resulte acorde con la naturaleza del contrato vigilado, la
interventoria comprenda, ademas del seguimiento técnico, los componentes
administrativo, financiero, contable y juridico. A su vez, el numeral 2 del articulo
32 de la Ley 80 de 1993 incorpora la interventoria dentro de los contratos de
consultoria que pueden celebrar las entidades estatales, mientras que el articulo
84 de la Ley 1474 de 2011 define las facultades y deberes del interventor en
materia de seguimiento, solicitud de informacion y comunicacién oportuna de
riesgos o incumplimientos.

En el presente caso, la contrataciéon de una interventoria se justifica, en primer
lugar, por la extension operativa de la adquisicion. El suministro comprende tres
entregas durante la vigencia 2026 y esta destinado a una poblacion de
beneficiarios cuya determinacion debe efectuarse para cada periodo conforme a
la informacion institucional y al cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
Esta circunstancia exige controlar que las entregas correspondan a los servidores
autorizados por la entidad, que las novedades que incidan en el derecho a la
prestacion sean oportunamente reflejadas en la ejecucion y que exista trazabilidad
suficiente entre la informacién base, las ordenes de entrega o instrumento
equivalente y los bienes efectivamente suministrados.

En segundo lugar, la interventoria se justifica por la especialidad técnica del
suministro. La dotacion comprende vestuario y calzado con caracteristicas
diferenciadas segun el tipo de bien, la destinacién funcional, las tallas, las
referencias y las condiciones de uso de los servidores beneficiarios. A ello se
adiciona que el Acuerdo Marco prevé procedimientos de verificacion de calidad
que, cuando resulten aplicables conforme al valor y caracteristicas de los bienes
adquiridos, pueden involucrar la toma de muestras, la realizacion de ensayos

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del alcalde.
Pagina 3 de 27



MODELO INTEGRADO DE MAJAO1.04.01.P001.F003
PLANEACION Y GESTION
(MIPG)

ALCALDIA DE
SANTIAGO DE CALI

REQUERIMIENTO PARA

GESTION JURIDICO VERSION 003
T TR ADQUISICION DE BIENES, OBRAS
GESTION CONTRACTUAL Y/O SERVICIOS

técnicos o la certificacion de conformidad. De esta manera, la adecuada vigilancia
de la adquisicion demanda capacidad técnica para verificar que los bienes
suministrados correspondan a las especificaciones exigidas, identificar
desviaciones de calidad y evaluar la procedencia de cambios, reposiciones,
reclamaciones o garantias.

En tercer lugar, la ejecucién requiere un seguimiento que articule el control técnico
con sus efectos administrativos, financieros, contables y juridicos. Las novedades
relacionadas con beneficiarios, las diferencias en cantidades entregadas, los
defectos o inconformidades de calidad y la atencién de garantias no son aspectos
aislados, pues inciden directamente en el recibo a satisfaccién, en la procedencia
de los pagos, en la determinacién de la ejecucién efectivamente acreditada y en
el balance final de la adquisicion. Por ello, se requiere una vigilancia integral que
permita analizar de manera concurrente la conformidad de los bienes, la
trazabilidad documental de las entregas, la consistencia de los soportes
econdmicos y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el proveedor, de
modo que la entidad cuente con elementos suficientes para adoptar
oportunamente las decisiones contractuales que sean necesarias.

Asi, la necesidad de contratar la interventoria no se fundamenta en una afirmacién
genérica de insuficiencia de la Secretaria de Educacion para ejercer funciones de
seguimiento, sino en la naturaleza y condiciones concretas de la adquisicion que
sera vigilada. La concurrencia de tres entregas durante la vigencia, la atencién
individualizada de beneficiarios, la verificacion técnica de vestuario y calzado, los
controles de calidad previstos en el Acuerdo Marco, la incidencia econémica de
las entregas efectivamente acreditadas y la necesidad de prevenir riesgos de
incumplimiento o afectacién de recursos publicos configuran una operacién cuya
vigilancia exige conocimiento especializado, dedicacién permanente y una revision
integral de su ejecucién. Estas circunstancias se adeclian a los presupuestos
previstos en el articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 para acudir a la interventoria y
para incorporar dentro de su alcance los componentes técnico, administrativo,
financiero, contable y juridico.

La interventoria que se contrate constituirda un negocio juridico autbnomo e
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independiente de la orden u érdenes de compra objeto de vigilancia y no sustituira
las competencias que corresponden a la Secretaria de Educacion en su condicion
de Entidad Compradora. Su funcion sera ejercer el seguimiento especializado de
la ejecucion, advertir oportunamente las situaciones que puedan afectar el
cumplimiento de la adquisicion y suministrar a la entidad los elementos técnicos,
documentales, financieros y juridicos necesarios para el ejercicio de sus
competencias contractuales.

En consecuencia, la Secretaria de Educacion del Distrito Especial de Santiago de
Cali requiere contratar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable v,
juridica a la orden u 6rdenes de compra mediante las cuales se ejecute el suministro
de dotacion de vestuario y calzado de labor correspondiente a la vigencia 2026,
destinado al personal docente y administrativo que acredite la condicion de
beneficiario. Esta contratacién se requiere para asegurar una prestacién legal de
ejecucion individualizada y técnicamente verificable sea cumplida en las
condiciones definidas por la entidad y por el Acuerdo Marco, aplicable, mediante
un control especializado que permita verificar la conformidad de los bienes
suministrados, la trazabilidad de las entregas, la correspondencia de la ejecucion
econdmica y el cumplimiento de las obligaciones del proveedor, proporcionando el
soporte necesario para las decisiones que deban adoptarse durante la ejecucion
y cierre de la adquisicion vigilada.

Dicha actividad se encuentra alineada con el Plan de Desarrollo Distrital 20242027,
“Cali, Capital Pacifica de Colombia”.

Nombre del Plan: Cali, Capital Pacifica de Colombia
Vigencia del Plan: | 2024-2027
Propésito: | 1. Cali reconciliada
Reto: | Oportunidades para la integracion social y -
econdémica
Programa: | 16.1 |Cali Educadal!
Metas: | 61020010003 — Establecimientos educativos en
operacion

b.

Objeto a contratar (con el correspondiente alcance si aplica)
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Realizar la interventoria Administrativa, Técnica, Financiera y Juridica al
Proveedor que resulte Adjudicatario dentro del proceso No. 4143.010.32.1025-
2026 dotacion de vestuario y calzado correspondiente a la vigencia 2026, que
tiene por objeto: “Contratar el suministro de la dotacion de vestuario y calzado de
labor para la vigencia 2026, en favor del personal docente y administrativo de la
Secretaria de Educacion del Distrito Especial de Santiago de Cali que acredite la
condicion de beneficiario, conforme a lo establecido en el Decreto 1978 de 1989,
reglamentario de la Ley 70 de 1988, para la primera, segunda y tercera entrega
de la dotacion”.

Descripcion detallada del bien y/o servicio a adquirir con las especificaciones
técnicas de acuerdo con la necesidad. Aportar ficha técnica si aplica.

1. Descripcion y alcance técnico del servicio de interventoria.

El servicio requerido comprende la ejecucién de la interventoria técnica,
administrativa, financiera, contable y juridica al suministro de la dotacién de
vestuario y calzado de labor correspondiente a la primera, segunda y tercera
entrega de la vigencia 2026, en favor del personal docente y administrativo de Ia
Secretaria de Educacion del Distrito Especial de Santiago de Cali que acredite la
condicién de beneficiario.

Para efectos del desarrollo del servicio, la interventoria recaera sobre la ejecucion
de la orden u 6rdenes de compra mediante las cuales la Secretaria de Educacion
adquiera la dotacion requerida, de conformidad con las condiciones definidas en
el requerimiento técnico del suministro, en los documentos propios de Ila
adquisicion, en la orden u 6rdenes de compra que se generen, en las fichas
técnicas y catalogos aplicables, en las obligaciones asumidas por el proveedor y
en el Acuerdo Marco de Precios de Confecciones y Calzado No. CCE-SNG-AMP-
006-2025, en cuanto resulte aplicable a la ejecucion objeto de vigilancia.

La interventoria debera desarrollarse de manera concurrente con la ejecucion del
suministro y comprendera todas las actuaciones de seguimiento, verificacion,
analisis, documentacion y alerta que resulten necesarias para establecer que la
dotacion sea entregada en condiciones de calidad, oportunidad, trazabilidad y
correspondencia con la poblacion beneficiaria informada y validada por la
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Secretaria de Educacion para cada entrega.

La labor del interventor estara orientada a verificar el cumplimiento de las
obligaciones del proveedor de la dotacion y a suministrar a la entidad informacién
objetiva, suficiente y documentada para la adopcion de las decisiones
contractuales que correspondan. En consecuencia, el interventor no sustituira las
competencias de la Secretaria de Educacion, no definirda por cuenta propia el
universo de beneficiarios, no autorizara modificaciones contractuales ni
reconocera pagos de manera autbnoma; sin embargo, debera emitir los conceptos,
recomendaciones, alertas e informes que soporten las actuaciones que deba
adelantar la entidad durante la ejecucién y cierre de la adquisicion vigilada.

2. Documentos rectores de la interventoria.

Para la adecuada ejecucién del servicio, el interventor debera conocer, analizar y
aplicar, segun corresponda, los documentos que regulen la adquisicion objeto de
vigilancia, especialmente el requerimiento de dotacidn de vestuario y calzado de
labor para la vigencia 2026; los documentos precontractuales y contractuales que
integren la adquisicidn; el Acuerdo Marco de Precios de Confecciones y Calzado
No. CCE-SNG-AMP-006-2025, sus anexos, fichas técnicas, catalogos vy
documentos operativos aplicables; la orden u 6rdenes de compra que se generen;
la oferta del proveedor; las garantias constituidas; el acta de inicio; el cronograma
de ejecucion; la informacion de beneficiarios suministrada y validada por la
Secretaria de Educacion; y las demas comunicaciones, actas, instrucciones o
documentos que incidan en la correcta ejecucion del suministro.

El andlisis de estos documentos debera permitir que la interventoria identifique
con precision las obligaciones objeto de seguimiento, las condiciones técnicas
exigibles a los bienes, las reglas de entrega, las condiciones aplicables al recibo,
los soportes requeridos para cada periodo de ejecucion y los riesgos que deban
ser controlados durante la vigilancia contractual.

3. Componentes del servicio de interventoria.
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3.1. Componente técnico.
El componente técnico estara dirigido a verificar que las prendas y el calzado
suministrados correspondan a los bienes autorizados dentro de la adquisicion y
cumplan las condiciones técnicas, funcionales y de calidad exigibles. Para tal
efecto, la interventoria debera revisar la correspondencia de los elementos
entregados con las fichas técnicas, catalogos, referencias y condiciones previstas
en los documentos que integren la orden u 6rdenes de compra objeto de vigilancia.

En desarrollo de este componente, el interventor debera verificar que el suministro
responda a las necesidades de los beneficiarios en materia de tipo de prenda,
calzado, talla, presentacion, funcionalidad y condiciones de uso; comprobar que
los bienes entregados no presenten defectos, imperfectos o diferencias frente a
las condiciones contratadas; y efectuar seguimiento a las solicitudes de cambio,
devolucién, reposicién o garantia que se originen durante la ejecucion.

Cuando, conforme al Acuerdo Marco, a las fichas técnicas o a los documentos de
la adquisicion, resulte procedente realizar toma de muestras, ensayos técnicos,
pruebas de laboratorio o certificaciones de conformidad, la interventoria debera
verificar que tales actuaciones se desarrollen en las condiciones exigibles, revisar
los soportes que acrediten su realizacién y analizar los resultados obtenidos para
determinar su incidencia en el recibo de los bienes y en el cumplimiento de las
obligaciones del proveedor. La obligacion de la interventoria consistira en efectuar
el seguimiento y verificacion de dichos procedimientos, salvo que en los
documentos definitivos del proceso se le asigne expresamente una actividad
adicional y esta se encuentre debidamente presupuestada.

Como resultado del seguimiento técnico, el interventor debera dejar constancia
documentada de las verificaciones realizadas, identificar las inconformidades
encontradas y formular oportunamente las recomendaciones que correspondan
frente a bienes que no cumplan las especificaciones requeridas o que deban ser
objeto de cambio, reposicidn, garantia o rechazo.

3.2. Componente administrativo.
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El componente administrativo comprendera el seguimiento organizado vy
permanente a la ejecucion del suministro durante las tres entregas previstas para
la vigencia 2026. En desarrollo de este componente, el interventor debera verificar
el cumplimiento del cronograma y de las condiciones de entrega, asi como la
adecuada articulacion entre la Secretaria de Educacion, el proveedor de la
dotacion y los beneficiarios atendidos.

La interventoria debera llevar control de las 6rdenes de entrega o del instrumento
equivalente mediante el cual se materialice el suministro, identificando, para cada
periodo, las ordenes generadas, entregadas, utilizadas o redimidas, anuladas,
pendientes o no utilizadas, conforme al modelo operativo que quede establecido
en la adquisicion. Dicho control debera guardar correspondencia con la
informaciéon de beneficiarios suministrada y validada por la Secretaria de
Educacion, sin que corresponda al interventor definir auténomamente quién
ostenta el derecho a recibir la prestacion.

De igual manera, el interventor deberd registrar, analizar y gestionar las
novedades que incidan en la ejecucion, incluyendo aquellas relacionadas con
cambios en la informacion de los beneficiarios, solicitudes presentadas durante la
entrega, dificultades de atencion, reclamaciones, cambios de talla, reposiciones,
garantias y demas circunstancias que puedan afectar el cumplimiento oportuno y
adecuado del suministro.

La interventoria debera conservar una trazabilidad documental suficiente de las
actuaciones desarrolladas durante cada entrega, incluyendo soportes de
verificacion, comunicaciones, actas, requerimientos, respuestas del proveedor,
bases de datos consolidadas y demas documentos que permitan acreditar el
desarrollo real de la adquisicion vigilada.

3.3. Componente financiero y contable
El componente financiero y contable tendra por finalidad verificar que la ejecucién

econdmica de la adquisicion corresponda a las prestaciones efectivamente
acreditadas y a los soportes presentados por el proveedor de la dotacion. Para
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ello, la interventoria debera consolidar y mantener actualizado el control financiero
de la orden u dérdenes de compra objeto de vigilancia, discriminado por cada
entrega de la vigencia 2026.

El interventor debera revisar la correspondencia entre las cantidades contratadas,
las ordenes de entrega o instrumentos equivalentes generados y efectivamente
materializados, los bienes suministrados, las facturas presentadas, los valores
cuya ejecucion se acredite y los pagos que se pretendan tramitar. Asimismo,
debera identificar las diferencias que se presenten entre la proyeccion inicial de la
adquisicion y la ejecucion efectivamente soportada, determinando su incidencia
economica y dejando constancia de las aclaraciones, ajustes o actuaciones que
deba evaluar la entidad.

Cuando se presenten 6rdenes anuladas, pendientes, no utilizadas o cualquier otra
situacién que pueda incidir en el valor final ejecutado, la interventoria debera
consolidar la informacién correspondiente y establecer, con fundamento en los
documentos contractuales y en los soportes verificados, su efecto en el balance
econdémico de Ia adquisicion y en la eventual existencia de saldos que deban ser
considerados por la Secretaria de Educacion.

Previo al tramite de los pagos asociados al suministro, el interventor debera emitir
el concepto correspondiente respecto de la ejecucion verificada para el periodo
objeto de cobro, indicando el estado de cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con la entrega, los soportes revisados, las observaciones
identificadas y la recomendacion técnica y financiera que corresponda. La decision
sobre el tramite y reconocimiento del pago continuara radicada en la entidad,
conforme a sus procedimientos internos y a las condiciones contractuales
aplicables.

3.4. Componente juridico.
El componente juridico comprendera el seguimiento al cumplimiento de las

obligaciones asumidas por el proveedor de la dotacién y la identificacion oportuna
de circunstancias que puedan afectar la ejecucion de la adquisicion vigilada.
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En desarrollo de este componente, el interventor debera verificar el cumplimiento
de las obligaciones contractuales exigibles al proveedor, revisar la vigencia y
suficiencia de las garantias que deban mantenerse durante la ejecucién, cuando
corresponda; analizar las situaciones que puedan configurar retraso,
incumplimiento, entrega no conforme o afectacién de los recursos publicos; y
presentar a la Secretaria de Educacion los informes y conceptos que permitan
sustentar los requerimientos, actuaciones o decisiones contractuales a que haya
lugar.

Asimismo, cuando durante la ejecucion se presenten solicitudes de modificacion,
ajustes en las condiciones de entrega, reclamaciones relevantes, situaciones de
incumplimiento, controversias relacionadas con el recibo de los bienes o
circunstancias que deban reflejarse en el cierre contractual, la interventoria debera
efectuar el analisis correspondiente desde el alcance de sus funciones y remitir a
la entidad la documentacioén y recomendacion debidamente scportada.

El componente juridico incluira, finalmente, el apoyo técnico y documental
requerido para el recibo final y la liquidacion de la orden u érdenes de compra
objeto de interventoria, mediante la consolidacion del estado de cumplimiento de
las obligaciones del proveedor, la identificacion de asuntos pendientes, la
determinacion de saldos y la proyeccion de los documentos de cierre que deban
ser revisados y aprobados por la entidad.

4. Metodologia para la ejecucién de la interventoria.
La interventoria deberd ejecutarse mediante una metodologia de seguimiento
continuo, verificable y articulado con las etapas de ejecucion de la adquisicion de
dotacion. Dicha metodologia comprenderd, como minimo, las siguientes fases:

4.1. Fase de alistamiento y planeacion del seguimiento.

Al inicio de la ejecucién, el interventor debera efectuar la revision integral de los

documentos que regulen la adquisicion objeto de vigilancia, identificar las

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del alcalde.
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obligaciones del proveedor, definir los instrumentos de control que utilizard durante
la interventoria y presentar un plan de trabajo ajustado al cronograma de las tres
entregas de dotacion.

En esta fase debera estructurar la matriz de seguimiento contractual, el
mecanismo de control de 6rdenes de entrega o instrumento equivalente, el formato
de registro de novedades, reclamaciones y garantias, el esquema de control
técnico de los bienes y la herramienta de seguimiento financiero y contable que
permita consolidar la ejecucion por cada entrega.

4.2. Fase de seguimiento a las entregas de dotacion.

Durante la ejecucion de cada una de las tres entregas previstas para la vigencia
2026, la interventoria debera realizar las verificaciones técnicas, administrativas,
financieras, contables y juridicas necesarias para determinar el estado de
cumplimiento del suministro.

Esta fase comprendera la revision de la informacion de beneficiarios validada por
la entidad; el seguimiento a las 6rdenes de entrega o instrumento equivalente; la
verificacion de los bienes efectivamente suministrados; el control de novedades,
reclamaciones, cambios y garantias; la revision de los soportes presentados por
el proveedor; y la elaboracion del informe correspondiente a cada entrega, con el
concepto sobre la ejecucion verificada y las recomendaciones a que haya lugar.

4.3. Fase de alertas y actuaciones especiales.

Durante toda la ejecucion de la interventoria, el contratista debera identificar de
manera temprana cualquier circunstancia que pueda afectar el cumplimiento de la
adquisicion, la calidad de los bienes, la atencion de los beneficiarios, la correcta
utilizacién de los recursos o el cierre oportuno de la ejecucion.

Cuando advierta retrasos, inconsistencias, bienes no conformes, reclamaciones
reiteradas, diferencias financieras, incumplimientos o cualquier situacion que
requiera actuacion de la Secretaria de Educacién, debera presentar

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
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inmediatamente un informe de alerta suficientemente soportado, sin esperar la
presentacion del informe correspondiente al periodo o entrega en curso.

4.4. Fase de consolidacion y cierre.

Una vez culminadas las entregas de dotacion y vencidas las actividades
pendientes relacionadas con cambios, reposiciones, garantias o aclaraciones
documentales, la interventoria debera consolidar el resultado integral de la
ejecucion vigilada.

En esta fase debera verificar el estado final de cumplimiento del proveedor,
consolidar las cantidades y valores efectivamente ejecutados, determinar las
novedades pendientes, establecer el balance econédmico definitivo, presentar el
informe final de interventoria y proyectar los documentos requeridos para el recibo
final y liquidacion de la orden u érdenes de compra objeto de vigilancia.

5. Productos a entregar por parte de la interventoria.

5.1. Producto No. 1. Plan de trabajo e instrumentos de seguimiento.
El interventor debera presentar, dentro del término que se establezca en los
documentos contractuales y contado a partir del inicio de la ejecucion, un plan de
trabajo que contenga la metodologia aplicable, el cronograma de actividades, la
organizacion del equipo asignado, la identificacion de los documentos revisados,
la matriz de obligaciones objeto de control y los instrumentos que utilizara para
efectuar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico.

Este producto deberd incluir, como minimo, la matriz de seguimiento de
obligaciones del proveedor; el instrumento para control de 6rdenes de entrega o
mecanismo equivalente; el formato para registro de novedades, reclamaciones,
cambios, reposiciones y garantias; la herramienta para el seguimiento financiero
y contable de la ejecucion; y la identificacién inicial de riesgos, observaciones o
aspectos que requieran especial control durante las entregas.

5.2. Producto No. 2. Informes mensuales de seguimiento de la entrega de
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El interventor debera presentar de manera periddica dentro de los primeros cinco
(5) dias habiles del mes siguiente al periodo objeto de seguimiento, un informe
mensual consolidado de la ejecucion de la orden u 6rdenes de compra objeto de
vigilancia, durante toda la vigencia del contrato. Dicho informe debera contener,
como minimo, la descripcion de las actividades desarrolladas durante el periodo;
el estado de cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor de la
dotacion; el avance de las entregas efectuadas conforme a la informacion de
beneficiarios validada por la Secretaria de Educacion; el control de las érdenes de
entrega o instrumento equivalente; la verificacion técnica y de calidad de los
bienes suministrados; el estado de las novedades, reclamaciones, cambios,
reposiciones y garantias; el seguimiento financiero y contable de la ejecucion
acreditada; las alertas, riesgos u observaciones identificadas; y el concepto de
interventoria respecto del cumplimiento verificado durante el periodo y de los
tramites que, con fundamento en dicha ejecucion, deba evaluar la entidad.

5.3. Producto No. 3. Informes extraordinarios de alerta, cuando se requieran.

Cuando durante la ejecucion se presenten hechos que puedan comprometer la
calidad de los bienes suministrados, el cumplimiento de las obligaciones del
proveedor, la atencion de los beneficiarios, la procedencia de los pagos, la
integridad de los recursos publicos o el cierre adecuado de la adquisicion, el
interventor debera presentar informes extraordinarios de alerta, sin perjuicio de los
informes correspondientes a cada entrega.

Cada informe extraordinario debera contener la identificacion de los hechos
verificados, los documentos o soportes disponibles, las obligaciones contractuales
presuntamente afectadas, el analisis técnico, administrativo, financiero, contable
o juridico que corresponda y las recomendaciones dirigidas a la Secretaria de
Educacion para la adopcion de las medidas pertinentes.

54. Producto No. 4. Informe final de interventoria y documentos de cierre.
Finalizada la ejecucion objeto de vigilancia, el interventor debera presentar un
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informe final consolidado que refleje el resultado integral del seguimiento
realizado. Este informe deberd contener el balance de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor; la relacidon consolidada de beneficiarios atendidos
conforme a la informacion validada por la entidad; el consolidado definitivo de
6rdenes de entrega o instrumento equivalente; el resultado final de las
verificaciones técnicas y de calidad; el estado de novedades, reclamaciones,
cambios, reposiciones y garantias; el balance financiero y contable definitivo; la
relacion de pagos tramitados o recomendados; los saldos identificados; y el
concepto final de interventoria respecto del cumplimiento de la adquisicion
vigilada.

Como parte de este producto, el interventor debera presentar el proyecto de acta
de recibo final, cuando corresponda, y el proyecto de acta de liquidacion de la
orden u ¢érdenes de compra objeto de vigilancia, acompanados de los soportes y
balances necesarios para su revisiéon y aprobacion por parte de la Secretaria de
Educacion.

6. Condiciones para la presentacion y validacion de los productos.

Los productos de la interventoria deberan presentarse en medio digital,
debidamente suscritos por el responsable autorizado del contratista y
acompanados de las bases de datos, matrices, soportes documentales,
evidencias y anexos que permitan verificar la informacion consignada. Las bases
de datos y matrices de control deberan entregarse en formato editable, sin
perjuicio de la presentacion de los informes en formato PDF debidamente firmado.
La informacion relacionada con los beneficiarios debera ser f{ratada
exclusivamente para los fines propios de la ejecuciéon contractual y con
observancia de las disposiciones aplicables en materia de proteccion de datos
personales, confidencialidad y seguridad de la informacion.

La presentacion de los informes no implicara su aprobacion automatica. Cada
producto serd objeto de revision por parte del supervisor del contrato de
interventoria, quien podra formular observaciones, solicitar aclaraciones o requerir
ajustes cuando la informacion presentada no resulte suficiente, consistente o
conforme con las condiciones contractuales exigibles.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteraciéon o
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Los conceptos emitidos por la interventoria deberan estar soportados en
verificaciones documentales, técnicas y financieras comprobables. En ningliin caso
la presentacion de un informe o concepto favorable relevara al proveedor de la
dotacion del cumplimiento integral de sus obligaciones ni sustituira las
competencias contractuales que correspondan a la Secretaria de Educacion.

7. Experiencia del oferente.

La naturaleza del servicio de interventoria requerido exige que el oferente cuente
con experiencia directamente relacionada con el seguimiento y control de
contratos estatales destinados al suministro de dotacién de vestuario y calzado de
labor, toda vez que la ejecucion objeto de vigilancia comprende la verificacion de
una prestacién reconocida a servidores publicos, la revisidn de condiciones
técnicas y de calidad de los bienes suministrados, el control de las entregas
efectuadas a los beneficiarios, el seguimiento a novedades, cambios, reposiciones
y garantias, asi como la validacion de la ejecuciéon econdmica y documental
necesaria para el recibo y cierre de la adquisicion vigilada.

En consecuencia, la Secretaria de Educacion requiere contratar una persona
natural, persona juridica, consorcio o union temporal que acredite capacidad
juridica y experiencia mediante la ejecucion de maximo tres (3) contratos de
interventoria celebrados con entidades estatales, cuyo objeto o alcance
comprenda el seguimiento y control a contratos u 6rdenes de compra para el
suministro de dotacidon de vestuario y calzado de labor destinada a servidores
publicos o personal vinculado a entidades publicas, cuya sumatoria de sus valores
ejecutados debera ser igual o superior al cien por ciento (100 %) del presupuesto
oficial de la presente contratacion, expresado en salarios minimos mensuales
legales vigentes de acuerdo con el afio de terminacion de cada contrato.

Cuando el oferente sea una persona juridica, su objeto social debera permitir la
prestacion de servicios de interventoria, consultoria o seguimiento especializado
a contratos de suministro de bienes, particularmente aquellos relacionados con
dotacion, vestuario o calzado de labor. Esta condicion se verificara mediante el
certificado de existencia y representacion legal expedido por la camara de

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
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comercio competente o el documento equivalente que corresponda.

Cuando el oferente sea una persona natural, deberd acreditar experiencia
contractual directamente relacionada con la ejecucién de interventorias a
contratos u 6rdenes de compra de suministro de dotacién de vestuario y calzado
de labor celebrados por entidades estatales, sin perjuicio de la obligacién de
disponer del equipo minimo requerido para atender integralmente los
componentes técnico, administrativo, financiero, contable y juridico de la
interventoria.

Cuando el oferente se presente mediante consorcio o unién temporal, sus
integrantes deberan tener capacidad para desarroliar las actividades que asuman
dentro de la estructura plural, de conformidad con el documento de constitucién
correspondiente.

El oferente debera garantizar la disponibilidad operativa necesaria para desarrollar
las actividades de interventoria en el Distrito Especial de Santiago de Cali durante
todo el plazo contractual, incluyendo las verificaciones documentales, técnicas y
presenciales que resuiten necesarias para constatar la correcta ejecucion del
suministro objeto de vigilancia. Esta condicion no implica la exigencia de domicilio
previo o establecimiento permanente en la ciudad, sino la capacidad efectiva de
atender oportunamente las actividades derivadas del contrato.

La exigencia de experiencia con entidades estatales se fundamenta en que la
interventoria objeto del presente proceso no recae sobre una operacién comercial
ordinaria de adquisicion de prendas y calzado, sino sobre la ejecucion de una
contratacion publica destinada a materializar una prestacion legal en favor de
servidores publicos, sujeta a los principios, controles, documentos,
responsabilidades y procedimientos propios de la gestién contractual estatal. En
consecuencia, se requiere que el oferente acredite conocimiento practico previo
en el seguimiento de este tipo de adquisiciones dentro del sector publico, de
manera que cuente con capacidad suficiente para verificar la ejecucion técnica,
administrativa, financiera, contable y juridica del suministro contratado por la
Secretaria de Educacion.

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
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7.1.1. Forma de acreditacion de la experiencia.

La experiencia deberd acreditarse mediante certificaciones y/o actas de
liquidacion expedidas por la entidad estatal contratante, acompafiadas, cuando
resulte necesario para completar o verificar la informacion, de copia del contrato,
acta de terminacion, acta de recibo final o documento equivalente.

Los documentos aportados deberan permitir verificar, como minimo, la siguiente
informacién:

a) Nombre de la entidad estatal contratante.

b) Nombre o razén social del contratista que ejecuté la interventoria.

c) Objeto del contrato de interventoria.

d) Identificacion del contrato u orden de compra de suministro de dotacién de
vestuario y calzado objeto de vigilancia, o descripcion suficiente que permita
establecer dicha relacion.

e) Alcance o actividades ejecutadas, especialmente las relacionadas con la
verificacion de entregas y el seguimiento técnico o de calidad de los bienes
suministrados.

f) Fecha de inicio y fecha de terminacion del contrato.

g) Valor final ejecutado.

h) Porcentaje de participacion, cuando la experiencia haya sido obtenida como
integrante de un consorcio o unién temporal.

Cuando la certificacion no contenga la totalidad de la informacion requerida, el
oferente  podra complementarla con los documentos contractuales
correspondientes, siempre que estos permitan verificar de manera clara y
suficiente el cumplimiento de las condiciones de experiencia exigidas.

7.1.2. Reglas aplicables a consorcios y uniones temporales

Cuando el oferente sea un consorcio o unién temporal, la experiencia podra
acreditarse mediante la sumatoria de los contratos aportados por sus integrantes,
siempre que cada contrato cumpla las condiciones de relacion con el objeto

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
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exigidas en el presente requerimiento.

En todo caso, todos los integrantes de la estructura plural deberan acreditar
experiencia en interventoria a contratos u érdenes de compra de suministro de
dotacion de vestuario y calzado de labor para servidores ptiblicos o personal
vinculado a entidades estatales, que comprenda actividades de verificacion de
entrega y seguimiento técnico o de calidad de los bienes suministrados.

8. Personal minimo requerido.

Para la adecuada ejecucion del objeto contractual, el interventor debera
disponer dentro de su capacidad organizacional, de un equipo de trabajo
interdisciplinario que garantice el seguimiento técnico, administrativo,
financiero, contable y juridico de la adquisicién objeto de vigilancia, asi como el
control operativo y documental de la informacién generada durante las tres
entregas de la dotacion de vestuario y calzado de labor correspondiente a la
vigencia 2026.

La conformacion de este equipo responde a la necesidad de verificar la entrega
efectiva de la dotacién a los beneficiarios, la conformidad técnica y calidad del
vestuario y calzado suministrados, la trazabilidad documental de la ejecucion,
la atencion de novedades, cambios, reposiciones y garantias, asi como el
cumplimiento de las obligaciones contractuales del proveedor y Ila
consolidacion de los soportes requeridos para el recibo y cierre de la
adquisicion vigilada.

En consecuencia, el oferente debera garantizar, como minimo, el siguiente

personal:
Cargo a desempefiar | Formacidnacadémica | Experiencia
Coordinador o| Profesional en Contaduria| General: Tres (3) afios experiencia
Director de| Piblica, Administracion de| profesional, contados a partir de la
Interventoria. Empresas o Ingenieria Industrial. | fecha de expedicion de la tarjeta o

Deberda acreditar farjeta o matricula profesional.
matricula profesional vigente.
Especifica: Acreditar minimo un (1)

Este documento es propiedad de la Administraciéon Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
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contrato como coordinador, director
o responsable de contrato de
interventoria cuyo objeto o alcance
haya comprendido el seguimiento y
control a contratos u ordenes de
compra de suministro de dotacion de
vestuario y calzado de Ilabor,
uniformes institucionales o prendas
de dotacion, cuyo valor sea igual o
superior al del presente proceso de
contratacion.

Profesional Técnico y
de Calidad.

Profesional en  Ingenieria
Industrial, Disefic de Modas,
Ingenieria de Materiales o
Diseno Textil. Debera acreditar
tarjeta o matricula profesional
vigente (Cuando aplique)

General: Tres (3) afios experiencia
profesional, contados a partir de la
fecha de expedicion de la tarjeta o
matricula profesional (cuando a ello
haya lugar).

Especifica: Acreditar minimo un (1)
contrato cuyo objeto o actividades
haya comprendido el seguimiento
técnico, verificacion de calidad,
inspeccion, recibo, control de
conformidad o atencién de garantias
respecto del suministro de dotacion
de vestuario, calzado de labor,
uniformes institucionales o prendas
de dotacion cuyo valor sea igual o
superior al del presente proceso de
contratacion.

Apoyo Operativo.

Técnico profesional o tecndlogo
en Confecciones, Disefio Textil,
Produccién de Confecciones,
Control de Calidad Textil o areas
afines. También podra
acreditarse este perfil mediante
profesional en Ingenieria
Industrial con tarjeta profesional
vigente.

Tres (3) afios de experiencia laboral
cuyo objeto o alcance haya

comprendido  actividades  de
inspeccion, verificacion, control de
calidad, revision de entregas,
clasificacion,  tallaje, cambios,
reposiciones o garantias
relacionadas con dotacion de
vestuario, calzado de labor,

uniformes institucionales o prendas
de dotacion.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
medificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del alcalde.
Pagina 20 de 27



ALCAL!-D'I.A DE
SANTIAGO DE CALI
GESTION JURIDICO

ADMINISTRATIVA
GESTION CONTRACTUAL

MODELO INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION

(MIPG)

REQUERIMIENTO PARA
ADQUISICION DE BIENES, OBRAS
Y/O SERVICIOS

MAJAO1.04.01.P001.F0O03

VERSION

003

Profesional Juridico.

Abogado con tarjeta profesional
vigente.

General: Tres (3) aflos experiencia
profesional, contados a partir de la
fecha de expedicion de la tarjeta o
matricula profesional.

Especifica: Acreditar minimo un (1)
contrato cuyas actividades haya
comprendido el seguimiento juridico
a contratos u 6rdenes de compra.

Profesional Financiero

Contador Publico, Administrador

General: Tres (3) afos experiencia

exigible.

)
perfil.

g)

a) Hoja de vida actualizada.
b) Copia del documento de identidad.
c)
requerida.
d)

y Contable. de empresas o ingeniero| profesional, contados a partir de la
industrial. Debera acreditar| fecha de expedicion de la tarjeta o
tarjeta o matricula profesional | matricula profesional.
vigente.

Especifica: Acreditar minimo un (1)
contrato cuyas actividades estén
relacionadas con revision de
gjecucion financiera, facturacion,
pagos, saldos, balances o
liquidacion contractual.

8.1. Acreditacion del personal minimo requerido.

Para acreditar el cumplimiento de los perfiles exigidos, el oferente debera aportar,
respecto de cada integrante del equipo minimo, los siguientes documentos:

Copia del diploma o acta de grado que acredite la formacion académica
Copia de la tarjeta o matricula profesional vigente, cuando resuite legalmente
e) Certificado de vigencia de la matricula profesional o certificado de
antecedentes disciplinarios, cuando corresponda.
Certificaciones de experiencia de conformidad con lo exigido para cada
Carta de compromiso suscrita por el integrante del equipo, mediante la cual

manifieste su disponibilidad para participar en la ejecucion del contrato en
caso de aceptacion de la oferta.

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del alcalde.
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9. Presupuesto oficial.

El presupuesto oficial estimado para la presente contratacion asciende a la suma
de CIENTO QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($115.817.990), valor que incluye
todos los impuestos, tasas, contribuciones, estampillas, costos directos e
indirectos y demas gastos necesarios para la ejecucion integral del contrato.

El presupuesto se encuentra respaldado mediante el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 3500261428, expedido el 26 de enero de 2026, con cargo al
proyecto de inversion BP-26005486, cuya descripcion presupuestal corresponde
a: “Realizar la interventoria de la dotacion de vestuario y calzado para el personal
administrativo y docente de las Instituciones Educativas Oficiales”.

10.Forma de pago.

El Distrito Especial de Santiago de Cali — Secretaria de Educacién pagara el valor
del contrato de interventoria mediante tres (3) pagos parciales, previa
certificacion de cumplimiento a satisfaccion expedida por el supervisor del
contrato de interventoria y presentacion de la factura o documento equivalente,
segun corresponda, asi:

Primer pago: Correspondiente al treinta por ciento (30 %) del valor total del
contrato, una vez el interventor remita el informe de supervision correspondiente
a la primera entrega de dotacion de vestuario y calzado de labor de la vigencia
2026, debidamente suscrito, mediante el cual dé cuenta del seguimiento
efectuado y del cumplimiento verificado de las actividades ejecutadas por el
proveedor o proveedores del suministro durante el respectivo corte.

Segundo pago: Correspondiente al treinta por ciento (30 %) del valor total del
contrato, una vez el interventor remita el informe de supervision correspondiente
a la segunda entrega de dotacion de vestuario y calzado de labor de la vigencia
2026, debidamente suscrito, mediante el cual dé cuenta del seguimiento
efectuado y del cumplimiento verificado de las actividades ejecutadas por el

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o

modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacién del alcalde.
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proveedor o proveedores del suministro durante el respectivo corte.

Tercer y ultimo pago: Correspondiente al cuarenta por ciento (40 %) del valor
total del contrato, una vez el interventor remita el informe de supervision
correspondiente a la tercera entrega de dotacion de vestuario y calzado de labor
de la vigencia 2026, debidamente suscrito, mediante el cual dé cuenta del
seguimiento efectuado y del cumplimiento verificado de las actividades
ejecutadas por el proveedor o proveedores del suministro durante el respectivo
corte.

Los pagos estaran sujetos a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de
Caja —PAC—, al cumplimiento de los procedimientos internos de la entidad y a la
aplicacion de las retenciones, impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y
demas deducciones legalmente procedentes. El contrato de interventoria no
contempla anticipo ni pago anticipado; en consecuencia, todos los pagos
corresponderan a servicios efectivamente ejecutados, soportados y recibidos a
satisfaccidn por la Secretaria de Educacion.

Los informes mensuales de seguimiento constituyen una obligacion permanente
del interventor durante toda la ejecucion contractual y deberan presentarse en
los términos establecidos en el acapite de productos. Su presentacion no
generara pagos independientes, sino que sera requisito para acreditar la
continuidad, oportunidad y suficiencia del seguimiento realizado en cada periodo
y para soportar el pago parcial que corresponda de acuerdo con el avance de las
entregas de dotacion.

Los informes extraordinarios de alerta, cuando resulten necesarios, tampoco
generaran pagos adicionales o independientes, por cuanto corresponden al
deber del interventor de informar oportunamente a la Secretaria de Educacion
sobre cualquier hecho que pueda comprometer la calidad de los bienes
suministrados, la atencién de los beneficiarios, la ejecucién econdmica, el
cumplimiento de las obligaciones del proveedor o proveedores o la adecuada
proteccidn de los recursos publicos involucrados.

Para cada pago, el interventor debera presentar la factura electrénica o

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Disirito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacién del alcalde.
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documento equivalente, seglin corresponda; los productos e informes exigibles
para el respectivo corte; los soportes técnicos, administrativos, financieros,
contables y juridicos que acrediten las actividades realizadas; la acreditacién del
pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes
parafiscales, cuando haya lugar; y los demas documentos requeridos por la
Secretaria de Educacion para el tramite de cuentas.

P | Numero del Id de la adquisicion en el PAA.

ID 20162

e. | Fecha en la que requiere satisfacer la necesidad, plazo y lugar de ejecucion (tener
en cuenta los tiempos de planeacion, contratacién y perfeccionamiento).

Fecha de publicacion: agosto de 2026.
Plazo de ejecucion: 30 de noviembre de 2026.
Lugar de ejecucion: Distrito Especial de Santiago de Cali.

f. | Obligaciones especificas del contratista.

contrato.

ejecucion.

Ademas de las obligaciones generales previstas en los documentos del proceso,

el contratista debera cumplir las siguientes obligaciones especificas:

1. Ejecutar la interventoria técnica, administrativa, financiera, contable y juridica
al suministro de dotacién de vestuario y calzado de labor correspondiente a la
vigencia 2026, de conformidad con el objeto, alcance y condiciones del

2. Conocer y aplicar los documentos que regulen el suministro objeto de
interventoria, incluyendo el requerimiento técnico, la orden u o6rdenes de
compra, el Acuerdo Marco de Precios aplicable, sus anexos, fichas técnicas,
catalogos, garantias, cronograma y demas documentos relacionados con su

3. Presentar y ejecutar el plan de trabajo y los instrumentos de seguimiento
requeridos para el control de la ejecucion contractual, dentro del término
establecido por la entidad.

4. Disponer del equipo minimo requerido durante toda la ejecucién del contrato
y garantizar su participacion efectiva en las actividades correspondientes a
cada perfil, sin efectuar sustituciones sin la autorizacion previa del supervisor
del contrato de interventoria.

5. Cumplir y acreditar oportunamente el pago de los aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral y aportes parafiscales del personal dispuesto para

Este documento es propiedad de la Administracién Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracién o
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del alcalde.
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la ejecucion del contrato, cuando haya lugar, conforme a la normativa
aplicable.

6. Verificar el cumplimiento de las condiciones de ejecucion de la primera,
segunda y tercera entrega de dotacion, conforme a la informacion de
beneficiarios validada por la Secretaria de Educacion y a las obligaciones a
cargo del proveedor o proveedores del suministro.

7. Llevar el control y trazabilidad de las ¢rdenes de entrega o instrumento
equivalente, identificando las oOrdenes generadas, redimidas, anuladas,
pendientes o no utilizadas, segun corresponda, y las novedades que incidan
en la ejecucion del suministro.

8. Verificar que las prendas y el calzado suministrados cumplan las
especificaciones técnicas, condiciones de calidad, referencias y demas
caracteristicas exigidas en los documentos de la adquisicidn.

9. Realizar seguimiento a las reclamaciones, cambios de talla, devoluciones,
reposiciones y garantias relacionadas con los bienes suministrados, e informar
oportunamente a la entidad sobre su estado y resultado.

10. Verificar, cuando resulte exigible, la toma de muestras, realizacién de ensayos,
pruebas de laboratorio o certificaciones de calidad previstas para los bienes
suministrados, y analizar sus resultados para efectos del seguimiento
contractual.

11.Efectuar el seguimiento financiero y contable de la ejecucion vigilada,
verificando la correspondencia entre las entregas acreditadas, los soportes
presentados, los valores ejecutados, las facturas o cuentas tramitadas y los
saldos que deban considerarse para el pago o cierre contractual.

12.Efectuar el seguimiento juridico de las obligaciones a cargo del proveedor o
proveedores del suministro e informar de manera inmediata y documentada
cualquier hecho que pueda afectar la ejecucion, configurar un posible
incumplimiento o comprometer los recursos publicos.

13.Elaborar, suscribir y presentar los informes periddicos, extraordinarios y finales
requeridos durante la ejecuciéon del contrato, incluidos los informes de
supervision que den cuenta del cumplimiento verificado de las actividades
ejecutadas por el proveedor o proveedores del suministro en cada entrega de
dotacion.

14.Proyectar, para revision y suscripcion de la Secretaria de Educacion, las

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
modificacién por cualquier medio, sin previa autorizacion del alcalde.
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respuestas a las peticiones, quejas, reclamos o solicitudes relacionadas con
la entrega de la dotacion que sean remitidas a la interventoria o conocidas con
ocasion de su ejecucion.

15.Atender las instrucciones y requerimientos que imparta la Secretaria de
Educacion a través del supervisor del contrato de interventoria, siempre que
se relacionen con el objeto y alcance contractual.

16.Asistir a las mesas de trabajo, reuniones de seguimiento, comités, visitas y
demas espacios de articulacion que sean convocados por la Secretaria de
Educacion en el marco de la ejecucién del suministro objeto de interventoria.

17.Apoyar la atencion de los requerimientos formulados por organismos de
control o autoridades competentes relacionados con el suministro objeto de
interventoria, mediante la remisién oportuna de informacion, soportes, analisis
y proyectos de respuesta que le sean solicitados por la entidad.

18.Proyectar los documentos de recibo final y liquidacion de la orden u 6rdenes
de compra objeto de vigilancia, cuando corresponda, con fundamento en la
ejecucion verificada y en los soportes contractuales correspondientes.

19.Llevar organizado y actualizado, en medio fisico y digital, el expediente
relacionado con el suministro objeto de interventoria, incorporando los
documentos precontractuales, contractuales, de ejecucion y de cierre que le
sean entregados o que se generen durante el desarrollo de sus actividades, y
entregarlo debidamente organizado e inventariado a la Secretaria de
Educacion al finalizar el contrato.

20.Garantizar la reserva, confidencialidad y adecuado tratamiento de la
informacion conocida durante la ejecucion del contrato, especialmente aquella
relacionada con los beneficiarios de la dotacion, de conformidad con las
disposiciones aplicables en materia de proteccion de datos personales y
seguridad de la informacion.

g. | En caso de requerimientos financiados con recursos de inversion remitir Ficha EBI

y cadena de valor.

Ficha EBI: BP-26005486 (se anexa ficha EBIl y cadena de valor).

h. | Cuando el objeto del proceso de contratacion requiera de su validacion por parte

de otro organismo, de acuerdo con sus funciones, se debe anexar el respectivo

aval en la forma que lo establezca este organismo.

N/A

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o
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I. | ¢Esta adquisicion corresponde a bienes de uso comun?

Si No X

Si son bienes o servicios de uso comun adjuntar ficha técnica, si aplica.

J- | ¢Es susceptible de incluir criterios de compra responsable?

Si No X

Innovacion

¢, Si la respuesta anterior fue “si” por favor indique a qué enfoque corresponde?
Ambiental Social

Este documento es el insumo base para la estructuracion del proceso de selecciéon. No
obstante, la informacion aqui contenida puede variar en virtud del estudio del sector que

se desarrolle durante el proceso de planeacion de la adquisicion.

Atentamente,

MARGARET
Subsecretaria de Despacho

ELASQUEZ VASQUEZ

Subsecretaria Administrativa y Financiera

Proyect6: Jean Carlos Sanchez Pino - Contratista ~gz . bs
Alba Rocio Manrique Mendoza- Contratista ¥

Sandra Marentes Astaiza — Contratista

Revis6:  Paola Jennyfer Carvajal - Profesional Especializado/ﬁ
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