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1. INFORMACION GENERAL 

 
Fecha: Julio de 2026 
Entidad: Distrito de Santiago de Cali 
Número del proceso: 4143.010.32.1471-2026 
Organismo: Secretaria de Educación 
 

2. DESCRIPCION DEL DOCUMENTO 

 
El presente documento, contiene el análisis del sector del proceso de contratación adelantado 
por Santiago de Cali Distrito Especial- Secretaria de Educación para la contratación de  
Interventoría Administrativa, Técnica, Financiera y Jurídica al Contratista que resulte 
Adjudicatario del Proceso por Tienda Virtual Acuerdo Marco de Precios de Confecciones y 
Calzado, CCENEG-076-01-2024- CCE-SNG-AMP-006-2025, desde 30/05/2025 hasta 
30/05/2027 que tenga por objetivo suministrar la dotación de vestuario y calzado de labor para la 
vigencia 2026, en cumplimiento del deber de las entidades estatales de analizar el mercado 
relativo al objeto del proceso de contratación, desde la perspectiva legal, comercial, financiera, 
organizacional, técnica y de análisis de riesgo. 
 

3. INTRODUCCIÓN 

 
De acuerdo cona la función asignada a las entidades estatales de adquisición de bienes, obras y 
servicios, las mismas se encuentran orientadas a satisfacer las necesidades de la Entidad y a 
obtener el mayor valor por dinero. En consecuencia, la Entidad debe entender y conocer: (a) cuál 
es su necesidad y cómo puede satisfacerla; (b) cómo y quiénes pueden proveer los bienes, obras 
y servicios que necesita; y (c) el contexto en el cual los posibles proveedores desarrollan su 
actividad.  
 
El artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 del 2015, establece el deber de las Entidades Estatales 
de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del proceso de contratación, desde la 
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. El 
resultado del análisis debe plasmarse en los estudios y documentos previos y debe ser 
proporcional al valor del proceso de contratación, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de 
contrato y a los riesgos identificados para el Proceso de Contratación.  
 
La Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali, en su condición de entidad 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01. P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 2 de 84 

responsable de garantizar la adecuada prestación del servicio público educativo dentro del ám-

bito de su competencia y de atender las obligaciones derivadas de su relación con los servidores 

públicos adscritos a la entidad, requiere suministrar la dotación de vestuario y calzado de labor 

correspondiente a la vigencia 2026 al personal docente y administrativo que acredite la condición 

de beneficiario, de conformidad con la Ley 70 de 1988, el Decreto 1978 de 1989, la Resolución 

13861 de 1990 y las demás disposiciones que regulan esta prestación. 

 

Para atender dicha obligación, la Secretaría de Educación adelantará, en calidad de Entidad 

Compradora, la adquisición de la dotación correspondiente a la primera, segunda y tercera en-

trega de la vigencia 2026 a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, al amparo del 

Acuerdo Marco de Precios de Confecciones y Calzado No. CCE-SNG-AMP-006-2025, derivado 

del proceso de selección No. CCENEG-076-01-2024, celebrado por la Agencia Nacional de Con-

tratación Pública – Colombia Compra Eficiente con los proveedores adjudicatarios. Como resul-

tado de la operación secundaria que adelante la entidad, se generará la orden u órdenes de 

compra mediante las cuales se ejecutará el suministro requerido, con sujeción a las condiciones 

técnicas, operativas y contractuales establecidas en el Acuerdo Marco y en los documentos pro-

pios de la adquisición. 

 

La necesidad que sustenta el presente requerimiento surge precisamente de la ejecución de esa 

adquisición. La entrega de la dotación constituye la materialización de una prestación legal re-

conocida individualmente a los servidores que cumplan las condiciones para acceder a ella; por 

tanto, su satisfacción no se produce con la sola generación de la orden de compra ni con la en-

trega global de prendas y calzado por parte del proveedor, sino con la acreditación de que los 

beneficiarios definidos por la entidad reciban bienes conformes con las condiciones técnicas y 

funcionales requeridas, dentro de los 

periodos, cantidades y reglas de ejecución que correspondan. 

 

En ese contexto, la Secretaría de Educación debe garantizar una vigilancia contractual que per-

mita establecer, con soporte suficiente, que la adquisición cumple la finalidad para la cual fue 

estructurada. Tal deber encuentra fundamento en la Ley 80 de 1993, cuyo artículo 3 orienta la 

contratación estatal al cumplimiento de los fines estatales y a la continua y eficiente prestación de 

los servicios públicos. En desarrollo de esa finalidad, los numerales 1 y 4 del artículo 4 imponen 

a las entidades estatales el deber de exigir la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado 
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y de adelantar las revisiones necesarias sobre los bienes suministrados para verificar que cum-

plan las condiciones de calidad ofrecidas. Asimismo, el numeral 1 del artículo 26 establece la 

responsabilidad de los servidores públicos de procurar el cumplimiento de los fines de la contra-

tación y vigilar la correcta ejecución de lo contratado. 

 

Ese deber general de vigilancia adquiere una dimensión particular en la ejecución de las órdenes 

de compra expedidas bajo el Acuerdo Marco de Precios de Confecciones y Calzado aplicable a 

la adquisición. Dicho instrumento impone a la Entidad Compradora la obligación de designar un 

supervisor o interventor para las órdenes de compra que se expidan y ejecuten bajo su amparo 

y contempla actuaciones de control asociadas a la definición de las condiciones de ejecución, la 

verificación de los bienes adquiridos, la entrega y recibo de la dotación, la comprobación de 

calidad mediante muestras, ensayos o certificaciones cuando resulten aplicables, la atención de 

inconvenientes de calidad y la liquidación de las órdenes de compra. En consecuencia, la vigi-

lancia requerida no responde únicamente al deber general de control previsto en el Estatuto 

General de Contratación, sino también a las condiciones específicas que rigen la adquisición de 

la dotación a través del instrumento obligatorio utilizado por la entidad. 

 

Ahora bien, la existencia del deber de vigilancia no comporta, por sí sola, que este deba ejercerse 

mediante interventoría. La procedencia de contratar dicho mecanismo debe analizarse conforme 

a las condiciones particulares de la adquisición objeto de seguimiento. En ese sentido, el artículo 

83 de la Ley 1474 de 2011 establece que las entidades públicas deben vigilar permanentemente 

la correcta ejecución del objeto contratado mediante supervisión o interventoría, según corres-

ponda, y dispone que la interventoría procede cuando el seguimiento requiere conocimientos es-

pecializados o cuando la complejidad o extensión del contrato lo justifican. La misma norma 

permite que, cuando ello se encuentre debidamente justificado y resulte acorde con la naturaleza 

del contrato vigilado, la interventoría comprenda, además del seguimiento técnico, los compo-

nentes administrativo, financiero, contable y jurídico. A su vez, el numeral 2 del artículo 32 de la 

Ley 80 de 1993 incorpora la interventoría dentro de los contratos de consultoría que pueden 

celebrar las entidades estatales, mientras que el artículo 84 de la Ley 1474 de 2011 define las 

facultades y deberes del interventor en materia de seguimiento, solicitud de información y co-

municación oportuna de riesgos o incumplimientos. 

 

En el presente caso, la contratación de una interventoría se justifica, en primer lugar, por la 
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extensión operativa de la adquisición. El suministro comprende tres entregas durante la vigencia 

2026 y está destinado a una población de beneficiarios cuya determinación debe efectuarse 

para cada periodo conforme a la información institucional y al cumplimiento de los requisitos 

legales aplicables. Esta circunstancia exige controlar que las entregas correspondan a los servi-

dores autorizados por la entidad, que las novedades que incidan en el derecho a la prestación 

sean oportunamente reflejadas en la ejecución y que exista trazabilidad suficiente entre la infor-

mación base, las órdenes de entrega o instrumento equivalente y los bienes efectivamente su-

ministrados. 

 

En segundo lugar, la interventoría se justifica por la especialidad técnica del suministro. La do-

tación comprende vestuario y calzado con características diferenciadas según el tipo de bien, la 

destinación funcional, las tallas, las referencias y las condiciones de uso de los servidores be-

neficiarios. A ello se adiciona que el Acuerdo Marco prevé procedimientos de verificación de 

calidad que, cuando resulten aplicables conforme al valor y características de los bienes adqui-

ridos, pueden involucrar la toma de muestras, la realización de ensayos técnicos o la certificación 

de conformidad. De esta manera, la adecuada vigilancia de la adquisición demanda capacidad 

técnica para verificar que los bienes suministrados correspondan a las especificaciones exigi-

das, identificar desviaciones de calidad y evaluar la procedencia de cambios, reposiciones, re-

clamaciones o garantías. 

 

En tercer lugar, la ejecución requiere un seguimiento que articule el control técnico con sus efec-

tos administrativos, financieros, contables y jurídicos. Las novedades relacionadas con benefi-

ciarios, las diferencias en cantidades entregadas, los defectos o inconformidades de calidad y la 

atención de garantías no son aspectos aislados, pues inciden directamente en el recibo a satis-

facción, en la procedencia de los pagos, en la determinación de la ejecución efectivamente acre-

ditada y en el balance final de la adquisición. Por ello, se requiere una vigilancia integral que 

permita analizar de manera concurrente la conformidad de los bienes, la trazabilidad documental 

de las entregas, la consistencia de los soportes económicos y el cumplimiento de las obligacio-

nes asumidas por el proveedor, de modo que la entidad cuente con elementos suficientes para 

adoptar oportunamente las decisiones contractuales que sean necesarias. 

 

Así, la necesidad de contratar la interventoría no se fundamenta en una afirmación genérica de 

insuficiencia de la Secretaría de Educación para ejercer funciones de seguimiento, sino en la 
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naturaleza y condiciones concretas de la adquisición que será vigilada. La concurrencia de tres 

entregas durante la vigencia, la atención individualizada de beneficiarios, la verificación técnica 

de vestuario y calzado, los controles de calidad previstos en el Acuerdo Marco, la incidencia 

económica de las entregas efectivamente acreditadas y la necesidad de prevenir riesgos de 

incumplimiento o afectación de recursos públicos configuran una operación cuya vigilancia exige 

conocimiento especializado, dedicación permanente y una revisión integral de su ejecución. Es-

tas circunstancias se adecúan a los presupuestos previstos en el artículo 83 de la Ley 1474 de 

2011 para acudir a la interventoría y para incorporar dentro de su alcance los componentes 

técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico. 

 

La interventoría que se contrate constituirá un negocio jurídico autónomo e independiente de la 

orden u órdenes de compra objeto de vigilancia y no sustituirá las competencias que correspon-

den a la Secretaría de Educación en su condición de Entidad Compradora. Su función será ejer-

cer el seguimiento especializado de la ejecución, advertir oportunamente las situaciones que 

puedan afectar el cumplimiento de la adquisición y suministrar a la entidad los elementos técni-

cos, documentales, financieros y jurídicos necesarios para el ejercicio de sus competencias con-

tractuales. 

 

En consecuencia, la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali requiere 

contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica a la orden u órde-

nes de compra mediante las cuales se ejecute el suministro de dotación de vestuario y calzado 

de labor correspondiente a la vigencia 2026, destinado al personal docente y administrativo que 

acredite la condición de beneficiario. Esta contratación se requiere para asegurar que una pres-

tación legal de ejecución individualizada y técnicamente verificable sea cumplida en las condi-

ciones definidas por la entidad y por el Acuerdo Marco. 

 

aplicable, mediante un control especializado que permita verificar la conformidad de los bienes 

suministrados, la trazabilidad de las entregas, la correspondencia de la ejecución económica y el 

cumplimiento de las obligaciones del proveedor, proporcionando el soporte necesario para las 

decisiones que deban adoptarse durante la ejecución y cierre de la adquisición vigilada. 

 
Dicha actividad se encuentra alineada con el Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027, “Cali, Capital 

Pacífica de Colombia”. 
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Nombre del Plan: Cali, Capital Pacífica de Colombia 

Vigencia del Plan: 2024-2027 

Propósito: 1. Cali reconciliada 

Reto: Oportunidades para la integración social y 

económica 

Programa: 16.1 ¡Cali Educada! 

Metas: 61020010003 – Establecimientos educativos en 

operación 

4. DEFINICIONES 

 
Esta tabla proporciona definiciones claras de los términos claves relacionados con el análisis del 
sector para Interventoría Administrativa, Técnica, Financiera y Jurídica al Contratista que resulte 
Adjudicatario del Proceso por Subasta Inversa que tenga por objetivo suministrar la dotación de 
vestuario y calzado de labor para la vigencia 2026, lo que facilita la comprensión de los conceptos 
esenciales para quienes leen o trabajan con el documento: 
 

Definiciones 
 

Definiciones 

Documentos del proceso 
Son: (a) los estudios y documentos previos; y cualquier otro documento 
expedido por la Entidad Estatal durante el proceso de contratación. 

Entidades Compradoras 

Son las entidades: (a) a las que se refiere el artículo 2 de la Ley 80 de 
1993; (b) a las que se refieren los artículos 10, 14 y 24 de la Ley 1150 
de 2007; y (c) que por disposición de la Ley deban aplicar la Ley 80 de 
1993 y la Ley 1150 de 2007. 

Etapas del contrato 

Fases en las que se divide la ejecución del contrato, teniendo en cuenta 
las actividades propias de cada una de ellas las cuales puede ser 
utilizadas por la Entidad Estatal para estructurar las garantías del 
contrato. 

Riesgos 
Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en 
el logro de los objetivos del Proceso de Contratación o en la ejecución 
de un contrato. 

Proveedor 
Es quién ha sido seleccionado para cumplir con el objeto del presente 
documento y Proceso de Contratación 
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Interventoría  

La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos 
de distintas tipologías, realizado por una persona natural o jurídica 
contratada para ese fin por la Entidad Estatal, en los siguientes casos: 
(i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura 
en determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato 
requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del 
mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del contrato lo 
justifique.  

“IEO” Instituciones Educativas Oficiales 

“PIB” Producto Interno Bruto 

“IPC” Índice de Precio al Consumidor 

 
 

5. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO               

 
De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-Colombia 
Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, 
obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para ello se realiza un análisis 
en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o comercial que puede tener un 
alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo del proceso de contratación. 
 
A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno:  
 
De acuerdo con los lineamientos de la Agencia Nacional para la Contratación Pública-Colombia 
Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe revisar los aspectos generales del mercado del bien, 
obra o servicio que sean relevantes en el proceso de contratación. Para ello se realiza un análisis 
en el contexto económico, técnico, regulatorio, innovador y/o comercial que puede tener un 
alcance local, regional, nacional o internacional, dependiendo del proceso de contratación. 
 
A continuación, se detallan los aspectos relevantes de cada uno:  
 
Sector Servicios 
 
Tradicionalmente, los servicios han sido caracterizados por su intangibilidad e invisibilidad. El 
concepto de sector de servicios, o terciario, se ha utilizado para referirse a todas aquellas 
actividades que no se dedican a la producción de manufacturas, excluyendo las labores del 
campo, de extracción de materiales y de las industrias. Sin embargo, a pesar de la relevancia del 
sector, no existe una definición única para su análisis. 
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Actividades económicas profesionales, científicas y técnicas: son las actividades profesionales, 
científicas y técnicas especializadas. Estas actividades requieren un alto nivel de capacitación y 
ponen a disposición de los usuarios conocimientos y aptitudes especializadas. (DANE, CIIU Rev. 
4 A.C., 2012). 
 
Actividades económicas de servicios administrativos y de apoyo: son las diversas actividades de 
apoyo a actividades empresariales generales. Esas actividades difieren de las actividades 
económicas profesionales, científicas y técnicas, en que su finalidad principal, no es la 
transferencia de conocimientos especializados. (DANE, CIIU Rev. 4 A.C., 2012). 
 
Sector de la Interventoría en Colombia1 
 
Según la división clásica de la economía, los sectores económicos de Colombia se dividen en 
tres: el sector primario o agropecuario, el sector secundario o industrial, y el sector terciario o de 
servicios. 
 
El sector analizado en el presente estudio se ubica dentro del sector terciario o de servicios el 
cual relaciona actividades relacionadas con los servicios no productores o transformadores de 
bienes materiales, igualmente generan servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades 
de cualquier población en el mundo. Entre los subsectores encontramos el subsector de: 
comercio, turismo, administración pública, finanzas, consultoría e interventoría, entre otros más. 
 
Para efectos de la presente contratación se analizará el subsector servicios del sector terciario 
“ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS” que encaja con los servicios 
prestados a entidades públicas, a personas naturales y a empresas privadas. 
 
¿Qué es una interventoría?2 
 
La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, 
realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal, en los 
siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en 
determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento 

 
1 https://empresite.eleconomistaamerica.co/Actividad/INTERVENTORIA/  
2 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_el_ejercicio_de
_las_funciones_de_supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_estado.pdf  

https://empresite.eleconomistaamerica.co/Actividad/INTERVENTORIA/
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_el_ejercicio_de_las_funciones_de_supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_estado.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_el_ejercicio_de_las_funciones_de_supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_estado.pdf
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especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del 
contrato lo justifique. 
 
la Entidad Estatal puede determinar que la interventoría cubra no sólo acciones de carácter 
técnico, sino también administrativo, financiero, contable y/o jurídico. 
 
El contrato de interventoría es principal y autónomo y aunque el objeto del mismo supone la 
existencia de otro contrato respecto del cual se va a ejercer la vigilancia, el mismo es 
independiente de este último y por lo tanto, su existencia no depende de la existencia del contrato 
vigilado. Sin embargo, los contratos de interventoría pueden prorrogarse por el mismo plazo que 
se hubiera prorrogado el contrato objeto de vigilancia con el fin de que no se interrumpa el 
seguimiento al contrato vigilado. 
 
El contrato de Interventoría debe ser supervisado directamente por la Entidad Estatal, en 
consecuencia, siempre que una Entidad Estatal suscriba este tipo de contratos debe designar a 
un funcionario que haga la supervisión del contrato y que verifique su cumplimiento en las 
condiciones pactadas. 
 
Los interventores 
 
La interventoría es una especie del contrato de consultoría3 por lo que la selección del interventor 
siempre debe hacerse a través de la modalidad de selección de concurso de méritos salvo que 
el presupuesto corresponda a la mínima cuantía, caso en el cual esta debe ser la modalidad 
utilizada.  
 
Es recomendable que el proceso de contratación para seleccionar al interventor se inicie al mismo 
tiempo con el proceso de contratación que tiene por objeto el contrato que va a ser vigilado, con 
el fin de que los dos contratos empiecen al mismo tiempo y el seguimiento se realice desde el 
momento en que empieza el plazo del contrato vigilado, especialmente para contratos como el 
de obra en el que es necesario contar con la interventoría para poder comenzar.  
 
En caso de que el contrato a vigilar no se hubiera adjudicado, en el proceso de contratación que 
tiene por objeto la interventoría deberán incluirse los datos del proceso de contratación que se 
está adelantado, con el fin de que los posibles oferentes conozcan todos los detalles del contrato 
que debe ser vigilado. Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que 
se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia4 y en ellos no pueden incluirse cláusulas 
excepcionales al derecho común so pena de que las mismas sean nulas absolutamente. 
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Teniendo en cuenta lo anterior la consultoría puede comprender una gran cantidad de servicios 
profesionales especializados que tienen como objetivo ilustrar a los que lo solicitan en un campo 
específico, sobre estrategias que permitan identificar, elaborar, planificar y evaluar proyectos a 
nivel de desarrollo, diseño o evaluación de factibilidad. Puede comprender además labores de 
investigación o la supervisión, fiscalización, diseño y operación, así como la asesoría y asistencia 
técnica en la elaboración de estudios económicos y financieros, entre otros. 
 
Los consultores de interventoría son responsables de apoyar en la toma de decisiones para 
realizar una adecuada ejecución del proyecto, lo que lo cataloga como el garante de la calidad 
de la ejecución del contrato. 
 
Responsabilidad de los supervisores o interventores3 
 
En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción, las Entidades Estatales, los 
servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la celebración, ejecución y 
liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y omisiones y en 
consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas que cometan en el 
ejercicio de sus funciones. 
 
Responsabilidad civil 
 
La responsabilidad civil hace referencia a la obligación que surge para una persona de reparar el 
daño que ha causado a otro normalmente mediante el pago de una indemnización de perjuicios. 
 
En el caso de los supervisores e interventores, la responsabilidad civil establecida en la Ley 80 
de 19937 se materializa a través de la acción de repetición o el llamamiento en garantía, que 
debe ejercerse por parte de la Entidad Estatal cuando la misma resulta condenada a casusa de 
daños generados por el incumplimiento, por acción u omisión, de su función de control y vigilancia 
sobre determinado contrato estatal. 
 
Así mismo, el interventor o supervisor que no haya informado oportunamente a la entidad estatal 
del posible incumplimiento parcial o total de alguna de las obligaciones a cargo del contratista del 
contrato vigilado o principal, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se 
ocasionen con el incumplimiento. 
 

 
3 

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_el_ejercicio_de_las_funci

ones_de_supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_estado.pdf  

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_el_ejercicio_de_las_funciones_de_supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_estado.pdf
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_el_ejercicio_de_las_funciones_de_supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_estado.pdf
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Es importante precisar, que, para efectos del ejercicio de las mencionadas acciones, el contratista 
que apoya las labores de supervisión y el interventor son considerados por la Ley como 
particulares que ejerce funciones públicas en lo que tiene que ver con la celebración, ejecución 
y liquidación de los contratos celebrados por las Entidades Estatales. 
 
Para que exista responsabilidad civil y por tanto pueda ejercerse cualquiera de las acciones antes 
mencionadas, es necesario que la actuación del supervisor o interventor hubiera sido dolosa o 
gravemente culposa. 
 
Responsabilidad fiscal 
 
La responsabilidad fiscal tiene como finalidad o propósito específico la protección y garantía del 
patrimonio del Estado, buscando la reparación de los daños que éste haya podido sufrir como 
consecuencia de la gestión irregular de quienes tienen a su cargo el manejo de dineros o bienes 
públicos 
 
Para efectos de la responsabilidad fiscal la gestión fiscal debe entenderse como el conjunto de 
actividades económico-jurídicas relacionadas con la adquisición, conservación, explotación, 
enajenación, consumo, disposición de los bienes del Estado, así como la recaudación, manejo e 
inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines de éste, y realizadas por los órganos o 
entidades de naturaleza jurídica pública o por personas naturales o jurídicas de carácter privado1 
 
Responsabilidad penal 
 
La responsabilidad penal es aquella derivada de actuaciones que transgreden, sin justificación 
legítima, los bienes jurídicos tutelados por el ordenamiento pena 
 
En el caso particular de los supervisores e interventores que para este tipo de responsabilidad 
también son considerados particulares que ejercen funciones públicas, la responsabilidad penal 
se configura cuando cualquiera de ellos incurre en alguna de las conductas tipificadas como 
delitos contra la admiración pública, es decir, peculado, concusión, cohecho, celebración indebida 
de contratos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y prevaricato. 
 
Es importante precisar que dentro del proceso que se adelante por responsabilidad penal en las 
condiciones descritas, también puede hacerse exigible la responsabilidad civil o patrimonial. 
 
Responsabilidad disciplinaria 
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La responsabilidad disciplinaria se configura cuando un servidor público o particular que ejerce 
funciones públicas incurre en alguna de las faltas estipuladas en el Código Disciplinario Único 
que implique el incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y 
funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, 
impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de 
exclusión de responsabilidad contempladas en el artículo 28 del presente ordenamiento. 
 
Para el caso específico de los supervisores e interventores, la responsabilidad disciplinaria se 
configura cuando: i) no se exigen la calidad de los bienes y servicios contratados acordada en el 
contrato vigilado o exigida por las normas técnicas obligatorias, ii) se certifica como recibida a 
satisfacción una obra que no ha sido ejecutada a cabalidad y iii) se omite el deber de informar a 
la Entidad Estatal contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 
 
En todo caso y de manera general, los supervisores e interventores son responsables 
disciplinariamente por el incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la 
extralimitación de las funciones, o la violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, 
inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la 
ley. 
 

5.1. ASPECTOS ECONÓMICOS 

 
Los indicadores permiten tener un panorama claro del pulso de la economía actual, por ello se 
analizarán las variables del PIB, IPC, Mercado Laboral y TRM, el Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente e Indicadores de la Encuesta Manufacturera con Enfoque Territorial, con el fin de 
entender cuál es el comportamiento de la economía nacional en el segundo trimestre del año 
2026.  Los datos tienen como fuente principal los Boletines suministrados por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
 
Los indicadores permiten tener un panorama claro del pulso de la economía actual, por ello se 
analizarán las variables del PIB, IPC, Mercado Laboral y TRM, el Salario Mínimo Mensual Legal 
Vigente e Indicadores de la Encuesta Manufacturera con Enfoque Territorial, con el fin de 
entender cuál es el comportamiento de la economía nacional en el segundo trimestre del año 
2026.  Los datos tienen como fuente principal los Boletines suministrados por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 
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5.1.1 Producto Interno Bruto (PIB)4 
 
El producto interno bruto (PIB) es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales, 
producidos usando los factores de producción disponibles dentro de un país en un período 
determinado. 
 

Gráfico 1. PIB Tasas de crecimiento en volumen 2023-I / 2026pr – I 
 

 
Fuente: DANE, PIB _T 

 
El Producto Interno Bruto crece 2,2% en el año 2026pr respecto al año 2025p; las actividades 
económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Edu-
cación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% 
(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicle-
tas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contri-
buye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual). 

• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación 
anual). 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 0,6%. Cuando se observa el comportamiento de las 
actividades económicas relacionadas: 

• Industrias manufactureras crece 2,3%. 

• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%. 

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no dife-
renciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 1,4%. 

 

5.1.2 PIB desde el enfoque de la Producción 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,2% 
respecto al mismo periodo de 2025pr.  
 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Edu-
cación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 5,7% 
(contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicle-
tas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 2,9% (contri-
buye 0,6 puntos porcentuales a la variación anual).  

• Industrias manufactureras crece 2,9% (contribuye 0,3 puntos porcentuales a la variación 
anual). Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su 
serie ajustada por efecto estacional y calendario crece 0,6%.  

Cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas relacionadas:  
 

• Industrias manufactureras crece 2,3%.  

• Actividades financieras y de seguros crece 2,2%.  

• Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 
Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

 
4 https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2026.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/PIB/bol-PIB-Itrim2026.pdf
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diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 
propio crece 1,4% 

 
Tabla 1. Valor agregado por actividad económica. Tasas de crecimiento en volumen. 

Primer trimestre 2026pr 
 

 
Fuente: DANE, PIB _T 

 
 
Administración pública y defensa 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el valor agregado de la administración pública y defensa, planes 
de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud 
humana y de servicios sociales crece 5,7% en su serie original, respecto al mismo periodo de 
2025pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos 
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• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 
8,2%. 

• Educación crece 4,9% 

• Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 3,6% 

 
Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y 
calendario, el valor agregado de la administración pública y defensa, planes de seguridad social 
de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios 
sociales crece en 1,3%, cuando se observa el comportamiento de las actividades económicas 
relacionadas: 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria crece 
3,8%.  

• Educación decrece 3,1%. 

• Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 1,3%. 

 
Tabla No. 2 Administración pública y defensa Tasas de crecimiento en volumen Primer 

trimestre 2026pr 
 

 
Fuente: DANE, PIB _T 

 
 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01. P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 17 de 84 

5.1.1.2 PIB desde el enfoque del gasto 
 
En el primer trimestre de 2026pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,2% 
respecto al mismo periodo de 2025pr.  
 
Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos del componente del gasto:  

• Gasto en consumo final crece 3,4%.  

• Formación bruta de capital decrece 3,0%.  

• Exportaciones crecen 3,5%.  

• Importaciones crecen 3,5%.  

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 0,6%, en su 
serie ajustada por efecto estacional y calendario. Cuando se observa el comportamiento de sus 
componentes:  

• Gasto en consumo final crece 0,7%.  

• Formación bruta de capital crece 5,5%.  

• Exportaciones decrecen 1,7%.  

• Importaciones crecen 1,4%. 

Tabla 3. Componentes del gasto Tasas de crecimiento en volumen1 Primer trimestre 2026pr 
 

 
Fuente: DANE, PIB _T 
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5.1.2. Índice de Precios al Consumidor (IPC). 5  
 

En mayo de 2026 la variación mensual del IPC fue 0,47%, la variación año corrido fue 4,36% y 
la anual 5,84%. 
 
En mayo de 2026 la variación anual del IPC fue 5,84%, es decir, 0,79 puntos porcentuales mayor 
que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 5,05%. 
 
El comportamiento mensual del IPC total en mayo de 2026 (0,47%) se explicó principalmente por 
la variación mensual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles 
y Transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (0,86%) y Recreación y cultura (0,77%). 

 

Gráfico 2. Variación mensual y anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Total, 
nacional 2025 - 2026 (Mayo) 

 

 
Fuente: DANE, IPC 

 

En el mes de mayo de 2026, el IPC registró una variación de 0,47% en comparación con abril de 
2026, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (0,86%), Recreación y cultura (0,77%), Transporte (0,61%), 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,53%) y por último, 
Salud (0,52%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,42%), Restaurantes y 
hoteles (0,38%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,27%), Información y comunicación (0,25%), 
Bienes y servicios diversos (0,22%), Educación (0,00%) y por último, Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (-0,02%).  
 

 

 

 

 
5 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-

ipc/ipc-informacion-tecnica 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica
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Gráfico 3. IPC Variaciones, Total Nacional, Mayo 2025 – 2026 
 

 
Fuente: DANE, IPC 

 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,47%), se ubicaron en las divisiones de: 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros Combustibles, Transporte y Restaurantes y hoteles, 
las cuales aportaron 0,39 puntos porcentuales a la variación total. 
 
 
Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 
 
En el mes de mayo de 2026, el IPC registró una variación de 0,47% en comparación con abril de 
2026, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (0,47%): Alojamiento, agua, 
electricidad, gas y otros combustibles (0,86%), Recreación y cultura (0,77%), Transporte (0,61%), 
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,53%) y por último, 
Salud (0,52%). Por debajo se ubicaron: Prendas de vestir y calzado (0,42%), Restaurantes y 
hoteles (0,38%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,27%), Información y comunicación (0,25%), 
Bienes y servicios diversos (0,22%), Educación (0,00%) y por último, Alimentos y bebidas no 
alcohólicas (-0,02%). 
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Cuadro 1. IPC Variación y contribución mensual Según divisiones de gasto Mayo 2025 – 

2026 
 

 
Fuente: DANE, IPC 

 

Los mayores aportes a la variación mensual del IPC (0,47%), se ubicaron en las divisiones de: 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros Combustibles, Transporte y Restaurantes y hoteles, 
las cuales aportaron 0,39 puntos porcentuales a la variación total 
 

Cuadro No. 2. Variación año corrido del Índice de Precios al Consumidor (IPC) Por 
divisiones de gasto mayo 2025 - 2026 

 

 
Fuente: DANE, IPC 

 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01. P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 21 de 84 

Los mayores aportes a la variación en lo corrido del año (enero - mayo), se ubicaron en las 
divisiones de Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles, Restaurantes y hoteles, Transporte y Educación, las cuales en conjunto 
contribuyeron con 3,59 puntos porcentuales a la variación total. 
 

Variación y contribución año corrido por divisiones de gasto 
 
En mayo de 2026 en comparación con diciembre de 2025, la variación de las subclases que más 
aportaron al acumulado del año fueron: transporte urbano (10,32%), comidas en establecimientos 
de servicio a la mesa y autoservicio (6,30%), arriendo imputado (2,63%), frutas frescas (22,03%), 
arriendo efectivo (2,73%), carne de res y derivados (7,89%), servicios relacionados con la 
copropiedad (10,93%), servicio doméstico (12,78%), comidas preparadas fuera del hogar para 
consumo inmediato (5,59%) y papas (36,79%). Con contribución negativa a la variación se ubicó: 
vehículo particular nuevo o usado (-1,32%), dulces, confites, caramelos, bombones, chocolatinas, 
chicles, masmelos, cocadas para consumo en el hogar (-17,84%), arroz (-2,25%), legumbres 
secas (-4,93%) y carne de cerdo y derivados (-2,38%).  
 

5.1.3 Mercado Laboral6 
 
Para abril de 2026, la tasa de desocupación del total nacional fue 8,8%, siendo similar a la 
registrada en el mismo mes de 2025. La tasa global de participación se ubicó en 64,7%, lo que 
significó un aumento de 1,0 puntos porcentuales frente a abril de 2025 (63,7%). Finalmente, la 
tasa de ocupación fue 59,1%, lo que representó un aumento de 0,9 puntos porcentuales respecto 
al mismo mes del año anterior (58,1%). 
 
Cuadro 3. Tasa global de participación (TGP), Tasa de ocupación (TO) y Tasa de desocupación 

(TD) Total nacional Abril (2025-2026) 

 

 
Fuente: DANE, GEIH 

 
6https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
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5.1.4 Salario Mínimo 
 
El salario mínimo mensual es la remuneración mínima establecida por la ley que los empleadores 
deben pagar a sus trabajadores por su labor durante un mes de trabajo. Por mandato legal, este 
debe aumentar cada año el 1 de enero. 
 
Histórico Salario Mínimo en Colombia últimos 12 años: 
 

No. Año Valor 

1 Salario Mínimo 2026 $ 1.750.905 

2 Salario Mínimo 2025 $ 1,423,500 

3 Salario Mínimo 2024 $ 1,300,000 

4 Salario Mínimo 2023 $ 1,160,000 

5 Salario Mínimo 2022 $ 1,000,000 

6 Salario Mínimo 2021 $ 908,53 

7 Salario Mínimo 2020 $ 877,80 

8 Salario Mínimo 2019 $ 828,12 

9 Salario Mínimo 2018 $ 781,24 

10 Salario Mínimo 2017 $ 737,72 

11 Salario Mínimo 2016 $ 689,46 

12 Salario Mínimo 2015 $ 644,35 

 
5.1.5 Tasa Representativa del Mercado7 
 

La tasa de cambio (nominal) hace referencia al valor de la moneda nacional con referencia a 
una moneda extranjera, usualmente el dólar estadounidense, pues es la moneda en la que se 
realizan la mayor parte de las transacciones con el exterior. Así, esta tasa señala la cantidad de 
pesos que se deben pagar por un dólar. Un aumento (depreciación del peso) señala una pérdida 
de valor de la moneda nacional, debido a que se tienen que entregar más pesos colombianos por 
cada dólar estadounidense. Por otro lado, una disminución (apreciación del peso) muestra un 
fortalecimiento de la moneda local, en el sentido en que se deben entregar menos pesos colom-
bianos por cada dólar estadounidense. 

 
7 https://www.banrep.gov.co/es/glosario/tasa-cambio-trm  

https://www.salariominimocolombia.net/2025
https://www.salariominimocolombia.net/2025
https://www.salariominimocolombia.net/2024
https://www.salariominimocolombia.net/2023
https://www.salariominimocolombia.net/2022
https://www.salariominimocolombia.net/2021
https://www.salariominimocolombia.net/2020
https://www.salariominimocolombia.net/2019
https://www.salariominimocolombia.net/2018
https://www.salariominimocolombia.net/2017
https://www.salariominimocolombia.net/2016
https://www.salariominimocolombia.net/2015
https://www.banrep.gov.co/es/glosario/tasa-cambio-trm
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La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) corresponde al promedio aritmético sim-
ple de las tasas ponderadas de las operaciones de compra y de venta de dólares estadouniden-
ses a cambio de moneda legal colombiana, efectuadas por bancos comerciales, corporaciones 
financieras, sociedades comisionistas de bolsa, compañías de financiamiento, la Financiera de 
Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), pactadas 
para cumplimiento en ambas monedas el mismo día de su negociación. Esta tasa se expresa en 
moneda legal por un dólar de los Estados Unidos de América. La TRM vigente para cada día es 
calculada y certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia con las operaciones del 
día anterior. 

Gráfico 4. TRM de mayo a junio de 2026. 
 

 
 
La Tasa Representativa del Mercado (TRM)8 para el dólar en Colombia se sitúa al 19 de junio de 
2026, en $ 3.459,53 pesos. 
 

 
8 https://suameca.banrep.gov.co/indicadores-economicos-del-dia/  

https://suameca.banrep.gov.co/indicadores-economicos-del-dia/
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Análisis VS períodos anteriores 

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para el dólar, vigente para el viernes 19 de junio 
de 2026, se establece en $3,459.53 pesos. En comparación con la TRM del día anterior 
($3,439.91), se registró un incremento de $19.62 pesos (+0.57%). Sin embargo, al concluir la 
semana laboral frente a la tasa del lunes 15 de junio ($3,475.72), la divisa consolidó un descenso 
neto de $16.19 pesos, lo que representa una caída del 0.47%.  
 
Durante el mes en curso, el dólar ha mantenido una marcada tendencia a la baja, perdiendo 
$218.62 pesos frente al inicio de junio ($3,678.15), lo que equivale a una reducción del 5.94%. 
Al observar un periodo completo de 30 días, la TRM ha disminuido un 8.89%, es decir, $337.34 
pesos menos en comparación con los $3,796.87 registrados un mes atrás. En lo transcurrido de 
2026, la moneda estadounidense acumula una depreciación del 7.92%, cayendo $297.55 pesos 
respecto al valor con el que abrió el año ($3,757.08).  
 
Cabe destacar que, aunque la sesión de cierre semanal mostró un leve repunte técnico, el 
mercado se mantiene en una fuerte inercia bajista de mediano plazo. Los inversionistas continúan 
atentos a la evolución de los datos macroeconómicos locales y a las expectativas sobre las tasas 
de interés globales de cara a las próximas reuniones de política monetaria. 
 

 

5.2 ASPECTOS TÉCNICOS 
 

 

 
La interventoría es el seguimiento técnico a la ejecución de contratos de distintas tipologías, 
realizado por una persona natural o jurídica contratada para ese fin por la Entidad Estatal en los 
siguientes casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en 
determinados contratos, (ii) cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento 
especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la complejidad o la extensión del 
contrato lo justifique. 
 
Cuando la Entidad Estatal lo encuentre justificado, puede determinar que la interventoría no sólo 
se refiera al seguimiento técnico, sino también a los aspectos administrativos, financieros, 
contables y/o jurídicos del contrato. 
 

El contrato de interventoría debe ser supervisado directamente por la Entidad Estatal, en 
consecuencia, siempre que una Entidad Estatal suscriba este tipo de contratos debe designar a 
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un funcionario que haga la supervisión del contrato y que verifique su cumplimiento en las 
condiciones pactadas. 
 
DEFINICIÓN Y OBJETO DE INTERVENTORÍA 
 
“Servicio prestado a una entidad contratante por un profesional especializado o empresa 
calificada en la auditoría y control de la ejecución de proyectos.” 
 
“Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de 
conformidades o no conformidades, evaluando de manera objetiva los productos con el fin de 
determinar si se cumplen las normas y los requisitos del contratante o cliente.” 
 

CICLO P-H-V-A. PARA LAS INTERVENTORÍAS. 
 

 
 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-167820_manualprocedimientos_pdf.pdf 

 
 

5.3 ASPECTOS REGULATORIOS 
 

Decreto 20-90-89 SCA: 
“Se entiende por interventoría el servicio prestado por un profesional o persona jurídica 
especializada para el control de la ejecución del proyecto arquitectónico o de la construcción. El 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-167820_manualprocedimientos_pdf.pdf
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Interventor es el representante de la Entidad Contratante durante todas las etapas del proyecto: 
planos, etapa previa, ejecución y liquidación. 
 
Ley 400 de 1997 
“Interventor es el profesional ingeniero civil o arquitecto que representa al propietario durante la 
construcción de la edificación, bajo cuya responsabilidad se verifica que esta se delante de 
acuerdo con todas las reglamentaciones correspondientes, siguiendo los planos, diseños y 
especificaciones realizadas por los diseñadores.” 
 
El fundamento constitucional y legal de las labores de supervisión e interventoría son las 
siguientes: 

 
 
Modalidad de Contratación: Mínima Cuantía 

En consideración a la naturaleza Jurídica del contrato a celebrar, la Secretaría de Educación 
Distrital aplicará la modalidad de Mínima Cuantía para la adquisición de Bienes y Servicios de 
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Características Técnicas Uniformes, de conformidad con la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 
artículo 4 parágrafo 6 numeral 5 literal a) Se publicará una invitación, por un término no inferior a 
un día hábil, en la cual se señalará el objeto a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, así 
como las condiciones técnicas exigidas; b) El término previsto en la invitación para presentar la 
oferta no podrá ser inferior a un día hábil; c) La entidad seleccionará, mediante comunicación de 
aceptación de la oferta, la propuesta con el menor precio, siempre y cuando cumpla con las con-
diciones exigidas; d) La comunicación de aceptación junto con la oferta constituye para todos los 
efectos el contrato celebrado, con base en lo cual se efectuará el respectivo registro presupuestal. 

Mediante el proceso de mínima, aplicando lo determinado en la Constitución Política, el Estatuto 
General de Contratación de la Administración Publica, (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 
1474 de 2011, el Decreto 019 de 2012 en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 
1082 de 2015 y demás normas que lo adicionen o modifiquen. 

La modalidad de Selección de Mínima Cuantía es un procedimiento sencillo y rápido para escoger 
al contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por 
ciento (10%) de la menor cuantía de las Entidades Estatales. Esta modalidad de selección tiene 
menos formalidades que las demás y tiene características especiales.  

La mínima cuantía es el valor equivalente al diez por ciento (10%) de la menor cuantía de una 
Entidad Estatal. El procedimiento para establecer la menor cuantía está descrito en el literal (b) 
del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 que sirve de guía para determinar la menor y la mínima 
cuantía de una Entidad Estatal. 

 

Las Entidades Estatales deben adelantar los Procesos de Contratación cuyo presupuesto oficial 
no exceda el valor de su mínima cuantía por la modalidad de selección de mínima cuantía. 
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5.4 ACUERDOS COMERCIALES 

 
No Aplica 
 

5.5 DOCUMENTOS TIPO 

 
No Aplica 
 

5.6 INSTRUMENTOS DE AGREGACIÓN DE DEMANDA 

 

No Aplica 

 

5.7 CRITERIOS AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES 

En una Invitación Pública de Mínima Cuantía para Interventoría, el único criterio de asignación 
(el que define al ganador) es, por ley, el menor precio ofertado. No puedes otorgar puntos adicio-
nales por criterios ambientales durante la evaluación de las ofertas ni usarlos para desempatar 
si eso altera la naturaleza del menor costo. 

Sin embargo, sí aplican plenamente y de forma obligatoria, pero se configuran bajo una estrategia 
jurídica diferente: como requisitos habilitantes mínimos del equipo de trabajo o como obligaciones 
contractuales de vigilancia, nunca como factores de puntuación. 

1. Como Requisitos Técnicos Habilitantes (Perfil del Equipo de Interventoría - Pasa / No 
Pasa) 

En la mínima cuantía, los proponentes primero deben superar un filtro técnico donde se evalúa 
si el equipo profesional propuesto cumple con el mínimo requerido para controlar el impacto am-
biental del suministro. Si no cumplen, quedan rechazados antes de la apertura del sobre econó-
mico. 

Se incluye los criterios ambientales siguientes. Al hacerlo, te aseguras de que todos los que com-
pitan por precio ya garantizan un estándar idóneo de supervisión: 

• Certificación y Experiencia del Profesional: Estipular en el perfil del equipo de trabajo 
que el Ingeniero Textil, Ingeniero Industrial o Profesional de la Interventoría debe acreditar 
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experiencia específica o formación certificada en auditoría de calidad, control de ciclo de 
vida de materiales o normatividad de textiles sostenibles. Si el profesional ofertado no 
cumple el perfil, el proponente de la interventoría no califica. 
 

• Especificación del Plan de Muestreo Ambiental: Exigir textualmente en el anexo técnico 
que la firma de interventoría presente, como requisito habilitante técnico, una metodología 
de muestreo y ensayo destructivo/no destructivo para verificar en laboratorio que el ves-
tuario y calzado entregados estén 100% libres de tintes tóxicos o metales pesados, según 
las fichas del contrato principal. Presentar un plan sin alcance ambiental es causal de re-
chazo técnico. 

 

• Verificación de Origen y Etiquetas: Exigir en los documentos habilitantes técnicos que 
el interventor presente un protocolo técnico detallado de cómo auditará en las plantas de 
producción que las materias primas del calzado y vestuario correspondan a fibras con 
certificaciones ecológicas o sellos verdes ofertados por el fabricante. 

2. Como Obligaciones Contractuales (Condiciones de Ejecución de la Interventoría) 

Son las reglas de juego que el ganador de la mínima cuantía de interventoría acepta cumplir una 
vez se le adjudique el contrato para vigilar al proveedor de dotación. El incumplimiento de estas 
obligaciones puede acarrear sanciones o multas contractuales: 

• Logística Inversa (Obligatoria de Control): Introducir una cláusula en el contrato que 
obligue a la interventoría a revisar, avalar y certificar el cumplimiento del "Plan de Post-
consumo y Logística Inversa" del proveedor de dotación, asegurando que las prendas da-
das de baja por los funcionarios de las comunas priorizadas sean recolectadas y dispues-
tas adecuadamente al finalizar la vigencia. 
 

• Capacitación y Reporte Ambiental: Establecer como obligación de hacer (un entregable 
de la interventoría necesario para el pago) que el interventor debe presentar informes 
mensuales de auditoría ambiental sobre los empaques utilizados por el proveedor y dictar 
un informe final de trazabilidad ecológica de la dotación a los proyectos BP seleccionados. 

 

• Prohibición de Materiales (Vigilancia Estricta): Obligar contractualmente a la interven-
toría a rechazar de manera inmediata cualquier entrega de dotación por parte del 
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proveedor si se evidencia el uso de empaques de icopor o plásticos de un solo uso para 
el embalaje al momento del recibo a satisfacción en las instituciones de las comunas. 

3. Como Criterio de Desempate (Estricto Orden Legal) 

El Decreto 1082 de 2015 establece un orden jerárquico estricto para dirimir empates en ofertas 
económicas iguales en la mínima cuantía. Los criterios ambientales de la firma consultora entran 
allí como una herramienta legal de desempate: 

· Primeras opciones (MIPYMES, industria nacional, etc.). 

• Sello Ambiental / Certificación del Servicio: Si persiste el empate, la norma permite 
desempatar prefiriendo al proponente de interventoría que certifique que sus procesos de 
consultoría u operaciones cuentan con etiquetas ecológicas o reconocimientos de servi-
cios sostenibles vigentes. 
 

• ISO 14001: Empresas de interventoría y consultoría que acrediten de forma particular sis-
temas de gestión ambiental certificados bajo la norma ISO 14001 vigentes aplicados a sus 
servicios de ingeniería o inspección. 

 

5.8 CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

En una Invitación Pública de Mínima Cuantía para Interventoría, los criterios de inclusión social 
no pueden otorgar puntos adicionales durante la evaluación de las ofertas, ya que el factor de 
adjudicación es estrictamente el menor valor. 

Sin embargo, la normativa de contratación pública en Colombia (fortalecida fuertemente para la 
vigencia 2026 bajo las políticas de democratización de la compra pública) obliga a incluir la inclu-
sión social a través de tres vías legales: requisitos habilitantes técnicos (perfil del equipo), obli-
gaciones contractuales y criterios de desempate obligatorios. 

A continuación, se detallan los criterios de inclusión social que debes integrar en los pliegos para 
las comunas de los proyectos BP priorizados: 

1. Como Requisitos Técnicos Habilitantes (Diseño Universal y Accesibilidad en la Supervi-
sión) 
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Los servicios de interventoría que adquieras deben garantizar que el equipo profesional y sus 
métodos de auditoría eliminen cualquier barrera y promuevan entornos accesibles durante las 
visitas de control al contrato de dotación. Esto se evalúa como "Pasa / No Pasa" en la ficha 
técnica: 

• Ergonomía y Accesibilidad en Equipos de Trabajo: Exigir que la firma de interventoría 
garantice que las herramientas tecnológicas, plataformas de reporte digital o software de 
seguimiento que utilice su personal para reportar los avances del contrato de dotación 
cuenten con interfaces accesibles y de alta visibilidad, asegurando que si la entidad cuenta 
con supervisores o personal con capacidades diversas, puedan interactuar con el sistema 
sin restricciones. Asimismo, se debe exigir que el plan de visitas de campo a los talleres 
de confección contemple rutas y protocolos accesibles para verificar las condiciones de 
seguridad industrial. 
 

• Kits Didácticos con Enfoque de Inclusión (Informes de Control): Solicitar que los for-
matos de actas de entrega, guías de auditoría visual del calzado y del vestuario, así como 
los informes de gestión mensuales entregados por la interventoría, cuenten con diseños 
que incorporen lenguaje de lectura fácil, gráficos de alta visibilidad y esquemas intuitivos 
para que los resultados de la vigilancia de los recursos de los proyectos BP priorizados 
puedan ser comprendidos y validados de manera transparente por cualquier veeduría ciu-
dadana o miembro de la comunidad, sin distinción de sus capacidades cognitivas o nivel 
educativo. 

5.9 CRITERIOS DE INNOVACIÓN 

 
No Aplica. 
 

5.10 INCENTIVOS PARA LA PROMOCIÓN DEL DESARROLLO EN LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

En un proceso de Mínima Cuantía para Interventoría, estos incentivos no se pueden usar para 
otorgar puntajes (porque el único criterio de evaluación es el menor precio), pero la ley obliga a 
aplicarlos por dos vías de obligatorio cumplimiento: como requisitos de participación (Convoca-
toria Limitada) y como los primeros criterios de desempate. 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01. P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 32 de 84 

En una Invitación Pública de Mínima Cuantía para Interventoría, los incentivos para la promoción 
del desarrollo no pueden otorgar puntos adicionales durante la evaluación de las ofertas, ya que 
el factor de adjudicación es estrictamente el menor valor. 

Sin embargo, la normativa de contratación pública en Colombia (fortalecida fuertemente para la 
vigencia 2026) obliga a aplicar estos incentivos de forma prioritaria a través de dos vías legales: 
las reglas de participación exclusiva (Convocatoria Limitada) y como los primeros criterios de 
desempate obligatorios. 

A continuación, se detallan los incentivos para la promoción del desarrollo que debes integrar en 
los pliegos para las comunas de los proyectos BP priorizados: 

1. Como Requisitos de Participación Exclusiva (Convocatoria Limitada a MIPYMES) 

Antes del cierre del proceso, la normativa colombiana exige abrir un espacio para incentivar el 
desarrollo empresarial local. Esto se configura como un filtro de participación obligatorio: 

• Limitación a MIPYMES Locales: Estipular en el pliego de condiciones que, si al menos 
dos (2) Micro, Pequeñas o Medianas Empresas (MIPYMES) nacionales o locales solicitan 
con la debida anterioridad que el proceso se limite exclusivamente a ellas, la entidad es-
tatal estará obligada a cerrar la participación, permitiendo que solo compitan este tipo de 
empresas por el menor precio. Esto garantiza que los recursos de la interventoría para los 
proyectos BP priorizados impulsen directamente el tejido empresarial emergente. 

2. Como Criterio de Desempate (Primer Orden Jerárquico Legal) 

El Decreto 1082 de 2015 establece que los incentivos para la promoción del desarrollo son las 
primeras herramientas legales y obligatorias para dirimir empates en ofertas económicas exacta-
mente iguales: 

• Preferencia de la Industria Nacional: En caso de empate en el precio final de la mínima 
cuantía, se debe preferir en primer lugar al proponente que certifique que sus servicios de 
interventoría cumplen con la condición de ser de origen nacional. 
 

• Preferencia de MIPYMES y Cooperativas: Si persiste el empate, la norma obliga a pre-
ferir a la firma consultora que ostente la calidad de MIPYME, o en su defecto, a las 
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asociaciones de productores u organizaciones constituidas por población vulnerable, pro-
moviendo el desarrollo económico equitativo en el territorio. 

5.11 OTROS ASPECTOS RELEVANTES DEL MERCADO 

 
La Procuraduría General de la Nación hace referencia a la vigilancia del contrato, a cargo del 
supervisor o interventor. La vigilancia del contrato está integrada por un conjunto de funciones o 
actividades interdisciplinarias necesarias para verificar el cumplimiento de los aspectos técnicos, 
administrativos, financieros, contables y jurídicos en las etapas de ejecución y terminación del 
contrato y en cualquier otro momento en el cual la vigilancia sea necesaria. 
 
Las buenas prácticas internacionales nos llevan a ampliar este concepto y a usar la expresión 
gestión contractual que es más amplia y establecer tres áreas para la gestión contractual: (a) la 
administración de la entrega y el recibo del bien, obra o servicio para asegurarse que se cumpla 
de acuerdo con la calidad, la oportunidad y las condiciones previstas en el contrato; (b) el manejo 
de la relación con el proveedor o contratista para que sea una relación abierta y constructiva; y 
(c) la administración de las obligaciones 
Contractuales. 
 
La interventoría es el seguimiento técnico especializado a la ejecución de un contrato a través de 
un tercero independiente de la Entidad Estatal. La interventoría procede cuando el objeto del 
contrato, es complejo, extenso o su seguimiento suponga conocimiento especializado. A pesar 
de que la interventoría corresponde al seguimiento del contrato, la Entidad Estatal, si lo encuentra 
justificado y de acuerdo con la naturaleza del contrato principal, puede incluir en la interventoría 
el seguimiento de las obligaciones administrativas, financieras, contables y jurídicas derivadas 
del mismo. 
 
Las Entidades Estatales deben contratar interventoría para los contratos: (i) de obra pública cuya 
selección obedezca a una licitación; y (ii) los contratos que por su complejidad para su 
seguimiento es necesario conocimiento especializado. 
 
La interventoría es una especie del contrato de consultoría por lo cual la Entidad Estatal debe 
seleccionar al interventor a través de un concurso de méritos, salvo que el presupuesto del 
contrato principal corresponda a la mínima cuantía, caso en el cual esta debe ser la modalidad 
utilizada. 
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La Entidad Estatal en la etapa de planeación del Proceso de Contratación principal y la de la 
selección de la interventoría deben prestar especial atención para coordinar los plazos de 
acuerdo con las necesidades. Lo anterior para asegurar la existencia de la interventoría durante 
la selección, si esto es necesario, o durante el plazo de ejecución, o del plazo de ejecución de 
las obligaciones del contrato principal que requiere para su seguimiento conocimiento 
especializado, según sea requerido. 
 
La Entidad Estatal debe designar un supervisor del contrato de interventoría. 
 
Las Entidades Estatales pueden prorrogar el plazo de los contratos de interventoría por el mismo 
plazo que se haya prorrogado el contrato principal y en ellos no pueden incluirse cláusulas 
excepcionales al derecho común so pena de que las mismas sean nulas absolutamente. 
 
 

 

6 COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTORICO 
 

 
El análisis del comportamiento del gasto histórico, en el contexto de un análisis del sector dentro 
de un proceso de contratación, se refiere a la evaluación detallada de la necesidad o la demanda 
real de un bien, obra o servicio en el mercado o sector específico que está siendo considerado 
para la contratación pública. 
 
Este análisis es fundamental para comprender cuán relevante es la contratación con relación a 
las necesidades existentes en el sector, para lo cual es necesario realizar un análisis de procesos 
de contratación que han adquirido bienes, obras o servicios similares con el propósito de conocer 
la forma en que lo contrataron y encontrar oportunidades de mejora para el futuro proceso de 
contratación. 
 
La información del comportamiento del gasto permite a la Secretaria de Educación, recopilar 
información histórica sobre cómo se ha contratado Interventoría Administrativa, Técnica, 
Financiera y Jurídica al Contratista que resulte Adjudicatario del Proceso por mínima que tenga 
por objetivo realizar la interventoría al  proceso de dotación de vestuario y calzado de labor para 
la vigencia 2025, conocer las experiencias y recopilar información sobre las buenas prácticas que 
implementa tanto el Distrito de Santiago de Cali, como otras entidades estatales, entidades 
internacionales u organizaciones del sector privado para su contratación.  
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La siguiente información orienta la verificación de la necesidad, así como la determinación de 
requisitos habilitantes, especificaciones, requisitos mínimos técnicos y metodologías de 
evaluación y adjudicación, entre otros.  
 

6.1 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR EL DISTRITO DE SANTIAGO 
DE CALI 

 
La tabla siguiente detalla los contratos adelantados por el Distrito de Santiago de Cali, 
relacionados con la interventoría del proceso de dotación de calzado y vestuario:  
 

Procesos de contratación de la Entidad 
 

Variable Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3 

Vigencia 2023 2024 2025 

Número de proceso 
4143.010.32.1820-2023 4143.010.32.1143-2024 4143.010.26.1.1536.2025 

Link del proceso 

 https://community.se-
cop.gov.co/ 
Public/Tendering 
/OpportunityDetail/Index? 
noticeUID=CO1.NTC 
.5123277&isFromPublic 
Area=True&isMo-
dal=False  

 https://community.se-
cop.gov.co/Public/Tende-
ring/OpportunityDetail/In-
dex?noti-
ceUID=CO1.NTC.7127863&is-
FromPublicArea=True&isMo-
dal=False  

https://community.se-
cop.gov.co/Public/Tende-
ring/OpportunityDetail/In-
dex?noti-
ceUID=CO1.NTC.8286364&is-
FromPublicArea=True&isMo-
dal=true&asPopupView=true  

Modalidad de selec-
ción  Mínima cuantía  Mínima cuantía Concurso de Méritos 

Cantidad de oferen-
tes 1 1 7 

Objeto contractual 

 Realizar la interventoría 
Administrativa, Técnica, 
Financiera y Jurídica al 
Contratista que resulte 
Adjudicatario del Proceso 
por Subasta Inversa No. 
4143.010.32.1759-2023, 
que tiene por objeto: “Su-
ministrar la dotación de 
vestuario y calzado de la-
bor para la vigencia 2023, 

 REALIZAR LA INTERVENTO-
RÍA ADMINISTRATIVA, TÉC-
NICA, FINANCIERA Y JURÍ-
DICA AL CONTRATISTA QUE 
RESULTE ADJUDICATARIO 
DEL PROCESO POR 
SUBASTA INVERSA NO. 
4143.010.32.0892-2024, QUE 
TIENE POR OBJETO: “SUMI-
NISTRAR LA DOTACIÓN DE 
VESTUARIO Y CALZADO DE 

REALIZAR LA INTERVENTO-
RIA DE OBRAS PARA LA 
ADECUACIÓN 
DE LAS lEO 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7127863&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7127863&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7127863&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7127863&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7127863&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7127863&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7127863&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.8286364&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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en favor del personal do-
cente y administrativo de 
la Secretaría de Educa-
ción del Distrito Especial 
de Santiago de Cali, que 
acredite la condición de 
beneficiario conforme lo 
establece en el Decreto 
1978 de 1989, que regla-
menta la Ley 70 de 1988, 
para la primera, segunda 
y tercera entrega de la do-
tación. 

LABOR PARA LA VIGENCIA 
2024, EN FAVOR DEL PER-
SONAL DOCENTE Y ADMI-
NISTRATIVO DE LA SECRE-
TARÍA DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO ESPECIAL DE 
SANTIAGO DE CALI, QUE 
ACREDITE LA CONDICIÓN 
DE BENEFICIARIO CON-
FORME LO ESTABLECE EN 
EL DECRETO 1978 DE 1989, 
QUE REGLAMENTA LA LEY 
70 DE 1988, PARA LA PRI-
MERA, SEGUNDA Y TER-
CERA ENTREGA DE LA DO-
TACIÓN. 

Valor del contrato  $90.000.000  $ 102.006.000 $396.686.219 

Proveedor UT CONSULTING DO-
TACIÓN 2023 CONSULTING SDV SAS Del Valle Ing. Y Arq. Sas 

Plazo del contrato 
2 (Meses) 1 (Mes) 5 (Meses) 

Forma de pago 

El Distrito de Santiago de 
Cali – Secretaría de Edu-
cación, pagará al CON-
TRATISTA el 
cien por ciento (100%), 
del valor de la Aceptación 
de la Oferta mediante el 
pago de cuotas discrimi-
nadas así: 
PRIMERA CUOTA: Equi-
valente al 30% del valor 
del Contrato suscrito y 
previa entrega por parte 
del Contratista al Supervi-
sor del contrato de Crono-
grama, metodología a 
aplicar, y apoyo en la revi-
sión de los listados de los 
beneficiarios. 
SEGUNDA CUOTA: 
Equivalente al 40% del 
valor del Contrato suscrito 

 El Distrito de Santiago de Cali 
– Secretaría de Educación, 
pagará al CONTRATISTA el 
cien por ciento (100%), del 
valor de la Aceptación de la 
Oferta mediante el pago de 
cuotas discriminadas así: 
PRIMERA CUOTA: 
Equivalente al 30% del valor 
del Contrato suscrito y previa 
entrega por parte del 
Contratista al Supervisor del 
contrato de Cronograma, 
metodología a aplicar, y apoyo 
en la revisión de los listados de 
los beneficiarios. SEGUNDA 
CUOTA: Equivalente al 40% 
del valor del Contrato suscrito 
y previa entrega al Supervisor 
del Contrato por parte del 
Contratista sobre cumplimiento 
de entrega de la primera y 

a) Un Noventa por ciento 
(90%), mediante acta o actas 
parciales de pago por labor 
ejecutada en el contrato objeto 
de interventoría. 
b) El diez por ciento (10%) 
restante se cancelará 
mediante acta final de labores, 
previa liquidación del contrato 
objeto de interventoría. Las 
actas deberán ser elaboradas 
por el contratista, revisadas, 
concertadas y aprobadas por 
el supervisor. 
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y previa entrega al Super-
visor del Contrato por 
parte del Contratista so-
bre cumplimiento de en-
trega de la primera y se-
gunda dotación vigencia 
2023, a los beneficiarios 
en medio físico y magné-
tico el cual debe contem-
plar el resultado de las ac-
tividades desarrolladas 
durante el tiempo de eje-
cución del contrato, y ob-
servaciones para la me-
jora continua. 
ULTIMA CUOTA: Equiva-
lente al 30% del valor del 
Contrato suscrito y previa 
entrega al Supervisor del 
Contrato por parte del 
Contratista sobre cumpli-
miento de entrega de la 
tercera dotación vigencia 
2023. 

segunda dotación vigencia 
2024, a los beneficiarios en 
medio físico y magnético el 
cual debe contemplar el 
resultado de las actividades 
desarrolladas durante el 
tiempo de ejecución del 
contrato, y observaciones para 
la mejora continua. ULTIMA 
CUOTA: Equivalente al 30% 
del valor del Contrato suscrito 
y previa entrega al Supervisor 
del Contrato por parte del 
Contratista sobre cumplimiento 
de entrega de la tercera 
dotación vigencia 2024 a los 
beneficiarios en medio físico y 
magnético el cual debe 
contemplar el resultado de las 
actividades desarrolladas 
durante el tiempo de ejecución 
del contrato, y observaciones 
para la mejora continua; así 
como la Proyección del Acta 
de Liquidación del Contrato 
para la suscripción de las 
partes, previa aprobación del 
supervisor del informe final y 
del Acta de Liquidación 
proyectada. 
  

Experiencia exigida 

La persona natural o jurí-
dica o plural deberá apor-
tar copia de contratos o 
certificaciones que ten-
gan relación con el objeto 
contractual (servicios de 
interventoría relacionada 
con 
la dotación de vestuario y 
calzado en el Sector Edu-
cativo Público), con su 
respectiva certificación 
como son contratos y/o 
actas de liquidación cuya 

persona natural o jurídica con 
idoneidad y experiencia direc-
tamente relacionada con el 
objeto del presente proceso, 
inscrita en Cámara de Comer-
cio, cuya actividad u objeto 
social le permita cumplir con 
el objeto contractual y con las 
actividades que de él se des-
prendan, quien podrá partici-
par individualmente o bajo las 
figuras de consorcio o unión 
temporal. Si el proponente es 
persona jurídica, natural o 

I. Aportar y diligenciar en 
forma clara, completa, co-
rrecta y legible el “Formato 8 - 
Aceptación y cumplimiento de 
la formación académica y la 
experiencia del personal clave 
evaluable”, de acuerdo con los 
requisitos y condiciones que 
allí se indican y demás seña-
ladas en el Pliego de Condi-
ciones y sus documentos 
anexos.  
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sumatoria sea igual o su-
perior al 100% del presu-
puesto oficial. 
 
Para el caso de Consor-
cios o Uniones Tempora-
les, se tendrá en cuenta la 
experiencia de uno o más 
de los integrantes del 
consorcio o unión tempo-
ral, certificación y/o copia 
de contratos certificados y 
acompañados de contra-
tos y actas de liquidación 
(si aplica) cuya sumatoria 
sea igual o superior al 
100% del presupuesto ofi-
cial para la presente con-
tratación. 
 
La EXPERIENCIA se 
acreditará a través de la 
información consignada 
en el ANEXO No.5. EX-
PERIENCIA DEL OFE-
RENTE, relacionando 
contratos o certificacio-
nes, cuyo objeto 
haya sido igual o similar al 
objeto a contratar y cuyo 
valor en sea igual o supe-
rior al 100% del presu-
puesto oficial en Salarios 
Mínimos Mensual Legal 
Vigente – SMMLV. 

plural y no dispone de sede 
principal en la ciudad de San-
tiago de Cali, deberá demos-
trar que cuenta con presencia 
y operación en la ciudad. de-
berá garantizar la permanen-
cia en la ciudad del Coordina-
dor y del personal de apoyo 
necesario para realizar el tra-
bajo de campo durante el 
tiempo de ejecución del con-
trato. 

II. El “Formato 8 – Aceptación 
y cumplimiento de la forma-
ción académica y la experien-
cia del personal clave evalua-
ble” debe suscribirlo el Propo-
nente persona natural, repre-
sentante legal de la persona 
jurídica o representante del 
Proponente Plural. 

Códigos UNSPSC 80101600 gerencia de 
Proyectos 

80101600 - Gerencia de pro-
yectos 

80101600 - Gerencia de pro-
yectos 

Garantías exigidas 

Cumplimiento 20% Por el 
término del contrato y 
seis meses más. 
 
Pago de Salarios y pres-
taciones sociales 8% Por 
el término del contrato 

Cumplimiento 20% Por el tér-
mino del contrato y seis me-
ses más. 
 
Pago de Salarios y prestacio-
nes sociales 8% Por el tér-
mino del contrato 

Cumplimiento 20% Por el tér-
mino del contrato 
 
Pago de Salarios y prestacio-
nes sociales 8% Por el tér-
mino del contrato 
y tres años. 
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y tres años más. 
 
Calidad del Servicio 20% 
Por el término del con-
trato y seis meses más 

y tres años más. 
 
Calidad del Servicio 20% Por 
el término del contrato y seis 
meses más 

Calidad del Servicio 20% Por 
el término del contrato y seis 
meses más 
 

Criterios de evalua-
ción 

El Distrito de Santiago de 
Cali - Secretaría de Edu-
cación Distrital para la es-
cogencia del 
ofrecimiento más favora-
ble tendrá como criterio 
de selección del contra-
tista el precio 
menor ofertado 

El municipio de Santiago de 
Cali - Secretaría de Educación 
Distrital para la escogencia del 
ofrecimiento más favorable 
tendrá como criterio de selec-
ción del contratista el precio 
menor ofertado 

El municipio de Santiago de 
Cali - Secretaría de Educación 
Distrital para la escogencia del 
ofrecimiento más favorable 
tendrá como criterio de selec-
ción del contratista el precio 
menor ofertado 

 

Fuente: SECOP II 

 

6.2 CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DEL 
MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 

A continuación, se presenta el análisis de los procesos de contratación similares que ha 
contratado el Distrito de Santiago de Cali, a través del modelo de abastecimiento estratégico: 
 
En el Modelo Estratégico de Abastecimiento (MAE) dispuesto por Colombia Compra Eficiente, se 
aplicaron filtros para procesos competitivos de los códigos UNSPSC más relevantes en el sector 
de servicios Educativos. Por tal motivo se realizó un filtro para el segmento 80101600 que 
enmarca todo el concepto de Gerencia de Proyectos, se obtienen los siguientes resultados: 
 
CODIGOS UNSPSC DEL SEGMENTO 80101600 

 
Es necesario evaluar el comportamiento del gasto para la vigencia 2023 a 2025 desde el punto 
de   vista     de la entidad, de conformidad con la información que reporta el Modelo Estratégico 
de Abastecimiento de Colombia Compra Eficiente: 
 
Para el periodo de 2024 a 2026, se realizaron 66 contratos, en el año 2024, a través de la 
plataforma SECOP II se ejecutaron 18 contratos por valor de $9.443.935, para el año 2025 por 
SECOP II 43 contratos por valor de $109.792.540.620 y para el año 2026 se ejecutaron 5 
contratos por valor de $6.563.281.188. 
 
 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01. P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 40 de 84 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01. P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 41 de 84 

El total de proveedores encontrados con el código UNSPSC 80101600:  
 

 
 
Las modalidades de contratación más utilizada fueron: 
 

 
 
Con base a la información anterior se analizó que, a nivel de la Alcaldía del Distrito de Santiago 
de Cali, la participación de la categoría 801016 – Gerencia de proyectos, entre los años 2024 a 
2026 correspondiente a un total de 66 contratos por valor de $ 125.799.526.743, con una mayor 
participación en la modalidad de contratación directa, concurso de méritos y mínima cuantía.  
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6.3 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ENTIDADES 
ESTATALES 

 
A continuación, se relacionan algunos procesos de contratación similares adelantados por otras 
Entidades Estatales, para identificar la manera en que se ha comprado el bien o servicio y 
recopilar las buenas prácticas de contratación: 
 
La tabla N°4 detalla los contratos adelantados por otras Entidades Estatales, relacionados con 

la contratación de interventorías de procesos de dotación 
 

Procesos de otras Entidades 
 

Variable Contrato 1 Contrato 2 

Vigencia 2026 2025 

Número de proceso RIO-CM-26-01 1419- 2025 

Link del proceso 

https://community.se-
cop.gov.co/Public/Tendering/Con-
tractNoticeManagement/In-
dex?currentLanguage=es-
CO&Page=login&Coun-
try=CO&SkinName=CCE 

https://community.se-
cop.gov.co/Public/Tendering/Con-
tractNoticeManagement/Index?cu-
rrentLanguage=es-CO&Page=lo-
gin&Country=CO&SkinName=CCE 

Modalidad de selec-
ción 

Concurso de méritos abierto Contratación régimen especial 

Cantidad de oferentes 1 1 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE
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Objeto contractual 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINIS-
TRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
LEGAL PARA EL SERVICIO DE TRANS-
PORTE ESCOLAR ESPECIAL PARA LOS 
ESTUDIANTES DEL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, EL CUAL SE 
ENCUENTRA DENTRO DEL MARCO DEL 
PROYECTO SERVICIO DE TRASPORTE 
ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE 
LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDU-
CATIVAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 
SANTANDER 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, 
LEGAL Y SOCIAL PARA EL CONTRATO 
DE OPERACIÓN Nº 982 DE 2019 CUYO 
OBJETO ES "GARANTIZAR LA PRESTA-
CION DEL SERVICIO DE SALUD EN LA IN-
FRAESTRUCTURA DEL NUEVO HOSPI-
TAL NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO 
DE TOCANCIPÁ, MEDIANTE LA SELEC-
CIÓN DE UN OPERADOR QUE SE OBLI-
GUE A ASEGURAR LA DOTACIÓN, ADMI-
NISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN, HABILITA-
CIÓN, OPERACIÓN, GESTION Y PRESTA-
CIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA 
TODA LA POBLACIÓN DE LA JURISDIC-
CIÓN DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ, 
SIN DISTINCIÓN 

Valor del contrato 138.392.240,00 35.438.400,00 

Proveedor JAC INGENIERIA SAS JURIXPERT FIRMA LEGAL SAS 

Plazo del contrato 4 (Meses) 2 (Meses) 
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Forma de pago 

El MUNICIPIO, cancelará el no-
venta y cinco por ciento (95%) del 
valor del contrato al cumplimiento 
total de las actividades y el objeto 
contractual, incluyendo el informe 
final acompañado de los docu-
mentos entregables junto con el 
informe del Interventor y Supervi-
sor, del recibido a satisfacción del 
objeto contractual. previa suscrip-
ción del acta de entrega y recibo 
final del contrato entre el contra-
tista y el supervisor, así como 
acreditación que se encuentra al 
día en el pago de aportes relativos 
al sistema de seguridad social inte-
gral, así como parafiscales (SENA, 
ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN 
FAMILIAR, etc.), cuando corres-
ponda; y el 5% restante del valor 
se cancelará al momento de liqui-
dar. La no presentación de estos 
documentos o hacerlos en forma 
extemporánea, exonera al munici-
pio del pago de intereses morato-
rios. Previo el cumplimiento de los 
demás requisitos de ley 

La E.S.E. HOSPITAL DIVINO SALVA-
DOR DE SOPO, pagará al contra-
tista, Mediante PAGOS PARCIALES, 
de la siguiente manera: UN PRIMER 
PAGO, con corte a finalización de 
mes por valor de TRECE MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 
($13.288.715) M/CTE, y un segundo 
pago al finalizar el contrato, por va-
lor de VEINTIDOS MILLONES 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PE-
SOS (22.149.685) M/CTE. 
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Experiencia exigida 

El oferente deberá acreditar la ex-
periencia general en máximo un 
(1) contrato, que incluya dentro 
de su objeto o alcance intervento-
ría técnica, administrativa, finan-
ciera, y jurídica a servicios de 
transporte escolar y que su valor 
sea igual o superior a 2.5 veces el 
valor del presupuesto oficial ex-
presado en SMMLV. 
El oferente deberá acreditar como 
experiencia específica mínimo 
cinco (5) contratos diferentes al 
acreditado 
para experiencia general, que in-
cluyan dentro de su objeto o al-
cance interventorías técnica, ad-
ministrativa, 
financiera, jurídica y de gestión so-
cial a contratos de servicio de 
transporte escolar a niños, niñas y 
adolescentes escolarizados en las 
instituciones educativas del sector 
público. 
Que los contratos se hayan ejecu-
tado y liquidado con entidad pú-
blica y al menos tres (3) de ellos 
debe 
ser igual o superior al 75% del pre-
supuesto oficial, los contratos pre-
sentados para certificar la expe-
riencia 
requerida deben estar inscrito en 
el RUP, el cual debe estar vigente 
y en firme a la presentación de la 
propuesta. 

Se deberá acreditar experiencia en 
DOS (02) contrato de Revisoría Y/O 
interventoría ejecutados con enti-
dades públicas o privadas, termi-
nado y liquidado, en el sector cuyo 
objeto esté relacionado directa-
mente con revisoría Y/O interven-
toría técnica, administrativa, finan-
ciera, ambiental, contable y jurídica 
en el sector hospitalario 
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Códigos UNSPSC 80101500 - Consultoría de admi-
nistración 80101600 - Gerencia de proyectos 

Garantías exigidas 

cumplimiento: Esta garantía debe 
tener una vigencia mínima hasta la 
liquidación del contrato. El valor 
de esta garantía debe ser del 
treinta por ciento (30%) del valor 
del contrato, (según el artículo 
2.2.1.2.3.1.12. del decreto 1082 
de 2015, el valor de esta garantía 
debe ser de por lo menos el diez 
(10%) por ciento del valor del con-
trato). 
Pago de salarios: Esta garantía 
debe estar vigente por el plazo del 
contrato y tres (3) años más. El va-
lor de 
esta garantía debe ser del diez 
(10%) del valor del contrato, (se-
gún el artículo 2.2.1.2.3.1.13. del 
decreto 
1082 de 2015, el valor de esta ga-
rantía no puede ser inferior al 
cinco por ciento (5%) del valor to-
tal del 
contrato). 
Calidad: Esta garantía debe estar 
vigente por un término de cinco 
(5) años, contados a partir del acta 
de 
recibo final y su valor será del 
veinte (20%) del valor del con-
trato, (Según el artículo 
2.2.1.2.3.1.15. del Decreto 
1082 de 2015, la Entidad Estatal 
debe determinar el valor y el plazo 
de esta garantía de acuerdo con el 

De conformidad con lo establecido 
en el Acuerdo No. 08 de 2014 del 
Estatuto de Contratación de la E.S.E 
Hospital Divino Salvador de Sopó, 
en su articulo 43, se estipula que la 
Empresa podrá prescindir de las ga-
rantías en aquellos contratos cuya 
cuantía sea inferior a los VEINTI-
CINCO (25) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes (SMLMV). Por 
lo anterior, en este caso, no aplica 
la exigencia de garantía para el pre-
sente contrato. 
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objeto, 
el valor, la naturaleza y las obliga-
ciones contenidas en el contrato).  

Criterios de evaluación 
ofrecimiento más favorable tendrá 
como criterio de selección del con-
tratista el precio 

criterios establecidos en el estándar 
de Medio ambiente y seguridad y 
salud en el trabajo del Sistema 
Único de Habilitación, de acuerdo 
con la normatividad vigente. 

Fuente: Secop II 
 

6.4 CONSULTA DE PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE OTRAS ENTIDADES ESTATALES 
A TRAVÉS DEL MODELO DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

 

En el Modelo Estratégico de Abastecimiento (MAE) dispuesto por Colombia Compra Eficiente, 
se aplicaron filtros para procesos competitivos de los códigos UNSPSC más relevantes en el 
sector de servicios de Interventoría Por tal motivo se realizó un filtro para el segmento 
80101600 Gerencia de Proyectos, se obtienen los siguientes resultados: 
 

CODIGOS UNSPSC DEL SEGMENTO 80101600 
 

Una vez consultado el Modelo Estratégico de Abastecimiento dispuesto por Colombia Compra 
Eficiente con el análisis de la oferta, se tiene que para la vigencia 2024 a 2026 en las entidades 
estatales a nivel nacional, se adelantaron 33.328 procesos competitivos de contratación por valor 
de $ 20.243.221.554.883. 
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Para el año 2024 a través se SECOP I se realizaron 3.972 contratos por valor de $ 
1.107.657.284.713 y por SECOP II, 9.444 contratos por valor de $ 6.763.752.598.254.  
 
Para el año 2025, a través de SECOP I se realizaron 3.790 contratos por valor de $ 
632.784.499.598 y a través de SECOP II, 10.846 contratos por valor de $8.974.160.212.640. 
 
Para el año 2026, a través de SECOP I se realizaron 1.118 contratos por valor de 
$196.732.589.143 y a través de SECOP II, 4,106 por valor de $2.570.636.370.991. 
 

 

 
Proveedores a nivel nacional que han ejecutado contratos dentro del segmento en estudio en la 
vigencia 2024 a 2026:  
 

 
  



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01. P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 49 de 84 

 
 

Las modalidades de contratación más utilizadas para el código UNSPSC 80101600, son: 
 

 
 

 

6.5 PROCESOS DE CONTRATACIÓN ADELANTADOS POR OTRAS ORGANIZACIONES 

 

 
No Aplica 
 
 
 

6.6 ANALISIS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN  

 
 

Con la información obtenida de la revisión de los procesos de contratación similares adelantados 
por el Distrito de Santiago de Cali, por otras Entidades Estatales y por otras organizaciones, se 
puede evidenciar lo siguiente: 
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• Modalidad de Contratación establecida en los procesos consultados: Teniendo en 
cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se analiza que las 
modalidades de selección utilizadas para contratar el bien o servicio objeto del Proceso 
de Contratación más utilizadas es la minina cuantía y concurso de méritos.  
 

• Plazo del contrato establecido en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 
información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se analizó el plazo del contrato 
establecido para contratar el bien o servicio objeto del Proceso de Contratación, de 1 
meses hasta 5 meses. 

 

• Presupuesto: Teniendo en cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, 
se analizó el presupuesto requerido para contratar el bien o servicio objeto del Proceso 
de Contratación desde los $ 35.438.400 hasta los $ 396.686.219. 

 

• Condiciones de pago: Teniendo en cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 
a 6.5, se analizó las condiciones de pago establecidas para contratar el bien o servicio 
objeto del Proceso de Contratación. Pagos parciales para entregables de informes y 
saldo al informe final de supervisión. 

 

• Experiencia exigida al proveedor en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 
información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se analizaron la experiencia requerida 
para contratar el bien o servicio objeto del Proceso de Contratación, 2 contratos 

 

• Códigos UNSPSC exigidos en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la 
información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se analizaron los códigos requeridos 
para contratar el bien o servicio objeto del Proceso de Contratación: 80101500, 
80101600 Gerencia de Proyectos 

 

• Garantías exigidas en los procesos consultados: Teniendo en cuenta la información 
obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se analizaron las  garantías exigidas para contratar 
el bien o servicio objeto del Proceso de Contratación: 
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Garantía Descripción Porcentaje Vigencia 

Cumplimiento 

Ejecución cabal de las 
actividades inherentes al 
objeto contractual, por parte 
del contratista 

20% del valor del 
contrato 

Por el término del 
contrato y seis meses 
más. 

Pago de Salarios 
y prestaciones 
sociales 

Prestaciones sociales e 
indemnizaciones laborales. 

8% del valor del 
contrato 

Por el término del 
contrato. 

Calidad del 
Servicio 

Este amparo cubre a la 
Entidad Estatal 
por los perjuicios derivados 
de la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

20% del valor del 
contrato 

Por el término del 
contrato y seis meses 
más. 

Fuente: Procesos de secop analizados 

• Criterios de evaluación establecidos en los procesos consultados: Teniendo en 
cuenta la información obtenida en las secciones 6.1 a 6.5, se analizaron los criterios 
de evaluación establecidos para contratar el bien o servicio objeto del Proceso de 
Contratación. la escogencia del ofrecimiento más favorable tendrá como criterio de 
selección del contratista el precio menor ofertado. 

 
 

 6.7 OTRAS CONSULTAS  

 
No Aplica 

 

7 ESTUDIO DE LA OFERTA 

 
El estudio de la oferta busca identificar potenciales proveedores y determinar si estos están en 
capacidad de satisfacer la necesidad en las condiciones identificadas por La Secretaria de 
Educación, si el presupuesto es acorde a los precios del mercado y si existen alternativas o 
innovaciones que deban ser consideradas para estructurar el proceso de contratación 
relacionado con la contratación de la interventoría para el proceso de Dotación de Vestuario y 
Calzado. 
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7.1 PROVEEDORES QUE PROVEEN EL BIEN, OBRA O SERVICIO 

 
En la siguiente tabla se identifican los posibles proveedores del mercado. Consultadas fuentes 
de información como procesos de contratación previos, el PIE, RUES, gremios, análisis 
sectoriales de fuentes confiables, de los cuales se tomó una muestra de 120 de un total de 386. 
 

NIT Razón social Ciudad 

800147361 M G U2 SAS BOGOTA D.C. 

800170373 INVESTMENT ADVISORS DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

800177551 KORN FERRY INTERNATIONAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

800232717 CORSO Y CIA S EN C BOGOTA D.C. 

800241577 CONSUCOL SAS BOGOTA D.C. 

800244080 EMILUI SAS BOGOTA D.C. 

800244082 NOTILEX SAS BOGOTA D.C. 

802019215 INVERSIONES OSLON S.A.S. ATLANTICO 

804013213 TOOL SYSTEM SOLUTIONS S.A.S. SANTANDER 

805009280 SYNERGIA CONSULTORIA Y GESTION SAS BOGOTA D.C. 

811042842 CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL S.A.S ANTIOQUIA 

816001309 GARCIA HOYOS SUCESORES Y CIA S EN C RISARALDA 

824006265 GESTORES & CONSULTORES G&C LTDA EN REORGANIZACION CESAR 

830021790 HAY GROUP SAS BOGOTA D.C. 

830042614 

COMPAÑIA DE PROYECTOS AMBIENTALES E INGENIERIA S.A.S. CPA INGE-
NIERIA S.A.S.COMPAÑIA DE PROYECTOS AMBIENTALES E INGENIERIA 
S.A.S. CPA INGENIERIA S.A.S. BOGOTA D.C. 

830047991 EGON ZEHNDER SAS BOGOTA D.C. 

830071539 AGROINVERSORA DIAZ MORENO Y CIA S EN C BOGOTA D.C. 

830073835 EPOPEYA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

830090315 GRUPO SPIRA SAS BOGOTA D.C. 

830095352 CREATIVA PRODUCCIONES SA BOGOTA D.C. 

830097605 INVERSIONES MASLER SAS  INVERSIONES MASLER SAS BOGOTA D.C. 

830110905 INVERSIONES ESMADU SA BOGOTA D.C. 

830121597 IPM SAS BOGOTA D.C. 

830137998 INVERSIONES CURECO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BOGOTA D.C. 

830514854 HSE & SO SERVICES LTDA EN HSE & SO SERVICES LTDA CASANARE 
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860519556 Deloitte Asesores y Consultores S.A.S BOGOTA D.C. 

860535512 RICARDO Y AYERBE CIA LIMITADA - RICAYER CIA LTA BOGOTA D.C. 

890308756 ELVIRA LLOREDA DE SCHRADER Y CIA SCA VALLE 

900058416 MURANO CONSULTORES SAS BOGOTA D.C. 

900093943 
ASESORIAS Y COBRANZAS EJECUTIVAS GRUPO ASECOB S.A.S.GRUPO 
ASECOB S.A.S. RISARALDA 

900106666 VISTATLANTIC SAS BOGOTA D.C. 

900120500 LOPEZ VILLAMARIN CONSULTORES LTDA BOGOTA D.C. 

900127801 PENSEMOS SOLUCIONES DE INDUSTRIA S.A. BOGOTA D.C. 

900134635 CIFRAS Y CONCEPTOS S.A. BOGOTA D.C. 

900160063 ACS ACIEL SOLUCIONES INTEGRALES SAS BOGOTA D.C. 

900170122 ASESORIAS ALIMENTICIAS LOS ROBLES SA BOGOTA D.C. 

900191089 JEMUÑOZ & ASOCIADOS S.A.S. ANTIOQUIA 

900192871 ASVQ SAS BIC BOGOTA D.C. 

900192981 GRUPO IS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900195403 MEJIA GESTIÓN EMPRESARIAL S.A.S BOGOTA D.C. 

900200493 900200493 ANTIOQUIA 

900222586 PROCESOS EXPRESS ASESORES CONSULTORES SAS CASANARE 

900238954 GOVERNANCE CONSULTANTS S.A. BOGOTA D.C. 

900245246 ALFOZ SAS 
CUNDINA-
MARCA 

900249234 C.L. TOBON & CIA SAS ANTIOQUIA 

900261680 SISTEMAS INTERACTIVOS DE CONSULTORIA SA SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900293051 SOCIEDAD DE INVERSIONES AUSTRAL SAS BOGOTA D.C. 

900333566 COMPASS BRANDING SAS BOGOTA D.C. 

900338983 PRESTIGIO FORMACION EJECUTIVA SAS ANTIOQUIA 

900343234 RACIONALIZAR SAS BOGOTA D.C. 

900368050 PANTERA MAKERS SAS CALDAS 

900393932 JSA SAS BOGOTA D.C. 

900404862 CONSULTORIA Y CONTROL S.A.S. BOGOTA D.C. 

900415139 EAM CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS BOGOTA D.C. 

900429938 LENOR COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900430682 DEEL PLATA SAS ATLANTICO 

900438367 UNIDAD OPERADORA DE FRANQUICIAS OMB S.A.S. BOGOTA D.C. 
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900446724 GARCHOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS VALLE 

900451102 INVERSIONES MONTELIMAR SAS BOGOTA D.C. 

900467696 AVANZ CONSULTORES SAS BOGOTA D.C. 

900468288 ESTRATEGIA ANDINA S.A.S. BOGOTA D.C. 

900483105 CAMBRIDGE LLC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900541023 BQA CONSULTORIAS SAS ANTIOQUIA 

900546638 SAP CORPORATION SAS BOGOTA D.C. 

900568890 MANITOWOC CRANE GROUP COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900572756 BASTIA SAS BOGOTA D.C. 

900573802 BABEL GROUP SAS BOGOTA D.C. 

900590132 URGLOBAL COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900632038 GMTC FINANCIAL CONSULTING SAS BOGOTA D.C. 

900638422 AT KEARNEY SAS BOGOTA D.C. 

900643886 GRUPO ESPECIALIZADO DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900646364 VEGARIA VEGALARA S. EN C. BOGOTA D.C. 

900677201 BLCK S.A.S ANTIOQUIA 

900685073 TECNIESTRATEGIA SAS BIC BOGOTA D.C. 

900758901 LINKVEST CAPITAL SAS ANTIOQUIA 

900761534 GUIDEPOST SOLUTIONS S A S. BOGOTA D.C. 

900771183 BACKSTARTUP SAS BOGOTA D.C. 

900779433 BANCAPLUS S.A.S. ATLANTICO 

900780840 SERFINAD S.A.S ANTIOQUIA 

900880621 SUMATORIA GESTION DE ACTIVOS SAS BOGOTA D.C. 

900927649 LAYNA BOGOTA D.C. 

901035271 ENERGIA Y COMBUSTIBLES SAS BOGOTA D.C. 

901061657 GLACSI SAS BOGOTA D.C. 

901071682 Abt Colombia SAS BOGOTA D.C. 

901076771 GLOBALIZATION PARTNERS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

901104476 HJDA CONSULTING SAS ATLANTICO 

901149639 VICMAN SERVICES SAS BOGOTA D.C. 

901185851 FRECUENTE S.A.S ATLANTICO 

901201372 MULTISERVICIOS CL-TIENE SAS BOGOTA D.C. 

901250374 LEKTEC S.A.S. BIC BOGOTA D.C. 

901311969 FINANZAS PARA TODOS VALLE 
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901318909 SCAIN CONSULTORIA SAS BIC BOGOTA D.C. 

901328418 VELOCITY GLOBAL COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

901349399 RUM-GO SAS BOLIVAR 

901360127 EDUCACIÓN INTERNACIONAL INTEGRAL SAS BOGOTA D.C. 

901409657 Treinta Tecnologia SAS BOGOTA D.C. 

901471776 DVP SOLAR COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. 

901476977 SCAIPROYEKTA SAS BIC BOGOTA D.C. 

901485681 ANALYTICA MSE SAS BIC BOGOTA D.C. 

901487021 
EMPREGER S.A.S BIC SOCIEDAD DE BENEFICIO DE INTERES COLECTIVO - 
BIC BOGOTA D.C. 

813001917 INVERSIONES E INGENIERIA VILLEGAS GUTIERREZ SAS BOGOTA D.C. 

830037956 SOMOS INVERSIONES Y COMPAÑIA S.A.S. BOGOTA D.C. 

830133444 EXIMIUM INTERNATIONAL SAS BOGOTA D.C. 

860077758 CAMILO VILLAVECES ATUESTA Y CIA LTDA BOGOTA D.C. 

900039806 PERFORMANCE FACTOR SAS BOGOTA D.C. 

900068904 BAKER TILLY COLOMBIA CONSULTING LTDA BOGOTA D.C. 

900077164 VISION INDUSTRIAL SA BOLIVAR 

900188602 SCAIN ADMINISTRACION E INGENIERIA SAS BOGOTA D.C. 

900251235 INSA HOLDINGS S A BOGOTA D.C. 

900319755 KBT SAS BOGOTA D.C. 

900484177 NAVELA SAS BOGOTA D.C. 

901050470 CARBONES Y COQUES DEL ALTIPLANO SAS BOGOTA D.C. 

901050576 INVERSIONES GIRALDO GIL SAS BOGOTA D.C. 

901086439 GREEN COFFE COMPANY SAS ANTIOQUIA 

901319693 RL GROUP SAS BOGOTA D.C. 

800162612 ACCIONES Y SERVICIOS SAS VALLE 

900317030 PROCESOS TECNICOS DE SEGURIDAD Y VALORES S.A.S. BOGOTA D.C. 

900484037 TRANSPORTES TULUM SAS BOGOTA D.C. 

900491651 SANTANDER FINANCING SAS BOGOTA D.C. 

900569143 THE BOSTON CONSULTING GROUP SAS BOGOTA D.C. 

900612118 SERVICIOS ESTRATEGICOS COMPARTIDOS SAS VALLE 

900670754 Shared Services Colombia SAS CALDAS 

901087745 CCLA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

901144536 BAIN & COMPANY COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 
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901178795 CHINAOIL (LATIN AMERICA) S.A.S. BOGOTA D.C. 

901334761 AKROP CAPITAL SAS ANTIOQUIA 

900311215 ZONA FRANCA INTERNACIONAL DE PEREIRA S.A.S.  RISARALDA 

901449735 INVERSIONES CHILENAS SAS BOGOTA D.C. 
Fuente: Base de datos de Superintendencia de Sociedades 2024 

 

7.2 CONSULTA DE PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO A TRAVÉS DEL MODELO 
DE ABASTECIMIENTO ESTRATÉGICO 

En el Modelo Estratégico de Abastecimiento (MAE) dispuesto por Colombia Compra Eficiente, 
se aplicaron filtros para procesos competitivos de los códigos UNSPSC más relevantes en el 
sector de servicios de Interventoría Por tal motivo se realizó un filtro para el segmento 
80101600 Gerencia de Proyectos, se obtienen los siguientes resultados: 
 

CODIGOS UNSPSC DEL SEGMENTO 80 
 

Una vez consultado el Modelo Estratégico de Abastecimiento dispuesto por Colombia Compra 
Eficiente con el análisis de la oferta, se tiene que para la vigencia 2024 a 2026 en las entidades 
estatales a nivel nacional, se adelantaron 2.246.228 procesos competitivos de contratación por 
valor de $ 111.406.407.125.436. 
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Proveedores a nivel nacional que han ejecutado contratos dentro del segmento en estudio en la 
vigencia 2024 a 2026:  
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7.3 IDENTIFICACIÓN DE MIPYMES, EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES 

 
A continuación, se presenta la muestra de 120 Mipymes identificadas en la base de datos de la 
Superintendencia de sociedades a diciembre de 2024 a nivel nacional que pueden proveer el 
bien a adquirir en el presente proceso: 
 

NIT Razón social Ciudad 

800147361 M G U2 SAS BOGOTA D.C. 

800170373 INVESTMENT ADVISORS DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

800177551 KORN FERRY INTERNATIONAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

800232717 CORSO Y CIA S EN C BOGOTA D.C. 

800241577 CONSUCOL SAS BOGOTA D.C. 

800244080 EMILUI SAS BOGOTA D.C. 

800244082 NOTILEX SAS BOGOTA D.C. 

802019215 INVERSIONES OSLON S.A.S. ATLANTICO 

804013213 TOOL SYSTEM SOLUTIONS S.A.S. SANTANDER 

805009280 SYNERGIA CONSULTORIA Y GESTION SAS BOGOTA D.C. 

811042842 CONSULTORIA ESTRATEGICA INTEGRAL S.A.S ANTIOQUIA 

816001309 GARCIA HOYOS SUCESORES Y CIA S EN C RISARALDA 

824006265 
GESTORES & CONSULTORES G&C LTDA EN REORGANIZA-
CION CESAR 

830021790 HAY GROUP SAS BOGOTA D.C. 

830042614 
COMPAÑIA DE PROYECTOS AMBIENTALES E INGENIERIA 
S.A.S. CPA INGENIERIA S.A.S.COMPAÑIA DE PROYECTOS BOGOTA D.C. 
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AMBIENTALES E INGENIERIA S.A.S. CPA INGENIERIA 
S.A.S. 

830047991 EGON ZEHNDER SAS BOGOTA D.C. 

830071539 AGROINVERSORA DIAZ MORENO Y CIA S EN C BOGOTA D.C. 

830073835 EPOPEYA COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

830090315 GRUPO SPIRA SAS BOGOTA D.C. 

830095352 CREATIVA PRODUCCIONES SA BOGOTA D.C. 

830097605 INVERSIONES MASLER SAS  INVERSIONES MASLER SAS BOGOTA D.C. 

830110905 INVERSIONES ESMADU SA BOGOTA D.C. 

830121597 IPM SAS BOGOTA D.C. 

830137998 
INVERSIONES CURECO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLI-
FICADA BOGOTA D.C. 

830514854 HSE & SO SERVICES LTDA EN HSE & SO SERVICES LTDA CASANARE 

860519556 Deloitte Asesores y Consultores S.A.S BOGOTA D.C. 

860535512 RICARDO Y AYERBE CIA LIMITADA - RICAYER CIA LTA BOGOTA D.C. 

890308756 ELVIRA LLOREDA DE SCHRADER Y CIA SCA VALLE 

900058416 MURANO CONSULTORES SAS BOGOTA D.C. 

900093943 
ASESORIAS Y COBRANZAS EJECUTIVAS GRUPO ASECOB 
S.A.S.GRUPO ASECOB S.A.S. RISARALDA 

900106666 VISTATLANTIC SAS BOGOTA D.C. 

900120500 LOPEZ VILLAMARIN CONSULTORES LTDA BOGOTA D.C. 

900127801 PENSEMOS SOLUCIONES DE INDUSTRIA S.A. BOGOTA D.C. 

900134635 CIFRAS Y CONCEPTOS S.A. BOGOTA D.C. 

900160063 ACS ACIEL SOLUCIONES INTEGRALES SAS BOGOTA D.C. 

900170122 ASESORIAS ALIMENTICIAS LOS ROBLES SA BOGOTA D.C. 

900191089 JEMUÑOZ & ASOCIADOS S.A.S. ANTIOQUIA 

900192871 ASVQ SAS BIC BOGOTA D.C. 

900192981 GRUPO IS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900195403 MEJIA GESTIÓN EMPRESARIAL S.A.S BOGOTA D.C. 

900200493 900200493 ANTIOQUIA 

900222586 PROCESOS EXPRESS ASESORES CONSULTORES SAS CASANARE 

900238954 GOVERNANCE CONSULTANTS S.A. BOGOTA D.C. 

900245246 ALFOZ SAS 
CUNDINA-
MARCA 

900249234 C.L. TOBON & CIA SAS ANTIOQUIA 
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900261680 
SISTEMAS INTERACTIVOS DE CONSULTORIA SA SUCUR-
SAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900293051 SOCIEDAD DE INVERSIONES AUSTRAL SAS BOGOTA D.C. 

900333566 COMPASS BRANDING SAS BOGOTA D.C. 

900338983 PRESTIGIO FORMACION EJECUTIVA SAS ANTIOQUIA 

900343234 RACIONALIZAR SAS BOGOTA D.C. 

900368050 PANTERA MAKERS SAS CALDAS 

900393932 JSA SAS BOGOTA D.C. 

900404862 CONSULTORIA Y CONTROL S.A.S. BOGOTA D.C. 

900415139 EAM CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS BOGOTA D.C. 

900429938 LENOR COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900430682 DEEL PLATA SAS ATLANTICO 

900438367 UNIDAD OPERADORA DE FRANQUICIAS OMB S.A.S. BOGOTA D.C. 

900446724 GARCHOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS VALLE 

900451102 INVERSIONES MONTELIMAR SAS BOGOTA D.C. 

900467696 AVANZ CONSULTORES SAS BOGOTA D.C. 

900468288 ESTRATEGIA ANDINA S.A.S. BOGOTA D.C. 

900483105 CAMBRIDGE LLC SUCURSAL COLOMBIA BOGOTA D.C. 

900541023 BQA CONSULTORIAS SAS ANTIOQUIA 

900546638 SAP CORPORATION SAS BOGOTA D.C. 

900568890 MANITOWOC CRANE GROUP COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900572756 BASTIA SAS BOGOTA D.C. 

900573802 BABEL GROUP SAS BOGOTA D.C. 

900590132 URGLOBAL COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900632038 GMTC FINANCIAL CONSULTING SAS BOGOTA D.C. 

900638422 AT KEARNEY SAS BOGOTA D.C. 

900643886 GRUPO ESPECIALIZADO DE COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

900646364 VEGARIA VEGALARA S. EN C. BOGOTA D.C. 

900677201 BLCK S.A.S ANTIOQUIA 

900685073 TECNIESTRATEGIA SAS BIC BOGOTA D.C. 

900758901 LINKVEST CAPITAL SAS ANTIOQUIA 

900761534 GUIDEPOST SOLUTIONS S A S. BOGOTA D.C. 

900771183 BACKSTARTUP SAS BOGOTA D.C. 

900779433 BANCAPLUS S.A.S. ATLANTICO 

900780840 SERFINAD S.A.S ANTIOQUIA 
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900880621 SUMATORIA GESTION DE ACTIVOS SAS BOGOTA D.C. 

900927649 LAYNA BOGOTA D.C. 

901035271 ENERGIA Y COMBUSTIBLES SAS BOGOTA D.C. 

901061657 GLACSI SAS BOGOTA D.C. 

901071682 Abt Colombia SAS BOGOTA D.C. 

901076771 GLOBALIZATION PARTNERS COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

901104476 HJDA CONSULTING SAS ATLANTICO 

901149639 VICMAN SERVICES SAS BOGOTA D.C. 

901185851 FRECUENTE S.A.S ATLANTICO 

901201372 MULTISERVICIOS CL-TIENE SAS BOGOTA D.C. 

901250374 LEKTEC S.A.S. BIC BOGOTA D.C. 

901311969 FINANZAS PARA TODOS VALLE 

901318909 SCAIN CONSULTORIA SAS BIC BOGOTA D.C. 

901328418 VELOCITY GLOBAL COLOMBIA SAS BOGOTA D.C. 

901349399 RUM-GO SAS BOLIVAR 

901360127 EDUCACIÓN INTERNACIONAL INTEGRAL SAS BOGOTA D.C. 

901409657 Treinta Tecnologia SAS BOGOTA D.C. 

901471776 DVP SOLAR COLOMBIA S.A.S. BOGOTA D.C. 

901476977 SCAIPROYEKTA SAS BIC BOGOTA D.C. 

901485681 ANALYTICA MSE SAS BIC BOGOTA D.C. 

901487021 
EMPREGER S.A.S BIC SOCIEDAD DE BENEFICIO DE INTE-
RES COLECTIVO - BIC BOGOTA D.C. 

 
 

7.4 IDENTIFICACIÓN DE CRITERIOS QUE PROMUEVEN LA INCLUSIÓN SOCIAL E 
INCORPORACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 

 

No aplica 

 

7.5 IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS DE ORIGEN NACIONAL Y/O PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS LOCALES 

 
No Aplica 
 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01. P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 62 de 84 

7.6 CADENA DE SUMINISTRO 

 
La interventoría9 se encarga fundamentalmente de controlar, revisar y supervisar todas las etapas 
de un proyecto, de forma efectiva y permanente, con el fin de que se cumplan todas las 
especificaciones contractuales y las exigencias técnicas, administrativas, legales, financieras, 
presupuestales, sociales, ambientales, etc. Puede ser realizada por un profesional, a título 
personal o en representación de una persona jurídica para la inspección, vigilancia y control de 
las obligaciones pactadas. 
 
Es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia de 
conformidades o no conformidades, evaluando de manera objetiva los productos con el fin de 
determinar si se cumplen las normas y los requisitos del contratante o cliente. 
 
La cadena de suministro para una empresa de interventoría empieza en la entrega de 
requerimientos del cliente, que se convierte en la prioridad de esta; posteriormente, la empresa 
debe iniciar la planificación del seguimiento a las actividades del contrato al cual realiza la 
interventoría. 

 
 
 

 
9 https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-167820_manualprocedimientos_pdf.pdf  

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-167820_manualprocedimientos_pdf.pdf
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7.7 ESTRUCTURA DE COSTOS 

 
La estructura de costos para la vigencia 2026 se proyectó un presupuesto de $115.817.990 para 
la interventoría de la dotación de vestuario y calzado del personal docente y administrativo de las 
Instituciones Educativas Oficiales de Santiago de Cali, frente a $109.468.800 asignados en 2025, 
lo que representa un incremento del 5,80 %. 
 

 
 
Este porcentaje se encuentra dentro de los parámetros establecidos por Planeación para la 
formulación presupuestal, tomando como referencia inicial la variación anual del IPC del 5,28 % 
y la posibilidad de actualizarla durante la etapa de ajuste a los techos presupuestales. 
Adicionalmente, debe considerarse que la interventoría se ejecuta principalmente mediante 
talento humano profesional especializado, por lo que su estructura de costos está directamente 
relacionada con los incrementos salariales, las prestaciones sociales, los aportes al sistema de 
seguridad social y demás obligaciones laborales, cuya variación puede ser superior al IPC. 
 
En este sentido, la diferencia de 0,52 puntos porcentuales frente al IPC de referencia resulta 
razonable y proporcional, debido al peso que tiene el componente de personal dentro del valor 
contractual. Por tanto, el incremento proyectado del 5,80 % se encuentra técnica y 
presupuestalmente justificado y permite garantizar la vinculación de profesionales idóneos y con 
experiencia para efectuar el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato de 
dotación. 
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7.8 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES 

 

No Aplica 
 
 

7.9 INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES DIFERENCIALES 

 

No Aplica 
 

8 ESTUDIO DEL MERCADO 

 
El estudio de mercado para el presente proceso, se sustentará con el análisis de la información 
que arrojó el ejercicio de cotización en SECOP II y con datos de precios históricos 
 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01. P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 65 de 84 

 
 
RESUMEN COTIZACIONES SECOP II 
 

PROVEEDOR 
 

VALOR COTIZACION 

CONSULTING SDV SAS $ 120.000.000 

FUNDACION MANOS QUE CREAN SUEÑOS $110.000.000 

 
En conclusión, el ejercicio de solicitud de información a proveedores en la Plataforma SECOP II, 
se evidencia que el mercado existe operadores para realizar la interventoría que el proceso de 
Dotación de vestuario y calzado requiere. 
 
 

8.1 PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO 

 
Necesidad plasmada en la BP-26005486 se cuenta con CIENTO QUINCE MILLONES 
OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($115.817.990), 
la contratación de la Interventoría se ampara en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
3500261428, expedido el 26 de enero del 2026. 
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8.2 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incluidos todos los impuestos, tasas, y contribuciones nacionales, departamentales y municipales 
que se causen para la suscripción, legalización y ejecución del contrato. El valor antes 
mencionado, deberá cubrir todos los gastos directos e indirectos inherentes al cumplimiento 
satisfactorio del contrato. 
 

VALOR DE CONTRATO % ESTAMPILLA: 
TOTAL % A 
APLICAR 

 
Menor o igual 

a $115.013.304 (2.196 UVT) 
(Valor UVT 2026 $ 52.374) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico  
- Pro Adulto Mayor    
- Pro Deportes     
-Pro Justicia Familiar 

       1,0 % 
2,0 % 

       1,0% 
1,0 % 

        2,0 % 
       2,0% 

2,0% 

 
 

11% 

A partir de 
$115.013.304 (2.196 UVT) 

hasta $ 213.266.928 (4.072 
UVT). (Valor UVT 2026 $ 

52.374) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico             
- Pro Adulto Mayor    
- Pro Deportes      
- Pro Justicia Familiar  

3,5 % 
2,0% 
1,0 % 
1,0 % 
2,0 % 

        2,0% 
2,0% 

13,5% 

Superior a 
$ 213.266.928 (4.072 UVT). 
(Valor UVT 2026 $ 52.374) 

- Pro Desarrollo 
- Pro Univalle                   
- Pro Hospital      
- Pro UniPacifico             
- Pro Adulto Mayor 
- Pro -Cultura        
- Pro Deportes 
- Pro Justicia Familiar 

3,5 % 
2,0 % 
1,0 % 
1,0 % 
2,0 % 
1,0 % 
2,0% 
2,0 % 

14,5% 

9 ASPECTOS TECNICOS DEL BIEN, OBRA O SERVICIO 

  
Descripción detallada del bien y/o servicio a adquirir con las especificaciones técnicas de 
Acuerdo a la necesidad. Aportar ficha técnica si aplica. 
 

1. Descripción y alcance técnico del servicio de interventoría. 
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El servicio requerido comprende la ejecución de la interventoría técnica, administrativa, finan-

ciera, contable y jurídica al suministro de la dotación de vestuario y calzado de labor correspon-

diente a la primera, segunda y tercera entrega de la vigencia 2026, en favor del personal docente 

y administrativo de la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali que 

acredite la condición de beneficiario. 

 

Para efectos del desarrollo del servicio, la interventoría recaerá sobre la ejecución de la orden u 

órdenes de compra mediante las cuales la Secretaría de Educación adquiera la dotación reque-

rida, de conformidad con las condiciones definidas en el requerimiento técnico del suministro, 

en los documentos propios de la adquisición, en la orden u órdenes de compra que se generen, 

en las fichas técnicas y catálogos aplicables, en las obligaciones asumidas por el proveedor y 

en el Acuerdo Marco de Precios de Confecciones y Calzado No. CCE-SNG-AMP-006-2025, en 

cuanto resulte aplicable a la ejecución objeto de vigilancia. 

 

La interventoría deberá desarrollarse de manera concurrente con la ejecución del suministro y 

comprenderá todas las actuaciones de seguimiento, verificación, análisis, documentación y 

alerta que resulten necesarias para establecer que la dotación sea entregada en condiciones de 

calidad, oportunidad, trazabilidad y correspondencia con la población beneficiaria informada y 

validada por la Secretaría de Educación para cada entrega. 

 

La labor del interventor estará orientada a verificar el cumplimiento de las obligaciones del pro-

veedor de la dotación y a suministrar a la entidad información objetiva, suficiente y documentada 

para la adopción de las decisiones contractuales que correspondan. En consecuencia, el inter-

ventor no sustituirá las competencias de la Secretaría de Educación, no definirá por cuenta pro-

pia el universo de beneficiarios, no autorizará modificaciones contractuales ni reconocerá pagos 

de manera autónoma; sin embargo, deberá emitir los conceptos, recomendaciones, alertas e 

informes que soporten las actuaciones que deba adelantar la entidad durante la ejecución y cierre 

de la adquisición vigilada. 

 

2. Documentos rectores de la interventoría. 

 

Para la adecuada ejecución del servicio, el interventor deberá conocer, analizar y aplicar, según 

corresponda, los documentos que regulen la adquisición objeto de vigilancia, especialmente el 
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requerimiento de dotación de vestuario y calzado de labor para la vigencia 2026; los documentos 

precontractuales y contractuales que integren la adquisición; el Acuerdo Marco de Precios de 

Confecciones y Calzado No. CCE-SNG-AMP-006-2025, sus anexos, fichas técnicas, catálogos 

y documentos operativos aplicables; la orden u órdenes de compra que se generen; la oferta del 

proveedor; las garantías constituidas; el acta de inicio; el cronograma de ejecución; la informa-

ción de beneficiarios suministrada y validada por la Secretaría de Educación; y las demás co-

municaciones, actas, instrucciones o documentos que incidan en la correcta ejecución del sumi-

nistro. 

 

El análisis de estos documentos deberá permitir que la interventoría identifique con precisión las 

obligaciones objeto de seguimiento, las condiciones técnicas exigibles a los bienes, las reglas 

de entrega, las condiciones aplicables al recibo, los soportes requeridos para cada periodo de 

ejecución y los riesgos que deban ser controlados durante la vigilancia contractual. 

 

3. Componentes del servicio de interventoría. 

 

3.1. Componente técnico. 

 

El componente técnico estará dirigido a verificar que las prendas y el calzado suministrados 

correspondan a los bienes autorizados dentro de la adquisición y cumplan las condiciones téc-

nicas, funcionales y de calidad exigibles. Para tal efecto, la interventoría deberá revisar la 

correspondencia de los elementos entregados con las fichas técnicas, catálogos, referencias y 

condiciones previstas en los documentos que integren la orden u órdenes de compra objeto de 

vigilancia. 

 

En desarrollo de este componente, el interventor deberá verificar que el suministro responda a las 

necesidades de los beneficiarios en materia de tipo de prenda, calzado, talla, presentación, fun-

cionalidad y condiciones de uso; comprobar que los bienes entregados no presenten defectos, 

imperfectos o diferencias frente a las condiciones contratadas; y efectuar seguimiento a las so-

licitudes de cambio, devolución, reposición o garantía que se originen durante la ejecución. 

 

Cuando, conforme al Acuerdo Marco, a las fichas técnicas o a los documentos de la adquisición, 

resulte procedente realizar toma de muestras, ensayos técnicos, pruebas de laboratorio o 
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certificaciones de conformidad, la interventoría deberá verificar que tales actuaciones se desa-

rrollen en las condiciones exigibles, revisar los soportes que acrediten su realización y analizar 

los resultados obtenidos para determinar su incidencia en el recibo de los bienes y en el cumpli-

miento de las obligaciones del proveedor. La obligación de la interventoría consistirá en efectuar 

el seguimiento y verificación de dichos procedimientos, salvo que en los documentos definitivos 

del proceso se le asigne expresamente una actividad adicional y esta se encuentre debidamente 

presupuestada. 

 

Como resultado del seguimiento técnico, el interventor deberá dejar constancia documentada 

de las verificaciones realizadas, identificar las inconformidades encontradas y formular oportu-

namente las recomendaciones que correspondan frente a bienes que no cumplan las especifi-

caciones requeridas o que deban ser objeto de cambio, reposición, garantía o rechazo. 

 

3.2. Componente administrativo. 

 

El componente administrativo comprenderá el seguimiento organizado y permanente a la ejecu-

ción del suministro durante las tres entregas previstas para la vigencia 2026. En desarrollo de 

este componente, el interventor deberá verificar el cumplimiento del cronograma y de las condi-

ciones de entrega, así como la adecuada articulación entre la Secretaría de Educación, el pro-

veedor de la dotación y los beneficiarios atendidos. 

 

La interventoría deberá llevar control de las órdenes de entrega o del instrumento equivalente 

mediante el cual se materialice el suministro, identificando, para cada periodo, las órdenes ge-

neradas, entregadas, utilizadas o redimidas, anuladas, pendientes o no utilizadas, conforme al 

modelo operativo que quede establecido en la adquisición. Dicho control deberá guardar corres-

pondencia con la información de beneficiarios suministrada y validada por la Secretaría de Edu-

cación, sin que corresponda al interventor definir autónomamente quién ostenta el derecho a 

recibir la prestación. 

 

De igual manera, el interventor deberá registrar, analizar y gestionar las novedades que incidan 

en la ejecución, incluyendo aquellas relacionadas con cambios en la información de los benefi-

ciarios, solicitudes presentadas durante la entrega, dificultades de atención, reclamaciones, 

cambios de talla, reposiciones, garantías y demás circunstancias que puedan afectar el 
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cumplimiento oportuno y adecuado del suministro. 

 

La interventoría deberá conservar una trazabilidad documental suficiente de las actuaciones 

desarrolladas durante cada entrega, incluyendo soportes de verificación, comunicaciones, ac-

tas, requerimientos, respuestas del proveedor, bases de datos consolidadas y demás documen-

tos que permitan acreditar el desarrollo real de la adquisición vigilada. 

 

3.3. Componente financiero y contable 

 

El componente financiero y contable tendrá por finalidad verificar que la ejecución económica de 

la adquisición corresponda a las prestaciones efectivamente acreditadas y a los soportes pre-

sentados por el proveedor de la dotación. Para ello, la interventoría deberá consolidar y mantener 

actualizado el control financiero de la orden u órdenes de compra objeto de vigilancia, discrimi-

nado por cada entrega de la vigencia 2026. 

 

El interventor deberá revisar la correspondencia entre las cantidades contratadas, las órdenes 

de entrega o instrumentos equivalentes generados y efectivamente materializados, los bienes 

suministrados, las facturas presentadas, los valores cuya ejecución se acredite y los pagos que 

se pretendan tramitar. Asimismo, deberá identificar las diferencias que se presenten entre la pro-

yección inicial de la adquisición y la ejecución efectivamente soportada, determinando su inci-

dencia económica y dejando constancia de las aclaraciones, ajustes o actuaciones que deba 

evaluar la entidad. 

 

Cuando se presenten órdenes anuladas, pendientes, no utilizadas o cualquier otra situación que 

pueda incidir en el valor final ejecutado, la interventoría deberá consolidar la información corres-

pondiente y establecer, con fundamento en los documentos contractuales y en los soportes ve-

rificados, su efecto en el balance económico de la adquisición y en la eventual existencia de 

saldos que deban ser considerados por la Secretaría de Educación. 

 

Previo al trámite de los pagos asociados al suministro, el interventor deberá emitir el concepto 

correspondiente respecto de la ejecución verificada para el periodo objeto de cobro, indicando 

el estado de cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la entrega, los soportes revisa-

dos, las observaciones identificadas y la recomendación técnica y financiera que corresponda. La 
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decisión sobre el trámite y reconocimiento del pago continuará radicada en la entidad, conforme 

a sus procedimientos internos y a las condiciones contractuales aplicables. 

 

3.4. Componente jurídico. 

 

El componente jurídico comprenderá el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones asumi-

das por el proveedor de la dotación y la identificación oportuna de circunstancias que puedan 

afectar la ejecución de la adquisición vigilada. 

 

En desarrollo de este componente, el interventor deberá verificar el cumplimiento de las obliga-

ciones contractuales exigibles al proveedor; revisar la vigencia y suficiencia de las garantías que 

deban mantenerse durante la ejecución, cuando corresponda; analizar las situaciones que pue-

dan configurar retraso, incumplimiento, entrega no conforme o afectación de los recursos públi-

cos; y presentar a la Secretaría de Educación los informes y conceptos que permitan sustentar 

los requerimientos, actuaciones o decisiones contractuales a que haya lugar. 

 

Asimismo, cuando durante la ejecución se presenten solicitudes de modificación, ajustes en las 

condiciones de entrega, reclamaciones relevantes, situaciones de incumplimiento, controversias 

relacionadas con el recibo de los bienes o circunstancias que deban reflejarse en el cierre con-

tractual, la interventoría deberá efectuar el análisis correspondiente desde el alcance de sus fun-

ciones y remitir a la entidad la documentación y recomendación debidamente soportada. 

 

El componente jurídico incluirá, finalmente, el apoyo técnico y documental requerido para el 

recibo final y la liquidación de la orden u órdenes de compra objeto de interventoría, mediante 

la consolidación del estado de cumplimiento de las obligaciones del proveedor, la identificación 

de asuntos pendientes, la determinación de saldos y la proyección de los documentos de cierre 

que deban ser revisados y aprobados por la entidad. 

 

4. Metodología para la ejecución de la interventoría. 

 

La interventoría deberá ejecutarse mediante una metodología de seguimiento continuo, verifica-

ble y articulado con las etapas de ejecución de la adquisición de dotación. Dicha metodología 

comprenderá, como mínimo, las siguientes fases: 
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4.1. Fase de alistamiento y planeación del seguimiento. 

 

Al inicio de la ejecución, el interventor deberá efectuar la revisión integral de los documentos 

que regulen la adquisición objeto de vigilancia, identificar las obligaciones del proveedor, definir 

los instrumentos de control que utilizará durante la interventoría y presentar un plan de trabajo 

ajustado al cronograma de las tres entregas de dotación. 

 

En esta fase deberá estructurar la matriz de seguimiento contractual, el mecanismo de control 

de órdenes de entrega o instrumento equivalente, el formato de registro de novedades, reclama-

ciones y garantías, el esquema de control técnico de los bienes y la herramienta de seguimiento 

financiero y contable que permita consolidar la ejecución por cada entrega. 

 

4.2. Fase de seguimiento a las entregas de dotación. 

 

Durante la ejecución de cada una de las tres entregas previstas para la vigencia 2026, la inter-

ventoría deberá realizar las verificaciones técnicas, administrativas, financieras, contables y ju-

rídicas necesarias para determinar el estado de cumplimiento del suministro. 

 

Esta fase comprenderá la revisión de la información de beneficiarios validada por la entidad; el 

seguimiento a las órdenes de entrega o instrumento equivalente; la verificación de los bienes 

efectivamente suministrados; el control de novedades, reclamaciones, cambios y garantías; la 

revisión de los soportes presentados por el proveedor; y la elaboración del informe correspon-

diente a cada entrega, con el concepto sobre la ejecución verificada y las recomendaciones a 

que haya lugar. 

 

4.3. Fase de alertas y actuaciones especiales. 

 

Durante toda la ejecución de la interventoría, el contratista deberá identificar de manera tem-

prana cualquier circunstancia que pueda afectar el cumplimiento de la adquisición, la calidad de 

los bienes, la atención de los beneficiarios, la correcta utilización de los recursos o el cierre 

oportuno de la ejecución. 
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Cuando advierta retrasos, inconsistencias, bienes no conformes, reclamaciones reiteradas, di-

ferencias financieras, incumplimientos o cualquier situación que requiera actuación de la Secre-

taría de Educación, deberá presentar inmediatamente un informe de alerta suficientemente so-

portado, sin esperar la presentación del informe correspondiente al periodo o entrega en curso. 

 

4.4. Fase de consolidación y cierre. 

 

Una vez culminadas las entregas de dotación y vencidas las actividades pendientes relaciona-

das con cambios, reposiciones, garantías o aclaraciones documentales, la interventoría deberá 

consolidar el resultado integral de la ejecución vigilada. 

 

En esta fase deberá verificar el estado final de cumplimiento del proveedor, consolidar las can-

tidades y valores efectivamente ejecutados, determinar las novedades pendientes, establecer el 

balance económico definitivo, presentar el informe final de interventoría y proyectar los documen-

tos requeridos para el recibo final y liquidación de la orden u órdenes de compra objeto de vigi-

lancia. 

 

5. Productos a entregar por parte de la interventoría. 

 

5.1. Producto No. 1. Plan de trabajo e instrumentos de seguimiento. 

 

El interventor deberá presentar, dentro del término que se establezca en los documentos con-

tractuales y contado a partir del inicio de la ejecución, un plan de trabajo que contenga la meto-

dología aplicable, el cronograma de actividades, la organización del equipo asignado, la identi-

ficación de los documentos revisados, la matriz de obligaciones objeto de control y los instru-

mentos que utilizará para efectuar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y 

jurídico. 

 

Este producto deberá incluir, como mínimo, la matriz de seguimiento de obligaciones del pro-

veedor; el instrumento para control de órdenes de entrega o mecanismo equivalente; el formato 

para registro de novedades, reclamaciones, cambios, reposiciones y garantías; la herramienta 

para el seguimiento financiero y contable de la ejecución; y la identificación inicial de riesgos, 

observaciones o aspectos que requieran especial control durante las entregas. 
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5.2. Producto No. 2. Informes mensuales de seguimiento de la entrega de dotación. 

 

El interventor deberá presentar de manera periódica dentro de los primeros cinco (5) días hábiles 

del mes siguiente al periodo objeto de seguimiento, un informe mensual consolidado de la eje-

cución de la orden u órdenes de compra objeto de vigilancia, durante toda la vigencia del con-

trato. Dicho informe deberá contener, como mínimo, la descripción de las actividades desarro-

lladas durante el periodo; el estado de cumplimiento de las obligaciones a cargo del proveedor 

de la dotación; el avance de las entregas efectuadas conforme a la información de beneficiarios 

validada por la Secretaría de Educación; el control de las órdenes de entrega o instrumento equi-

valente; la verificación técnica y de calidad de los bienes suministrados; el estado de las nove-

dades, reclamaciones, cambios, reposiciones y garantías; el seguimiento financiero y contable 

de la ejecución acreditada; las alertas, riesgos u observaciones identificadas; y el concepto de 

interventoría respecto del cumplimiento verificado durante el periodo y de los trámites que, con 

fundamento en dicha ejecución, deba evaluar la entidad. 

 

5.3. Producto No. 3. Informes extraordinarios de alerta, cuando se requieran. 

 

Cuando durante la ejecución se presenten hechos que puedan comprometer la calidad de los 

bienes suministrados, el cumplimiento de las obligaciones del proveedor, la atención de los be-

neficiarios, la procedencia de los pagos, la integridad de los recursos públicos o el cierre ade-

cuado de la adquisición, el interventor deberá presentar informes extraordinarios de alerta, sin 

perjuicio de los informes correspondientes a cada entrega. 

 

Cada informe extraordinario deberá contener la identificación de los hechos verificados, los do-

cumentos o soportes disponibles, las obligaciones contractuales presuntamente afectadas, el 

análisis técnico, administrativo, financiero, contable o jurídico que corresponda y las recomen-

daciones dirigidas a la Secretaría de Educación para la adopción de las medidas pertinentes. 

 

5.4. Producto No. 4. Informe final de interventoría y documentos de cierre. 

 

Finalizada la ejecución objeto de vigilancia, el interventor deberá presentar un informe final con-

solidado que refleje el resultado integral del seguimiento realizado. Este informe deberá contener 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01. P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 75 de 84 

el balance de cumplimiento de las obligaciones del proveedor; la relación consolidada de bene-

ficiarios atendidos conforme a la información validada por la entidad; el consolidado definitivo de 

órdenes de entrega o instrumento equivalente; el resultado final de las verificaciones técnicas y 

de calidad; el estado de novedades, reclamaciones, cambios, reposiciones y garantías; el ba-

lance financiero y contable definitivo; la relación de pagos tramitados o recomendados; los sal-

dos identificados; y el concepto final de interventoría respecto del cumplimiento de la adquisición 

vigilada. 

 

Como parte de este producto, el interventor deberá presentar el proyecto de acta de recibo final, 

cuando corresponda, y el proyecto de acta de liquidación de la orden u órdenes de compra 

objeto de vigilancia, acompañados de los soportes y balances necesarios para su revisión y 

aprobación por parte de la Secretaría de Educación. 

 

6. Condiciones para la presentación y validación de los productos. 

 

Los productos de la interventoría deberán presentarse en medio digital, debidamente suscritos 

por el responsable autorizado del contratista y acompañados de las bases de datos, matrices, 

soportes documentales, evidencias y anexos que permitan verificar la información consignada. 

Las bases de datos y matrices de control deberán entregarse en formato editable, sin perjuicio 

de la presentación de los informes en formato PDF debidamente firmado. 

 

La información relacionada con los beneficiarios deberá ser tratada exclusivamente para los 

fines propios de la ejecución contractual y con observancia de las disposiciones aplicables en 

materia de protección de datos personales, confidencialidad y seguridad de la información. 

 

La presentación de los informes no implicará su aprobación automática. Cada producto será 

objeto de revisión por parte del supervisor del contrato de interventoría, quien podrá formular 

observaciones, solicitar aclaraciones o requerir ajustes cuando la información presentada no re-

sulte suficiente, consistente o conforme con las condiciones contractuales exigibles. 

 

Los conceptos emitidos por la interventoría deberán estar soportados en verificaciones docu-

mentales, técnicas y financieras comprobables. En ningún caso la presentación de un informe o 

concepto favorable relevará al proveedor de la dotación del cumplimiento integral de sus 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01. P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 76 de 84 

obligaciones ni sustituirá las competencias contractuales que correspondan a la Secretaría de 

Educación. 

 

7. Experiencia del oferente. 

 

La naturaleza del servicio de interventoría requerido exige que el oferente cuente con experien-

cia directamente relacionada con el seguimiento y control de contratos estatales destinados al 

suministro de dotación de vestuario y calzado de labor, toda vez que la ejecución objeto de vigi-

lancia comprende la verificación de una prestación reconocida a servidores públicos, la revisión 

de condiciones técnicas y de calidad de los bienes suministrados, el control de las entregas 

efectuadas a los beneficiarios, el seguimiento a novedades, cambios, reposiciones y garantías, 

así como la validación de la ejecución económica y documental necesaria para el recibo y cierre 

de la adquisición vigilada. 

 

En consecuencia, la Secretaría de Educación requiere contratar una persona natural, persona 

jurídica, consorcio o unión temporal que acredite capacidad jurídica y experiencia mediante la 

ejecución de máximo tres (3) contratos de interventoría celebrados con entidades estatales, cuyo 

objeto o alcance comprenda el seguimiento y control a contratos u órdenes de compra para el 

suministro de dotación de vestuario y calzado de labor destinada a servidores públicos o perso-

nal vinculado a entidades públicas, cuya sumatoria de sus valores ejecutados deberá ser igual o 

superior al cien por ciento (100 %) del presupuesto oficial de la presente contratación, expresado 

en salarios mínimos mensuales legales vigentes de acuerdo con el año de terminación de cada 

contrato. 

 

Cuando el oferente sea una persona jurídica, su objeto social deberá permitir la prestación de 

servicios de interventoría, consultoría o seguimiento especializado a contratos de suministro de 

bienes, particularmente aquellos relacionados con dotación, vestuario o calzado de labor. Esta 

condición se verificará mediante el certificado de existencia y representación legal expedido por 

la cámara de comercio competente o el documento equivalente que corresponda. 

 

Cuando el oferente sea una persona natural, deberá acreditar experiencia contractual directa-

mente relacionada con la ejecución de interventorías a contratos u órdenes de compra de sumi-

nistro de dotación de vestuario y calzado de labor celebrados por entidades estatales, sin 
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perjuicio de la obligación de disponer del equipo mínimo requerido para atender integralmente 

los componentes técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de la interventoría. 

Cuando el oferente se presente mediante consorcio o unión temporal, sus integrantes deberán 

tener capacidad para desarrollar las actividades que asuman dentro de la estructura plural, de 

conformidad con el documento de constitución correspondiente.  

 

El oferente deberá garantizar la disponibilidad operativa necesaria para desarrollar las activida-

des de interventoría en el Distrito Especial de Santiago de Cali durante todo el plazo contractual, 

incluyendo las verificaciones documentales, técnicas y presenciales que resulten necesarias 

para constatar la correcta ejecución del suministro objeto de vigilancia. Esta condición no implica 

la exigencia de domicilio previo o establecimiento permanente en la ciudad, sino la capacidad 

efectiva de atender oportunamente las actividades derivadas del contrato. 

 

La exigencia de experiencia con entidades estatales se fundamenta en que la interventoría ob-

jeto del presente proceso no recae sobre una operación comercial ordinaria de adquisición de 

prendas y calzado, sino sobre la ejecución de una contratación pública destinada a materializar 

una prestación legal en favor de servidores públicos, sujeta a los principios, controles, documen-

tos, responsabilidades y procedimientos propios de la gestión contractual estatal. En consecuen-

cia, se requiere que el oferente acredite conocimiento práctico previo en el seguimiento de este 

tipo de adquisiciones dentro del sector público, de manera que cuente con capacidad suficiente 

para verificar la ejecución técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica del suministro 

contratado por la Secretaría de Educación. 

 

7.1.1. Forma de acreditación de la experiencia. 

 

La experiencia deberá acreditarse mediante certificaciones y/o actas de liquidación expedidas 

por la entidad estatal contratante, acompañadas, cuando resulte necesario para completar o 

verificar la información, de copia del contrato, acta de terminación, acta de recibo final o docu-

mento equivalente. 

 

Los documentos aportados deberán permitir verificar, como mínimo, la siguiente información: 

 

a) Nombre de la entidad estatal contratante. 
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b) Nombre o razón social del contratista que ejecutó la interventoría. 

c) Objeto del contrato de interventoría. 

d) Identificación del contrato u orden de compra de suministro de dotación de vestuario y cal-

zado objeto de vigilancia, o descripción suficiente que permita establecer dicha relación. 

e) Alcance o actividades ejecutadas, especialmente las relacionadas con la verificación de en-

tregas y el seguimiento técnico o de calidad de los bienes suministrados. 

f) Fecha de inicio y fecha de terminación del contrato. 

g) Valor final ejecutado. 

h) Porcentaje de participación, cuando la experiencia haya sido obtenida como integrante de 

un consorcio o unión temporal. 

 

Cuando la certificación no contenga la totalidad de la información requerida, el oferente podrá 

complementarla con los documentos contractuales correspondientes, siempre que estos permi-

tan verificar de manera clara y suficiente el cumplimiento de las condiciones de experiencia 

exigidas. 

 

7.1.2. Reglas aplicables a consorcios y uniones temporales 

 

Cuando el oferente sea un consorcio o unión temporal, la experiencia podrá acreditarse me-

diante la sumatoria de los contratos aportados por sus integrantes, siempre que cada contrato 

cumpla las condiciones de relación con el objeto exigidas en el presente requerimiento. 

 

En todo caso, todos los integrantes de la estructura plural deberán acreditar experiencia en 

interventoría a contratos u órdenes de compra de suministro de dotación de vestuario y calzado 

de labor para servidores públicos o personal vinculado a entidades estatales, que comprenda 

actividades de verificación de entrega y seguimiento técnico o de calidad de los bienes suminis-

trados. 

 

8. Personal mínimo requerido. 

 

Para la adecuada ejecución del objeto contractual, el interventor deberá disponer dentro de 

su capacidad organizacional, de un equipo de trabajo interdisciplinario que garantice el 
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seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico de la adquisición objeto de 

vigilancia, así como el control operativo y documental de la información generada durante las 

tres entregas de la dotación de vestuario y calzado de labor correspondiente a la vigencia 

2026. 

 

La conformación de este equipo responde a la necesidad de verificar la entrega efectiva de la 

dotación a los beneficiarios, la conformidad técnica y calidad del vestuario y calzado suminis-

trados, la trazabilidad documental de la ejecución, la atención de novedades, cambios, repo-

siciones y garantías, así como el cumplimiento de las obligaciones contractuales del provee-

dor y la consolidación de los soportes requeridos para el recibo y cierre de la adquisición 

vigilada. 

 
En consecuencia, el oferente deberá garantizar, como mínimo, el siguiente personal: 
 

Cargo a 
desempeñar 

Formación académica Experiencia 

Coordinador o 
director de 
Interventoría. 

Profesional en Contaduría 
Pública, Administración de 
Empresas o Ingeniería 
Industrial. Deberá acreditar 
tarjeta o matrícula 
profesional vigente. 

General: Tres (3) años experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matricula 
profesional. 

Especifica: Acreditar mínimo un (1) contrato como 
coordinador, director o responsable de contrato de 
interventoría cuyo objeto o alcance haya comprendido el 
seguimiento y control a contratos u órdenes de compra 
de suministro de dotación de vestuario y calzado de 
labor, uniformes institucionales o prendas de dotación, 
cuyo valor sea igual o superior al del presente proceso 
de contratación. 

Profesional 
Técnico y de 
Calidad. 

Profesional en Ingeniería 
Industrial, Diseño de 
Modas, Ingeniería de 

General: Tres (3) años experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matricula 
profesional (cuando a ello haya lugar). 
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Materiales o Diseño Textil. 
Deberá acreditar tarjeta o 
matrícula profesional 
vigente (Cuando aplique) 

Especifica: Acreditar mínimo un (1) contrato cuyo objeto 
o actividades haya comprendido el seguimiento técnico, 
verificación de calidad, inspección, recibo, control de 
conformidad o atención de garantías respecto del 
suministro de dotación de vestuario, calzado de labor, 
uniformes institucionales o prendas de dotación cuyo 
valor sea igual o superior al del presente proceso de 
contratación. 

Apoyo 
Operativo. 

Técnico profesional o 
tecnólogo en 
Confecciones, Diseño 
Textil, Producción de 
Confecciones, Control de 
Calidad Textil o áreas 
afines. También podrá 
acreditarse este perfil 
mediante profesional en 
Ingeniería Industrial con 
tarjeta profesional vigente. 

Tres (3) años de experiencia laboral cuyo objeto o 
alcance haya comprendido actividades de inspección, 
verificación, control de calidad, revisión de entregas, 
clasificación, tallaje, cambios, reposiciones o garantías 
relacionadas con dotación de vestuario, calzado de 
labor, uniformes institucionales o prendas de 

Profesional 
Jurídico. 

Abogado con tarjeta 
profesional vigente. 

General: Tres (3) años experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matricula 
profesional. 

Especifica: Acreditar mínimo un (1) contrato cuyas 
actividades haya comprendido el seguimiento jurídico a 
contratos u órdenes de compra. 

Profesional 
Financiero y 
Contable. 

Contador Público, 
Administrador de empresas 
o ingeniero industrial. 
Deberá acreditar tarjeta o 
matrícula profesional 
vigente. 

General: Tres (3) años experiencia profesional, contados 
a partir de la fecha de expedición de la tarjeta o matricula 
profesional. 

Especifica: Acreditar mínimo un (1) contrato cuyas 
actividades estén relacionadas con revisión de ejecución 
financiera, facturación, pagos, saldos, balances o 
liquidación contractual. 

 
8.1. Acreditación del personal mínimo requerido. 

 

Para acreditar el cumplimiento de los perfiles exigidos, el oferente deberá aportar, respecto de 

cada integrante del equipo mínimo, los siguientes documentos: 

 

a) Hoja de vida actualizada. 

b) Copia del documento de identidad. 
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c) Copia del diploma o acta de grado que acredite la formación académica requerida. 

d) Copia de la tarjeta o matrícula profesional vigente, cuando resulte legalmente exigible. 

e) Certificado de vigencia de la matrícula profesional o certificado de antecedentes 

disciplinarios, cuando corresponda. 

f) Certificaciones de experiencia de conformidad con lo exigido para cada perfil. 

g) Carta de compromiso suscrita por el integrante del equipo, mediante la cual manifieste su 

disponibilidad para participar en la ejecución del contrato en caso de aceptación de la oferta. 

 

9. Presupuesto oficial. 

 

El presupuesto oficial estimado para la presente contratación asciende a la suma de CIENTO 

QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS 

M/CTE ($115.817.990), valor que incluye todos los impuestos, tasas, contribuciones, estampi-

llas, costos directos e indirectos y demás gastos necesarios para la ejecución integral del con-

trato. 

 
El presupuesto se encuentra respaldado mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal 

No. 3500261428, expedido el 26 de enero de 2026, con cargo al proyecto de inversión BP-

26005486, cuya descripción presupuestal corresponde a: “Realizar la interventoría de la dota-

ción de vestuario y calzado para el personal administrativo y docente de las Instituciones Edu-

cativas Oficiales”. 

 

10. Forma de pago. 

 

El Distrito Especial de Santiago de Cali – Secretaría de Educación pagará el valor del contrato 

de interventoría mediante tres (3) pagos parciales, previa certificación de cumplimiento a satis-

facción expedida por el supervisor del contrato de interventoría y presentación de la factura o 

documento equivalente, según corresponda, así: 

 

Primer pago: Correspondiente al treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato, una vez 

el interventor remita el informe de supervisión correspondiente a la primera entrega de dotación 

de vestuario y calzado de labor de la vigencia 2026, debidamente suscrito, mediante el cual dé 

cuenta del seguimiento efectuado y del cumplimiento verificado de las actividades ejecutadas 
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por el proveedor o proveedores del suministro durante el respectivo corte. 

 

Segundo pago: Correspondiente al treinta por ciento (30 %) del valor total del contrato, una vez 

el interventor remita el informe de supervisión correspondiente a la segunda entrega de dota-

ción de vestuario y calzado de labor de la vigencia 2026, debidamente suscrito, mediante el cual 

dé cuenta del seguimiento efectuado y del cumplimiento verificado de las actividades ejecuta-

das por el proveedor o proveedores del suministro durante el respectivo corte. 

 

Tercer y último pago: Correspondiente al cuarenta por ciento (40 %) del valor total del contrato, 

una vez el interventor remita el informe de supervisión correspondiente a la tercera entrega de 

dotación de vestuario y calzado de labor de la vigencia 2026, debidamente suscrito, mediante 

el cual dé cuenta del seguimiento efectuado y del cumplimiento verificado de las actividades 

ejecutadas por el proveedor o proveedores del suministro durante el respectivo corte. 

 

Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja —

PAC—, al cumplimiento de los procedimientos internos de la entidad y a la aplicación de las 

retenciones, impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y demás deducciones legalmente 

procedentes. El contrato de interventoría no contempla anticipo ni pago anticipado; en conse-

cuencia, todos los pagos corresponderán a servicios efectivamente ejecutados, soportados y 

recibidos a satisfacción por la Secretaría de Educación. 

 

Los informes mensuales de seguimiento constituyen una obligación permanente del interventor 

durante toda la ejecución contractual y deberán presentarse en los términos establecidos en el 

acápite de productos. Su presentación no generará pagos independientes, sino que será re-

quisito para acreditar la continuidad, oportunidad y suficiencia del seguimiento realizado en 

cada periodo y para soportar el pago parcial que corresponda de acuerdo con el avance de las 

entregas de dotación. 

 

Los informes extraordinarios de alerta, cuando resulten necesarios, tampoco generarán pagos 

adicionales o independientes, por cuanto corresponden al deber del interventor de informar 

oportunamente a la Secretaría de Educación sobre cualquier hecho que pueda comprometer 

la calidad de los bienes suministrados, la atención de los beneficiarios, la ejecución económica, 

el cumplimiento de las obligaciones del proveedor o proveedores o la adecuada protección de 
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los recursos públicos involucrados. 

 

Para cada pago, el interventor deberá presentar la factura electrónica o documento equivalente, 
según corresponda; los productos e informes exigibles para el respectivo corte; los soportes 
técnicos, administrativos, financieros, contables y jurídicos que acrediten las actividades 
realizadas; la acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
aportes parafiscales, cuando haya lugar; y los demás documentos requeridos por la Secretaría 
de Educación para el trámite de cuentas. 
 

 

10 ANÁLISIS DE RIESGOS 

 
Se anexa Matriz de Riesgos 

 

11 CONCLUSIONES 

 
Es importante aclarar que el valor de la propuesta deberá incluir todos los costos y gastos 
necesarios para la correcta ejecución del contrato, incluidos impuestos, retenciones, garantías, 
costos y gravámenes a que haya lugar con ocasión de la suscripción, legalización y ejecución del 
mismo. 
 
En cumplimiento del Decreto 310 de 2021” Por el cual se reglamenta el artículo 41 de la Ley 1955 
de 2019, sobre las condiciones para implementar la obligatoriedad y aplicación de los Acuerdos 
Marco de Precios y se modifican los artículos 2.2.1.2.1.2.7. y 2.2.1.2.1.2.12. del Decreto 1082 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional”, el Distrito de 
Santiago de Cali – Secretaría de Educación realizó la verificación en los catálogos de los Acuerdo 
Marco de Precios realizados por la Agencia Nacional Colombia Compra Eficiente y constató que 
los elementos a adquirir no estuvieran contemplados en ningún instrumento de agregación de 
demanda vigente. 
 

Por lo tanto, la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali — Secretaría de Educación, considera 
necesario realizar un proceso de mínima cuantía, de acuerdo con lo estipulado con el Artículo 
2.2.1.2.1.2.1. del Decreto 1082 de 2015 para escoger el contratista que asumirá la interventoría 
al proceso de Dotación de Vestuario y Calzado. 

 
 
 



 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 

ESTRUCTURACIÓN DEL 
ANÁLISIS DEL SECTOR 

MAJA01.04.01. P001.F004  

VERSIÓN 001 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o 
modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 84 de 84 

PLAZO: 
 
Fecha en la que requiere satisfacer la necesidad: Julio 2026. 
Plazo: El mismo de ejecución del Proceso No. 4143.010.32.1471-2026 de suministro de Dotación 
de Vestuario y Calzado de Labor que le dio origen), sin exceder el 31 de diciembre de 2026 
   
Lugar de ejecución: Distrito Especial de Santiago de Cali. 
 
El valor del contrato será el valor total de la propuesta presentada por el oferente a quien se le 
acepte la oferta, que en todo caso no podrá ser superior al valor establecido en la disponibilidad 
presupuestal, no obstante, se tendrá como presupuesto oficial un valor de CIENTO QUINCE 
MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE 
($115.817.990), la contratación de la Interventoría se ampara en el Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal  No. 3500261428, expedido el 26 de enero del 2026. Los cuales incluyen IVA y 
todos los costos relacionados directos, indirectos, los impuestos, retenciones, garantías, costos 
y gravámenes a que haya lugar con ocasión de la suscripción, legalización y ejecución del mismo 
y liquidación del contrato, que se financiará con cargo al presupuesto de inversión del Distrito. 
 
 

12 FIRMA RESPONSABLES 
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Angellys Guevara Pérez 
Rol financiero 
Equipo Estructurador 
 
Revisó: Lina Alexandra Aragón Jaramillo - Contratista 
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