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LA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE LA ALCALDÍA 

DEL  MUNICIPIO  DOSQUEBRADAS,  realiza  el  siguiente  ANÁLISIS DEL SECTOR requerido 
conforme al artículo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 para adelantar el proceso de selección 
y la consecuente celebración del contrato requerido. 

 
OBJETO DEL CONTRATO: “SUMINISTRO DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN 
PEAD Y PVC PARA LAS OBRAS CIVILES DE MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE 
DISTRIBUCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL ACUEDUCTO COMUNITARIO DE 
GUAYACANES”. 

 
 

ESTRUCTURA DEL ESTUDIO DEL SECTOR: 
 

El Estudio del Sector comprende las siguientes áreas: 

A. Aspectos generales del mercado 

B. Comportamiento del Gasto Histórico 

C. Estudio de la oferta 

D. Estudio del mercado 

E. Ficha técnica (cuando se requiera) 

F. Análisis del estudio financiero del sector (No aplica para procesos de mínima cuantía). 
 

 

A. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO 
 
 

Aplicando el Modelo de Abastecimiento Estratégico- MAE, la Alcaldía Municipal obtiene una idea 
general del mercado y revisa el escenario del sector relacionado con el bien, obra o servicio 
relevantes en el Proceso de Contratación, lo cual permite hacer un Perfilamiento del Mercado a nivel 
general. 

 
En el link que se indica a continuación se presenta una herramienta de visualización para el Análisis 
de la Demanda donde la entidad o entidades a nivel nacional pueden consultar: cuál ha sido su gasto 
a lo largo de los años, en qué categorías ha gastado, a qué proveedores le ha comprado, de dónde 
son y bajo qué modalidades de selección ha contratado, todo esto a partir de la información 
suministrada en las plataformas del Sistema Electrónico de Contratación Pública 

 
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento- estrategico 

https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
https://www.colombiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimiento-estrategico
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El análisis de la demanda se realizó con base en información consultada en el Modelo de 
Abastecimiento Estratégico- MAE, Los resultados muestran que las entidades públicas del país 
realizan una contratación constante de materiales para construcción. 
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Datos relevantes del segmento 30000000 

Valor total contratado: 

$504.217.287.742 

Número de contratos: 

2.846 

El comportamiento mensual evidencia una demanda constante durante el año, con incrementos en 
el segundo semestre debido a la ejecución presupuestal de las entidades públicas. 

 

 

 

                  Principales familias contratadas 

Clasificador Descripción Valor Participación 

3012 Carreteras y paisaje $152.933.438.468 30,33% 

3011 Hormigón, cemento y yeso $124.670.670.032 24,73% 
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 Clasificador Descripción Valor Participación 

3015 Materiales para acabados exteriores $57.524.665.089 11,41% 

3010 Componentes estructurales $43.311.842.364 8,59% 

 

Esto evidencia que los materiales estructurales y de construcción tienen una alta demanda 
dentro de la contratación pública.  

 

 
ECONÓMICO: 

El sector objeto del proceso contractual corresponde al suministro de materiales para obras civiles 
hidráulicas y sanitarias, particularmente tuberías, válvulas y accesorios fabricados en PEAD 
(Polietileno de Alta Densidad) y PVC (Policloruro de Vinilo), utilizados en la construcción, reposición 
y optimización de redes de acueducto y alcantarillado. 

En Colombia, este mercado presenta una amplia oferta de distribuidores, comercializadores y 
ferreterías especializadas que cuentan con capacidad para suministrar materiales certificados bajo 
normas técnicas nacionales e internacionales, permitiendo garantizar la pluralidad de oferentes 
requerida para los procesos de contratación pública. 

El mercado se caracteriza por: 

• Alta disponibilidad de proveedores regionales y nacionales.  

• Competencia basada en precios, tiempos de entrega y calidad del producto.  

• Comercialización permanente durante todo el año.  

• Existencia de diferentes marcas nacionales e importadas que cumplen con normas técnicas 
para infraestructura hidráulica.  

• Amplia participación de micro, pequeñas y medianas empresas dedicadas al suministro de 
materiales para construcción y saneamiento básico. 

 

VARIABLES MACROECONÓMICAS 

Los sectores manufactureros, comercio al por mayor y construcción, son actividades han 
presentado una recuperación progresiva durante el año 2026. El comportamiento de la economía 
nacional evidencia un entorno favorable para la adquisición de bienes destinados al mejoramiento 
de infraestructura pública, particularmente aquellos asociados al sector de saneamiento básico y 
obras civiles.  
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE informó que el Producto Interno 
Bruto (PIB) de Colombia registró un crecimiento del 2,2% durante el primer trimestre de 2026 frente 
al mismo periodo del año inmediatamente anterior, resultado superior a algunas expectativas del 
mercado. Las actividades económicas que mayor contribución realizaron al crecimiento económico 
fueron la administración pública (5,7%), el comercio al por mayor y al por menor (2,9%) y las 
industrias manufactureras (2,9%). Estos dos últimos sectores guardan una relación directa con el 
objeto contractual, toda vez que comprenden la producción, distribución y comercialización de 
tuberías, válvulas y accesorios requeridos para las obras de acueducto y alcantarillado.  

 

 

Particularmente, el crecimiento del sector manufacturero constituye un indicador positivo para el 
mercado de materiales hidráulicos y sanitarios, al reflejar una mayor capacidad productiva y 
estabilidad en las cadenas de suministro nacionales. De igual manera, el comportamiento del sector 
comercio evidencia condiciones favorables para la disponibilidad de bienes y la participación de 
múltiples proveedores dentro del proceso contractual.  
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Los materiales objeto del contrato son considerados bienes de utilización permanente dentro del 
sector de la construcción y de los servicios públicos domiciliarios, razón por la cual su demanda 
presenta relativa estabilidad durante las vigencias fiscales. 

 
TÉCNICO: 

 

De conformidad con el Informe Técnico del estado de la red del Acueducto Comunal del barrio 
Guayacanes, elaborado en el marco del Contrato de Interventoría No. 101 de 2026, se evidenció 
que la infraestructura hidráulica existente presenta un avanzado estado de deterioro, ocasionando 
afectaciones sobre la estabilidad del terreno, la estructura del pavimento y la adecuada prestación 
del servicio público de acueducto. 

Durante las actividades de excavación adelantadas en la carrera 10C del barrio Guayacanes se 
identificaron múltiples fugas a lo largo del trazado de la red de acueducto comunal, las cuales han 
ocasionado procesos continuos de infiltración de agua hacia el sistema de alcantarillado, 
socavación del terreno, fracturas del pavimento y asentamientos diferenciales en algunas viviendas 
el sector. Las filtraciones permanentes han generado el lavado progresivo del material fino de 
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 soporte de la estructura vial, comprometiendo las condiciones técnicas necesarias para la ejecución 
de las obras civiles proyectadas. 

La problemática identificada no solamente afecta la estabilidad estructural del proyecto que 
actualmente ejecuta SERVICIUDAD E.S.P., sino que incrementa el caudal conducido hacia el 
sistema de alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), generando 
sobrecostos operacionales y aumentando el riesgo de colapso del sistema durante eventos de 
precipitación. 

Desde el punto de vista geotécnico, el informe técnico determinó que el material encontrado en el 
tramo comprendido entre la carrera 10C y las calles 46 y 47 presenta condiciones incompatibles 
con las especificaciones técnicas exigidas para la conformación de llenos estructurales, razón por 
la cual fue necesario adelantar ensayos de laboratorio especializados para su caracterización. Los 
resultados evidenciaron un porcentaje de finos superior al 59% y ausencia total de material tipo 
grava, condiciones que exceden las recomendaciones técnicas establecidas para materiales 
utilizados en obras de infraestructura vial e hidráulica. 

Las especificaciones técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS disponen que 
los materiales destinados a llenos estructurales deben presentar baja plasticidad, adecuado 
comportamiento de drenaje, bajo contenido de finos y alta capacidad de compactación. Sin 
embargo, las características encontradas en el material existente evidencian una alta retención de 
humedad, baja permeabilidad, pérdida de capacidad portante y susceptibilidad a presentar 
asentamientos diferenciales, condiciones que comprometen la estabilidad de las obras 
proyectadas. 

De igual manera, el índice de plasticidad obtenido corresponde a un valor de 14, clasificado 
técnicamente como de plasticidad media, mientras que el porcentaje de materia orgánica alcanzó 
el 5,10%, superando considerablemente las condiciones recomendadas para la utilización de este 
tipo de materiales en obras civiles. La presencia de materia orgánica en dichos porcentajes puede 
ocasionar pérdida progresiva de volumen, descomposición del terreno, saturación permanente, 
disminución de la capacidad portante y generación de patologías constructivas futuras que 
afectarían la vida útil de la infraestructura hidráulica y vial del sector. 

Adicionalmente, las inspecciones realizadas sobre las calles 47, 48 y 49 permitieron identificar 
procesos avanzados de socavación ocasionados por filtraciones provenientes tanto de las redes de 
acueducto como del sistema de alcantarillado, situación que evidencia la necesidad de intervenir 
integralmente la infraestructura existente mediante la reposición de las tuberías y accesorios 
hidráulicos requeridos para garantizar la adecuada funcionalidad del sistema. 

En consecuencia, desde la perspectiva técnica resulta indispensable adelantar el suministro de 
tuberías, válvulas y accesorios fabricados en PEAD y PVC que cumplan con las especificaciones 
técnicas exigidas para sistemas de conducción y distribución de agua potable, garantizando 
resistencia mecánica, durabilidad, hermeticidad y adecuado comportamiento hidráulico durante la 
vida útil del sistema. 

Los bienes objeto del presente proceso contractual deberán corresponder a materiales nuevos, de 
primera calidad y cumplir con las normas técnicas colombianas aplicables para redes de acueducto 
y saneamiento básico, garantizando su compatibilidad con las obras civiles proyectadas y con las 
condiciones particulares del terreno intervenido. Así mismo, deberán asegurar resistencia frente a 
esfuerzos mecánicos, presiones operacionales y condiciones de humedad propias del proyecto. 
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 Finalmente, el Comité Técnico realizado el día 11 de junio de 2026 permitió establecer la necesidad 
institucional de gestionar el suministro de la tubería principal y los accesorios requeridos para las 
acometidas domiciliarias, debido a que la Junta Administradora del Acueducto Comunal manifestó 
no contar con los recursos financieros necesarios para adelantar la reposición de la red existente.  

Por lo anterior, desde la perspectiva técnica, económica y social, resulta plenamente justificada la 
adquisición de los materiales requeridos para garantizar la continuidad de las obras civiles, la 
estabilidad de la infraestructura proyectada y el adecuado acceso de la comunidad al servicio 
público de acueducto. 

 
 

REGULATORIO: 
 

El presente proceso contractual se enmarca dentro del régimen jurídico aplicable a la contratación    
estatal, la prestación de los servicios públicos domiciliarios y las competencias constitucionales y 
legales asignadas a las entidades territoriales para garantizar el acceso al agua potable y al 
saneamiento básico. 

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 2 que son fines esenciales del Estado 
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, 
derechos y deberes consagrados en la Constitución. Así mismo, los artículos 365 y 366 disponen 
que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y que corresponde a las 
entidades públicas asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, 
otorgando prioridad al gasto público social relacionado con las necesidades insatisfechas de agua 
potable y saneamiento básico. 

Por su parte, el artículo 311 de la Constitución Política establece que corresponde a los municipios 
prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso 
local y promover el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, facultades que fundamentan 
la intervención institucional en proyectos dirigidos al fortalecimiento y mejoramiento de la 
infraestructura hidráulica municipal. 

En concordancia con lo anterior, la Corte Constitucional ha reconocido el agua como un derecho 
fundamental y un servicio público esencial, cuyo acceso debe garantizarse bajo condiciones de 
disponibilidad, calidad, accesibilidad y continuidad, constituyéndose en un elemento indispensable 
para la protección de la dignidad humana y el bienestar colectivo. 

La Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios, 
dispone que los municipios tienen la competencia de asegurar la prestación eficiente de los servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado, pudiendo apoyar con inversiones y demás instrumentos 
previstos en la ley las actividades necesarias para garantizar su adecuada prestación. De igual 
manera, la Ley 715 de 2001 establece como competencia municipal promover, financiar o 
cofinanciar proyectos relacionados con la construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento 
de la infraestructura destinada a la prestación de los servicios públicos domiciliarios. 

Desde la perspectiva contractual, el presente proceso se desarrolla conforme a los principios 
establecidos en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 
2015, disposiciones que regulan la planeación contractual, los estudios y documentos previos, la 
selección objetiva de los contratistas y la adecuada administración de los recursos públicos. El 
objeto contractual corresponde al suministro de bienes necesarios para la ejecución de obras civiles 
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 orientadas al mejoramiento de las redes de distribución del Acueducto Comunitario Guayacanes, 
razón por la cual su contratación se encuentra plenamente ajustada a las competencias legales del 
Municipio de Dosquebradas. 

En materia de selección del contratista, el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011, que modificó el 
artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, estableció la modalidad de selección de Mínima Cuantía para 
aquellos procesos cuyo valor no exceda el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad 
Estatal. Por su parte, el Decreto 1082 de 2015 reglamentó el procedimiento aplicable a esta 
modalidad de contratación, privilegiando los principios de economía, transparencia y selección 
objetiva mediante la escogencia de la oferta de menor precio que cumpla las condiciones 
habilitantes y técnicas exigidas por la entidad estatal. 

 

 

B. COMPORTAMIENTO DEL GASTO HISTÓRICO DEL MUNICIPIO. 
 

Las contrataciones efectuadas por otras entidades territoriales evidencian que el suministro de 
tuberías, válvulas y accesorios hidráulicos constituye una necesidad recurrente dentro del sector de 
agua potable y saneamiento básico. El presupuesto oficial del presente proceso contractual, 
correspondiente a TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000 M/CTE,, resulta 
proporcional frente al alcance técnico de la intervención propuesta, toda vez que no corresponde a 
la ejecución integral de una obra civil, sino exclusivamente al suministro de materiales necesarios 
para la reposición de un tramo específico de la red de distribución del Acueducto Comunitario 
Guayacanes. 

Así mismo, la experiencia contractual identificada permite concluir que existe un mercado 
suficientemente desarrollado para garantizar la pluralidad de oferentes y la adecuada ejecución del 
objeto contractual, encontrándose múltiples antecedentes de contratación pública relacionados con 
el suministro de tuberías PEAD y PVC, accesorios hidráulicos y materiales destinados al 
mantenimiento, optimización y ampliación de las redes de acueducto en diferentes municipios del 
territorio nacional.  

 

Entidad Número del 
Contrato/Proceso Objeto Contractual Valor 

Municipio de 
Tuta (Boyacá) 

Orden de Compra 
No. 165129 – 
2026 

Suministro de tuberías PVC, accesorios y 
materiales para el mejoramiento, 
mantenimiento y optimización del 
servicio de acueducto y alcantarillado 

Valor variable según ítems 
adjudicados 
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Las Ceibas 
Empresas 
Públicas de 
Neiva E.S.P. 

Contrato No. 233-
2026 

Optimización, ampliación y 
mejoramiento de proyectos de inversión 
de redes de acueducto y alcantarillado 
mediante el suministro de tubería PVC, 
conexiones y demás accesorios 
requeridos 

$ 700.000.000 

Acuavalle S.A. 
E.S.P. 

Proceso 
publicado SECOP 
II – 2025 

Suministro de tuberías y accesorios en 
PVC para reparaciones de conexiones 
domiciliarias en las seccionales de 
Acuavalle 

$ 104.636.947 

 

C. ESTUDIO DE LA OFERTA 

La información recopilada en el estudio de mercado evidencia la existencia de un sector económico 
con capacidad técnica, financiera y comercial suficiente para satisfacer las necesidades del Municipio 
de Dosquebradas respecto del suministro de tuberías, válvulas y accesorios en PEAD y PVC 
destinados al mejoramiento de las redes de distribución del Acueducto Comunal Guayacanes. Las 
cotizaciones allegadas permiten identificar la pluralidad de oferentes del mercado regional y la 
homogeneidad técnica de los bienes ofertados, al corresponder a productos que cumplen las 
especificaciones técnicas requeridas por la Entidad Estatal. 

 

PROVEEDOR VALOR COTIZACIÓN 

La Gran Ferretería S.A.S. $26.597.095 

Materiales El Silencio S.A.S. $20.843.301 

Ferretería Los Tubos $26.594.435 

Eco ferretería $26.597.068 

PROMEDIO $25.157.974 

MEDIANA $26.595.751 

El análisis técnico y económico del mercado permite establecer que existe pluralidad de oferentes 
con capacidad comercial para atender el objeto contractual, encontrándose disponibles los bienes 
requeridos bajo especificaciones técnicas homogéneas y precios competitivos. El comportamiento 
estadístico de las cotizaciones evidencia condiciones adecuadas de competencia y razonabilidad 
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 económica del presupuesto oficial, mientras que el estudio técnico del proyecto justifica la necesidad 
de adquirir materiales especializados en PEAD y PVC que garanticen la adecuada ejecución de las 
obras civiles de mejoramiento de las redes de distribución del Acueducto Comunal Guayacanes. 

En consecuencia, se concluye que el sector económico objeto del presente proceso contractual 
presenta condiciones suficientes de oferta, disponibilidad y capacidad técnica para garantizar la 
ejecución satisfactoria del objeto contractual, resultando procedente la adopción del presupuesto 
oficial determinado mediante el promedio aritmético simple de las cotizaciones obtenidas. 

 

D. ESTUDIO DEL MERCADO 

Con el propósito de determinar las condiciones económicas del mercado y establecer un presupuesto 
oficial que responda a los principios de planeación, economía y selección objetiva previstos en la 
normativa de contratación estatal, el Municipio de Dosquebradas adelantó el correspondiente estudio 
de mercado para la adquisición de tuberías, válvulas y accesorios en PEAD y PVC requeridos para 
las obras civiles de mejoramiento de las redes de distribución del Acueducto Comunitario 
Guayacanes. 

El estudio del mercado permitió identificar la existencia de proveedores con capacidad técnica, 
comercial y financiera suficiente para suministrar la totalidad de los bienes requeridos por la Entidad, 
evidenciándose además la disponibilidad inmediata de los materiales especializados utilizados en 
infraestructura hidráulica y sanitaria para sistemas de acueducto y alcantarillado. 

Para tal efecto, se solicitaron y recibieron cuatro (4) cotizaciones del sector económico 
correspondiente, cuyos valores consolidados son los siguientes: 

 

PROPONENTE VALOR OFERTADO 

La Gran Ferretería S.A.S. $26.597.095 

Materiales El Silencio S.A.S. $20.843.301 

Ferretería Los Tubos $26.594.435 

Eco ferretería $26.597.068 

PROMEDIO SIMPLE $25.157.974 

MEDIANA $26.595.751 

Las cotizaciones allegadas comprenden la totalidad de los diecisiete (17) ítems requeridos por la 
Entidad Estatal, incluyendo tubería en PEAD PE100 PN10 DN 90 mm, accesorios para termofusión, 
válvulas de compuerta, registros para acometidas domiciliarias y materiales complementarios 
necesarios para la ejecución de las obras civiles proyectadas.  
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 Lo anterior permite concluir que existe pluralidad de oferentes y suficiente capacidad del mercado 
para satisfacer las necesidades institucionales del presente proceso contractual. 

Como resultado del análisis económico efectuado sobre las cotizaciones recibidas, se obtuvieron los 
siguientes indicadores estadísticos: 

INDICADOR VALOR 

Número de cotizaciones 4 

Valor mínimo $20.843.301 

Valor máximo $26.597.095 

Promedio $25.157.974 

Mediana $26.595.751 

Rango estadístico $5.753.794 

Desviación estándar $2.876.773 

Coeficiente de variación 11,43% 

El coeficiente de variación obtenido corresponde al 11,43%, indicador que evidencia un adecuado 
nivel de homogeneidad dentro del comportamiento del mercado, toda vez que las diferencias 
existentes entre las cotizaciones obedecen a factores propios de las políticas comerciales de cada 
proveedor y no afectan la razonabilidad económica del presupuesto oficial. 

Se observa igualmente que tres (3) de las cuatro (4) cotizaciones presentan diferencias inferiores al 
uno por ciento (1%) respecto del valor total ofertado, circunstancia que permite identificar una 
importante convergencia del mercado alrededor del valor promedio obtenido. Por su parte, la 
cotización presentada por Materiales El Silencio S.A.S. registra un valor inferior frente al promedio 
general del mercado; sin embargo, comprende la totalidad de los bienes requeridos y no constituye 
un valor atípico extremo que afecte la confiabilidad del estudio económico realizado. 

Es preciso señalar que, si bien el estudio de mercado arrojó un valor promedio de VEINTICINCO 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
M/CTE ($25.157.974), producto del promedio aritmético simple de las cuatro (4) cotizaciones 
recibidas, el Municipio de Dosquebradas dispuso de una apropiación presupuestal por valor de 
TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000). 

La diferencia existente entre el valor promedio obtenido en el estudio del mercado y la disponibilidad 
presupuestal asignada obedece a criterios de planeación financiera y presupuestal adoptados por la 
Entidad Estatal, orientados a garantizar la suficiencia de recursos durante la ejecución contractual. 
En consecuencia, la apropiación presupuestal fue estimada considerando posibles variaciones del 
mercado asociadas al incremento en los costos de materias primas, transporte, logística de entrega 



* Plantilla V.3 - fecha de vigencia 1 de junio de 2023. 
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 y demás costos directos e indirectos que puedan presentarse al momento de la publicación del 
proceso contractual. 

Así mismo, la disponibilidad presupuestal superior al presupuesto oficial permite a la Entidad contar 
con un margen financiero razonable que garantice la adecuada ejecución del objeto contractual, sin 
que ello implique modificar las condiciones económicas determinadas mediante el estudio del 
mercado ni desconocer el principio de economía que orienta la contratación estatal. 

Debe precisarse que el valor certificado presupuestalmente constituye el límite máximo de recursos 
disponibles para atender las obligaciones derivadas del proceso contractual, mientras que el 
presupuesto oficial corresponde al valor técnicamente determinado a partir del análisis económico 
del mercado. Por consiguiente, la existencia de recursos presupuestales superiores al valor promedio 
obtenido no afecta la objetividad del estudio económico realizado, sino que fortalece la adecuada 
planeación del proceso de contratación al garantizar la disponibilidad de recursos suficientes para 
cubrir la totalidad de los costos asociados a la ejecución del contrato. 

Adicionalmente, la apropiación presupuestal efectuada por el Municipio se encuentra financiada con 
recursos provenientes del Sistema General de Participaciones – Participación para Agua Potable y 
Saneamiento Básico (SGP-APSB), destinados al Proyecto de Inversión identificado con el código 
BPIN 2024661700022 denominado "DESARROLLO DE LA ALIANZA POR EL ACCESO A LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 
DE DOSQUEBRADAS", cuya finalidad comprende el fortalecimiento administrativo, legal, técnico, 
operativo y financiero de los acueductos comunitarios urbanos y rurales del municipio. 

Conforme a lo anterior se determina como presupuesto oficial del proceso la suma de TREINTA 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($30.000.000 M/CTE, incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), 
cuando a ello hubiere lugar y demás impuestos, tasas, contribuciones de carácter nacional y/o 
municipal de carácter legal, costos directos e indirectos. 

 
Se firma a los 27 días del mes de Julio de 2026. 
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