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1 INTRODUCCION

Por medio del presente documento, la Secretaria de Planeaciéon y Obras Municipal de La Salina
Casanare, de acuerdo con la delegacién contenida en el Decreto Municipal 060 de 2016 y con
fundamento en lo consagrado en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 2.2.1.1.1.6.1., del
Decreto 1082 de 2015, procede a realizar el presente Estudio de Sector que permitira analizar el
mercado relativo al objeto del presente proceso de contratacion y que justifican el desarrollo del proceso
de seleccion y respectivo contrato por la modalidad de seleccion del contratista por Minima Cuantia,
cuyo objeto sera la “ADQUISICION DE REPUESTOS DESTINADOS A LA REPARACION Y
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA AMARILLA, CON EL FIN
DE GARANTIZAR SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCION
OPORTUNA DE PUNTOS CRITICOS GENERADOS DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, ASI
COMO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE”.

2 GENERALIDADES DEL SECTOR

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015 y la Guia para
la Elaboracion de Estudios del Sector expedida por Colombia Compra Eficiente, en los procesos
adelantados mediante la modalidad de Seleccion de Minima Cuantia no resulta necesario realizar un
analisis amplio del mercado, de la estructura financiera de los potenciales oferentes ni de su
participacion dentro del sector econémico correspondiente. En consecuencia, el presente estudio se
orienta a identificar las condiciones generales del mercado relacionadas con el objeto contractual, la
naturaleza de los bienes a adquirir, el tipo de contrato, el valor estimado y los riesgos previsibles
asociados al proceso de contratacion.

La Constitucidon Politica de Colombia, en sus articulos 2, 209 y 311, establece que corresponde a las
autoridades garantizar la prestacion eficiente de los servicios publicos, promover el desarrollo territorial
y ejecutar las obras necesarias para satisfacer las necesidades de la comunidad. Asi mismo, la Ley
136 de 1994, modificada por la Ley 1551 de 2012, asigna a los municipios la responsabilidad de
construir, conservar y mantener la infraestructura vial urbana y rural, asi como administrar
adecuadamente los bienes y recursos destinados al cumplimiento de sus funciones.

En desarrollo de dichas competencias, el Municipio de La Salina — Casanare adelanta
permanentemente actividades de mantenimiento, rehabilitacién y atencién de emergencias sobre la red
vial terciaria y secundaria de su jurisdiccién. De acuerdo con la informacién de la Secretaria de
Planeacién y Obras Publicas, el municipio cuenta con una red vial terciaria aproximada de 61,87
kilometros, de los cuales 15,50 kildmetros corresponden a vias en afirmado y 46,36 kilometros a vias
en tierra, infraestructura que requiere intervenciones periédicas debido a las condiciones topograficas,
geoldgicas y climaticas del territorio.

Durante las temporadas de lluvias se presentan fenémenos recurrentes como deslizamientos, pérdida
de banca, erosion, hundimientos, obstruccion de drenaje y deterioro de la superficie de via, generando
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multiples puntos criticos que afectan la movilidad de la poblacién, el transporte escolar, la atencion en

salud, el abastecimiento de bienes y la comercializacién de productos agropecuarios.

Para atender estas situaciones, la Administracién Municipal dispone de un banco de maquinaria
amarilla destinado exclusivamente a la ejecuciéon de actividades de mantenimiento rutinario,
rehabilitacion vial y atencién de emergencias, conformado por los siguientes equipos:

[tem Descripcion Marca  Modelo
1 Bulldézer Caterpillar D6D

2  Motoniveladora Caterpillar 120G
3  Retroexcavadora sobre orugas Caterpillar 320L

4  Retrocargador Caterpillar 430F

Estos equipos desarrollan sus actividades bajo condiciones de alta exigencia operacional, trabajando
continuamente sobre terrenos de dificil acceso, pendientes pronunciadas y superficies con presencia
permanente de humedad, lodo, material pétreo y abrasivo, factores que aceleran el desgaste normal
de componentes hidraulicos, mecanicos, eléctricos, del sistema de transmision, rodamiento y direccion.

Como resultado de las inspecciones mecanicas y los diagnésticos técnicos realizados durante las
labores de mantenimiento preventivo y correctivo, se evidencié la necesidad de adquirir diferentes
repuestos indispensables para conservar la operatividad de la maquinaria amarilla. La sustitucion
oportuna de dichos elementos permite prevenir fallas mayores, reducir tiempos de inactividad,
prolongar la vida util de los equipos y garantizar su disponibilidad permanente para la ejecucion de las
actividades institucionales.

Desde el punto de vista del mercado, el objeto contractual corresponde al suministro de repuestos para
maquinaria pesada Caterpillar, bienes que son comercializados por distribuidores autorizados,
importadores, comercializadores especializados y empresas dedicadas al suministro de partes
originales y equivalentes de reconocida calidad para equipos de construccion y movimiento de tierras.
En el mercado nacional existe una amplia oferta de proveedores con capacidad técnica y comercial
para atender este tipo de requerimientos, favoreciendo la pluralidad de oferentes y la libre concurrencia
previstas en la legislacion de contratacion estatal.

Los repuestos objeto del presente proceso corresponden a bienes de caracteristicas técnicas
uniformes, cuyas especificaciones son definidas por los fabricantes de los equipos, razén por la cual
los proveedores deberan garantizar la compatibilidad de los elementos suministrados con cada uno de
los modelos de magquinaria, asi como el cumplimiento de las condiciones de calidad, funcionamiento y
garantia exigidas por la entidad.

La adquisicion oportuna de estos repuestos permitirda mantener la disponibilidad operativa del banco de
maquinaria municipal, optimizar los tiempos de intervencion sobre la red vial, atender con mayor
eficiencia los puntos criticos ocasionados por la temporada de lluvias y disminuir los costos derivados
de reparaciones mayores ocasionadas por la falta de mantenimiento preventivo.
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Asi mismo, la presente contratacion contribuye al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan
de Desarrollo Municipal "Lo Mejor Esta por Venir para el Pueblo Salinero 2024-2027", especialmente
aquellas relacionadas con el fortalecimiento de la infraestructura vial, la conservacion de la red terciaria,
la gestion del riesgo y el mejoramiento de la conectividad entre el casco urbano y las veredas del
municipio.

Teniendo en cuenta que el valor estimado del proceso no supera el diez por ciento (10%) de la menor
cuantia de la entidad y que el objeto contractual no se encuentra dentro de las causales de contratacién
directa previstas en la normatividad vigente, el proceso de seleccidn se adelantara mediante la
modalidad de Seleccién de Minima Cuantia, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 94 de la
Ley 1474 de 2011, en concordancia con la Subseccion 5 de la Seccién 1 del Capitulo 2 del Titulo 1 de
la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, garantizando la aplicacién de los principios de
transparencia, economia, responsabilidad, planeacion y seleccién objetiva previstos en la Ley 80 de
1993 y la Ley 1150 de 2007.

En consecuencia, el presente estudio del sector constituye el soporte técnico, juridico, administrativo y
econémico que justifica la apertura del proceso de contratacién para la “ADQUISICION DE
REPUESTOS DESTINADOS A LA REPARACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA AMARILLA, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU QPTIMO
FUNCIONAMIENTO Y DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCION OPORTUNA DE PUNTOS CRITICOS
GENERADOS DURANTE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, ASI COMO EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL
MUNICIPIO DE LA SALINA, CASANARE.”

3 PERSPECTIVAS

3.1 PERSPECTIVA LEGAL

Con la contratacion publica se busca el cumplimiento de los fines estatales, es importante que las
entidades publicas cuenten con instrumentos que promuevan la seleccién adecuada de los contratistas,
por ello, el propio Estado, ha expedido diferentes normas buscando dotar a las entidades de
herramientas que permitan dicha seleccién idonea. Con la Ley 80 de 1993 se doté a las Entidades
Estatales de la estructura general y los principios de la contratacion estatal; posteriormente con las
modificaciones impartidas a través de la Ley 1150 de 2007 y la respectiva reglamentacion hallada en
el Decreto 1082 de 2015, se pretende la reduccion de costos del proceso contractual y con ello la
claridad en los procesos seleccion, desarrollados con base en los principios que rigen la contratacién
publica.

El municipio de La Salina Casanare, contempla en su plan anual de adquisiciones, el desarrollo de
diferentes procesos contractuales entre los que se incluye la modalidad de seleccién por minima
cuantia que, para esta entidad, el limite maximo es de CUARENTA Y NUEVE MILLONES VEITICINCO
MIL TRECIENTOS CUARENTA pesos ($49.025.340) M/CTE para la vigencia 2026.
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Asi las cosas, la normatividad aplicable al proceso de contratacion se establece en la Constitucion
Politica de Colombia, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 019 de 2012, el Decreto 1082 de
2015, y en especial lo consagrado en el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011; en tal sentido, por ser un
proceso contractual cuyo valor no excede del 10 por ciento de la menor cuantia de la Entidad, se
efectuara de conformidad con las siguientes reglas:

a) Se publicara una invitacién, por un término no inferior a un dia habil, en la cual se sefialara el objeto
a contratar, el presupuesto destinado para tal fin, asi como las condiciones técnicas exigidas.

b) El término previsto en la invitacién para presentar la oferta no podra ser inferior a un dia habil.

c) La entidad seleccionara, mediante comunicacién de aceptacion de la oferta, la propuesta con el
menor precio, siempre y cuando cumpla con las condiciones exigidas.

d) La comunicacién de aceptacion junto con la oferta, constituyen para todos los efectos el contrato
celebrado, con base en lo cual se efectuara el respectivo registro presupuestal.

3.2 PERSPECTIVA COMERCIAL

Se revisan las condiciones particulares de otros Procesos de Contratacién similares, con el fin de
acopiar informacién suficiente de precios que permitan considerar la tendencia del mercado, pertinentes
para calcular el presupuesto de la respectiva contratacion:

El Municipio de La Salina Casanare se soporta en algunos contratos de COMPRAVENTA y suministro
de bienes y servicios, celebrados en afios anteriores por esta entidad, con semejanzas en el objeto
contractual que se pretende ejecutar, los cuales se enuncian a continuacion:

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA DE
PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE LA SALINA CON EL FIN DE GARANTIZAR EL
MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO.

MODALIDAD: MINIMA CUANTIA.

VALOR: TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS
($36.388.000,00) M/CTE.

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE.

CONTRATISTA: INSTRUMONTAJES DE COLOMBIA S.A.S.

PLAZO DE EJECUCION: OCHO (8) DIAS.

VIGENCIA: 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA EN
COMODATO Y EN PROPIEDAD CON EL FIN DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED
VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE

MODALIDAD: MINIMA CUANTIA.

VALOR: VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS PESOS
($28.223.500,00) M/CTE.

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE.

CONTRATISTA: INSTRUMONTAJES DE COLOMBIA S.A.S.

PLAZO DE EJECUCION: CINCO (5) DIAS.

VIGENCIA: 2025.
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OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LA MAQUINARIA EN
COMODATO Y EN PROPIEDAD CON EL FIN DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED
VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE
MODALIDAD: MINIMA CUANTIA.
VALOR: TREINTA'Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
CUARENTA PESO ($39.246.740) M/CTE.
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA SALINA CASANARE.
CONTRATISTA: INSTRUMONTAJES DE COLOMBIA S.A S.
PLAZO DE EJECUCION: OCHO (8) DIAS.
VIGENCIA: 2025.

De igual forma, se toman como referencia algunos contratos de suministro celebrados en afios
anteriores por ofras entidades, cuyos objetos tienen similitud con el que el municipio de La Salina
Casanare pretende adelantar, los cuales se enuncian a continuacion:

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS DEL BANCO DE MAQUINARIA
VOLQUETAS SENCILLAS Y DOBLETROQUE, BUSETA CHEVROLET Y EXCAVADORA TIPO
ORUGA CATERPILLAR DEL MUNICIPIO DE SACAMA CASANARE

MODALIDAD: MINIMA CUANTIA.

VALOR: TREINTA Y SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS NOVENTA Y UN
PESOS ($$36.035.391,00) M/CTE.

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACAMA CASANARE.

CONTRATISTA: ADRIANA CARDENAS MEDINA.

PLAZO DE EJECUCION: VEINTE (20) DIAS.

VIGENCIA: 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE FILTROS, LLANTAS, REPUESTOS,
LUBRICANTES, GRASAS Y OTROS, CON DESTINO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y BANCO
DE MAQUINARIA PESADA, DESIGNADO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE
ADECUACION Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL
MUNICIPIO DE SACAMA CASANARE.

MODALIDAD: MiINIMA CUANTIA.

VALOR: TREINTA Y SEIS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y DOS PESOS ($ 36,399,992,00) M/CTE.

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SACAMA CASANARE.

CONTRATISTA: DUMAR ADRIAN ESTEPA TRIANA

PLAZO DE EJECUCION: VEINTE (20) DIAS.

VIGENCIA: 2024.

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE REPUESTOS A MONTO AGOTABLE NECESARIOS
PARA ADELANTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA MAQUINARIA
AMARILLA Y MAQUINARIA AGRICOLA DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE SAN MATEO
BOYACA, VIGENCIA 2026
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MODALIDAD: MINIMA CUANTIA.

VALOR: VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y TRES PESOS ($26.995.563,00) M/CTE.

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN MATEO BOYACA

CONTRATISTA: VALDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S

PLAZO DE EJECUCION: NOVENTA Y DOS (92) DIAS.

VIGENCIA: 2026.

3.3 PERSPECTIVA FINANCIERA

La Administracién Municipal de La Salina Casanare por tener autonomia financiera asignara la
disponibilidad presupuestal correspondiente, para dar cumplimiento a la apropiacién del bien, obra o
servicio requerido. Los recursos de estas contrataciones seran con cargo al presupuesto de gastos
aprobado para la entidad en la vigencia 2026.

Para realizar un analisis de precios del mercado en general, se hace necesario sefalar los siguientes
criterios:

1. La necesidad de la entidad para el cumplimiento de sus fines misionales y administrativos.

2. La idoneidad de las personas que contratan con la entidad.

3. La pertinencia de las equivalencias frente a la necesidad del servicio y la reglamentacion especial
aplicable a cada caso.

El valor del presupuesto oficial del presente proceso contractual, se hizo un analisis del mercado donde
se efectuaron dos (2) cotizaciones, ademas las cantidades se obtuvieron del diagnéstico levantado por
la Secretaria de Planeacion y Obras, de las cuales se sacé un valor promedio que fue tomado y que se
detalla a continuacion:

= ——————————————————————~—
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La determinacion de los aspectos relacionados con el precio promedio, los oferentes en el mercado
nacional y local que estan en capacidad de suministrar los bienes requeridos, los precios histéricos y
cotizaciones actuales, permiten determinar el promedio de mercado y el presupuesto oficial.

Una vez realizado el analisis de precios en el mercado sobre los bienes objeto del presente proceso de
contratacion, nos llevé a obtener un promedio estimado que asciende a la suma de , el cual incluye los
costos directos e indirectos para la ejecucién del contrato tales como tributos, impuestos, tasas,
deducciones y contribuciones, derechos, gravamenes, estampillas, legalizacién, honorarios o salarios
del personal, materiales, transporte, y demas a que haya lugar.

3.4 PERSPECTIVA ORGANIZACIONAL

La Administracion Municipal de La Salina Casanare considera como objetivo funcional de la entidad
organizacional, el operar con metas de EFICACIA y EFICIENCIA, hasta alcanzar un nivel 6ptimo de
CALIDAD. La institucién en la busqueda por brindar a sus contratistas los mejores lineamientos para
su desarrollo integral, en cumplimiento de su objeto social y como apoyo a sus procesos
administrativos, a través de las diferentes dependencias tiene por objetivo proveer y promover
programas y servicios que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y a la formacién integral
de la comunidad Salinera.

En este sentido, se espera que la persona natural o juridica que oferte los bienes y/o servicios al
presente proceso contractual cumpla con las exigencias de la respectiva invitacion, la cual, entre otros
aspectos incluira las siguientes obligaciones generales.

A. Entregar los bienes y servicios objeto del contrato dentro de los plazos sefialados en el mismo.

Cumplir con las especificaciones y/o condiciones técnicas de los bienes o servicios de acuerdo con

lo previsto los anexos o fichas técnicas de los pliegos de condiciones.

Cumplir con las normas técnicas colombianas que regulan los bienes y/o servicios objeto del

contrato.

Garantizar la calidad y funcionamiento de los bienes y/o servicios suministrados.

Reemplazar los bienes y/o servicios dentro de los plazos sefialados por la entidad estatal cuando

presenten defectos de calidad o funcionamiento, o cuando no cumplan con las especificaciones y/o

condiciones técnicas exigidas en los documentos del proceso.

F. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes presentadas por la entidad contratante, eficaz
y oportunamente de acuerdo a lo establecido en el contrato.

G. Informar a la entidad contratante cualquier cambio en su condicién como proveedor, bien sea
cambios de nombre, ser parte de fusiones o adquisiciones o reorganizaciones empresariales.

H. Cumplir con las obligaciones respecto al pago y afiliacién al sistema de Seguridad Social.

NO QW

Obligaciones generales del Municipio:

a) Dar cumplimiento a los derechos y deberes consagrados en el articulo 4 de la Ley 80 de 1993.

b) Cancelar al contratista la suma estipulada como valor del contrato, en la oportunidad y forma
estipulada en la clausula de forma de pago.

¢) Suministrar en forma oportuna la informacién solicitada por el Contratista.

Codigo Postal 851010, Calle 4 N° 3-54, Piso 3, B. El Centro, Cel.: 3212654501, Secretaria de Planeacién y Obras
www.lasalina-casanare.gov.co / E-mail: sec-planeacion@lasalina-casanare.gov.co
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d) Ejercer la supervision del contrato para exigir al Contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto
contractual y verificar el cumplimiento del mismo.

e) Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman
parte del mismo.

f) Cancelar oportunamente el valor del contrato.

g) Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados por la ley.

Requisitos Habilitantes:

El Contratista seleccionado debera acreditar la capacidad de contratacién y experiencia relacionada
con el objeto a contratar conforme a las exigencias de la invitacion del proceso, la verificacion de
cumplimiento de las especificaciones o condiciones establecidas para la ejecucién del objeto y debera
acreditar que se encuentran al dia en los aportes de seguridad social y parafiscal cuando sea necesario,
asi como estar al dia con el erario del Municipio de La Salina Casanare.

3.4.1 Capacidad juridica:

Las personas naturales y juridicas acreditan su capacidad juridica con el certificado de existencia y
representacion legal expedido por la Camara de Comercio de su domicilio, el cual debe haber sido
expedido dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha de presentacion o por la entidad
que tenga la competencia para expedir dicho certificado.

3.4.1.1 El Municipio de La Salina Casanare verificara la capacidad juridica de una persona Juridica
revisando los siguientes aspectos:

a) El objeto social de la persona juridica transcrito en el certificado de existencia y representacion
legal a efectos de comprobar que esté autorizada para cumplir con el objeto del contrato, es decir,
las actividades econémicas deberan estar directamente relacionadas con el objeto contractual.

b) La calidad y facultades de representante legal de quien suscribe la oferta para presentarla y
obligar a la persona juridica, lo cual se verifica en el certificado de existencia y representacion
legal.

c) La capacidad legal para obligarse, la cual se acredita con la copia de la cédula de ciudadania
para los nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte para los extranjeros;
del representante legal, y cada uno de los integrantes de la propuesta en COoNsorcio o unién
temporal.

d) El régimen tributario al cual pertenece el proponente, y cada uno de los integrantes de la propuesta
en consorcio o unién temporal, para lo cual debera presentar el Registro Unico Tributario (RUT)
dentro de la propuesta.

e) Acreditacién de la definicién de la situacién militar de los hombres para lo cual se debera
presentar copia de la libreta militar, certificaciéon o documento correspondiente del representante
legal, y cada uno de los integrantes de la propuesta en consorcio o unién temporal, segun lo
establecido en el articulo 42 de la Ley 1861 de 2017 de ser el caso.

f) La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas juridicas mediante la carta de
presentacion de propuesta con la cual la persona natural certificara que tiene plena capacidad y
que no esta incursa en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones.

Cédigo Postal 851010, Calle 4 N° 3-54, Piso 3, B. El Centro, Cel.: 3212654501, Secretaria de Planeacion y Obras
www.lasalina-casanare.gov.co / E-mail: sec-planeacion@lasalina-casanare.gov.co
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g)

h)

La Verificacién de antecedentes: la ausencia de antecedentes judiciales ante la Policia Nacional:
antecedentes disciplinarios en la Procuraduria General de la Nacion: antecedentes fiscales en
la Contraloria General de la Republica; medidas correctivas registradas por la Policia Nacional:
asi como la revision en el Registro de Inhabilidades por delitos sexuales contra menores de
18 afios, conforme a la Ley 1918 de 2018, y en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
- REDAM.

Certificacion de pagos de seguridad social y aportes parafiscales del mes inmediatamente
anterior a la fecha del cierre del proceso, cuando esté obligado, en caso contrario debera aportar
certificacion en la cual indique, bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia

3.4.1.2. El Municipio de La Salina verificara la capacidad juridica de las personas naturales de la
siguiente manera:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

La capacidad legal para obligarse, la cual se acredita con la copia de la cédula de ciudadania
para los nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte para los extranjeros.
La inscripcién en la matricula mercantil a efectos de comprobar que esté autorizada para cumplir
con el objeto del contrato, es decir, las actividades econémicas deberan estar directamente
relacionadas con el objeto contractual, excepto cuando se contrate con profesionales que
desarrollen profesiones liberales de que trata la ley comercial.

El régimen tributario al cual pertenece el proponente para lo cual deberéa presentar el Registro
Unico Tributario (RUT) dentro de la propuesta.

Acreditacion de la definicion de la situacién militar de los hombres para lo cual se debera
presentar copia de la libreta militar, certificacién o documento correspondiente del representante
legal, y cada uno de los integrantes de la propuesta en consorcio o unién temporal, segun lo
establecido en el articulo 42 de la Ley 1861 de 2017 de ser el caso.

La ausencia de limitaciones a la capacidad juridica de las personas naturales mediante la carta de
presentacion de propuesta con la cual la persona natural certificara que tiene plena capacidad y
que no esta incursa en inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones.

La ausencia de antecedentes judiciales en la Policia Nacional, antecedentes disciplinarios en
la Procuraduria General de la Nacién, antecedentes fiscales en la Contraloria General de la
Republica y antecedentes de medidas correctivas en la Policia Nacional.

Verificacion de antecedentes: la ausencia de antecedentes judiciales ante la Policia Nacional:
antecedentes disciplinarios en la Procuraduria General de la Nacion; antecedentes fiscales en
la Contraloria General de la Republica; medidas correctivas registradas por la Policia Nacional:
asi como la revision en el Registro de Inhabilidades por delitos sexuales contra menores de
18 aiios, conforme a la Ley 1918 de 2018, y en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
- REDAM.

Certificacion de pagos de seguridad social y aportes parafiscales del mes inmediatamente
anterior a la fecha del cierre del proceso, cuando esté obligado, en caso contrario debera aportar
certificacion en la cual indique, bajo la gravedad de juramento, esta circunstancia.

3.4.1 Experiencia: Por tratarse de un proceso de minima cuantia, el proponente debe acreditar

experiencia como minino un (01) contrato celebrado en los dos Ultimos afios, cuyo objeto y
actividades sean semejantes al de la presente Invitacién Publica, debidamente liquidado, el
valor total del contrato debera ser mayor o igual al ochenta (80%) del presupuesto oficial.

Cddigo Postal 851010, Calle 4 N° 3-54, Piso 3, B. El Centro, Cel.: 3212654501, Secretaria de Planeacién y Obras
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3.4.2 Capacidad finan
contra entrega de los bienes y servicios obj

requisito habilitante la capacitad financiera.

3.5 PERSPECTIVA TECNICA:

Con respecto al analisi
contratacion en los respectivos estudios y an
necesidades planteadas por la Administracién M
contratista desarrolle el objeto del contrato cump

enunciadas a continuacion:

ciera: Teniendo en cuenta que el Municipio de La Salina Casanare hara el pago
eto del presente proceso, se abstiene de exigir como

s técnico se precisan las especificaciones que se requieren para cada
alisis previos. Es por ello, que, teniendo presente las
unicipal de La Salina Casanare, se requiere que el
liendo con las cantidades, detalles y caracteristicas

[TEM | DESCRIPCION DEL MATERIAL Y/O ESPECIFICACIONES VEHICULO | UND | CANT
1.1 | Bulones Del Cucharon Pajarita 430F Und| 2
1.2 | Kit de sellos cilindro del stick Pajarita 430F Und| 1
1.3 | Kit de sellos cilindro del boom Pajarita 430F Und| 1
1.4 | Kit De Sellos Estabilizadores Pajarita 430F Und| 2
1.5 | Cuchilla Completa Para Cucharon Delantero Pajarita 430F Und| 1
1.6 | Diente Para Balde Trasero Pajarita 430F Und| 5
1.7 | Juego De Arandelas De Ajuste Pajarita 430F Und| 1
1.8 | Kit De Filtros Basico (Aceite + Aire + Combustible) Pajarita 430F Und| 2
1.9 | Filtro De Aceite Del Motor Motoniveladora 1206 |Und | 1
1.1 | Filtro De Combustible Primario Motoniveladora 1206 |Und | 2

1.11 | Filtro De Combustible Secundario Motoniveladora 120G {Und | 2

1.12 | Filtro De Aire Primario Motoniveladora 1206 | Und | 1

1.13 | Filtro De Aire Secundario Motoniveladora 120G | Und | 1

1.14 | Juego Completo De Las 3 Cuchillas Con Tomilleria Motoniveladora 120G | Und | 1

1.15 | Bronce De Tornamesa Motoniveladora 120G |Und | ©
1.16 | Base Para Bronce De Tornamesa Motoniveladora 1206 |Und | 6

1.17 | Juego De Discos De Freno Motoniveladora 1206 {Und | 8
1.18 | Juego De Separadores De Discos Motoniveladora120G  |[Und | 7

1.19 | Turbocompresor Para Bulldozer D6D De Alta Calidad | Bulldozer DED Und| 1
1.2 | Gorro (Sello) De Valvula Bulldézer D6D Und| 12

1.21 | Empaque De La Culata Bulldézer D6D Und| 1

1.22 | Cuchilla Central Bulldozer D6D Und| 2

1.23 | Cuchillas Esquineras (lzquierda Derecha) Bulldézer D6D Und| 1

Cédigo Postal 851010, Calle 4 N° 3-54, Piso 3, B. El Centro, Cel.: 3212654501, Secretaria de Planeacion y Obras
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1.24 | Kit Basico (Aceite + Aire + Combustible) Bulldézer D6D Und| 1
1.25 | Sellos Para Catalinas (Duo-Cone) Bulldozer D6D Und| 1
1.26 | Dientes Roquero Completo Con Arandela Y Pin Retro-Excavadora320L | Und | 5
1.27 | Kit Basico (Aceite + Aire + Combustible) Retro-Excavadora 320L | Und | 2
1.28 | Kit De Empagques Del Banco De Vélvulas Hidraulico | Retro-Excavadora 320L | Und | 1
1.29 | Grasera 1/8" NPT Magquinaria Amarilla Und| 20
1.3 | Soldadura 7018x5/32 Maquinaria Amarila  {Und | 2

La clasificacién de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratacién, son los siguientes:

ITEM Clasificacion UNSPSC Clase oly Producto
1 221017 00 Componentes De Equipo Pesado
2 40 16 15 00 Filtros
3 40 14 17 00 Material De Ferreteria Y Accesorios
4 78 10 18 00 Transporte De Carga Por Carretera

3.6 PERSPECTIVA DE RIESGOS

El riesgo contractual en general son aquellas circunstancias que pueden presentarse durante el
desarrollo o ejecucion del contrato y que pueden alterar el equilibrio financiero del mismo o su ejecucién,
sin embargo, se puede considerar por parte de la entidad no exigir ninguna clase de garantia, conforme
al analisis de riesgos que realice.

De acuerdo con lo sefialado en el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007, Ley 80 de 1993 y sus Decretos
reglamentarios, la Administracion Municipal establece la siguiente matriz de riegos en concordancia
con los lineamientos de Colombia Compra Eficiente:

3.6.1

Identificaciéon de riesgos:

RIESGO

Que el contratista no realice |la entrega en el plazo establecido.

Que se entreguen los elementos y/o servicios solicitados, pero que no cumplan con
caracteristicas descritas y/o no funcionen.

Mora en el pago por parte del contratista en sus obligaciones (SSI)

Mora en el pago por parte del Estado o Ausencia de disponibilidad presupuestal o de caja

=
W N —\.o

Incremento en impuestos que afectan a todos los contribuyentes y a todas las actividades
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GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL Clase
INTERNO EXTERNO INTERNO INTERNO Fuente
PLANEACION Y EJECUCION CONTRATACION Y EJECUCION EJECUCION Etapa
EIECLICION
RIESGO FINANCIERO RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL | RIESGO OPERACIONAL Tipo
Que el contratista sufra | Afecta el  desarrollo
No existe la fuente ni los recursos para el pagode | Que el contratista no | alguna anomalia de salud normal del contrato. Por Descripcién (Qué puede

la obligacion.

pague su SSI.

en actividades propias o
no del contrato.

emor  se suministre
informacién no adecuada.

pasar y, como puede
ocurrir)

Incumplimiento por parte del contratante.

No pago de las
erogaciones a favor del
contratista.

Afectacion de los
intereses de las partes.

Afectacion de los
intereses del contratante.

Consecuencia de la
ocurrencia del evento

1 3 1 & Probabilidad
1 3 3 2 Impacto
2 6 4 5 Valoracion del Riesgos
RIESGO BAJO RIESGO ALTO RIESGO BAJO RIESGO MEDIO Categoria
CONTRATANTE CONTRATISTA CONTRATISTA LAS PARTES (A quién se le asigna?
EVITAR REDUCIR TRANSFERIR EVITAR Tratamiento/Controles a ser
1 1 1 1 Probabilidad
Impac
to
1 1 1 1 Impacto despu
2 ) 2 9 Valoracion del “ld::
—Riesao iento
RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO RIESGO BAJO Categoria
sl S| sl sl ¢Afecta la ejecucion del
__contrato?
SECRETARIO DE SECRETARIO DE SECRETARIO DE Persona responsable por
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PLANEACION Y OBRAS | PLANEACION Y OBRAS | PLANEACIONY OBRAS | implementar el tratamiento
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS FIRMA DEL CONTRATO | FIRMA DEL CONTRATO | FIRMA DEL CONTRATO Fecha estimada en que se
FIRMA DE ACTA DE FIRMA DE ACTA DE FIRMA DE ACTA DE Fecha estimada en que se
ELABORACION DE ESTUDIOS PREVIOS LIQUIDACION LIQUIDACION LIQUIDACION completa el tratamiento
VERIFICACION DE LA FUENTE DE LOS REVISION PERIODICA REVISION PERIODICA REVISION PERIODICA ¢Cémo se realiza | Monit
RECURSOS PARA EL PAGO DE LA DEL AVANCE DEL DEL AVANCE DEL DEL AVANCE DEL el monitoreo? oreoy
#3 revisi
UNICA UNICA CONTINUO CONTINUO Periodicidad A
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4. CONCLUSION
De acuerdo con lo anterior, el presente estudio del sector, como insumo técnico soporte para la
realizacion del estudio previo, contiene los elementos esenciales para estructurar en el presente
proceso de contratacion.

Responsable de Estudios del Sector:

Secretario de Planeacién y Obras Municipal.
Municipio de La Salina Casanare

IS . ,
Proyectd: Tuis Alberto Castellanos A — Profesional de Apoyo.
Secretaria de Planeacion y Obras.

Revisé:  Adriana Ad ntolinez — Profesional juridico en contratacion
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