Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9850718
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 horas de tiempo transcurrido *(24/08/2026 11:56:46 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9850718
Objeto del contrato	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA SINTETICA DE CAMELIAS EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 minuto para terminar *(24/08/2026 3:55:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/11/2026 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	24/11/2026 11:01:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	24/11/2026 11:02:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE CISNEROS

COLOMBIA, Cisneros

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EDUOCCIDENTE

COLOMBIA, Sopetrán
Número de documento 901509210

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE--EDUOCCIDENTE	Bancolombia	Ahorros	24000001771

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CARLOS ROLDAN ORREGO* ***Fecha de aprobación:*** *24/08/2026 3:40:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LINA MARIA CORREA VALENCIA* ***Fecha de aprobación:*** *24/08/2026 3:46:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9850718_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Contratación directa
Unidad de contratación	UNIDAD DE CONTRATACION
Proceso de Contratación	CONTRATO-INT-003-2026
Título de la oferta	
Cuantía del contrato	70.985.973 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.9850718
Proveedor	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DEL OCCIDENTE--EDUOCCIDENTE
Creado por	
Agregado en	-
Comentario	

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 20 No 20-37
Ubicación CO-ANT-05190 - Cisneros
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Cisneros
Dirección CARRERA 20 No 20-37
Código postal 053050

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 20 No 20-37	COLOMBIA > Antioquia > Cisneros

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9850718

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
70.985.973,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101604	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA SINTETICA DE CAMELIAS EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	1,00	A	2.446.847,00	2.446.847,00	2.446.847,00
	72153102	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO SIN REPRESENTACIÓN PARA LA GERENCIA, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROYECTO PARA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CANCHA SINTETICA DE CAMELIAS EN EL MUNICIPIO DE CISNEROS EN EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	1,00	A	68.539.126,00	68.539.126,00	68.539.126,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o	☐	☐

plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.		
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1.1.CDPS-ECOS.pdf	1.1.CDPS-ECOS.pdf	(detalle)
1.2.COTIZACIONES.pdf	1.2.COTIZACIONES.pdf	(detalle)
1.ANALISIS DEL SECTOR . MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA.pdf	1.ANALISIS DEL SECTOR . MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA.pdf	(detalle)
2. INVITACION -MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA.pdf	2. INVITACION -MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA.pdf	(detalle)
2.1.RESPUESTA INVITACION-MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA.pdf	2.1.RESPUESTA INVITACION-MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA.pdf	(detalle)
2.2.DOCUMENTOS EMPRESA.pdf	2.2.DOCUMENTOS EMPRESA.pdf	(detalle)
3.ESTUDIOS PREVIOS MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA.pdf	3.ESTUDIOS PREVIOS MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA.pdf	(detalle)
4.RESOLUCION -CONTRATO MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA.pdf	4.RESOLUCION -CONTRATO MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA.pdf	(detalle)
5.CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA.pdf	5.CONTRATO INTERADMINISTRATIVO-MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA.pdf	(detalle)
6.DELEGACION DE SUPERVISION-CONTRATO MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA.pdf	6.DELEGACION DE SUPERVISION-CONTRATO MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA.pdf	(detalle)
7..FORMATO COMUNICACIÓN DE DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf	7..FORMATO COMUNICACIÓN DE DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf	(detalle)
8.CERTIFICACION DOCUMENTACION LEGAL.pdf	8.CERTIFICACION DOCUMENTACION LEGAL.pdf	(detalle)
9.CERTIFICADO DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD.pdf	9.CERTIFICADO DE EXPERIENCIA E IDONEIDAD.pdf	(detalle)
11.ACTA DE INICIO-CONTRATO -CONTRATO MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA.pdf	11.ACTA DE INICIO-CONTRATO -CONTRATO MANTENIMIENTO CANCHA SINTETICA.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de Paz		Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.
Destinación del gasto	☐Sí ☑No * Inversión	

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☑Sí ☐No *	70.985.973
Participación para educación	☐Sí ☑No *	
Participación para salud	☐Sí ☑No *	
Participación para propósito general	☑Sí ☐No *	70.985.973
Deporte y recreación	☑Sí ☐No *	10.985.973
Cultura	☐Sí ☑No *	
Propósito general Libre inversión	☐Sí ☑No *	
Propósito general libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	☑Sí ☐No *	60.000.000
Asignaciones Especiales	☐Sí ☑No *	
Agua potable y saneamiento básico	☐Sí ☑No *	
Atención integral de la primera infancia (Saldos)	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	70.985.973

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202500000038169	2026	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	552	CDP	No se ha iniciado		68.539.126 COP	00-00-00	-	Editar
☐	553	CDP	No se ha iniciado		2.446.847 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	546	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	68.539.126 COP	68.539.126 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	547	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	2.446.847 COP	2.446.847 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	70.985.973 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	70.985.973 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-