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ANALISIS DEL SECTOR

El municipio de Paz de Ariporo, siguiendo lo dispuesto en el articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto
Reglamentario 1082 de 2015 y las directrices proporcionadas por la Agencia Nacional para la Contratacién
Estatal, procede a efectuar un estudio y analisis del sector para “AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS
DE MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN EL BARRIO EL TRIUNFO DEL
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE". El cual sera util en la estructuracién del proceso de
seleccién del contratista, con el objetivo de adquirir el bien o servicio que cumpla con la necesidad
identificada.

El Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, titulado "Analisis del Sector Econémico
y de los Oferentes por parte de las Entidades Estatales", establece el "Deber de Analisis de las Entidades
Estatales". Este articulo indica que, durante la etapa de planeacion, las entidades estatales estan
obligadas a realizar un andlisis exhaustivo del sector relacionado con el objeto del proceso de
contratacion. Este andlisis debe abarcar diversas perspectivas, incluyendo aspectos legales, comerciales,
financieros, organizacionales, técnicos y de analisis de riesgo, y debe ser incorporado en los documentos
del proceso de contratacion. Este procedimiento es fundamental para garantizar que las entidades
estatales tengan un entendimiento completo del mercado y de los posibles oferentes, asegurando asi un
proceso de contratacién eficiente y efectivo.

SECTOR DE MERCADO
SECTOR MINAS Y ENERGIA
1.ASPECTOS GENERALES

El articulo segundo de la Constitucién Politica de Colombia establece los
propésitos fundamentales del Estado, los cuales incluyen servir a la comunidad,
fomentar la prosperidad general y asegurar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitucion. Ademas, este articulo resalta
la importancia de facilitar la participacion activa de todos los ciudadanos en las
decisiones que les afectan y en la vida econémica, politica, administrativa y
cultural del pais. También enfatiza el compromiso del Estado con la defensa de la
independencia nacional, el mantenimiento de la integridad territorial y la

A. ASPECTOS promocién de una convivencia pacifica y el establecimiento de un orden justo.

GENERALES

DEL MERCADO Para cumplir con estos fines esenciales, el Estado colombiano se ha estructurado

a través de un conjunto de instituciones y organizaciones de caracter publico.
Estas entidades tienen la mision de administrar y gestionar tanto el Estado como
algunos entes publicos. Esta estructura organizacional es fundamental para
implementar y hacer realidad los objetivos y principios establecidos en la
Constitucion, asegurando asi el bienestar y la participacion efectiva de la
poblacién en los asuntos nacionales.

Teniendo en cuenta que se requiere la realizacion del presente proceso contractual
cuyo objeto es: “AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA
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TENSION Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN EL BARRIO EL TRIUNFO
DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE".

SECTOR AL QUE PERTENECE EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO:
MINAS Y ENERGIA.

PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL CIENTOTREINTA Y UN PESOS MCTE
($136.534.131,00).

PLAZO DEL CONTRATO: DOS (02) MESES

De acuerdo a la necesidad que se tiene de contratar el objeto ya indicado y a la
guia para la elaboraciéon del estudio del sector, Publicado en la pagina de
Colombia Compra Eficiente, el presente proceso de seleccion pertenece a la
siguiente clasificacion segun el clasificador de naciones unidas:

;::d':?;:‘ Nombre Cédigo | Nombre | Cédigo | Nombre P:rﬁoddfgt Nombre
. Segmento | Familia | Familia | Clase | Clase 5 Producto
Saivicios 86 Servicios
Edificacion, - rﬁ':nim
Construccion iento y Servicios Servicio de
de . de instalacién
72000000 instalacionas 72150000 cogst::ecm 72151500 & ster*_nas 72151505 dann eygi i
Mantes;\imien comercio e slectrica
A5 especializ
ado

La entidad analiza, tal como lo sugiere la guia de Colombia Compra Eficiente, el
analisis del sector, el analisis de la demanda y el andlisis de la oferta.

1.1. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR

El sector de energia en Colombia constituye un pilar fundamental para el
desarrollo econdmico, social y productivo del pais, en la medida en que
garantiza el abastecimiento de electricidad, combustibles y otros energéticos
necesarios para el funcionamiento de los hogares, la industria y los servicios.
Su estructura se caracteriza por una organizacion mixta en la que participan
entidades publicas y privadas, bajo la regulacién y supervisién del Estado.

En términos institucionales, el sector esta liderado por el Ministerio de Minas
y Energia, encargado de formular, adoptar y coordinar la politica publica en
materia energética. Asimismo, cuenta con entidades técnicas y regulatorias
como la Comision de Regulacion de Energia y Gas (CREG), responsable de
establecer las reglas para la prestacion de los servicios de energiay gas, y la
Unidad de Planeacion Minero Energética (UPME), que se encarga de la
planificacién del sector a mediano y largo plazo. Por su parte, la
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Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios ejerce funciones de
vigilancia y control sobre las empresas prestadoras.

El sistema eléctrico colombiano se destaca por su alta participacion de fuentes
de generacion hidraulica, lo que lo hace relativamente limpio en términos de
emisiones de gases de efecto invernadero. No obstante, esta dependencia
también lo hace vulnerable a fenémenos climaticos como el fenémeno de El
Nifio, que puede reducir significativamente los niveles de los embalses. Para
mitigar este riesgo, el pais ha promovido la diversificacion de la matriz
energética mediante la incorporacién de fuentes no convencionales de
energia renovable, como la solar y la edlica, especialmente en regiones con
alto potencial como La Guaijira.

El mercado de energia eléctrica en Colombia opera bajo un esquema de libre
competencia en generacion y comercializaciéon, mientras que las actividades
de transmision y distribuciéon se consideran monopolios naturales regulados.
Este modelo busca garantizar eficiencia econémica, calidad en la prestacion
del servicio y cobertura a nivel nacional, incluyendo zonas rurales y no
interconectadas, donde el acceso a la energia aun presenta desafios
importantes.

En cuanto a la cobertura, Colombia ha logrado avances significativos en
electrificacion, alcanzando altos porcentajes en zonas urbanas; sin embargo,
persisten brechas en areas rurales dispersas, lo que ha motivado la
implementacién de programas de energizacion rural y soluciones alternativas
como sistemas solares individuales o microredes.

Finalmente, el sector enfrenta retos asociados a la transicion energética, la
sostenibilidad ambiental, la resiliencia frente al cambio climatico y la necesidad
de ampliar la cobertura con calidad y continuidad del servicio. En este
contexto, se hace indispensable fortalecer la inversion en infraestructura,
promover el uso eficiente de la energia y consolidar politicas que incentiven la
incorporacién de tecnologias limpias, en linea con los compromisos
internacionales de reduccién de emisiones y desarrollo sostenible.

1.2. ECONOMICO

Un comparativo econémico en el sector de energia en Colombia permite analizar
las diferencias de costos, eficiencia y sostenibilidad entre las distintas fuentes de
generacion, asi como su impacto en las tarifas al usuario final y en la
competitividad del pais. Este tipo de analisis es clave en el contexto de la
transicion energética y la diversificacion de la matriz.

En primer lugar, la generacién hidraulica, que histéricamente ha sido la principal
fuente de energia en Colombia, presenta costos de operacion relativamente bajos
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una vez construida la infraestructura. Sin embargo, su inversion inicial es alta y
depende de condiciones hidrologicas, lo que puede generar variabilidad en los
precios durante fenémenos climaticos extremos. A pesar de ello, sigue siendo una
de las fuentes mas econémicas en términos de costo por kilovatio-hora (kWh) en
condiciones normales. :

Por su parte, la generacién térmica (a partir de combustibles fosiles como gas,
carbén o diésel) tiene una mayor flexibilidad operativa y garantiza respaldo en
épocas de baja hidrologia. No obstante, sus costos de generacion son mas altos
debido al precio de los combustibles y su volatilidad en mercados internacionales.
Esto se traduce en tarifas mas elevadas cuando estas plantas entran a suplir la
demanda, especialmente en eventos como el fenémeno de El Nifio.

En cuanto a las fuentes no convencionales de energia renovable (FNCER), como
la solar y la edlica, han mostrado una reduccién significativa en sus costos en los
ultimos afios. La energia solar fotovoltaica, por ejemplo, presenta costos de
inversion cada vez mas competitivos y bajos costos de operaciéon, aunque su
intermitencia requiere sistemas de respaldo o almacenamiento. La energia edlica,
especialmente en regiones como La Guajira, tiene un alto potencial y costos
competitivos a gran escala, aunque enfrenta retos en infraestructura de
transmision.

Desde el punto de vista econémico, también es importante considerar el costo
nivelado de energia (LCOE), el cual permite comparar diferentes tecnologias
incluyendo inversién, operacion y vida util. En este sentido, las energias
renovables han venido alcanzando valores similares o incluso inferiores a los de
las fuentes tradicionales, lo que impulsa su adopcién.

Adicionalmente, el costo de la energia para el usuario final en Colombia esta
influenciado por varios componentes: generacién, transmision, distribucion,
comercializacion y pérdidas. Las tarifas varian segun la region y el nivel de
consumo, siendo generalmente mas altas en zonas no interconectadas debido a
los mayores costos logisticos y de operacion.

Finalmente, desde una perspectiva macroeconémica, la diversificacién de la
matriz energética contribuye a reducir la dependencia de combustibles fésiles,
mejorar la estabilidad de precios y atraer inversion extranjera. Sin embargo,
implica desafios financieros importantes, como la necesidad de modernizar la
infraestructura y garantizar mecanismos de financiaciéon para nuevos proyectos.
En este contexto, el comparativo econémico evidencia que, si bien las fuentes
tradicionales siguen siendo relevantes, las energias renovables estan ganando
protagonismo por su competitividad y sostenibilidad a largo plazo.

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC):

A enero de 2026, el indice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia registré
una variacién interanual de 5,35%, de acuerdo con la informacién reportada por
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el Departamento Administrativo Nacional de Estadistica (DANE), reflejando las
presiones inflacionarias sobre el costo de vida al inicio del afio. Este valor
representa el cambio acumulado de los precios de una canasta de bienes y
servicios representativa del consumo de los hogares en comparacion con el
mismo periodo del afio anterior, mostrando una continuacion de tendencias
inflacionarias significativas.

Al comparar este resultado con el comportamiento del IPC en el periodo previo,
se observa que la inflacién anual cerré 2025 en 5,1%, segun datos oficiales, lo
que indica un aumento de 0,25 puntos porcentuales respecto al cierre del afio
pasado. Esto evidencia una ligera aceleracion de la inflacion en los primeros
meses de 2026 frente al nivel promedio alcanzado durante 2025.

La evolucion reciente del IPC refleja, por un lado, una caida sustancial desde
niveles mas altos reportados afios anteriores (por ejemplo, tasas superiores a 6%
en afios previos), y por otro, un contexto actual en el que el indice continda por
encima de las metas de inflacion de largo plazo del Banco de la Republica
(alrededor de 3%). Esta dinamica esta influenciada por incrementos en los precios
de bienes y servicios como alimentos, transporte y restaurantes, que han incidido
de forma positiva en la variaciéon general.

En términos generales, el contraste entre el IPC actual y el del afio pasado indica
que, si bien existe una moderacion frente a los picos inflacionarios de afios
anteriores, la inflacion anual sigue siendo elevada y ha mostrado una ligera
tendencia al alza a comienzos de 2026 en comparaciéon con el comportamiento
observado en 2025. Esto tiene implicaciones directas sobre el poder adquisitivo
de los hogares, la formulacion de politca monetaria y los mecanismos de
indexacién econémica en contratos y salarios.

El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el afio 2025pr respecto al afio 2024p (ver
tabla 1); las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor
agregado son:

» Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion anual).

« Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educacién; Actividades de atencién de la salud humana y de servicios
sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variaciéon anual).

» Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de
servicios; Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales
a la variaciéon anual). En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto
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en su serie original, crece 2,3% respecto al mismo periodo de 2024p (ver tabla 1).
Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dindmica del valor
agregado son:

» Administraciéon publica y_ defensa; planes de seguridad social de afiliacion
obligatoria; Educaci6n; Actividades de atencion de la salud humana y de servicios
sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variacion anual).

« Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la variacion anual).

. Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de
servicios: Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos
porcentuales a la variacion anual). Respecto al trimestre inmediatamente anterior,
el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y calendario
crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas
relacionadas:

. Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de
servicios: Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores;
actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de
bienes y servicios para uso propio crece 4,6%.

« Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y
motocicletas:; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida
crece 1,6%.

« Explotacién de minas y canteras crece 1,2%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad economica
Tasas de crecimiento en volumen'’
Cuarto trimestre 20257

Tasas de crecimsento (%)

Serie ajustada por
Sene original efecto estacional y
Actividad economica calendatio
Afio total Anual Trimestral

20257/ 202574V / 2025"-v /

2024° 2024°.1IV 2025" -1
Agncuitura. ganadena, caza sivicutura y pesca 31 Q2 -26
Expiotacon de minas y canteras 62 29 12
ndustrias manufactureras 19 10 -6
Suministro de electrcidad. gas. vapor y are Xond<ionago” 13 29 08
Construcaon -28 26 -15
Comercio al por mayor y al por menar’ 46 34 16
nformacion y comuncacones 10 -1.2 -2.0
Actnidades financieras y de seguros 28 0.7 -24
Actnvidades inmobiianas e 19 o4
Actvidades profesionales centificas y tecnicas” 1.3 15 0L
Admimstracen publica. defensa educacion y salud 45 48 02
Actvigades artistcas a.' NrRTENIMINTO y reCreacon y otras 99 15 a6
actividades de 3enaos
Valor agregado bruto 2.7 23 0.1
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 25 25 06
Producto Interno Bruto 26 23 0.1
Fuente: DANE DB T

Construccién

Para el afio 2025, el valor agregado de la construccion decrece 2,8%, respecto al
afio 2024p. Esta dinamica se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla
6):

» Construccion de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%.

« Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico
y de otras obras de ingenieria civil crece 8,3%.

« Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcciéon con operadores)
decrece 3,2%.

En el cuarto trimestre de 2025, el valor agregado de la construccion decrece 2,6%
en su serie original, respecto al mismo periodo de 2024. Esta dinamica se explica
por los siguientes comportamientos:

« Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%.
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« Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico
y de otras obras de ingenieria civil crece 6,3%.

« Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores)
decrece 2,7%. Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada
por efecto estacional y calendario, el valor agregado de la construccion decrece
en 1,5%, cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas
relacionadas:

* Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.

* Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico
y de otras obras de ingenieria civil decrece 3,7%.

+ Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de
ingenieria civil (alquiler de maquinaria y equipo de construccion con operadores)
decrece 1,0%.

Tabla 6. Construccion
Tasas de crecimiento en volumen’
Cuarto trimestre 2025

Tasas de crecinuento (%)

Serie ajustada por
Serie orgmnal efecto estacional y
Actividad e conomx a calendario
Ao total Anual Trimestral
20257 2025".v 7 20257.1v /
2024" 2024°4V 2025™-11
Construccion de edficaciones resdencidles y no mesdenciaies 75 13 -01
Construccion de carreteras y vias deferrocarms 83 83 -37
Actwvdades espeCalZadas pard B construccion de edficaciones y 32 a7 .10
obras de ingeniena civi
Construccion -28 -26 -15
Fuente: DANE PE_T
prelmma
Brovisions
S w3 #NC20eN 2G5 O vOIUMEn CON 270 de eferencia 2015
CONINICCION Ge CHPEtEras y vias O TamDcami 08 proyectds de seniCio pubLco v O¢ GUSs DTS 08 Mg eNena ¢
At daoe: ¢5DeC 21230 DA% 12 CONITTUCCON O¢ #d fCacOn el y 00l de ngeniea ¢ Agquier de MAQUNEnNI y EGUD O O%

CONIruCCion CON operadores
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B. BIENES
RELEVANTES
DE LA
CONTRATACION

El decreto 680 de 2021, modifica el requisito para acceder a los incentivos de la
Ley 816 de 2003 para las contrataciones publicas de servicios (en la cual se
incluye la obra publica). Es asi como para obtener el puntaje de apoyo a la
industria nacional, las ofertas de “servicios nacionales seguiran siendo
presentadas por personas naturales y juridica colombianas, pero ademas deberan
usar los 'bienes nacionales relevantes definidos por la entidad publica en sus
pliegos de condiciones.

En aquellos casos en que, de acuerdo con el objeto contractual, no existan bienes
colombianos relevantes o no exista oferta nacional de los mismos en el Registro
de Productores de Bienes Nacionales, se otorgara el puntaje de que trata el primer
inciso del articulo 2 de la Ley 816 de 2003 al proponente que vincule el porcentaje
minimo de personal colombiano establecido por la Entidad Estatal, que en todo
caso no podra ser inferior al 40% del total de personal asociado al cumplimiento
del contrato.

Acorde con lo estipulado en el articulo 2.2.1.2.4.2.9. del Decreto 1082 de 2015 en
el que se consagraron los parametros a tener en cuenta para definir de manera
razonable y proporcionada los bienes nacionales relevantes necesarios para la
prestacion del servicio, la entidad procede a determinar si para la ejecucion del
objeto contractual se emplean bienes nacionales relevantes y determinar el
porcentaje de participacion de los bienes en el presupuesto del Proceso de
Contratacion

Para ello se ha seguido el procedimiento establecido en la Matriz 4. BIENES
NACIONALES RELEVANTES PARA LA OBRA PUBLICA DEL SECTOR
TRANSPORTE, de los documentos tipo, cuyo resumen se muestra a
continuacién:
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BIENES RELEVANTES
ITEM AL QUE o lode
] DESCRIPOGN UND. | CANTIDAD | VALORUNITARIO VALOR PACIAL VALOR TOVAL pemTEngre | PANTICPAGO | PARTICIPACION
. . - N .| ACUMULADO «
711 SO RVA
Bien 20 |13.2 KV/208-120V, suministro, transporte y und 100 27620971 ] 2762097100 |§ 126013377.27 | 3m 190% 21.92%
imontale
G Sy T, et RS | G 700 messae | 20,088,738.00 204 15.92% 384
und 12.00 1608300 $ 19,299,600.00 401 15.92% 53.16%
m 1812.00 56472 s 10,277,904.00 213 £16% 61.37%
-
[ca de
Bien 18 de und 9.00 1131576 £ 10,004,184.00 w2 7.949% 9.26%
Mnm.m aislador saspemion
Ben3 intetico para 13 RV, ond 4.00 1547045 3 ,168,180.00 105 sy T4.05%
Luu-ulknnl-i-u LU x 12 mpars
ien 23 | & 212 und 1200 438450 s $,861,400,00 an 4.65% TaH0%
Poste de Concreto & mx 510 kgf, suministro,
i 7 /
Biend b ke b und .00 1857038 H 5,571,114.00 20 A4r% 83.27%
Poste de Concreto 12 m x 1050 kyf, suministro,
Bien1 | o Ml und 100 4375545 s 4,375,545.00 | §  126,013377.27 103 3.47% B6.69%
Red primaria tres hilos 3 N® 2 ACSR, suminisiro,
Giens | ytansienado m 180.23 21949 $ 3,955,868.27 107 3.14% 29.83%
1 n
Ben1z [Suministroeinstalacionde pusstoatierrafinal | 500 e s k0 264 5595 o
|de circuito
730 rifasica con
Biend lics doble 2 m, und 100 21713940 s 2,713,940.00 108 2.15% S4.27%
aisiador de 3l
Suministro e instalacion Puesta & tierra en
acero inoxidable para transformador,
Bien21 |soongusctatineatconzs ey und Loo 2429651 H 2,429,661.00 3.02 1.93% 96.20%
ACefDY
Bn2 SR MS LI und 200 58179 s 1,316,350.00 102 1oa% ”.24%
e
Bien 14 |sencifla LA-321, sin cajs de distribucion de und 4.00 281847 s 1.126,585.00 2.08 0.89% 98.13%
Estructurs de paso con derfvacion LA-324, sin
Bien 16 |caja de wnd 400 218766 t 875,064.00 .10 0.69% 98.82%
veslida
SUministro y vestida EStTucturs de retencion
Blen 17  |doble LA-327, sin caja de distribucion de und 1.00 585896 5 585,896.00 21 0.46% 59.28%
. p 4,302, 7 4
Bien 13 LA320, sin caje de distribucién de tidas. wnd .00 171434 s 514,302.00 .0 0.41% 99.69%
de paso con
Ben 15 |derivacion LA-322, 3in caja de distribucién de und 1.00 373559 $ 375,559.00 2.09 0.30% 100.0%
SUMATORIA DE INGDENCA DE LOS INSUMOS POR
DEBAD DEL 80% 11.26%
No. DE INSUMOS EN LA SUMATORIA 7
PORCENTAJE DE PARTIOPAQON DE LOS BIENES T78.80%
BIENES RELEVANTES (Aquellos cuyo % de =
partidpacion sea igual o superior al promedia
Esiructurs 7117 ransformador rfasico 30 KVA 0.2 KV/208- ROV, SUminet . trandpo e y monts
BIENES RELEVANTES Suministro, ammade, hncads y i mads o6 poste &8 1S 6o ncrets da 8 mis. x 1050 kgl
Luminaia led 3080V TP 47308480 Im. S000K. incluye fusitile y OP 8. base para fotocsida y fomacelda. Sumimmtra @ inwfalacion

Una vez identificado el Unico bien relevante de la contrataciéon, se procede a
verificar que se encuentra incluido en el Registro de Productores de Bienes
Nacionales, en los términos del Decreto 2680 de 2009.

Realizada la busqueda por Descripcion de Producto y Nombre técnico y Nombre
Comercial, no se encontré registro alguno, razén por la cual, en la presente
contratacion el Municipio otorgara el puntaje de que trata el inciso primero del
articulo 2 de la Ley 816 de 2003, al proponente que vincule el porcentaje minimo
establecido por la Entidad Estatal de empleados o contratistas por prestacion de
servicios colombianos, que no podra ser inferior al 40% del total de empleados y
contratistas asociados al cumplimiento del contrato.
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cas VUCE &

Industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales

NO se encontraron registros

. VUCE &

Industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales
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5. VUCE &

Industria y Turismo

Productores de Bienes Nacionales

No se encontraron registros

Atendiendo la recomendacion de Colombia Compra Eficiente, a través del Manual
Para el manejo de los Acuerdos Comerciales en los Procesos de Contratacion, se
incluye en el presente documento la lista de Acuerdos Comerciales aplicables al
Proceso de Contratacion, de conformidad con la siguiente tabla:

MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO

AL VALOR DEL
0

CUANTIA

Chile Si Si No Si

C. INTERNACIONAL Alianza Pacifico México No Si No No
Peru Si Si No Si

Canada No Si No No
Chile Si Si No Si
Corea No Si No No
Costa Rica Si Si No Si
Estados Unidos No Si No No
Estados AELC Si Si No Si
México No Si No No
El Salvador No No No No

Triangulo Norte Guatemala Si No No Si
Honduras No No No No

Unién Europea Si Si No Si
Comunidad andina Si Si No Si

El presupuesto oficial para el proceso contractual que se plantea en el presente
D. ECONOMICO estudio previo, hace parte integral del Contrato de Donacién N. 301.18.3-012 del
veintiséis (26) de noviembre de 2025 con el objeto “DONACION DE LOS
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ESTUDIOS Y DISENOS PARA LA AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE
MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN EL BARRIO
EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE", ejecutado
por la empresa CONSULTORIAS, OBRAS, INVERSIONES Y REINGENIERIA
S.A.S. con Nit. 900.827.338-9, representada legalmente por el Ingeniero
electricista ANAIS OSWALDO GIL BATISTA, identificado con cédula de
ciudadania No. 12.645.828 expedida en Valledupar, ofreci6 DONAR a la Alcaldia
Municipal de Paz de Ariporo los Estudios, Disefios y demas documentos soporte
y derechos de autor que integran la formulacién integral de los “ESTUDIOS Y
DISENOS PARA LA AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA
TENSION Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN EL BARRIO EL TRIUNFO
DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE’, disefiados por el sefior
JAVIER GALAN PIRIACHI, identificado con cédula de ciudadania No. 74.857.884
de Yopal, Casanare, de profesion INGENIERO ELECTRICISTA, y titular de la
Matricula Profesional No. CN205-74251 expedida por el Concejo Profesional
Nacional de Ingenierias, Eléctrica y Profesionales Afines

Para fundamento de lo anteriormente sefialado se estima un costo total de
presupuesto para la ejecucion del contrato de CIENTO TREINTA Y SEIS
MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTOTREINTA Y UN
PESOS MCTE ($136.534.131,00) M/CTE.

Valor que incluye todos los costos y gastos en los que se incurra para la ejecucion
del contrato.

AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION Y
MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN EL BARRIO EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO
DE PAZ DE ARIPORO CASANARE
PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO

item

;:fg Actividad UM\ cantidad | vr.unitario Vr.Total

o

RED DE MEDIA TENSION

1.01 | Replanteo en media tensién km | 0.1802 N $140,564.11
Apertura de hueco para poste o $

102 | templete en M.T. il MG 135,875.00 AT
Poste de Concreto 12 m x 1050 kgf, $

1.03 | suministro, transporte, arrimada, | und 1.00 $4,375,545.00
hincada y plomada 4,375,545.00
Estructura P-103 para 13.2 KV, $

1.04 suministro, transporte y montaje und 2.00 658,179.00 $1,316,358.00
Estructura R-550, con aislador
suspension sintetico-polimerico para $

1.05 15 KV, suministro, transporte y und 450 1,542,045.00 $6,168,180.00
montaje
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1.06

Estructura 730 derivacion trifasica con
cortacircuito, con cruceta metalica
doble 2 m, aislador de suspension
sintetico-polimerico  para 15KV,
suministro, transporte y montaje

und

1.00

$
2,713,940.00

$2,713,940.00

1.07

Red primaria tres hilos 3 N® 2 ACSR,
suministro, tendido y tensionado

180.23

$
21,949.00

$3,955,868.27

1.08

Cimentacion para poste de 10/12 my
templete MT

und

1.00

$
203,775.00

$203,775.00

RED DE BAJA TENSION

2.01

Replanteo red de baja tension

km

0.182

780,045.00

$141,968.19

2.02

Apertura de hueco para poste o
templete en B.T.

und

10.00

114,031.00

$1,140,310.00

2.03

Poste de Concreto 8 m x 510 kgf,
suministro,
transporte,
plomada

arrimada, hincada vy

und

3.00

1,857,038.00

$5,571,114.00

204

Suministro, arrimada, hincada vy
plomada de poste de ferro concreto de
8 mts. x 1.050 kgf.

und

7.00

2,865,534.00

$20,058,738.00

2.05

Cimentacién para poste de 8 m y
templete de BT

und

7.00

151,094.00

$1,057,658.00

2,06

Suministro e instalacion de puesta a
tierra final de circuito

und

5.00

576,501.00

$2,882,505.00

207

Suministro y vestida Estructura de
suspension LA-320, sin caja de
distribucion de acometidas.

und

3.00

171,434.00

$514,302.00

2.08

Suministro y vestida Estructura de
retencién sencilla LA-321, sin caja de
distribucion de acometidas.

und

4.00

281,647.00

$1,126,588.00

2.09

Suministro y vestida Estructura de
paso con derivacién LA-322, sin caja
de distribucion de acometidas.

und

1.00

375,559.00

$375,559.00

210

Estructura de paso con derivaciéon LA-
324, sin caja de distribucion de
acometidas, suministro y vestida

und

4.00

218,766.00

$875,064.00

21

Suministro y vestida Estructura de
retencién doble LA-327, sin caja de
distribucion de acometidas.

und

1.00

585,896.00

$585,896.00

212

Caja tipo intemperie para acometidas
(caja de distribuciéon de acometidas).
Suministro e instalacién

und

9.00

1,111,576.00

$10,004,184.00

213

Red trenzada aluminio XLPE 3 x 2 + 1
x 10 (3x35 mm? + 1x50 mm?),
suministro, tendida y tensionada

182.00

56,472.00

$10,277,904.00

SUBESTACION DE DISTRIBUCION
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Estructura 711 Transformador trifasico
301130 KVA 132  KV/208-120V, | und 1 $27,620,971.00 $27,620,971.00
suministro, transporte y montaje
Suministro e instalacion Puesta a
tierra en acero inoxidable para
transformador, configuracién lineal
3.02 con 3 electrodos, incluye conectores und 1 $2,429,661.00 $2,429,661.00
en acero y tratamiento quimico. Segin
plano de disefio
ALUMBRADO PUBLICO
Luminaria led 30-60W, 7P, 4230-8460
Im, 4000K, incluye fusible y DPS, base
4.01 para fotocelda y fotocelda. Suministro und 12 $1,608,300.00 $19,299,600.00
e instalacion
Brazo metélico galvanizado 1.1/2" x
1,2 m para luminaria horizontal en
402 | postes de concreto. Incluye cable | und 12 $488,450.00 $5,861,400.00
encauchetado 3x12 AWG. Suministro
e instalacion
SUBTOTAL OBRAS $128,833,527.57
SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO) | $128,833,528.00
RETIE Y RETILAP $1,700,602.57
TOTAL, OBRAS | $130,534,131.00
GESTION DE CREACION DE NODOS Y LEGALIZACION ENERCA $6,000,000.00
| | 1
TOTAL, PROYECTO | $136,534,131.00

El municipio de Paz de Ariporo requiere contratar el “AMPLIACION DE REDES
ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTAJE DE
TRANSFORMADOR EN EL BARRIO EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE
ARIPORO CASANARE”.

El objeto de la presente invitacién se encuentra clasificado segun los siguientes

codigos:
. Sec:‘:nig:t Nombre Cédigo | Nombre | Cédigo Nombre Cédigo Nombre -
D. TECNICO 5 Segmento | Familia | Familia Clase Clase Producto | Producto
Servicios de Ser;iecios
Edificacion, :
Construccion mi:r;tmm Servicios Servicio de
7200000 de 7215000 | el Y | 7216150 de 7215150 | instalacion
0 Instalaciones 0 in da 0 sistemas 5 de energia
y comercio electricos eléctrica
Mantenimien ializ
to ado

La ejecucién del contrato demanda la participacion de una persona natural o
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Para obtener una perspectiva mas completa sobre la demanda que se espera satisfacer mediante este
contrato: “AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTAJE DE
TRANSFORMADOR EN EL BARRIO EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE".

juridica que pueda demostrar la capacidad, experiencia y competencia necesarias
para llevar a cabo el objeto contractual y desarrollar las actividades propuestas en

el presente estudio previo.

Se adjuntan las fichas técnicas correspondientes en el Anexo para respaldar estos

requisitos.

El municipio de Paz de Ariporo, en atencion a la cuantia y las calidades del bien,
servicio u obra que se pretende contratar, considera como justificada la modalidad
de seleccion minima cuantia, conforme al numeral 5. MODALIDAD DE
SELECCION, JUSTIFICACION Y FUNDAMENTOS JURIDICOS (Numeral 3

Secretaria de
Infraestructura

Articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015), del estudio previo.

MODALIDAD APLICA
1. LICITACION PUBLICA O
2. SELECCION ABREVIADA X
3. CONCURSO DE MERITOS O
4. CONTRATACION DIRECTA O

formatos, esta tiene su propio modelo.

*Para el caso de la modalidad de minima cuantia, conforme a la adopcién de los

ANALISIS DE LA DEMANDA

CONTRATACIONES O ADQUISICIONES DE LA ENTIDAD ESTATAL

El municipio de paz de Ariporo a través de su unidad de contratacion, llevo a cabo revision de la pagina
oficial de SECOP | y SECORP I, y se encontré registros de objetos contractuales similares o iguales al que
se pretende convocar “AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION Y
MONTAJE DE TRANSFORMADOR EN EL BARRIO EL TRIUNFO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE

ARIPORO CASANARE".

DE ARIPORO, CASANARE.

2019
CONTRATO OBJETO VALOR MODALIDAD
AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE | $159,190,301.00 Seleccion
301.17.5-012 MEDIA Y BAJA TENSION PARA LA VEREDA EL Abreviada de
JORDAN ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE PAZ Menor Cuantia

(Ley 1150 de
2007)
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2018
CONTRATO OBJETO VALOR MODALIDAD
301.17.5-013 AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS DE 589,988,495 Seleccion
MEDIA Y BAJA TENSION PARA LAS VEREDAS Abreviada de
DE AKIMINDIA Y EL JORDAN ETAPA 1, DEL Menor Cuantia
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORQO CASANARE (Ley 1150 de
2007)
2017
CONTRATO OBJETO VALOR MODALIDAD
301.17.5-013 CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS DE | $170,246,735 Seleccion
MEDIA Y BAJA TENSION PARA LA Abreviada de
INTERCONEXION DEL BARRIO LA GRANJA Menor Cuantia
CON EL CIRCUITO URBANO UNO DEL (Ley 1150 de
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE 2007)

ANALISIS DE LA OFERTA

La Alcaldia Municipal de Paz de Ariporo - Casanare con el deseo de efectuar un estudio de mercado eficiente que
permita evidenciar cuales son los posibles proveedores y el comportamiento del nicho de mercado relacionado con
el objeto a contratar en el municipio, estudié las actividades con el siguiente codigo ClIU:

e 4290 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

Con ocasién a lo anterior se pueden anunciar entre otras las siguientes juridicas capaces de ejecutar el objeto de
esta convocatoria publica.

Los posibles oferentes son:

NIT Razén social C%?]'L?o Domicilio
900.504.562 | COLOMBIA EDIFICANDO SAS | K4290 | YOPAL
901.753.214 SADAG INGENIERIA SAS K4290 |BOGOTAD.C.
901.417.414 | GRUPO DYNAMNG ZOMAC SAS | K4290 | FLORENCIA

SERVICIOS INTEGRALES DE LA
900.506.359 el il alehie g K4290 | VILLANUEVA
900507435 ESCANO INGENIERIA SAS, K4290 | AGUAZUL
900,500,120 TEJAPACK SAS. K4290 | YOPAL
900513.253 | ALAMBREKER DE COLOMBIA SAS.| Ka290 |MANI

Lo anterior deja constancia de que en el mercado existen personas naturales y juridicas con la capacidad de
suministrar los servicios del objeto de la presente convocatoria publica.
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REQUISITOS FINANCIEROS

Los requisitos habilitantes son la aptitud del proponente para participar en un proceso de contratacién como oferente
y estan referidos a su capacidad juridica, financiero, administrativa, técnica y su experiencia.

El proposito de los requisitos habilitantes es establecer unas condiciones minimas para los proponentes de tal
manera que la entidad estatal solo evaltie las ofertas de aquellos que estén en condiciones de cumplir con el objeto
del proceso de contratacion.

Los indicadores financieros del proponente, ademas de ser un referente del componente del mercado, muestran el
resultado de la gestion y eficacia del proponente o sus administradores frente a la ejecucion de su objeto social y sus
recursos financieros, siendo este Ultimo un aspecto muy importante, toda vez, que es el proponente quien debe
asegurar a través de su solidez financiera la ejecucién del objeto social de los procesos. Para este proceso y en
consecuencia con el estudio del sector, el objeto, la forma de pago y plazo del contrato se realiza el siguiente analisis,
con el fin de establecer los requisitos habilitantes financieros para este proceso.

En aplicacion del principio de seleccion objetiva, el proponente y cada uno de los integrantes en caso de proponentes
plurales, debera identificar en el certificado del Registro Unico de Proponentes presentado con la propuesta, cual es
el mejor afo fiscal, a fin de tenerlo en cuenta al momento de evaluar. De tratarse de estructuras plurales, la capacidad
financiera y de organizacion se verificard con base en la informacién financiera aportada por cada uno de los
integrantes, de conformidad con lo establecido en el Decreto 579 de 31 de mayo de 2021. Para el caso de
proponentes extranjeros la informacion financiera sera evaluada de conformidad con lo establecido en el Decreto
579 del 31 de mayo de 2021.

A continuacién, se analizaran los indicadores de liquidez, endeudamiento, razén de cobertura de interés, rentabilidad
del patrimonio y rentabilidad del activo para el sector con la informacion obtenida de la consulta realizada.
ASPECTOS FINANCIEROS DEL SECTOR:

A continuacion, oonfoﬁne a los indicadores de capacidad financiera y organizacional, se analiza el comportamiento

de los datos que componen la muestra con métodos estadisticos, tal como se describe en las guias emitidas por
Colombia Compra Eficiente
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COBERTURA [RENTABILIDAD [RENTABILIDAD |
VALOR ARO LIQUIDEZ L«oe.mmm INTERESES | PATRIMONIO ACTIVO

Municipio de |ELECTRICA DE LA CANCHA DE FUTBOL EN LA VILLA
Orocué-  |OLIMPICA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE OROCUE
Casanare  |DEPARTAMENTO DE CASANARE 343,879,965 2026/ 1,10 0,70 1 0,02 0,01
ADECUACION DE INFRAES TRUC TURA DE REDES
ELECTRICAS DE BAJA TENSION PARA EL SUMINISTRO Y
MONTAJE DE LUMINARIAS LED DE ALUMBRADO PUBLICO, EN
Municipio de  [SECTORES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO
Chima-Cordoba [DE CHIMA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA 148,617,763 2026 2,30 0,52 1,4 0,13 0,06
Municipio da | CONS TRUCCION DE LAS REDES ELEC TRICAS EXTERNAS
Liborina - _ [PARA EL PROYECTO DE LA NUEVA ESTACION DE POLICIA
Antioquia  |EN EL MUNICIPIO DE LIBORINA, ANTIOQUIA 80,537,781 2026/ 1,82 0,19 11,26 0,15 0,10
CONS TRUCCION DE REDES DE MEDIA TENSION PARA LA
INTERCONEXON
ELECTRICA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE
Municipio de  |[BOMBEROS '
Sampues-Sucre [MUNICIPAL DE SAMPUES, SUCRE 115,827,255 2026 1,20 0,70 1 0,04 0,02
Municipio de _|OF TMIZACION DE RED ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA
Pueblo vejo - |TENSION EN EL BARRIO NUEVO HORIZONTE DE LA
Magdalena |CABECERA MUNICIPAL DE PUEBLOVIEJO MAGDALENA 181,238,712 2026 5,00 0,40 7 0,04 0,02
AMPLIACION DE LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA
ITENSION, SUBESTACION DE DISTRIBUCION, RED
Municipio de  [SUBTERRANEA, DESMANTELAMIENTO DE RED ELECTRICA
Trindad-  |EXSTENTE DEL BARRIO DONAIRE EN EL MUNICIPIO DE
Casanare TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE 137,568,709 2026 1,50| 0,60 3 0,04/ 0,04

INDICADORES FINANCIEROS

indice de Liquidez: Activo corriente / pasivo corriente

" Se establece con el fin de verificar la disponibilidad de recursos de la empresa para sus compromisos a corto plazo,
representando las veces que el activo corriente puede cubrir el pasivo corriente, es por eso que la empresa requiere
medir con mas o menos la exactitud su verdadera capacidad financiera para respaldar todas las necesidades y
obligaciones. Cuanto mas elevado es el indicador de liquidez, mayor es la probabilidad que la empresa cumpla con
las obligaciones a corto plazo.

Por lo anterior el indice de liquidez se fija: Mayor o igual a 2.1

indice de Endeudamiento: Pasivo total / Activo total.

El nivel de endeudamiento permite establecer el grado de apalancamiento utilizado, es decir, mide la capacidad de
pago que tiene una empresa para hacer frente a sus obligaciones. A mayor indice de endeudamiento, mayor es la
probabilidad del proponente de no poder cumplir con sus pasivos.

Por lo anterior, de acuerdo al analisis de las empresas que componen la muestra y propendiendo la pluralidad de
oferentes, este indicador se fija en Menor o igual al 0.52

Razén de cobertura de Intereses: Utilidad operacional /| Gastos de Intereses.

Este indicador refleja la capacidad del proponente de cumplir con sus obligaciones financieras, reflejando la
capacidad para pagarlos o cubrirlos.

Por lo anterior y con el fin de propender por la pluralidad de oferentes este indicador se fija en Mayor o iguala 1 o
indeterminado.

Capital de trabajo: activo corriente menos pasivo corriente

Este indicador se fijara en un porcentaje Mayor o igual al 100% del valor del presupuesto oficial CIENTO
TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTOTREINTA Y UN PESOS MCTE
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INDICADORES CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

La capacidad organizacional es la aptitud de un proponente para cumplir oportuna'y cabalmente el objeto del contrato
en funcién de su organizacién interna,

Rentabilidad del patrimonio: Utilidad operacional / patrimonio
Este representa la capacidad de generacion de utilidad operacional por cada peso invertido en el patrimonio.

Por lo anterior, de acuerdo a los diferentes procesos consultados y condiciones del sector, este indicador se fija en
Mayor o igual a 0,07

Rentabilidad del activo: Utilidad operacional / activo total
Este representa la capacidad de generacién de utilidad operacional por cada peso invertido en el activo.

Por lo anterior, de acuerdo a los diferentes procesos consultados y condiciones del sector, este indicador se fija en
Mayor o igual al 0,04

Los indicadores de la capacidad financiera seran verificados con base en la informacion consignada en el certificado
del Registro Unico de Proponentes vigente.
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