SA 009 2026

SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PERIFERICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RIONEGRO, ANTIOQUIA

ACTIVIDAD	DÍA Y HORA MILITAR	LUGAR
Publicación del aviso de convocatoria pública, proyecto pliego de condiciones y estudios previos	24 de agosto de 2026	Plataforma SECOP II
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Hasta el 01 de septiembre de 2026	Plataforma SECOP II
Respuesta a observaciones al Proyecto de Pliego de Condiciones	03 de septiembre de 2026	Plataforma SECOP II
Fecha prevista de Publicación del Pliego de Condiciones Definitivo	**04 de septiembre de 2026**	**Plataforma SECOP II**
Expedición y publicación acto administrativo de apertura del proceso de selección	04 de septiembre de 2026	Plataforma SECOP II
Presentación de Observaciones al Pliego de Condiciones definitivo	08 de septiembre de 2026	Plataforma SECOP II
Respuesta a las observaciones al Pliego de Condiciones	09 de septiembre de 2026	Plataforma SECOP II
Plazo máximo para expedir adendas	09 de septiembre de 2026	Plataforma SECOP II
Presentación de Ofertas	**11 de septiembre de 2026 hasta las 10:00 am**	**Plataforma SECOP II**
Apertura de sobre de requisitos habilitantes y técnicos	11 de septiembre de 2026 hasta las 10:05 am	Plataforma SECOP II
Publicación del preliminar de verificación o evaluación	16 de septiembre de 2026	Plataforma SECOP II
Simulacro de subasta	17 de septiembre de 2026 a las 2:00 p.m.	Plataforma SECOP II
Traslado para subsanación de requisitos habilitantes y presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación.	Hasta el 21 de septiembre de 2026	Plataforma SECOP II
Respuesta observaciones informe preliminar, y publicación informe definitivo y lista de participantes	24 de septiembre de 2026	Plataforma SECOP II
Apertura del sobre económico	25 de septiembre de 2026 a las 8:00 a.m.	Plataforma SECOP II
Subasta oficial	25 de septiembre de 2026 a las 14:00	Plataforma SECOP II
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	A partir del 28 de septiembre de 2026	Plataforma SECOP II
Firma del Contrato	A partir del 28 de septiembre de 2026	Plataforma SECOP II
Entrega y aprobación de las garantías de ejecución del contrato	A partir del 28 de septiembre de 2026	Plataforma SECOP II