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En desarrollo de lo previsto en los numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, el articulo 87 de
la Ley 1474 de 2011, articulo 8 de la Ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.1.5.1 “Estudios previos para la
contratacion de minima cuantia” del Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021, el
suscrito TCCIM MOISES DAVID PALERM OROZCO en calidad de Gerente de Proyecto designado
mediante Resolucion No. 001-ARC-CBCAI1-2026 del 02 de enero del 2026 presenta los siguiente estudio
y documentos previos en los cuales analiza la conveniencia y la oportunidad de realizar la contratacion de
los bienes o servicios relacionados en el presente documento.

1. DESCRIPCION SUCINTA DE LA NECESIDAD

La Armada Nacional tiene como misién “Desarrollar operaciones navales para la defensa y seguridad
nacional, y la proteccién de los intereses maritimos y fluviales, contribuyendo al desarrollo sostenible del
Estado”, razén por la cual, El Batallon de Comando y Apoyo de .M. No.1, tiene como mision satisfacer
las necesidades logisticas de las Unidades Técticas adscritas administrativamente a esta, para el
desarrollo de las operaciones; asi mismo, ejecutar el presupuesto asignado a la Brigada de .M. No.1y
demas unidades adscritas administrativamente, para lo cual se hace necesario estructurar de forma
adecuada, eficaz y oportuna, las necesidades de las unidades para desarrollar a cabalidad las tareas
administrativas encomendadas por el Mando Naval.

En concordancia y para lograr el 6ptimo desarrollo de su labor la Brigada de Infanteria de Marina No.1
consultando los principios constitucionales de la funcibn administrativa y el interés general, requiere
contratar a todo costo con una entidad idénea, habilitada por la autoridad ambiental competente, que
garantice el correcto cumplimento de las operaciones encaminadas al prestacién de servicios y
mantenimiento preventivo y correctivo integral de la planta de tratamiento de agua residual del Batallén de
Comando y Apoyo de I.M. No. 1, Lo anterior en cumplimiento de los principios de planeacion,
responsabilidad, economia y legalidad consagrados en los articulos 25 y 26 de la Ley 80 de 1993, con el
fin de garantizar la adecuada operacion de su infraestructura sanitaria y el cumplimiento de la normatividad
ambiental vigente.

En concordancia y para lograr el éptimo, desarrollo de su labor, requiere contratar a todo costo el
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUIDO REPUESTOS
ORIGINALES E INSUMO) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL BATALLON DE
COMANDO Y APOYO No. 1. El tratamiento de agua residual de las Unidades Tacticas a bordo de la
Brigada de Infanteria de Marina No. 1 son un conjunto de operaciones unitarias, quimicas, biologicas y
fisicas, cuya finalidad es ayudar a reducir la contaminacion del agua residual generada y enviada al cuerpo
de agua. La finalidad del andlisis de agua es evaluar la calidad del agua después de su uso en diversas
actividades humanas e industriales permitiendo detectar contaminantes, determinar la eficiencia de los
tratamientos de depuracion y asegurar que el agua tratada cumpla con las normativas ambientales antes
de ser devuelta al medio ambiente. Ademas, ayudan a identificar posibles riesgos para la salud publica y
el ecosistema, y permiten la implementacién de medidas correctivas para minimizar el impacto ambiental,
asi mismo preservar las operaciones de mantenimiento preventivo y limpieza; con el fin de prevenir fallas
en sus diferentes componentes, ayudando a mantener su infraestructura en buenas condiciones.

La Constitucidon Politica de Colombia en su articulo 8 establece que “es obligacion del Estado y de las
personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nacién”. Es asi como en cumplimiento de sus
funciones el Batallon de Comando y Apoyo de I.M. No. 1 ubicado en el municipio de Corozal, Sucre ejecuto
el proyecto de construccion de la Planta de tratamiento de agua residual para todas las Unidades Tacticas
a bordo del Puesto de Mando de la Brigada de Infanteria de Marina No. 1 buscando propender por el
cuidado del recurso hidrico de la Nacién, cumpliendo con los pardmetros normativos para el vertimiento de
agua residual al Arroyo Grande de Corozal estipulados en la Resolucion 0631 de 2015

1 Resolucion 0631. Por la cual se establecen los parametros y los valores limites maximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas
superficiales y a los sistemas de alcantarillado publico y se dictan otras disposiciones
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Es asi como la planta de tratamiento de aguas residuales consta de dos procesos de limpieza, conocidos
como pretratamiento, tratamiento primario y secundario, en los cuales se busca la eliminacién de sélidos y
materia organica, la desinfeccion para eliminar microorganismos patégenos, y la eliminacién de nutrientes
como nitrégeno y fasforo que pueden causar la proliferacion de algas y la eutrofizacién de cuerpos de agua.

De esta forma el proceso de limpieza comienza en el pretratamiento, etapa en la cual se busca preparar el
agua residual eliminando los agentes o factores que puedan perjudicar posteriormente la limpieza de la
misma, obstruir tuberias, perjudicar equipos mecanicos o causar depdsitos permanentes en las estructuras.

En esta primera estructura se contempla una rejilla que se utilizara para separar la fase liquida de los
sélidos de gran tamafio que han llegado al sistema de tuberias de aguas residuales en algin punto del
trayecto, posteriormente el fluido pasa por la cAmara desarenadora que evita la creacién de depdsitos de
materia inerte que perjudiquen el éptimo funcionamiento del sistema y finalmente pasa por una canaleta
de Parshall quien tiene como principal funcién controlar la velocidad del caudal en el orden de 2.5 m/s con
un rango variable del 20%, para evitar o minimizar el arrastre de arena u otra materia organica a las
siguientes etapas.

Una vez se ha preparado el agua residual para iniciar el tratamiento, es llevada a la estacion de bombeo
de aguas residuales (EBAR) en donde haciendo uso de 02 bombas de succion sumergibles se envia el
agua al inicio del tratamiento para asi se aprovechada la energia cinética natural y generar un sistema de
cascadas o caida libre entre cada una de las siguientes fases.

El sistema de tratamiento inicia con la llegada del agua al sedimentador primario, donde se otorga al
afluente un periodo de retencién para que en un primer paso el material conocido como solidos
sedimentables se separen de agua residual, llegando hasta el fondo del tanque y deslizandose a lo largo
de los taludes laterales para finalmente ser conducidos a una canaleta que permite la remocién de los
mismos con la ayuda de una valvula externa que permite enviar este material inorganico sedimentado a la
tolva de lodos contigua al tanque de sedimentador primario y posteriormente a la tolva de lodos.

Esta primera etapa hace uso de la gravedad para sedimentar la materia organica, al darle un tiempo de
retencion al agua, es decir, un periodo estacionario en el cual se pueda efectuar dicha separacién. Una vez
se realiza la primera fase, el agua residual sale del tanque de sedimentador primario y pasa al reactor
aerobio gracias al efecto de cascada natural del sistema.

El reactor aerobio es la parte mas importante del sistema puesto que es donde ocurre la mayor parte de
las interacciones fisico quimicas que eliminan lo no deseado del fluido. Este proceso cuenta con dos
tanques que en primer lugar permiten una condicién de estanqueidad y retencién necesarias para la
proliferacion de microorganismos y asi mismo, gracias a la inclusién de una serie de difusores y dos
motores sopladores, se inyecta oxigeno al sistema. Siendo asi, al llegar el agua al reactor aerobio, se
otorga un periodo de llenado y posterior a ello un periodo de adaptacién o fase de lag, la cual hace parte
de la curva de crecimiento bacteriano y es necesaria para que los microorganismos presentes en el agua
puedan adaptarse a las condiciones de estanqueidad generadas y proliferar en el sistema.

Asi mismo, la curva de crecimiento bacteriano es descrita de manera exponencial, lo que quiere decir que
una vez los microorganismos se adapten al nuevo sistema irdn duplicando su poblacion hasta alcanzar la
fase estacionaria en la cual asimilan la materia organica y nutrientes disueltos en el agua como fuente
energética y ademas se utiliza el oxigeno como aceptor de electrones dinamizando el proceso oxidativo de
la materia organica, este proceso permite un rendimiento de remocién de altos niveles y a diferencia del
reactor anaerobio no produce gases.

Una vez el sistema se estabiliza, el agua residual tratada pasa por gravedad al tanque de sedimentacién
secundario, donde se desarrollan dos funciones vitales antes de llevar el agua al proceso final. En primer
lugar, el agua residual recibe un segundo tiempo de retencidn que permite remover los excesos de solidos
que lograron pasar las dos etapas anteriores, al mismo tiempo, los microorganismos presentes se
sedimentan quedando en el fondo del tanque y generandose una nueva capa de lodo, la cual tendra dos
destinos, enviandose una parte de regreso al tanque de reactor aerobio, actuando como inoculo y
garantizando la presencia permanente de microorganismos en el sistema y la segunda el tanque espesador
de lodo, al cual llegan los lodos residuales generados en todos los tanques para ser enviado posteriormente
al lecho de secado.
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Asi, una vez el tanque de sedimentacion secundaria cumple su funcién, anteriormente especificada, el
agua llega finalmente al tanque de cloracion, cuya funcién principal es la desinfeccion del agua tratada
previo a su vertimiento. Esto lo cumple a través de la disminucion de la velocidad de entrada en salida
gracias a un sistema de paneles y a su vez con la inyeccion del agente quimico hipoclorito de calcio al 70%
de concentracion, eliminando los microorganismos y evitando que el cuerpo hidrico al cual se realiza el
vertimiento sufra alguna repercusion en su interaccion ecosistémica.

Adicionalmente al sistema, la PTAR cuando con un total de tres (3) casetas de operacion, que permiten
desarrollar de manera segura cada una de las actividades necesarias para la correcta operacion y
purificacion del sistema.

Es asi, como la operacién de la planta de tratamiento de aguas residuales requiere de personal técnico
capacitado que conozca la ejecucion de procesos ambientales y que sea capaz de realizar los
mantenimientos pertinentes al sistema de tratamiento y a los equipos eléctricos. Es por ello que la
adecuada operacion y mantenimiento de la planta de tratamiento es crucial para asegurar la eficiencia del
sistema y la proteccion del medio ambiente. Un operador técnico con formacion especializada puede
identificar y solucionar problemas antes de que se conviertan en fallos significativos, asegurando la
continuidad del tratamiento y evitando descargas contaminantes.

El Batallon de Comando y Apoyo de .M. No. 1, adelantd requerimiento presupuestal, no obstante,
atendiendo el presupuesto otorgado a la Entidad, mediante Orden Administrativa le fue asignados
$210,000,000.00, los cuales fueron distribuidos asi:

e Vigencia 2026: Acuerdo respaldo contenido en el CDP No. 926 de fecha 04-01-2026, hasta por
la suma de $ 210.000.000.

En virtud de lo anterior se concluye que los recursos solo le permiten satisfacer su necesidad en un 100%
asi:

CANTIDAD
OBJETO DE
DESCRIPCION BIEN/OBRA/ SERVICIO A CANTIDAD | ADQUISICION
CONTRATAR NECESARIA ACORDE
ESTUDIO DE
MERCADO

CANTIDAD % 5
DIFERENCIA | SATISFACCION
FALTANTE NECESIDAD

ITEM

1 MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS
METALICAS TIPO GUILLOTINA CON LAMINAS
METALICAS DE 1.00 M X 0.60 M O SIMILARES
A LAS EXISTENTES, CONSISTENTE EN EL
DESMONTE, LIMPIEZA GENERAL, GRATEDO
MECANICO PARA ELIMINAR PINTURA
DETERIORADA Y OXIDO, LIJADO PARA
PREPARACION DE SUPERFICIE, SUMINISTRO
Y APLICACION DE IMPRIMACION
ANTICORROSIVA EPOXICA CON PIGMENTO
DE OXIDO DE HIERRO COMO INHIBIDOR DE
CORROSION Y ENDURECEDOR POLIAMINICO
O DE MEJORES CARACTERISTICAS,
RESISTENTE A AMBIENTES HUMEDOS Y
CONDICIONES DE ACIDEZ O ALCALINIDAD
PROPIAS DEL AGUA RESIDUAL. INCLUYE
SUMINISTRO Y CAMBIO HUSILLO,
SOLDADUTA DE REFUERZO EN CASO DE
REQUERIRSE, = ARMADO,  ALINEACION,
LUBRICACION DE EJES Y GUIAS,
INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

2 MANTENIMIENTO TAPA METALICA, RECORTE
Y MODIFICACION DE TAPA METALICA DE 2.00
M X 2.00 M EXISTENTE, CONSISTENTE EN EL
CORTE ESTRUCTURAL PARA DIVIDIRLA EN
DOS SECCIONES IGUALES CON EL FIN DE
DISMINUIR SU PESO Y FACILITAR SU
MANIPULACION, INCLUYENDO REFUERZO
PERIMETRAL CON PERFIL METALICO,
SOLDADURA ESTRUCTURAL, SUMINISTRO E
INSTALACION DE SOPORTES 0
AGARRADERAS TIPO ARGOLLA EN ACERO
ESTRUCTURAL PARA IZAJE MANUAL

4 4 0 100%

1 1 0 100%
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SEGURO, APLICACION DE ANTICORROSIVO
EPOXICO Y PINTURA DE ACABADO
INDUSTRIAL, Y TODO LO NECESARIO PARA
GARANTIZAR ESTABILIDAD, SEGURIDAD Y
DURABILIDAD.

MANTENIMIENTO DE TUBERIA METALICA
EXISTENTE EN ESTACION DE BOMBEO,
CONSISTENTE EN LIMPIEZA SUPERFICIAL,
GRATEDO PARA ELIMINACION DE OXIDO,
SOLDADURA EN ZONAS FISURADAS O
DEBILITADAS, APLICACION DE IMPRIMANTE
ANTICORROSIVO EPOXICO DE ALTO
DESEMPENO, APLICACION DE PINTURA DE
ACABADO INDUSTRIAL RESISTENTE A
HUMEDAD Y  AGENTES  QUIMICOS,
VERIFICACION Y AJUSTE DE SOPORTES,
ABRAZADERAS Y ANCLAJES, Y TODAS LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU OPTIMA
CONSERVACION.

10

10

MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y
APLICACION DE RECUBRIMIENTO EPOXICO
PARA IMPERMEABILIZACION INTERNA DE
TANQUES DE AGUA RESIDUAL SUMINISTRO
DE MATERIALES, PREPARACION DE
SUPERFICIE Y APLICACION DE SISTEMA DE
RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTA
RESISTENCIA QUIMICA PARA LA
IMPERMEABILIZACION Y  PROTECCION
INTERNA DE TANQUES EN CONCRETO
DESTINADOS AL ALMACENAMIENTO O
MANEJO DE AGUA RESIDUAL. EL SISTEMA
DEBERA  SER EPOXICO DE DOS
COMPONENTES (RESINA EPOXICA + AGENTE
DE CURADO TIPO POLIAMIDA O SUPERIOR),
BASE SOLVENTE O EQUIVALENTE DE ALTO
DESEMPENO, COMPRENDE EL VACIADO
TOTAL DEL TANQUE MEDIANTE MEDIOS
MECANICOS, BOMBEO O PROCEDIMIENTOS
MANUALES, INCLUYENDO LA REMOCION DE
LODOS, SEDIMENTOS Y  RESIDUOS
PRESENTES. LAVADO A PRESION DE TODAS
LAS SUPERFICIES INTERNAS DEL TANQUE
(MUROS, LOSA DE FONDO, ELEMENTOS
ESTRUCTURALES Y ACCESORIOS
METALICOS EXPUESTOS) PARA ELIMINAR
INCRUSTACIONES, GRASAS, BIOPELICULAS
Y CONTAMINANTES QUE PUEDAN AFECTAR
LA ADHERENCIA DEL RECUBRIMIENTO.

36

36

MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y
APLICACION DE RECUBRIMIENTO EPOXICO
PARA IMPERMEABILIZACION INTERNA DE
TANQUES DE AGUA RESIDUAL SUMINISTRO
DE MATERIALES, PREPARACION DE
SUPERFICIE Y APLICACION DE SISTEMA DE
RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTA
RESISTENCIA QUIMICA PARA LA
IMPERMEABILIZACION Y  PROTECCION
INTERNA DE TANQUES EN CONCRETO
DESTINADOS AL ALMACENAMIENTO O
MANEJO DE AGUA RESIDUAL. EL SISTEMA
DEBERA  SER EPOXICO DE DOS
COMPONENTES (RESINA EPOXICA + AGENTE
DE CURADO TIPO POLIAMIDA O SUPERIOR),
BASE SOLVENTE O EQUIVALENTE DE ALTO
DESEMPENO, COMPRENDE EL VACIADO
TOTAL DEL TANQUE MEDIANTE MEDIOS
MECANICOS, BOMBEO O PROCEDIMIENTOS
MANUALES, INCLUYENDO LA REMOCION DE
LODOS, SEDIMENTOS Y  RESIDUOS
PRESENTES. LAVADO A PRESION DE TODAS
LAS SUPERFICIES INTERNAS DEL TANQUE
(MUROS, LOSA DE FONDO, ELEMENTOS
ESTRUCTURALES Y ACCESORIOS
METALICOS EXPUESTOS) PARA ELIMINAR
INCRUSTACIONES, GRASAS, BIOPELICULAS
Y CONTAMINANTES QUE PUEDAN AFECTAR
LA ADHERENCIA DEL RECUBRIMIENTO.

400

400

0 100%
0 100%
0 100%
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MANTENIMIENTO DE DIFUSORES DE
MEMBRANA DE BURBUJA FINA MEMBRANA
EPDM D: 3100MM CONSISTENTE EN
DESMONTE, SUMINISTRO DE DIFUSORES
ESPECIFICADOS Y CAMBIO VERIFICACION
DEL SELLADO, ABRAZADERAS O SISTEMAS
DE SUJECION PARA PREVENIR FUGAS DE
AIRE, COMPROBACION DE LA UNIFORMIDAD
DE LA DISTRIBUCION DE LAS BURBUJAS
PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA DE LA
TRANSFERENCIA DE OXIGENO.

10

100%

MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y
APLICACION DE RECUBRIMIENTO EPOXICO
PARA IMPERMEABILIZACION INTERNA DE
TANQUES DE AGUA RESIDUAL SUMINISTRO
DE MATERIALES, PREPARACION DE
SUPERFICIE Y APLICACION DE SISTEMA DE
RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTA
RESISTENCIA QUIMICA PARA LA
IMPERMEABILIZACION Y  PROTECCION
INTERNA DE TANQUES EN CONCRETO
DESTINADOS AL ALMACENAMIENTO O
MANEJO DE AGUA RESIDUAL. EL SISTEMA
DEBERA  SER EPOXICO DE DOS
COMPONENTES (RESINA EPOXICA + AGENTE
DE CURADO TIPO POLIAMIDA O SUPERIOR),
BASE SOLVENTE O EQUIVALENTE DE ALTO
DESEMPENO, COMPRENDE EL VACIADO
TOTAL DEL TANQUE MEDIANTE MEDIOS
MECANICOS, BOMBEO O PROCEDIMIENTOS
MANUALES, INCLUYENDO LA REMOCION DE
LODOS, SEDIMENTOS Y  RESIDUOS
PRESENTES. LAVADO A PRESION DE TODAS
LAS SUPERFICIES INTERNAS DEL TANQUE
(MUROS, LOSA DE FONDO, ELEMENTOS
ESTRUCTURALES Y ACCESORIOS
METALICOS EXPUESTOS) PARA ELIMINAR
INCRUSTACIONES, GRASAS, BIOPELICULAS
Y CONTAMINANTES QUE PUEDAN AFECTAR
LA ADHERENCIA DEL RECUBRIMIENTO.

50

100%

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL
SISTEMA DE CONTROL POR NIVEL MEDIANTE
SUICHE FLOTADOR, CONSISTENTE EN EL
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUICHE
ELECTRICO TIPO FLOTADOR PARA EL
ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO DE
MOTOBOMBA DE SUCCION, INCLUYENDO
RETIRO DEL SUICHE FLOTADOR AVERIADO,
REVISION Y LIMPIEZA DEL PUNTO DE
INSTALACION, VERIFICACION DEL ESTADO
DEL CABLEADO, CAJA DE CONEXIONES Y
SISTEMA DE CONTROL ASOCIADO, CAMBIO
EN CASO DE SER NECESARIO, EL {TEM
COMPRENDE EL SUMINISTRO DE SUICHE
FLOTADOR DE USO INDUSTRIAL CON CABLE
SUMERGIBLE Y CUERPO HERMETICO
RESISTENTE A AMBIENTES HUMEDOS O CON
PRESENCIA DE AGUAS RESIDUALES, LA
INSTALACION Y CONEXION ELECTRICA AL
SISTEMA DE CONTROL DE LA MOTOBOMBA
MEDIANTE EMPALMES PROTEGIDOS Y
DEBIDAMENTE AISLADOS, AJUSTE DEL
SISTEMA DE SUJECION DEL FLOTADOR
PARA GARANTIZAR EL RANGO DE
OPERACION REQUERIDO Y EL CORRECTO
NIVEL DE ACTIVACION Y DESACTIVACION
DEL EQUIPO Y TODAS LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

100%

MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA DE SALIDA
DE AGUA RESIDUAL CONSISTENTE EN EL
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR
DE CAUDAL DE 6” EN HIERRO DUCTIL,
INSTALADO A LA SALIDA DEL TANQUE DE
CONTACTO CON CLORO, INCLUYENDO
BRIDAS, EMPAQUES, VALVULAS DE
AISLAMIENTO, ANCLAJES, CALIBRACION
CERTIFICADA Y PRUEBAS DE

10 0
50 0
2 0
1 0

100%
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FUNCIONAMIENTO PARA VERIFICACION DEL
CAUDAL VERTIDO AL CUERPO DE AGUA
RECEPTOR.

10

SUMINISTRO Y APLICACION DE
IMPERMEABILIZANTE PARA MURO CON
FILTRACION DE HUMEDADES Y HONGOS
TIPO  IPERMUR  (INCLUYE: RETIRO
ELEMENTOS EN LOS MUROS, ALISTADO 1:4
SER REQUERIDO, LINEALES, ESTRIAS,
FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, @ DEMAS  ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
EJECUCION).

73

100%

11

SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO
ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN
LOS MUROS, ALISTADO 1:4 SER REQUERIDO,
LINEALES, ESTRIAS, FILOS, DILATACIONES,
ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS, DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
EJECUCION).

73

100%

12

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
TIPO 1 ANTIBACTERIAL 100% ACRILICA,
LAVABLE, ALTA RESISTENCIA A LA
HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA
FORMACION DE HONGOS, REFERENCIA DE
ALTA CALIDAD, A 3 MANOS, COLOR BLANCO
ACUERDO A LA APROBACION DEL
SUPERVISOR  (INCLUYE:  ADECUACION
MUROS, ALISTADO, RESANE DE SUPERFICIE,
FILOS, DILATACIONES, ELEMENTOS EN
MURO, REPARACION DE GRIETAS Y
FISURAS, ASEO DE OBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION).

73

100%

13

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS
TIPO TORTUGA DE SOBREPONER PARA
EXTERIORES, CON CARCASA EN ALUMINIO O
POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA,
REJILLA METALICA GALVANIZADA O PINTADA
ELECTROSTATICAMENTE, GRADO DE
PROTECCION IP65 (0] SUPERIOR,
RESISTENTES A CAMBIOS DE
TEMPERATURA Y  CONDICIONES DE
INTEMPERIE, CONSISTENTE EN EL
DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES,
VERIFICACION DEL ESTADO DEL CABLEADO
Y REEMPLAZO DE TRAMOS DETERIORADOS
SI SE REQUIERE, INSTALACION DE CAJA
ESTANCA, CONEXIONADO ELECTRICO
CONFORME NORMATIVA VIGENTE,
INSTALACION DE BOMBILLA LED DE BAJO
CONSUMO, SELLADO PERIMETRAL CON
SILICONA  INDUSTRIAL PARA  EVITAR
FILTRACIONES, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA OPERACION.

12

100%

14

SUMINISTRO Y APLICACION DE
IMPERMEABILIZANTE PARA MURO CON
FILTRACION DE HUMEDADES Y HONGOS
TIPO  IPERMUR  (INCLUYE:  RETIRO
ELEMENTOS EN LOS MUROS, ALISTADO 1:4
SER REQUERIDO, LINEALES, ESTRIAS,
FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, = DEMAS  ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
EJECUCION).

80

100%

15

SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO
ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN
LOS MUROS, ALISTADO 1:4 SER REQUERIDO,
LINEALES, ESTRIAS, FILOS, DILATACIONES,
ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS, DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
EJECUCION).

80

73 0
73 0
73 0
12 0
80 0
80 0

100%
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16

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
TIPO 1 ANTIBACTERIAL 100% ACRILICA,
LAVABLE, ALTA RESISTENCIA A LA
HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA
FORMACION DE HONGOS, REFERENCIA DE
ALTA CALIDAD, A 3 MANOS, COLOR BLANCO
ACUERDO A LA APROBACION DEL
SUPERVISOR (INCLUYE: ADECUACION
MUROS, ALISTADO, RESANE DE SUPERFICIE,
FILOS, DILATACIONES, ELEMENTOS EN
MURO, REPARACION DE GRIETAS Y
FISURAS, ASEO DE OBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION).

80

80 0

100%

17

SUMINISTRO Y APLICACION DE
IMPERMEABILIZANTE PARA MURO CON
FILTRACION DE HUMEDADES Y HONGOS
TIPO  IPERMUR  (INCLUYE:  RETIRO
ELEMENTOS EN LOS MUROS, ALISTADO 1:4
SER REQUERIDO, LINEALES, ESTRIAS,
FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, @ DEMAS  ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
EJECUCION).

80

80 0

100%

18

SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO
ACRILICO (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN
LOS MUROS, ALISTADO 1:4 SER REQUERIDO,
LINEALES, ESTRIAS, FILOS, DILATACIONES,
ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS, DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA
EJECUCION).

80

80 0

100%

19

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
TIPO 1 ANTIBACTERIAL 100% ACRILICA,
LAVABLE, ALTA RESISTENCIA A LA
HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA
FORMACION DE HONGOS, REFERENCIA DE
ALTA CALIDAD, A 3 MANOS, COLOR BLANCO
ACUERDO A LA APROBACION DEL
SUPERVISOR  (INCLUYE:  ADECUACION
MUROS, ALISTADO, RESANE DE SUPERFICIE,
FILOS, DILATACIONES, ELEMENTOS EN
MURO, REPARACION DE GRIETAS Y
FISURAS, ASEO DE OBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION).

80

80 0

100%

20

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA BOMBA
DOSIFICADORA DE CLORO MARCA SEKO
KOMPACT AML 200 ACORDE A LA FICHA
TECNICA, REALIZANDO LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES SIN LIMITARSE A LAS MISMAS,
DESMONTE Y DESARME PARA SU LIMPIEZA
EXTERNA E INTERNA DE TODOS SUS
COMPONENTES REVISION Y AJUSTES DE
CONEXIONES DE SUCCION Y DE DESCARGA
REVISION Y AJUSTE DE CHEQUES REVISION
Y AJUSTE DE DIAFRAGMA REVISION Y
AJUSTE DE VALVULA PIE, REVISION Y
AJUSTE DE TODOS SUS COMPONENTES,
ARMADO, MONTAJE DEL EQUIPO;
GARANTIZANDO SU FUNCIONAMIENTO EN EL
SISTEMA DE TRATAMIENTO. REALIZAR
PRUEBAS DE CAUDAL, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO GARANTIZANDO
DEJARLO EN FUNCIONAMIENTO EN EL
SISTEMA DE TRATAMIENTO. (INCLUYE LOS
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
NECESARIOS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DEMAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL ITEM)

100%
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21

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
SOPLADORES INDUSTRIALES MARCA
PUMPOWER PW3366C TRES ETAPAS DE
16,89 HP ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES Y SU FICHA TECNICA,
INCLUYE DESMONTE Y DESARME PARA SU
LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DE TODOS
SUS COMPONENTES, REVISION Y CAMBIO
DE SELLO MECANICO, RODAMIENTOS,
EMPAQUES Y RETENEDORES Y
COMPONENTES ELECTRICOS EN GENERAL,
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y SUMINISTRO
DE 02 REPUESTOS DE FILTRO DE AIRE,
AJUSTES DE CONEXIONES, AJUSTES A LA
DIRECCION DEL FLUJO (RADIAL, MIXTO O
AXIAL), VERIFICACION SUMINISTRO Y
CAMBIO DE CHEQUES. REVISION DE
ESMALTE BASE ACEITE, ENGRASADO DE
SUS PARTES SI LO REQUIERE, PRUEBAS
PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE FLUJO Y
PRESION DE DESCARGA, AJUSTE Y
PROGRAMACION DE LOS NIVELES DE
PRESION GARANTIZANDO SuU
FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE
TRATAMIENTO, VERIFICACION Y AJUSTE DE
CORRIENTE Y VOLTAJE DE MOTOR,
ARMADO, MONTAJE DEL EQUIPO (INCLUYE
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS
PARA EL AJUSTE AL PUNTO DE ANCLAJE DEL
EQUIPO). (LOS MANTENIMIENTOS DEBEN
SER REALIZADOS POR PERSONAL
CAPACITADO Y/O ACORDE A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYE
LOS MANTENIMIENTOS  CORRECTIVOS
NECESARIOS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DEMAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL ITEM)

100%

22

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BOMBA
SUMERGIBLE DE  AGUA RESIDUAL
INATASCABLE MARCA BARMESA 3WQ DE 3
HPACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y SU
FICHA  TECNICA, REALIZANDO  LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES, SIN LIMITARSE A
LAS MISMAS, VACIADO DE TANQUE,
DESMONTE Y DESARME PARA SU LIMPIEZA
EXTERNA E INTERNA DE TODOS SUS
COMPONENTES. REVISION Y CAMBIO DE
SELLO MECANICO, REVISION Y CAMBIO DE
RODAMIENTOS, REVISION DE ESMALTE
BASE ACEITE. ENGRASADO DE SUS PARTES
ACUERDO ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE, AJUSTE DE TODOS SUS
COMPONENTES, ARMADO, MONTAJE DEL
EQUIPO; GARANTIZANDO SuU
FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE
TRATAMIENTO  (INCLUYE AJUSTE DE
PERNOS AL ANCLAJE QUE SE ASEGURAN
ENTRE LAS PATAS Y LA CARCASA; Y LAS
PATAS AL QUE SOSTIENE EL MONTAJE DEL
EQUIPO QUE APLIQUEN) REVISION Y
AJUSTES DE CONEXIONES DE SUCCION Y DE
DESCARGA, REVISION Y AJUSTES A LA
DIRECCION DEL FLUJO (RADIAL, MIXTO O
AXIAL) REVISION Y AJUSTE A LA FORMA DE
SUCCION (DOBLE 0 SENCILLA),
VERIFICACION DE CHEQUES, PRUEBAS DE
CAUDAL MAXIMO Y MEDIO PARA EVALUAR LA
CAPACIDAD DE FLUJO Y PRESION DE
DESCARGA, VERIFICACIONES DE
CORRIENTE Y POTENCIA, REALIZAR
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CADA
EQUIPO, ARMADO Y MONTAJE DE CADA
EQUIPO, GARANTIZANDO DEJARLO EN
FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE
TRATAMIENTO (LOS  MANTENIMIENTOS
DEBEN SER REALIZADOS POR PERSONAL
CAPACITADO Y/O ACORDE A LAS

100%
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ESPECIFICACIONES, INCLUYE LOS
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
NECESARIOS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DEMAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL ITEM)

23

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BOMBA
SUMERGIBLE DE AGUA  RESIDUAL
INATASCABLE MARCA BARMESA MODELO
4SEH752DS DE 11.3 HP ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES Y SU FICHA TECNICA,
REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES,
SIN LIMITARSE A LAS MISMAS, VACIADO DE
TANQUE, DESMONTE Y DESARME PARA SU
LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DE TODOS
SUS COMPONENTES. REVISION Y CAMBIO
DE SELLO MECANICO, REVISION Y CAMBIO
DE RODAMIENTOS, REVISION DE ESMALTE
BASE ACEITE. ENGRASADO DE SUS PARTES
ACUERDO ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE, AJUSTE DE TODOS SUS
COMPONENTES, ARMADO, MONTAJE DEL
EQUIPO; GARANTIZANDO su
FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE
TRATAMIENTO  (INCLUYE AJUSTE DE
PERNOS AL ANCLAJE QUE SE ASEGURAN
ENTRE LAS PATAS Y LA CARCASA; Y LAS
PATAS AL QUE SOSTIENE EL MONTAJE DEL
EQUIPO QUE APLIQUEN) REVISION Y
AJUSTES DE CONEXIONES DE SUCCION Y DE
DESCARGA, REVISION Y AJUSTES A LA
DIRECCION DEL FLUJO (RADIAL, MIXTO O
AXIAL) REVISION Y AJUSTE A LA FORMA DE
SUCCION (DOBLE 0 SENCILLA),
VERIFICACION DE CHEQUES, PRUEBAS DE
CAUDAL MAXIMO Y MEDIO PARA EVALUAR LA
CAPACIDAD DE FLUJO Y PRESION DE
DESCARGA, VERIFICACIONES DE
CORRIENTE Y POTENCIA, REALIZAR
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CADA
EQUIPO, ARMADO Y MONTAJE DE CADA
EQUIPO, GARANTIZANDO DEJARLO EN
FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE
TRATAMIENTO  (LOS  MANTENIMIENTOS
DEBEN SER REALIZADOS POR PERSONAL
CAPACITADO Y/O ACORDE A LAS
ESPECIFICACIONES, INCLUYE LOS
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
NECESARIOS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DEMAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL ITEM)

100%

24

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA
TIPO 1 ANTIBACTERIAL 100% ACRILICA,
LAVABLE, ALTA RESISTENCIA A LA
HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA
FORMACION DE HONGOS, REFERENCIA DE
ALTA CALIDAD, A 3 MANOS, COLOR BLANCO
ACUERDO A LA APROBACION DEL
SUPERVISOR  (INCLUYE:  ADECUACION
MUROS, ALISTADO, RESANE DE SUPERFICIE,
FILOS, DILATACIONES, ELEMENTOS EN
MURO, REPARACION DE GRIETAS Y
FISURAS, ASEO DE OBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION).

73

73 0

100%
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25

MANTENIMIENTO Y HABILITACION DE RED DE
AGUA POTABLE DESDE PUNTO DE
ABASTECIMIENTO EXISTENTE HASTA
CUARTO INCLUYENDO EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE TUBERIA PARA
CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL
DIAMETRO REQUERIDO SEGUN DISENO O
RED EXISTENTE (PVC PRESION, PEAD O
MATERIAL EQUIVALENTE APTO PARA AGUA
POTABLE), ASIi COMO TODOS LOS
ACCESORIOS NECESARIOS TALES COMO
UNIONES, CODOS, ADAPTADORES,
VALVULAS, TEES, COPLAS, REDUCTORES Y
DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA
GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DE LA RED. EL (TEM
COMPRENDE LA LOCALIZACION Y
REPLANTEO DEL TRAZADO DE LA TUBERIA,
EXCAVACION MANUAL DE ZANJA CON
PROFUNDIDAD APROXIMADA DE 0,30 M Y
ANCHO SUFICIENTE PARA LA CORRECTA
INSTALACION DE LA TUBERIA, RETIRO Y
DISPOSICION DEL MATERIAL EXCAVADO,
PREPARACION Y NIVELACION DE LA CAMA
DE APOYO SI SE REQUIERE, TENDIDO E
INSTALACION DE LA TUBERIA CON SUS
RESPECTIVAS UNIONES, CONEXION AL
PUNTO DE SUMINISTRO EXISTENTE Y AL
PUNTO FINAL DENTRO DEL CUARTO

40

40 0

100%

26

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA BOMBA
DOSIFICADORA DE CLORO MARCA SEKO
KOMPACT AML 200 ACORDE A LA FICHA
TECNICA, REALIZANDO LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES SIN LIMITARSE A LAS MISMAS,
DESMONTE Y DESARME PARA SU LIMPIEZA
EXTERNA E INTERNA DE TODOS SUS
COMPONENTES REVISION Y AJUSTES DE
CONEXIONES DE SUCCION Y DE DESCARGA
REVISION Y AJUSTE DE CHEQUES REVISION
Y AJUSTE DE DIAFRAGMA REVISION Y
AJUSTE DE VALVULA PIE, REVISION Y
AJUSTE DE TODOS SUS COMPONENTES,
ARMADO, MONTAJE DEL EQUIPO;
GARANTIZANDO SU FUNCIONAMIENTO EN EL
SISTEMA DE TRATAMIENTO. REALIZAR
PRUEBAS DE CAUDAL, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO GARANTIZANDO
DEJARLO EN FUNCIONAMIENTO EN EL
SISTEMA DE TRATAMIENTO. (INCLUYE LOS
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
NECESARIOS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DEMAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL ITEM)

100%

27

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
SOPLADORES INDUSTRIALES MARCA
PUMPOWER PW3366C TRES ETAPAS DE
16,89 HP ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES Y SU FICHA TECNICA,
INCLUYE DESMONTE Y DESARME PARA SU
LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DE TODOS
SUS COMPONENTES, REVISION Y CAMBIO
DE SELLO MECANICO, RODAMIENTOS,
EMPAQUES Y RETENEDORES Y
COMPONENTES ELECTRICOS EN GENERAL,
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y SUMINISTRO
DE 02 REPUESTOS DE FILTRO DE AIRE,
AJUSTES DE CONEXIONES, AJUSTES A LA
DIRECCION DEL FLUJO (RADIAL, MIXTO O
AXIAL), VERIFICACION SUMINISTRO Y
CAMBIO DE CHEQUES. REVISION DE
ESMALTE BASE ACEITE, ENGRASADO DE
SUS PARTES SI LO REQUIERE, PRUEBAS
PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE FLUJO Y
PRESION DE DESCARGA, AJUSTE Y
PROGRAMACION DE LOS NIVELES DE
PRESION GARANTIZANDO SuU
FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE

100%
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TRATAMIENTO, VERIFICACION Y AJUSTE DE
CORRIENTE Y VOLTAJE DE MOTOR,
ARMADO, MONTAJE DEL EQUIPO (INCLUYE
TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS
PARA EL AJUSTE AL PUNTO DE ANCLAJE DEL
EQUIPO). (LOS MANTENIMIENTOS DEBEN
SER REALIZADOS POR PERSONAL
CAPACITADO Y/O ACORDE A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYE
LOS MANTENIMIENTOS  CORRECTIVOS
NECESARIOS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DEMAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL ITEM)

28

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BOMBA
SUMERGIBLE DE  AGUA RESIDUAL
INATASCABLE MARCA BARMESA 3WQ DE 3
HPACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y SU
FICHA  TECNICA, REALIZANDO  LAS
SIGUIENTES ACTIVIDADES, SIN LIMITARSE A
LAS MISMAS, VACIADO DE TANQUE,
DESMONTE Y DESARME PARA SU LIMPIEZA
EXTERNA E INTERNA DE TODOS SUS
COMPONENTES. REVISION Y CAMBIO DE
SELLO MECANICO, REVISION Y CAMBIO DE
RODAMIENTOS, REVISION DE ESMALTE
BASE ACEITE. ENGRASADO DE SUS PARTES
ACUERDO ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE, AJUSTE DE TODOS SUS
COMPONENTES, ARMADO, MONTAJE DEL
EQUIPO; GARANTIZANDO SuU
FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE
TRATAMIENTO  (INCLUYE AJUSTE DE
PERNOS AL ANCLAJE QUE SE ASEGURAN
ENTRE LAS PATAS Y LA CARCASA:; Y LAS
PATAS AL QUE SOSTIENE EL MONTAJE DEL
EQUIPO QUE APLIQUEN) REVISION Y
AJUSTES DE CONEXIONES DE SUCCION Y DE
DESCARGA, REVISION Y AJUSTES A LA
DIRECCION DEL FLUJO (RADIAL, MIXTO O
AXIAL) REVISION Y AJUSTE A LA FORMA DE
SUCCION (DOBLE 0 SENCILLA),
VERIFICACION DE CHEQUES, PRUEBAS DE
CAUDAL MAXIMO Y MEDIO PARA EVALUAR LA
CAPACIDAD DE FLUJO Y PRESION DE
DESCARGA, VERIFICACIONES DE
CORRIENTE Y POTENCIA, REALIZAR
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CADA
EQUIPO, ARMADO Y MONTAJE DE CADA
EQUIPO, GARANTIZANDO DEJARLO EN
FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE
TRATAMIENTO (LOS  MANTENIMIENTOS
DEBEN SER REALIZADOS POR PERSONAL
CAPACITADO Y/O ACORDE A LAS
ESPECIFICACIONES, INCLUYE LOS
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
NECESARIOS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DEMAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL ITEM)

100%

29

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BOMBA
SUMERGIBLE DE AGUA RESIDUAL
INATASCABLE MARCA BARMESA MODELO
4SEH752DS DE 11.3 HP ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES Y SU FICHA TECNICA,
REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES,
SIN LIMITARSE A LAS MISMAS, VACIADO DE
TANQUE, DESMONTE Y DESARME PARA SU
LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DE TODOS
SUS COMPONENTES. REVISION Y CAMBIO
DE SELLO MECANICO, REVISION Y CAMBIO
DE RODAMIENTOS, REVISION DE ESMALTE
BASE ACEITE. ENGRASADO DE SUS PARTES
ACUERDO ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE, AJUSTE DE TODOS SUS
COMPONENTES, ARMADO, MONTAJE DEL
EQUIPO; GARANTIZANDO SuU

100%
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FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE
TRATAMIENTO  (INCLUYE AJUSTE DE
PERNOS AL ANCLAJE QUE SE ASEGURAN
ENTRE LAS PATAS Y LA CARCASA: Y LAS
PATAS AL QUE SOSTIENE EL MONTAJE DEL
EQUIPO QUE APLIQUEN) REVISION Y
AJUSTES DE CONEXIONES DE SUCCION Y DE
DESCARGA, REVISION Y AJUSTES A LA
DIRECCION DEL FLUJO (RADIAL, MIXTO O
AXIAL) REVISION Y AJUSTE A LA FORMA DE
SUCCION (DOBLE o) SENCILLA),
VERIFICACION DE CHEQUES, PRUEBAS DE
CAUDAL MAXIMO Y MEDIO PARA EVALUAR LA
CAPACIDAD DE FLUJO Y PRESION DE
DESCARGA, VERIFICACIONES DE
CORRIENTE Y POTENCIA, REALIZAR
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CADA
EQUIPO, ARMADO Y MONTAJE DE CADA
EQUIPO, GARANTIZANDO DEJARLO EN
FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE
TRATAMIENTO  (LOS  MANTENIMIENTOS
DEBEN SER REALIZADOS POR PERSONAL
CAPACITADO Y/O ACORDE A LAS
ESPECIFICACIONES, INCLUYE LOS
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
NECESARIOS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DEMAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL ITEM)

Dentro del proceso que se pretende adelantar se requiere realizar mantenimientos preventivos y correctivos
a los equipos, entendido por ello lo que a continuacién se relaciona:

¢ MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es el mantenimiento que tiene por misién mantener un nivel de
servicio determinado en los equipos, programando las intervenciones de sus puntos vulnerables
en el momento méas oportuno. Suele tener un caracter sistematico, es decir, se interviene, aunque
el equipo no haya dado ningun sintoma de tener un problema. Esto busca prolongar la vida util de
un equipo o sistema.

¢ MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Cobija la reparacién de las partes que se encuentren dafiadas
o defectuosas y que afecten el normal funcionamiento del equipo, igualmente comprende el
suministro y/o reposicion original de repuestos y/o partes con caracteristicas iguales o superiores
a reemplazar. (Se considera como pieza original aquellas que poseen las mismas caracteristicas
de marca y origen a reemplazar).

De no llevarse a cabo la presente contratacion conllevaria a ponerse en riesgo al BATALLON DE
COMANDO Y APOYO No. 1 dado que se llegaria a incurrir en perjuicios tales como el incumplimiento de
la Normatividad Ambiental vigente para la calidad y tratamiento de las Aguas residuales y agua potable,
establecidos en la resolucion 0631 del 2015, la cual reglamenta el articulo 28 del Decreto 3930 del 2010 y
actualiza el Decreto 1594 de 1984 para el vertimiento y reuso de las aguas residuales.

2. MODALIDAD DE SELECCION

En virtud del objeto a contratar, y en atencidon a la cuantia del proceso de seleccion, la modalidad de
contratacion es la minima cuantia de conformidad con lo establecido en el articulo 2° de la Ley 1150 de
2007, modificado por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011, y los articulos 2.2.1.2.1.5.2 y siguientes del
Decreto 1082 de 2015 modificado por el Decreto 1860 de 2021 y demas normas complementarias y
concordantes.

DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

3. OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUIDO
REPUESTOS ORIGINALES E INSUMO) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL
BATALLON DE COMANDO Y APOYO No. 1.

4. ESPECIFICACIONES TECNICAS: Las caracteristicas técnicas de los bienes / servicios a contratar, las
garantias y condiciones de entrega corresponde a las sefialadas en el anexo “A” del presente estudio.
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5. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS: Los servicios a contratar estan codificados en el
clasificador de bienes y servicios UNSPSC como se indica a continuacion:

CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASES PRODUCTO
UNSPSC
10. Tratamiento,
47. Equipos y | Suministros y 15. Equipo para el . .
47101504 Suministros  para la Eliminacion de | Tratamientoy 826&?&5% de remocion de
Limpieza. Agua y Aguas Suministro de Agua. ’
Residuales.
10. Tratamiento,
47. Equipos y | Suministros y 15. Equipo para el . .
47101506 Suministros  para la Eliminacion de | Tratamientoy O|6. Equipo de manejo de
Limpieza. Agua y Aguas Suministro de Agua. cloro
Residuales.
70. Servicios de | 17. Desarrollo y
Contratacion  Agricola, Vigilancia de - . 01. Gestioén de la calidad
70171601 Pesquera, Forestgal y de Rgcursos 16. Vigilancia del agua
Fauna. Hidraulicos.
70. Servicios de | 17. Desarrollo y
Contratacion Agricola, Vigilancia de - . 02. Servicios de pruebas de
70171602 Pesquera, Foregstal y de Rgcursos 16. Vigilancia agua P
Fauna. Hidraulicos.
70. Servicios de | 17. Desarrollo y 01. Servicios de
Contratacion  Agricola, Vigilancia de . Mantenimiento o
70171701 Pesquera, Forestal y de Recursos 17. Riego. Administracion de
Fauna. Hidraulicos. Estaciones de Bombeo.
70. Servicios de | 17. Desarrollo y 04. Servicios de
Contratacion Agricola, Vigilancia de . mantenimiento o
70171704 Pesquera, Forestal y de Recursos 17. Riego. administracion de
Fauna. Hidraulicos. estaciones de bombeo
70. Servicios de | 17. Desarrollo vy 07. servicios de
Contratacion Agricola, Vigilancia de . mantenimiento o
70171707 Pesquera, Fore?stal y de Rgcursos 17. Riego. administracion de pozos de
Fauna. Hidraulicos. agua
72. Servicios de 15. Servicios de -
P e 01. Servicios de
Edificacion, 15 Servicios  de mantenimiento y mantenimiento
72154301 Construccién de ; s reparacion de equipo L Yo
Instalaciones y sistemas eléctricos motivo y generacion reparacion de equipos de
Mantenimiento. de energia eléctrica. turbina
72. Servicios de 15. Servicios de
Edificacion, - mantenimiento y - . .
72154302 Construccién de 15_' Serwc]os_ de reparacion de equipo 02. Ser\_/|c_|o de instalacion y
Instalaciones y sistemas eléctricos motivo y generacion mantenimiento de motores
Mantenimiento. de energia eléctrica.
12. Seguimiento, 01. Servicio de monitoreo o
77121701 77. Servicios | Control y 17. Contaminacion control de la contaminacion
Medioambientales. Rehabilitacion de la del agua. de las aguas de superficie
contaminacion.

6. LUGAR DE ENTREGA O DE EJECUCION: Los servicios contratados deberan ser entregados en los
lugares indicados a continuacién, por parte del contratista a través de un representante debidamente
facultado, previa coordinacion con el supervisor del contrato

LUGAR DE p
UNIDADES ENTREGA DIRECCION HORARIO
Dias Habiles:
. Lunes - viernes
. Carretera Troncal de Occidente K .

Batallébn de Comando y Apoyo BCAI1 Km. 02 via a Corozal - Sincelejo 08..00am a 12..00 pm
de I.M. No.1. (Sucre) 02:00pm a 05:00pm

Sabados
08:00am a 12:00 pm

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista queda obligado a prestar el servicio en un lapso no mayor a 36
horas siguientes al requerimiento hecho por el supervisor del contrato acorde cronograma.

NOTA 1: El contratista debera realizar las gestiones correspondientes con el supervisor del contrato para
coordinar el ingreso del material y personal a las instalaciones requeridas en los dias y horarios sefialados
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por la entidad. Cabe resaltar que el cargue, descargue, transporte y por Gltimo la instalacion de repuestos
0 insumos necesarios para el mantenimiento de las plantas de tratamiento de agua potable (PTAR)
corresponde al contratista.

NOTA 2: El Contratista debera contar con los medios y personal suficiente para la prestacién de los
servicios en las instalaciones relacionadas en el cuadro anterior.

7. PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion sera hasta el 30 DE NOVIEMBRE DE 2026, previo
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

El contratista y el supervisor del contrato deberan establecer dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
al cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato, el cronograma detallado para la prestacién de
los servicios objeto del contrato, el cual hara parte integral del contrato.

8. FORMA DE EJECUCION: El contratista seleccionado se comprometera a realizar la entrega de los
servicios que se deriven del presente objeto contractual, acuerdo condiciones de movilidad, ubicacion, y
demas aspectos, dentro de los cinco dias siguientes del perfeccionamiento del contrato, en concordancia
con el supervisor y el contratista se deberé realizar el cronograma estableciendo las fechas de la prestacion
del servicio dentro del plazo ejecucion establecido en el contrato.

9. TIPO DE ADJUDICACION: El gerente de proyecto del presente proceso, recomienda que el proceso
a seguir en virtud del presente estudio previo se adjudique en forma TOTAL, al oferente que presente la
oferta de menor valor siempre y cuando esta cumpla con los requisitos habilitantes y demas exigencias
establecidas en la invitacién publica respectiva. Es decir, cuya oferta sea habil, juridica, técnica y
econémicamente, y por tanto sea la mas favorable para la ARC y resulte coherente con la consulta de
precios y condiciones de mercado, si esta no cumple con estas condiciones se adjudique a la del segundo
lugar y asi sucesivamente.

10.TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR. El contrato a celebrar es de PRESTACION DE SERVICIOS.

11.CANTIDADES A RECIBIR: Las cantidades minimas a recibir se encuentra relacionadas en el Anexo
“A” del presente estudio.

12. ACUERDO INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO.

De conformidad con lo estipulado en el articulo 2.2.1.1.1.3.1. “Definiciones” del Decreto 1082 de 2015,
“Acuerdos Comerciales son tratados internacionales vigentes celebrados por el Estado colombiano, que
contienen derechos y obligaciones en materia de compras publicas, en los cuales existe como minimo el
compromiso de trato nacional para: (i) los bienes y servicios de origen colombiano y (ii) los proveedores
colombianos”, por ende, el suscrito en calidad de Gerente de Proyecto junto con los comités
estructuradores, procedid a verificar lo pertinente de conformidad con lo indicado en el Manual para el
manejo de los Acuerdos Comerciales CCE-EICP-MA-07 V1 del 08 de noviembre de 2024 en Procesos de
Contratacién publicado en la pagina www.colombiacompra.gov.co; como se estimd en el mencionado
manual asi:

VALOR DEL PROCESO

R CIE [COhRATa T (01 AT el b
ACUERDO COMERCIAL* ESTATAL | SUPERIOR AL UMBRAL
ey RO enhe PROCESO DE POR EL ACUERDO
e CONTRATACION COMERCIAL

ALANZA DEL CHILE Si NO Si NO
NN PERU si NO si NO
MEXICO si NO si NO
CANADA Si NO Si NO
CHILE si NO si NO
COREA Si NO Si NO
COSTARICA Si NO si NO
ESTADOS AELC si NO si NO
ESTADOS UNIDOS Si NO Si NO
MEXICO si NO si NO
SALVADOR si NO Si NO
TDFé'f,':‘lgg#g GUATEMALA Si NO Si NO
HONDURAS NO NO Si NO
UNION EUROPEA si NO si NO
ISRAEL SI NO Si NO
REINO UNIDO E IRLANDA DEL NO

ot sI NO S|
COMUNIDAD ANDINA si Si NO si
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De lo anterior se concluye que por valor del proceso de contratacién acuerdo umbrales de los acuerdos
comerciales ninguno aplica para la modalidad de minima cuantia del presente proceso.

13.0BLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del CONTRATISTA, entendiendo
por ello y para efectos del presente contrato:

1. Cumplir a cabalidad con el objeto del contrato, en los términos establecidos en el mismo, la
propuesta econémica, y en general los documentos que lo integran.

2. Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas, econdémicas y financieras establecidas en el
contrato y los documentos que lo integran.

3. Hacer la entrega de los bienes objeto del contrato debidamente empacados, embalados e
identificados de conformidad con los lineamientos establecidos por la casa fabricante y el
CONTRATANTE.

4. Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente ejecucién del contrato, entregando bienes o prestando
servicios de calidad, acorde a lo establecido en el contrato, los documentos que lo integran y las
normas nacionales e internacionales que sean aplicables.

5. Responder por la buena calidad de los insumos utilizados para la elaboracion de los bienes, la
prestacion de los servicios o ejecucion de las obras contratadas.

6. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningn motivo suspender o abandonar el
objeto contratado.

7. Responder por los impuestos que cause la suscripcion y ejecucion del contrato.

8. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a
entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a su cargo y en consecuencia estara obligado
a realizar el correspondiente reintegro en especie cuando por su responsabilidad, se produzca
dafio o pérdida, sin que esto excluya la indemnizacion de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las
acciones gue del hecho se puedan predicar.

9. Reportar por escrito al supervisor cualquier novedad o anomalia que detecte durante la ejecucion
del contrato que afecte el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo, con el fin de
adelantar las gestiones que permitan aplicar correctivos y satisfacer oportunamente de la
necesidad.

10. Permitir al supervisor del contrato o personal delegado por el CONTRATISTA, acceso a las
instalaciones propias, las de sus subcontratistas o las de colaboradores que adelanten acciones
encaminadas a la ejecucion del contrato, con el fin de verificar que las mismas cumplan con las
especificaciones técnicas establecidas en el contrato y documentos que lo integran.

11. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos
a hacer u omitir algun acto o hecho. Cuando se presenten tales peticiones o amenazas, los
contratistas deberan informar inmediatamente de su ocurrencia a la Entidad contratante y a las
demas autoridades competentes para que ellas adopten las medidas y correctivos que fueren
necesarios. El incumplimiento de esta obligacion y la celebracién de pactos o acuerdos prohibidos
dara lugar a la caducidad del contrato de conformidad con el articulo 5°, numeral 5° de la Ley 80
de 1993.

12. Colaborar con el CONTRATANTE en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla
y que éste sea de la mejor calidad, acatando las érdenes que durante el desarrollo del contrato
sean impartidas y de manera general obrar con lealtad y buena fe, evitando entrabamientos que
pudieran presentarse.

13. Solucionar las controversias contractuales, que se presenten en la ejecucion y desarrollo del
presente contrato, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993.

14. Durante la ejecucién del Contrato debera observar las leyes y los reglamentos relacionados con la
seguridad y salud en el trabajo y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se
produzcan durante la ejecucién del contrato, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar
a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccién personal (EPP).

15. Cumplir con las obligaciones laborales, tributarias y ambientales que le correspondan de
conformidad con las normas aplicables en Colombia.

16. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del
inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

17. Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento de la notificacion del auto de
iniciacion de procesos concursales, de reorganizacion o liquidacion del Contratista (o de alguno de
sus integrantes en caso de Proponentes Plurales).
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18. Para dar tramite al pago debera anexar la constancia del pago de la Seguridad Social, con el fin
de dar cumplimiento al articulo 23 de la Ley 1150 de 2007. De igual manera, debera presentar
certificacién debidamente suscrita por parte del Representante Legal y Contador o Revisor Fiscal
del pago de la Seguridad Social Integral segin corresponda acuerdo normatividad vigente y
aportes Parafiscales segun corresponda (Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003 y
la Ley 1562 de 2012 - Sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Aportes a las Cajas de
Compensacion Familiar), anexando copia de la planilla integral de liquidacién de aportes en
seguridad social.

19. Devolucion y Reposicion: La Armada Nacional, en virtud de lo establecido en el contrato, podra a
través del supervisor rechazar los bienes o servicios objeto del acuerdo, que no cumplan con las
especificaciones establecidas en el mismo y los documentos que lo integran, caso en el cual el
contratista debera reemplazar el bien, o realizar la correccion de los servicios/obras ejecutadas,
dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes al recibo de la solicitud elevada.

20. Dar respuesta a los reclamos de garantia dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
solicitud elevada por el CONTRATANTE y dar cumplimiento a lo establecido en el articulo 9 de la
Ley 1480 de 2001. Eltérmino de la garantia se suspendera mientras la ARMADA NACIONAL esté
privada del uso del producto con ocasion de la efectividad de la garantia y en caso de producirse
un cambio total del producto por otro, el término de garantia empezara a correr nuevamente en su
totalidad desde el momento de reposicidn. Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas
tendran garantia propia.

21. Presentar el certificado de participacion y aprobacion del curso virtual de integridad, transparencia
y lucha contra la  corrupcién establecido por  funcién publica MIPG,
https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/curso-integridad, lo anterior actuar orientados bajo
cultura legalidad y la ética de lo publico con base principios funcién publica, asumir
comportamientos en los que prevalezca el interés general por encima del interés particular. (Aplica
para las personas que estan trabajando en las entidades publicas, sin importar el tipo de
vinculacién laboral).

22. Lugar de entrega y alcance: El Contratista debera estar en capacidad de prestar los servicios de
primera calidad en todas las instalaciones estipuladas en el presente contrato dentro del plazo de
ejecucion establecido, teniendo en cuenta los factores de tiempo, clima, transito, etc. para la toma
de las muestras.

23. En caso de identificarse presuntas conductas relacionadas a casos de corrupcién, se deberd
informar a la Direccion para la Vigilancia, de Legalidad y Transparencia - DELTA, a través de los
siguientes canales de denuncia: delta@armada.mil.co , transparencia.arc@armada.mil.co y linea
de denuncias 316-619-2414.

24. Las demas que le sean asignada por la supervisién del contrato acorde a la naturaleza y objeto del
contrato.

14.0BLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA
El contratista dard cumplimiento a las siguientes obligaciones afines al proceso contractual.

1. El contratista se obliga a ejecutar el objeto contractual en estricto cumplimiento de la normatividad
ambiental, sanitaria, de transporte y de seguridad y salud en el trabajo vigente en la Republica de
Colombia, en especial lo dispuesto en el Decreto 4741 de 2005, el Decreto 1609 de 2002,
el Decreto 1076 de 2015, la Resolucién 1362 de 2007, la Resolucion 0631 de 2015y demas
normas concordantes o que las modifiquen, sustituyan o adicionen.

2. El contratista sera el Unico responsable por las afectaciones ambientales, sanciones, multas o
medidas preventivas que se deriven del incumplimiento de la normatividad aplicable durante la
ejecucion del contrato.

3. Implementar medidas de control ambiental que eviten derrames, reboses u obstrucciones durante
la ejecucién de los trabajos, asegurando la adecuada contencion de los residuos liquidos extraidos.

4. Clasificar los residuos recolectados conforme a sus caracteristicas fisicas, quimicas y de
peligrosidad, determinando si corresponden a residuos peligrosos o no peligrosos, de acuerdo con
lo establecido en el Decreto 4741 de 2005.

5. Garantizar la gestion integral de los residuos peligrosos oleosos y sélidos generados o recolectados
durante la ejecuciéon del contrato, tales como aceites usados, trapos, envases y materiales
contaminados con hidrocarburos, conforme a la normatividad ambiental vigente.

6. Entregar los residuos peligrosos exclusivamente a gestores ambientales debidamente
autorizados por la autoridad ambiental competente para su tratamiento y disposicion final.

7. Garantizar que cada traslado de residuos peligrosos esté acompafado del
correspondiente Manifiesto de Transporte de Residuos Peligrosos, debidamente diligenciado.
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8. Contar con un Plan de Contingencia para el transporte, que contemple la atencién de derrames,
accidentes o emergencias ambientales, y disponer de los elementos necesarios para su
implementacion.

9. No realizar vertimientos directos de residuos liquidos a cuerpos de agua, suelos o sistemas de
alcantarillado sin la debida autorizacion ambiental.

10. Garantizar que el personal asignado al contrato cuente con capacitacion certificada en manejo de
residuos peligrosos, trabajo en espacios confinados y atencion de emergencias ambientales.

11. Dotar al personal de los elementos de proteccién personal adecuados para la ejecucion de las
actividades.

12. El contratista asumira la responsabilidad ambiental por los dafios causados como consecuencia
de la ejecucién del contrato, debiendo implementar las acciones de mitigacién, correccion y
compensacion que resulten necesarias.

13. La no presentacion de los certificados de disposicidn final o el incumplimiento de las obligaciones
ambientales aqui establecidas constituira causal de incumplimiento contractual y dara lugar a la
aplicacién de las sanciones previstas en el contrato.

14. El Contratista una vez suscrito el contrato, en el término de cinco (05) dias habiles, debera
presentar el listado y los formatos para estudio de seguridad completamente diligenciados para el
estudio de seguridad de todo el personal que realizara los trabajos, donde se detalle hombre
completo, numero de cedula y cargo, el cual le sera entregado al supervisor del contrato, con el fin
de coordinar estudios de seguridad respectivos.

15. El contratista debera suministrar y mantener en las etapas que resulten pertinentes durante la
ejecucién de la obra y hasta la entrega de la misma, el personal ofrecido y requerido para la
ejecucion del objeto contractual, el cual debera cumplir con las calidades técnicas o profesionales
y la experiencia general y especifica exigida en el proceso de contratacion

16. El contratista debera garantizar que dispondra de sus propios medios y recursos para el transporte
de materiales, equipos y personal a las instalaciones del Batallon de Comando y Apoyo de I.M
No.1.

17. El contratista cumplir4 a cabalidad con las hormas ambientales vigentes regidas para construccién
y mantenimiento de instalaciones.

18. El contratista entregard un organigrama de la empresa o grupo de trabajo con descripcién de los
cargos Yy las funciones.

19. El Contratista una vez suscrito el contrato, en el término de dos (02) dias hébiles, debera presentar
el listado de todo el personal que realizara los trabajos, donde se detalle nombre completo, numero
de cedula y cargo, el cual le sera entregado al supervisor del contrato, con el fin de coordinar
estudios de seguridad respectivos.

20. El contratista debera realizar reintegro de materiales que se encuentren en buen estado, no se
deben considerar escombros ni materiales residuales.

21. El contratista de obra/mantenimiento sera el encargado y Unico responsable de entregar la obra
funcionando en las condiciones contratadas.

22. El contratista debera reponer por su cuenta y riesgo las obras de urbanismo afectadas durante la
ejecucion de los trabajos realizados.

23. Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como la producida
a lo largo de la ejecucion del contrato.

24. Las demas que le sean asignadas por la supervisién del contrato acorde a la naturaleza y objeto
del contrato

15. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE

1. Dar tramite a los requisitos de ejecucion del contrato que se encuentren a su cargo.

2. Recibir a satisfaccion los servicios que sean ejecutados por el CONTRATISTA, cuando estos
cumplan con las condiciones establecidas en el contrato y los documentos que lo integran.

3. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para solventar las
prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la suscripcién
del presente contrato.

4. Pagar al CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecion a las disponibilidades presupuestales
y de PAC previstas para el efecto.

5. Verificar que el CONTRATISTA se encuentre al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como Cajas de Compensacion Familiar cuando corresponda. (Articulo 50 de la
Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007).

6. Exigir del Contratista la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado, realizando las revistas,
visitas e inspecciones de calidad que considere procedentes.
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7. Exigir que la calidad de los servicios ofertados, los cuales se deben ajustar a los requisitos minimos
previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de la facultad de exigir que tales
servicios cumplan con las normas técnicas colombianas o en su defecto, con normas
internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras
aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por Colombia.

8. Sin perjuicio del llamamiento en garantia, repetira contra los servidores publicos, contra el
contratista o los terceros responsables, segun el caso, por las indemnizaciones que deban pagar
como consecuencia de la actividad contractual.

9. Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato, las
condiciones técnicas, econdmicas y financieras ofertadas por el contratista.

10.Actuar de tal modo que, por causas a él imputables, no sobrevenga una mayor onerosidad en el
cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista.

11.Suscribir el acta de Liquidacion.

12.Las demas obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato.

16. OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA

El contratista debera tener un plan de manejo ambiental de los trabajos a realizar durante el desarrollo del
contrato. En este plan se debera contemplar los requisitos que a continuacidn se relacionan siempre y
cuando apliquen con el objeto del proceso.

Actividades a desarrollar

Descripcién de las actividades

Aspectos e impacto ambiental de las actividades

Mitigacion ambiental para los impactos generados. Dentro de los programas a realizar, el contratista
deberé tener en cuenta los siguientes items a presentar:

rPobdE

Manejo Integral de residuos generados:

e Debe especificarse las actividades a desarrollar desde que se generar el residuo, condiciones
de almacenamiento temporal, transporte y disposicién con entes certificados. Una vez realizada
la disposicion final debe suministra los certificados al supervisor y/o interventor del contrato.

e Priorizar todo reciclado de los residuos sélidos antes de la disposicién final, para estos residuos
reciclables se deberan disponer de recipientes y sitios apropiados de acopio para el manejo
diferencial de los mismos, de forma tal que no pierdan sus caracteristicas.

e Paralos residuos sélidos reutilizables debera preverse la informacion necesaria que permita que
la accion se realice en condiciones seguras. Los materiales deben estar en correctas
condiciones: maderas no impregnadas con aceites o residuos escombros sin otros tipos de
residuos, envases limpios.

e Los desechos de aceite, grasas y combustibles se acondicionaran en recipientes y en depdésitos
apropiados hasta proceder a sus disposiciones finales adecuadas. Los mismos deberan ser
entregados a empresa que cuenten con la correspondiente autorizacion ambiental.

¢ Encaso de demolicién o reforma que implique la remocion de materiales que contengan asbesto
deberan observarse de las tareas como la disposicién de los residuos generados.

¢ No se debe quemar los residuos incluidos los de combustibles o aceites.

¢ Minimizar los impactos producidos por acumulacion indebidas que distorsione los aspectos
visuales, produccion de olores y perdidas de calidad de vida de los lugarefios.

e No se almacenard residuos en zonas susceptibles de ser inundadas y/o que puedan ser
arrastradas por las aguas lluvias.

Manejo de vertimientos:

e No se verterdn aguas residuales domesticas sin tratar sobre el terreno para su infiltracion, ni a
canaletas o zanjas que directa o indirectamente puedan llegar a los cuerpos de agua, evitando asi
impactar sobre el recurso hidrico superficial y/o subterraneo.

Los requisitos deberan ser cumplidos por el contratista cuando aplique segin el objeto del contrato
a ejecutar:

A. Manejo de combustible y productos quimicos
B. Manejo de emisiones atmosféricas y control de ruido.
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C. Proteccion de suelo.
D. Manejo de impacto visuales
E. Manejo de afectacién a la biota.

Sefalizacion de la obra/mantenimiento.

Evaluacion de riesgos, si aplica al objeto del contrato. Plan de gestion de riesgo, si aplica al objeto del
contrato.

Plan de Gestion Ambiental deberd estar sustentado bajo la normatividad ambiental; Decreto Unico
Ambiental No 1076 de 2015 y/o aquella norma que la modifiquen o sustituyan. Resolucion 0472 del 28 de
febrero de 2017 y/o aquellas normas que la modifiquen o sustituyan.

Evaluaciéon de riesgos durante el desarrollo del contrato. Plan de gestién de riesgos, si aplica al
objeto del contrato

El Plan de Gestibn Ambiental deberd estar sustentado bajo la normatividad ambiental; Decreto Unico
Ambiental No. 1076 de 2015 y/o aquellas normas que la modifiquen o sustituyan. Resolucién 0472 del 28
de febrero de 2017 y/o aquellas normas que la modifiquen o sustituyan.

17.CRITERIOS DE DESEMPATE: En caso de empate de dos o més ofertas de conformidad con el articulo
35 “Factores de desempate”, de la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020 y articulos 2.2.1.2.4.2.16 y
2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1860 de 2021, para lo anterior se utilizaran las reglas (incluida forma de
acreditacion) de forma sucesiva y excluyente para seleccionar al oferente favorecido determinadas en
la invitacién, respetando en todo caso los compromisos internacionales vigentes.

1. Preferir la oferta de servicios nacionales frente a la oferta de servicios extranjeros.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia.

3. Preferir la propuesta presentada por el proponente que acredite en las condiciones establecidas en la
ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su ndmina esta en condicién de discapacidad.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculacién en mayor proporcién de
personas mayores que no sean beneficiarios de la pensién de vejez, familiar o de sobrevivencia y que
hayan cumplido el requisito de edad de pension establecido en la ley.

5. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite, en las condiciones establecidas en la Ley

2069 de 2020, que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su némina pertenece a poblacién indigena,

negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana.

Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegracion o reincorporacion.

Preferir la oferta presentada por un proponente plural siempre que se cumplan las condiciones de los

literales que se enlistan en la invitacion.

8. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, para lo cual se verificara en los términos del paragrafo
del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015.

9. Preferir la oferta presentada por el proponente plural constituido en su totalidad por micro o pequefnas
empresas, cooperativas o asociaciones mutuales.

10.Preferir al oferente persona natural o juridica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o
informacidn contable con corte al 31 de diciembre del afio anterior, que por lo menos el veinticinco por
ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas 0 asociaciones
mutuales por concepto de proveeduria del oferente, efectuados durante el afio anterior.

11.Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o
Sociedad BIC, del segmento Mipymes, para lo cual se presentara el certificado de existencia y
representacion legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del articulo 2 de la Ley 1901 de
2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditara la condicién de Mipymes en los
términos del numeral 8.

12.Preferir la propuesta presentada por jévenes Egresados del Sistema de Proteccion o por participacion
mayoritaria de estos en personas juridicas o proponentes plurales.

13.Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate:

No

a. La Entidad Estatal ordenara a los proponentes empatados en orden alfabético segun el
nombre de la persona natural, la persona juridica o el proponente plural. Una vez ordenados,
le asignara un numero entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que
al primero de la lista le corresponda el nimero 1.

b. Seguidamente, la Entidad Estatal debe tomar la parte entera (niUmeros a la izquierda de la
coma decimal) de la TRM que rigio el dia del cierre del proceso. La Entidad Estatal debe
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dividir esta parte entera entre el nUmero total de proponentes en empate, para posteriormente
tomar su residuo y utilizarlo en la seleccién final.

c. Realizados estos célculos, la Entidad Estatal seleccionara a aquel proponente que presente
coincidencia entre el nimero asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo
sea cero (0), se escogera al proponente con el mayor numero asignado.

NOTA. Si el empate entre las propuestas se presenta con un proponente extranjero, cuyo pais de origen
tenga Acuerdo Comercial con Colombia o trato nacional por reciprocidad, no se aplicaran los criterios de
desempate de los numerales 8, 9, 10 y 11.

18. ASPECTOS ECONOMICOS
a. ESTUDIO DE MERCADO
Los mecanismos empleados para realizar el estudio de mercado que permitieron determinar el valor

estimado de los bienes, obras y servicios objeto del presente estudio corresponden a los identificados en
el presente numeral y se encuentran plasmadas en el Anexo “B” del presente documento.

X Revisién de precios por solicitud de cotizaciones
Revision de bases de datos especializadas
Revisién de precios histéricos

b. ANALISIS DEL VALOR ACORDE ESTUDIO DE MERCADO

Teniendo en cuenta la informacion plasmada en el presente estudio, se estimé el monto del futuro contrato
con base en los valores unitarios incluido IVA (cuando aplique) y demés derogaciones de los servicios
relacionados en el anexo B, arroja que el valor maximo de referencia asciende a la suma de CIENTO
SESENTA Y NUEVE MILLONES SETESISTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARETA Y
CINCO PESOS MCTE ($ 169.796.645,00) incluido IVA (cuando apliqgue) y demés costos directos e
indirectos, monto que se estima ajustado al presupuesto asignado a la unidad delegataria.

c. VALOR DEL CONTRATO
El valor del contrato serd hasta la suma CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SIETE

MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS PESOS MCTE
($149.507.578,33) incluido IVA (cuando aplique) y demas erogaciones que correspondan, distribuidos asi:

No. ASIGNA

CDP INTERNA RUBRO REC SIT CONCEPTO DISPONIBLIDAD AFECTACION

SERVICIO DE
MANTENIMIENTO,
A-02-02-02- REPARACION E
926 BCAI1 008-007 10 CSF INSTALACION $210.000.000,00 | $149.507.578,33

(EXCEPTO
SERVICIOS DE
CONSTRUCCION)

d. FORMA DE PAGO

El Batallon de Comando y Apoyo de I.M. No.1 se obliga con el contratista a pagar el valor del contrato
en pesos colombianos en PAGOS PARCIALES, contra prestacién de servicios o recepcién de bienes a
entera satisfaccion por parte del supervisor del contrato, una vez cumplidos los tramites administrativos
a que haya lugar, en un término estimado de 90 dias, siempre y en todo caso de conformidad con la
disponibilidad del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) de la Armada Nacional; en virtud de lo
anterior, El Batallon de Comando y Apoyo de .M. No.1 no asume expensas relacionadas con el pago
de intereses que se deriven del presente contrato, por dilaciones relacionadas con la asignacion del cupo
PAC.

Para los pagos se debera presentar facturacion electronica, segun los obligados en la Resolucién 000042
de 2020 de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales, en concordancia y cumplimiento a la
normatividad vigente, acta de recepcidn suscrita por el supervisor del contrato, la documentacion técnica,
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en caso de bienes cumplimiento clausula de catalogacién OTAN, acta recepcién firmada por contratista
y supervisor contrato y demas documentos que hagan parte del paquete pago.

La factura electrénica esta regulada acuerdo Decreto No. 000358 del 5 de marzo del 2020 y Ley de
Crecimiento 2010 de 2019 que modificé algunas disposiciones del Estatuto Tributario.

Paragrafo Primero: Asi mismo el contratista debera presentar la factura de conformidad con el Articulo
617 del Estatuto Tributario, asi: a) Estar denominada expresamente como factura de venta. (Si es
responsable de IVA o no) b) Apellidos y nombre del adquiriente de los bienes o servicios. c) Llevar un
ndmero que corresponda a un sistema de numeracion consecutiva de facturas de venta. d) Fecha de su
expedicion. e) Descripcién especifica o genérica de los servicios. f) Valor total de la operacién. g) El
nombre del impresor de la factura. h) Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas y el
valor discriminado de mismo, cuando aplique.

Paragrafo Segundo: Debido a que la entidades publicas realizan la ejecucién presupuestal a través del
Sistema de Informacién Financiera (SIIF Nacién), y este Sistema se ha parametrizado para enlazar la
factura electrénica con el proceso de pago interno, mencionada facturacion electrénica debera cumplir
con los requisitos de identificacion solicitados por el SUPERVISOR DEL CONTRATO, para su
reconocimiento en el Sistema de Informacion Financiera SIIF Nacién Il, y asi poder dar tramite a los
pagos establecidos.

Con referencia proceso facturacién electrénica emitida por la Direccidon de Impuestos y Aduanas
Nacionales y la Administracién del Sistema de Informacion Financiera-SIIF Nacién, la Armada Nacional
emitié las instrucciones para la recepcion de facturas electrénicas de venta, notas débito y notas crédito
relacionadas en la Circular No 20210425341138723/MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-DIEF-
DIPRE-13 del 19 abril de 2021, a continuacién se relacionan las actividades y obligaciones que deben
requerirse a los contratistas y/o proveedores para dicha recepcion por parte de las Unidades
Administrativas de la Armada Nacional y los supervisores de contrato:

1. Estar habilitado previamente ante la DIAN y contar con la capacidad informatica de cumplir con el
deber formal de emitir la factura electronica validada por esta, acuerdo instrucciones y fechas
determinadas en el calendario de implementacion, contenido en la Resolucion No 042 del 05 mayo de
2020 y sus actos administrativos modificatorios.

2. Registra en la seccion de Datos del Emisor campo “correo de la factura electronica, una direccidon
electrénica valida, donde se informara si en el proceso de validacion en la plataforma OLIMPIA IT se
presenta alguna novedad.

3. Diligenciar en la seccién “Notas” o su equivalente en la factura, el siguiente patrén (Ejemplo): #$15-
01-04-009; XX-ARC-CBCAI1-2026;correodelsupervisor#$

Las definiciones sefialadas en el patron correspondiente asi:

Cdédigo Sistema: Corresponde a los caracteres #$. Se ubica al inicio y al final del patron solicitado por
FACTURACION ELECTRONICA SIIF NACION, y permite advertir al sistema que hay datos objeto de
andlisis para la asignacion de la factura electronica a una cuenta en la plataforma.

PCI: Posicion de Catalogo Institucional, es un codigo en el ambiente del SIIF Nacion que identifica a la
Unidad Administrativa dentro del sistema. Los siguientes son las posiciones vigentes para la Armada
Nacional en el aplicativo:

PClI SIIF
NIT DV NACION S| DESCRIPCION PCI/SOCIEDAD

I SILOG
823001882- 1 15-01-04- 4004 BATALLON DE COMANDO Y APOYO
1 009 DE INFANTERIA DE MARINA NO. 1

Numero del contrato: de acuerdo con el niumero del contrato suscrito entre la Unidad Administrativa y el
proveedor o contratista, el emisor debe relacionar el texto correspondiente en el patron indicado, para
que sea utilizado de filtro en la validacién del sistema y asignacidon a una cuenta para su posterior
aprobacion o rechazo.
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Correo electrénico de recepcién: Este es el correo del usuario centralizador seleccionado por la Unidad
Administrativa, el cual previamente fue informado a los proveedores o contratistas para que sea
relacionado en la factura electronica. Este permitird que el sistema redireccione los documentos
electrénicos a las cuentas correspondientes dentro de la plataforma y ademas servira para recibir las
alertas de la llegada de documentos para su aprobacién o rechazo. Este correo NO corresponde a la
direccion electronica a la que el emisor debe de enviar la factura electronica.

4. Es importante indicar a los proveedores y contratistas que cuando registren su NIT y el de la Unidad
Administrativa, NO deben vincular el digito de verificacion, por cuanto que, si lo hacen, al momento de
hacer la validacion la plataforma del aliado tecnologico, esta rechazara la recepcién de la factura y en
consecuencia la Unica forma de corregir este error es anularla con una nota crédito y emitirla nuevamente.

5. El emisor debe diligenciar en el campo “Correo” dentro de la seccion “Datos del Adquiriente”, el buzon
electrénico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co el cual fue determinado por el Ministerio
de Hacienda y Crédito Publico para recibir el contenedor electrénico (archivo en formato ZIP que contiene
un documento PDF y XML).

6. Enviar al buzoén electrénico referido en el punto anterior el contenedor electronico, diligenciando en el
asunto del correo el siguiente patron: SIN incluir los caracteres #$. El siguiente es un ejemplo de como
debe de figurar el patrén para la Unidad Administrativa de la Armada Nacional

#%$15-01-04-009; XX-ARC-CBCAI1-2025; correoelectronico#$

Lo que permitira que la plataforma software de facturacion FACTURADOR SIIF NACION, tenga en
cuenta otro criterio de filtro para remitir el documento electrénico a la cuenta correcta dentro del sistema
para su aprobacion o rechazo.

Nota: de no ser posible el envio automatico por el medio de operacién seleccionado por el proveedor o
contratista, el Emisor podra remitir los documentos electronicos al buzoén electrénico autorizado
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co con las instrucciones referenciadas en los puntos
anteriores.

Paragrafo Tercero: El contratista frente a sus obligaciones PARAFISCALES (caja de compensacién
familiar, SENA, e ICBF 6 pago de autorretencidn especial a titulo de impuesto de renta y complementario
segun corresponda) allegara certificacion expedida por el representante legal o contador o revisor fiscal
en que avale lo propio y durante un lapso minimo de seis (6) meses. Y en tratandose de la afiliacion y
pago frente al SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (salud, pension, riesgos
profesionales), si bien la consulta se hara en linea por parte de la Entidad, en los registros en la base de
datos que determine el Ministerio de Salud y Proteccion Social para el efecto, como lo ordena el articulo
99 “Prohibicién de la exigencia de carné o certificado de afiliacion al Sistema General de Seguridad Social
en Salud.”, del citado Decreto 2106 de 2019, de presentarse algun tipo de inconveniente con lo propio,
se informard al contratista, en atenta solicitud presente las correspondientes certificaciones, asi:

a. Persona natural (art. 9 Ley 828 de 2003): Se acreditard con el Anexo E y la planilla Gnica electrénica
de pago del mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de seleccién.

b. Persona natural con establecimiento de comercio: Se acreditara con la certificacion de paz y salvo
expedida por el propietario del mismo, revisor fiscal o contador publico (Anexo E) y la planilla Gnica
electrénica de pago del Ultimo mes anterior a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion.
Si no cuenta con personal a cargo deberd manifestarlo bajo la gravedad de juramento.

c. Persona juridica (Art. 50 Ley 789 de 2022): Se acreditara con la certificacion de paz y salvo,
expedida por el revisor fiscal cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por
el representante legal (Anexo E) y la planilla Unica electronica del mes anterior a la fecha de cierre
del presente proceso de seleccion.

En el evento en que la sociedad no tenga mas de seis (06) meses de constituida debera acreditar los
pagos a partir de la fecha de su constitucion, y la planilla Unica electrénica de pago del mes anterior a la
fecha de cierre del presente proceso de seleccion.

Cuando la persona juridica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el articulo 114-1 del
Estatuto Tributario modificado por el articulo 65 de la Ley 1918 de 2016, debera indicarlo en la
certificacion.
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Si no cuenta con personal a cargo debera manifestarlo bajo la gravedad de juramento.

El representante legal de la persona juridica debera acreditar encontrarse a paz y salvo cumplimiento de
obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes legales sea que se encuentre
vinculado o no laboralmente con la sociedad a la cual representa. En caso de contar con condicion de
pensionado debera acreditar el cumplimiento de aportes al FOSYGA.

Esta misma prevision aplica para las personas juridicas extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia
las cuales deben acreditar este requisito respecto del personal vinculado en Colombia

Aspectos generales a tener en cuenta:

a. Paralos proponentes plurales cada uno de los integrantes debe acreditar por separado los
requisitos sefalados diligenciando el Anexo E y aportando los documentos indicados con
antelacion.

b. En virtud de lo establecido en el articulo 9 de la Ley 828 de 2003 “En caso de que la
informacion no corresponda a la realidad, el Ministerio de la Protecciébn Social o la
Superintendencia Nacional de Salud impondrd una multa de diez (10) a treinta (30) salarios
minimos legales vigentes al revisor fiscal o representante legal firmante sin perjuicio del
pago que deban hacer por los aportes que adeuden. El valor de la multa en lo que respecta
al Sistema General de Seguridad Social en Salud sera destinado a la Subcuenta de
Solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantia”.

- En caso de Empresa Extranjera (nada del estatuto tributario colombiano), el contratista no se le exige
parafiscales, debe tener claro el NIT, razdn social, descripcion del producto, los elementos que se deben
facturar etc.

Paragrafo Cuarto: El Batallén de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No. 1 no se responsabilizard
por la demora en el pago si esta fuere causada cuando fuere provocada por el CONTRATISTA, por
encontrarse incompleta la documentacién que sirva de soporte para el tramite correspondiente por el
CONTRATANTE.

Paragrafo Quinto: El término para el pago solo empezara a contarse desde la fecha en que se presente
en debida forma y adjuntando la totalidad de los documentos exigidos para tal efecto. Las demoras que
se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del CONTRATISTA elegido y no tendra por ello
derecho al pago de intereses 0 compensacion de ninguna manera

Paragrafo Sexto: De conformidad con lo establecido en el Manual de bienes, las facturas, deberan estar
expedidas dentro del plazo de ejecucién del contrato y encontrarse verificadas por el supervisor del
contrato/interventor.

d. POSIBLES GASTOS ASOCIADOS AL VALOR DE LA CONTRATACION: Todos los gastos que
genere la ejecucion del objeto del presente proceso tales como adquisicion de insumos, elementos,
materiales, accesorios, entregas, recursos fisicos y humanos, asi como los montos que genere su
desplazamiento/transporte, manutencion, pasajes, viaticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos
laborales, dotacién de vestido de labor y de proteccién acuerdo normas vigentes, y en general los
necesarios para dar garantizar la funcionalidad de los servicios, seran de resorte exclusivo y por ende
correra a cargo de quien resulte adjudicatario, sin que estos aspectos con posterioridad durante la
ejecucion o periodo de garantia, puedan ser esgrimidos por el mismo, como imprevistos o0 motivos
generadores de solicitud de restablecimiento del equilibrio del contrato o reconocimiento del mismo, por
lo que deben ser tenidos en cuenta (previstos) por el oferente desde el momento de confeccionar y
presentar su ofrecimiento.

e. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El valor del contrato sera hasta la suma CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SIETE
MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS PESOS MCTE
($149.507.578,33) incluido IVA (cuando aplique) y demas erogaciones que correspondan, distribuidos asi:

No. ASIGNA

CDP INTERNA RUBRO REC SIT CONCEPTO DISPONIBLIDAD AFECTACION
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SERVICIO DE
MANTENIMIENTO,
A02-02-02- REPARACION E
926 BCAI1 008007 10 CSF INSTALACION $ 210.000.000,00 $149.507.578,33
(EXCEPTO
SERVICIOS DE
CONSTRUCCION)
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19.TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES

De conformidad con lo establecido por el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1 y
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe evaluar el Riesgo que el Proceso de
Contratacién representa para el cumplimiento de sus metas y objetivos, con el propésito de mantener la
igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar en
concordancia con los articulos 27 y 28 Ley 80 de 1993, correspondientes a la “ecuacion contractual” y “al
equilibrio econémico”.

En concordancia con lo anterior, se estiman como riesgos involucrados en la contratacion todas aquellas
circunstancias que, de presentarse durante el desarrollo y ejecucion del contrato, tienen la potencialidad
de alterar el equilibrio econémico del mismo, razén por la cual, en el anexo “D” del presente estudio, se
indican los riesgos previsibles, identificables y cuantificables en condiciones normales.

20. JUSTIFICACION DE FACTORES DE SELECCION:

De conformidad con los mandatos contenidos en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del decreto 1082 de 2015 “De la
seleccidn objetiva”, se efectuara la seleccién con los oferentes que hayan cumplido con los requisitos de
verificacion juridicos, técnicos y econdmico “necesarios para la comparacion de las propuestas” y sean
habilitados, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015
“Ofrecimiento mas favorable”, de la siguiente manera:

VERIFICACION JURIDICA: Se verificara que la documentacion presentada por el oferente se ajuste a lo
exigido en el proceso por parte de la El Batallon de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No. 1, el
Comité Asesor Evaluador Juridico emitir4 el concepto respectivo sobre el cumplimiento de los requisitos
para contratar, en caso que se realicen observaciones y requerimientos y el oferente no subsane en el
plazo solicitado, la oferta sera RECHAZADA. La verificacion juridica no registra puntaje.

VERIFICACION TECNICA: Se verificara que la documentacion presentada por el oferente se ajuste a lo
exigido en el proceso por parte de la El Batallon de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No. 1, el
Comité Asesor Evaluador Técnico emitira el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada
una de las exigencias contenidas en el anexo “A” especificaciones técnicas en el presente proceso,
manifestaciones y soportes, las condiciones minimas, son de obligatorio cumplimiento y deberan
presentarse con la oferta, asi mismo, la Certificacion bancaria y el SIIF.

VERIFICACION ECONOMICA: Se verificara que la documentacién presentada por el oferente se ajuste a
lo exigido en el proceso por parte de la El Batallon de Comando y Apoyo de Infanteria de Marina No. 1, el
Comité Asesor Evaluador econdmico emitira el concepto respectivo sobre el cumplimiento de todos y cada
una de las exigencias economicas, asi: verificara el valor de las ofertas de conformidad con lo indicado en
la PROPUESTA ECONOMICA anexo correspondiente o lista de precios.

21.GARANTIAS CONTRACTUALES: Dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES siguientes al
perfeccionamiento del contrato, el CONTRATISTA constituird y subird a la plataforma del SECOP II
(https://community.secop.gov.co/STS/Users/Login/Index?SkinName=CCE) una garantia Unica que
avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas del presente contrato, en los términos del Decreto
1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacion
Publica, TITULO Il “Garantias”, la cual consistirda en pdlizas expedidas por compafias de seguros
legalmente autorizada para funcionar en Colombia, en garantias bancarias o en cualquier otro mecanismo
de cobertura del riesgo, autorizados por el reglamento de seguros a nivel nacional, a favor del MINISTERIO
DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL — BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M, NIT.
823001882, la cual contendra los siguientes amparos:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO:
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Una vez firmado en el contrato, el CONTRATISTA constituira una garantia Unica que avalara el cumplimiento
de las obligaciones surgidas del presente contrato que avalara el cumplimiento de las obligaciones surgidas
del presente contrato, en los términos del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, por medio del cual se

reglamenta el Sistema de Compras y Contratacién Publica, Titulo Il “Garantias”.

CARACTERISTICA

CONDICION

Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i)
contrato de seguro contenido en una péliza para entidades estatales, (ii) patrimonio autébnomo, (iii) garantia

bancaria.
Clase
Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podran otorgar como
garantias, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo contemplado en
el Decreto 1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de Compras y Contratacion Publica.
Asegurado/ BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 1, NIT 823001882-1 y el
beneficiario contratista
VALOR
AMPARO VIGENCIA ASEGURADO
Cumplimiento general del
contrato y el pago de las multas y S o
la clausula penal pecuniaria que se Hasta la liquidacién del contrato 20%
le impongan
_ _ Calidad del servicio Ple_lzo de ejecucion el contrato y 20%
Amparos, vigencia y seis (06) meses
valores asegurados - ) -
Calidad y correcto Plazo de ejecucion el contrato y
. . . - 20%
funcionamiento de los bienes seis (06) meses
Pago de salarios, prestaciones
sociales legales e
indemnizaciones laborales del | Plazo de ejecucion del contrato y
. ~ A 5%
personal que el contratista haya de | tres (3) afios mas.
utilizar en el territorio nacional para
la ejecucion del contrato

Tomador

Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario
que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara de Comercio
respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad
podra denominarse de esa manera.

No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir la razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
debera ser otorgada por todos los integrantes del contratista, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacion, quienes para todos los
efectos seran los otorgantes de la misma.

Informacion
necesaria dentro de
la poliza

Numero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

Ampara el pago de las multas y la clausula penal pecuniaria pactadas en el contrato, Que la
entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusién y que, Las pélizas cuyo beneficiario es el
Estado, no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a
asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la
Entidad con las siguientes caracteristicas:

CARACTERISTICA

CONDICION

Clase Contrato de seguro contenido en una péliza
Asequrados MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BATALLON DE COMANDO Y
9 APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 1, NIT 823001882-1 y el contratista
. Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razon social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacion legal expedido por la Camara
de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
Tomador gue la sociedad podra denominarse de esa manera.

. No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir razén social,
NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
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CARACTERISTICA CONDICION

. Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
deber& ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacién y porcentaje de participacion, quienes
para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Valor 200 SMLMV
Vigencia Igual al periodo de ejecucion del contrato.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA NACIONAL - BATALLON DE COMANDO Y

Beneficiarios APOYO DE INFANTERIA DE MARINA No. 1, NIT 823001882-1

Responsabilidad civil extracontractual de la entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones
del contratista o subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto
1082 de 2015.

Amparos

NUmero y afio del contrato

Objeto del contrato

Firma del representante legal del contratista

En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor
a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

Informaciéon necesaria
dentro de la péliza

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méximo del diez por ciento (10%) del
valor de cada pérdida sin que en ningan caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro deberéd constituirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término
establecido para la garantia Unica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncién de parte
de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.

NOTAS:

- Las personas naturales o juridicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia, podran otorgar
como garantias, cartas de crédito stand by expedidas en el exterior o cualquier otro mecanismo
contemplado en el Decreto No. 1082 de 2015, por medio del cual se reglamenta el Sistema de
Compras y Contratacion Publica.

- La garantia Unica debera ajustarse siempre que se produzca modificacién en el plazo o valor del
contrato o en el evento de que se presente la suspension temporal del mismo.

- Igualmente, el CONTRATISTA se compromete a responder de los perjuicios que cause a la Entidad
contratante de los vicios ocultos en los servicios entregados en los términos de la legislacion civil y
comercial, de los articulos 4, 26, 52, 55 y 56 de la Ley 80 de 1993 y demas normas complementarias
y de conformidad a lo estipulado en el Articulo 7° de la Ley 1150 de 2007.

- Lagarantia se mantendra vigente durante la vida y liquidacion del contrato y se ajustara a los limites,
existencia y extension de los riesgos amparados.

- La pdliza debera indicar de manera expresa que ampara el pago de la caducidad del contrato, las
multas y de la clausula penal pecuniaria y demas sanciones. Si el CONTRATISTA se negare a
constituir la garantia Unica, asi como no otorgarla en los términos, cuantia y duracién establecidos
en este paragrafo, la BCAI1 podra declarar la caducidad del contrato.

- El valor de esta garantia debera reponerse cada vez que por razén de multas impuestas por BCAI1
Su monto se agotare o disminuyere.

- El BCAI1 se reserva la facultad de no aceptar Garantia Unica de contratos cuando a su juicio el
GARANTE carezca de capacidad econdmica para responder conforme al Cédigo de Comercio o
cuando en Estado de insolvencia, o tenga pleitos pendientes contra la entidad que afecte seriamente
Su patrimonio.

- Se deberd indicar que la entidad aseguradora renuncia al beneficio de excusion y que las pélizas
cuyo beneficiario es el Estado, no expiran por falta de pago de la prima o por revocatoria unilaterales.

22. OTROS ASPECTOS:
a. MULTAS Y CLAUSULA PENAL: En el contrato a celebrar, se entenderan pactadas las siguientes

clausulas sancionatorias, de conformidad con lo establecido por los articulos 17 de la Ley 1150 de
2007 y 86 de la Ley 1474 de 2011:
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MULTAS.

1. Por no efectuar la entrega de los mantenimientos establecidos en el contrato dentro del plazo
establecido en el cronograma de ejecucion del mismo, se causara una multa del 1% del valor dejado de
entregar por cada dia calendario de retardo.

2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente (si aplica), corregir o
adicionar las garantias, en los plazos y por los montos establecidos, de acuerdo al contrato inicial o sus
modificaciones, se causara una multa equivalente al 1% del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones
mas gravosas.

3. Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el supervisor o el interventor, que se
relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se
causara una multa equivalente al 1 % del valor del contrato. Estas multas se causaran sucesivamente
por cada dia de atraso, hasta cuando el contratista demuestre que corrigié el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del supervisor o del interventor.

4. Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecucién en la fecha
pactada, se causara una multa diaria equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada dia calendario
de atraso. Igual sancion se aplicara en caso de que el contratista no inicie efectivamente con la ejecucion
del contrato en la fecha acordada.

5. Porincumplir las 6rdenes dadas por el supervisor o el interventor, sin justa causa, el Contratista se hara
acreedor a una multa equivalente al 1 % del valor del contrato, por cada orden incumplida.

6. Por no realizar la facturacion del contrato y entregar los documentos requeridos para el trdmite de pago
dentro de la vigencia del contrato y en todo caso cuando sean requeridos por el supervisor del contrato,
se causara una multa del 1% por cada dia de retardo.

7. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o
pago de salarios o0 honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Subcontratistas, al Contratista
se le impondra una multa equivalente a un salario minimos mensual legales vigentes, por cada dia
calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cddigo Civil.

Paragrafo 2. Debido a que las multas son de caracter conminatorio, su imposicion procedera mientras se
halle pendiente la ejecucidon de las obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 3. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de cualquier suma
que se le adeude, sin perjuicio de hacer efectiva la Garantia Unica de cumplimiento del Contrato.

Paragrafo 4. El pago, incluyendo la deduccién de los valores adeudados al Contratista, realizado con
fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de continuar con la ejecucién del Contrato
ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del Contrato.

Paragrafo 5. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones
se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 6. Para efectos de la imposicién de las multas, el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente sera
aquel que rija para el momento del incumplimiento del Contrato.

Paragrafo 7. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma
independiente, podra ser superior al 5 % del valor del Contrato, particularmente frente a aquellas que se
imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio
para efectos de imponer nuevas multas.

7.4 PENAL PECUNIARIA

Las Partes acuerdan que la aplicacién de la clausula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones
contractuales.

En caso de declaracion de caducidad, de presentarse por parte del contratista incumplimiento parcial o
total del contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a
titulo de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivalente al 20% del valor del contrato. En
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caso de incumplimiento parcial de las obligaciones derivadas del contrato, la pena estipulada se hara
efectiva de manera proporcional teniendo en cuenta lo cumplido parcialmente por el contratista. La
imposicién de esta pena pecuniaria se considerara como una estimacion anticipada de perjuicios que el
Contratista cause a la entidad. El valor pagado como clausula penal no es 6bice para reclamar la
indemnizacion integral de perjuicios irrogados si estos superan el valor de la pena. En caso de aplicar la
clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad para hacer el descuento correspondiente
de los saldos a él adeudados, previo a practicar las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los
saldos a favor del Contratista; sin perjuicio de lo anterior, la Entidad podra hacer efectiva la Garantia Gnica
de cumplimiento.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguird las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena dejan a
salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la resolucion del
contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacién de perjuicios ocasionados en virtud del
incumplimiento total o parcial, o del cumplimiento tardio o imperfecto de las obligaciones a cargo del
Contratista.

Paragrafo 2: La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o
declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicaran en el SECOP Il y se comunicaran a la
camara de comercio en que se encuentre inscrito el Contratista respectivo. También se comunicara a la
Procuraduria General de la Nacion de conformidad con el articulo 31 de la Ley 80 de 1993, modificado por el
articulo 218 del Decreto 0019 del 10 de enero de 2012.

NOTAS:

a. Elvalor de las multas y de la Clausula Penal Pecuniaria se tomara del saldo a favor del CONTRATISTA
si los hubiere, o de la Garantia constituida. Si esto Gltimo no fuere posible, se cobrara por via Ejecutiva.

b. Estas sanciones se impondran respetando el derecho al Debido Proceso consagrado en el articulo 29 de
la Constitucion Politica y conforme al procedimiento establecido en el articulo 86° de la Ley 1474 del 12 de
julio de 2011 y se publicara e informara conforme lo dispuesto por el articulo 31° “DE LA PUBLICACION DE
LOS ACTOS Y SENTENCIAS SANCIONATORIAS” de la Ley 80 de 1993, modificado por el
articulo 218° del Decreto 19 de 2012 y que dispone que “La parte resolutiva de los actos que declaren la
caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicaran
en el SECOP y se comunicaran a la camara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista
respectivo. También se comunicaran a la Procuraduria General de la Nacion”, con el fin las sanciones,
multas e incumplimientos surtan los efectos y consecuencias que en derecho disponen entre otras
disposiciones de la Ley 1474 de julio 12 de 2011, articulo 90° “INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO
REITERADO” 2, modificado por el articulo 43 de la Ley 1955 de 2019, asi como las reducciones de puntaje
en calificacion procesos seleccion articulo 58° “REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS” 2de la Ley 2195 de enero 18 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia
de transparencia, prevencién y lucha contra la corrupcién y se dictan otras disposiciones”.

2 ey 1474 de julio 12 de 2011, articulo 90° “!INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO”, modificado por el articulo 43 de la Ley 1955 de 2019:
ARTICULO 90. INHABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO REITERADO. Quedara inhabilitado el contratista que incurra en alguna de las siguientes
conductas:

a) Haber sido objeto de imposicién de cinco (5) o mas multas durante la ejecucion de uno o varios contratos, con una o varias entidades estatales,
durante los ultimos tres (3) afios;

b) Haber sido objeto de declaratorias de incumplimiento contractual en por lo menos dos (2) contratos, con una o varias entidades estatales, durante los
ultimos tres (3) afios;

¢) Haber sido objeto de imposicién de dos (2) multas y un (1) incumplimiento durante una misma vigencia fiscal, con una o varias entidades estatales.
d) <Literal adicionado por el articulo 51 de la Ley 2195 de 2022. El nuevo texto es el siguiente:> Haber sido objeto de incumplimiento contractual

o de imposicion de dos (2) o mas multas, con una o varias entidades, cuando se trate de contratos cuyo objeto esté relacionado con el Programa

de Alimentacién Escolar. Esta inhabilidad se extendera por un término de diez (10) afios, contados a partir de la publicacién del acto administrativo

que impone la inscripcién de la dltima multa o incumplimiento en el Registro Unico de Proponentes, de acuerdo con la informacion remitida por

las entidades publicas.

La inhabilidad pertinente se hara explicita en el Registro Unico de Proponentes cuando a ello haya lugar.

La inhabilidad se extendera por un término de tres (3) afios, contados a partir de la publicacién del acto administrativo que impone la inscripcién de la
Gltima multa o incumplimiento en el Registro Unico de Proponentes, de acuerdo con la informacion remitida por las entidades publicas. La inhabilidad
pertinente se hara explicita en el Registro Unico de Proponentes cuando a ello haya lugar.

PARAGRAFO. La inhabilidad a que se refiere el presente articulo se extenderéa a los socios de sociedades de personas a las cuales se haya declarado
esta inhabilidad, asi como a las sociedades de personas de las que aquellos formen parte con posterioridad a dicha declaratoria.

3 Ley 2195 de enero 18 de 2022, articulo 58° “REDUCCION DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS. Las entidades estatales
sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica que adelanten cualquier Proceso de Contratacion, exceptuando los
supuestos establecidos en el literal a) del numeral 2 del articulo 20 de la Ley 1150 de 2007, en los de minima cuantia y en aquellos donde GUnicamente
se pondere el menor precio ofrecido, deberan reducir durante la evaluacion de las ofertas en la etapa precontractual el dos por ciento (2%) del total de
los puntos establecidos en el proceso a los proponentes que se les haya impuesto una 0 mas multas o clausulas penales durante el Ultimo afio, contado
a partir de la fecha prevista para la presentacion de las ofertas, sin importar la cuantia y sin perjuicio de las deméas consecuencias derivadas del
incumplimiento.

Esta reduccion también afecta a los consorcios y uniones temporales si alguno de sus integrantes se encuentra en la situacién anterior.



http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_0019_2012_pr004.html#218
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1955_2019.html#43
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2195_2022_pr001.html#51
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1150_2007.html#2
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23. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

El CONTRATISTA no sera responsable ni se considera que ha incurrido en incumplimiento de sus
obligaciones en el objeto contratado, si se presentare durante la ejecucion circunstancias de fuerza mayor
0 caso fortuito u otros hechos fuera de su control conforme a las disposiciones del articulo 1° de la Ley 95
de 1890. EI CONTRATISTA se obliga a informar por escrito al Batallén de Comando y Apoyo de I.M No.1
dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes a la ocurrencia de las posibles causas acompafiando a la
mencionada comunicacion todos los documentos y pruebas de soporte que demuestren su ocurrencia,
manifestando el tiempo estimado dentro del cual se reanudara la ejecucion del objeto contratado “LAS
PARTES reconocen que a la fecha de suscripcién del contrato existe un riesgo sanitario generalizado cuyos
efectos, directos e indirectos, son aun impredecibles, por tal razén las partes estipulan que de presentarse
una circunstancia derivada de tal riesgo, incluyendo, pero sin limitarse a la reduccién de capacidad
operativa de cualquiera de las partes, actos de autoridad, desordenes civiles, paralisis o interrupciones de
las comunicaciones o de las telecomunicaciones o de los sistemas de transporte, fallas en el sistema
financiero, entre otras, que afecte o impida el cumplimiento de las obligaciones de cualquiera de las partes,
tal circunstancia revestira el caracter del evento eximente de responsabilidad bajo este contrato.

En desarrollo de lo anterior, una vez tenga lugar uno o varios de los escenarios constitutivos de fuerza
mayor, LAS PARTES de mutuo acuerdo estudiaran las posibles soluciones que permitan superar la fuerza
mayor, asi como sus implicaciones econémicas, técnicas y juridicas a que haya lugar.

24.DEBIDO PROCESO: Durante la ejecucion del contrato, La Armada Nacional podra hacer uso de las
acciones sancionatorias previstas en el presente contrato, las cuales se adelantaran respetando el derecho
al Debido Proceso consagrado en el articulo 29 de la Constitucion Politica. En desarrollo del procedimiento
para la aplicacion de multas, sanciones por retardo en la entrega, efectividad de la clausula penal
pecuniaria, declaracion de caducidad, declaraciones de siniestro contractual, y en general para todas
aquellas actuaciones que generen sancién con ocasion de la actividad contractual, sera precepto rector
para la Entidad el respeto y la garantia del “Debido Proceso” consagrado en la Carta Constitucional. Por
tanto, la Armada Nacional en el proceso sancionatorio aplicara el procedimiento sefialado en el articulo 86
de la Ley 1474 de 2011.

25. MODIFICACION, TERMINACION E INTERPRETACION UNILATERAL: Se consideran
incorporados al contrato los principios que rigen la terminacion, modificacién e interpretacion unilateral,
en los términos consagrados en los articulos 14, 15,16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y en el Paragrafo del
articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

26.LIQUIDACION: De conformidad con lo establecido en el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, la
liquidacion del contrato se realizara dentro de los CUATRO (4) MESES siguientes a la finalizacion del lapso
de ejecucion contractual.

27.CADUCIDAD: ElI BATALLON DE COMANDO Y APOYO DE I.M No.1 podra declarar la caducidad de
este contrato por medio de Resolucién debidamente motivada dentro del término de ejecucién del mismo
y en los casos consagrados en la Ley. En dicha Resolucidn se expresaran las causales que dieron lugar
a ella y se ordenara hacer efectivo si se hubiere decretado antes el valor de las Multas, asi como el de la
Clausula Penal Pecuniaria y la Garantia Unica.

28.SUPERVISION Y COMITES ASESORES:

SUPERVISOR:

Se recomienda que la vigilancia, supervisidon y verificacion técnica y administrativa del desarrollo y
ejecucion del contrato, en atencion a su idoneidad como ingeniero ambiental, como quiera que hace mas

de un afio viene trabajando en la BRIM1, actualmente desempefidndose como GESTOR AMBIENTAL,
este a cargo de:

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES UNIDAD CORREO ELECTRONICO

PARAGRAFO 1o. La reduccion del puntaje no se aplicara en caso de que los actos administrativos que hayan impuesto las multas sean objeto de medios
de control jurisdiccional a través de las acciones previstas en la Ley 1437 de 2011 o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan.
PARAGRAFO 20. La reduccion de puntaje por incumplimiento de contratos se aplicara sin perjuicio de lo contenido en el articulo 60 de la Ley 2020 de
2020.



http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html#INICIO
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2020_2020.html#6
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a) COMITE ESTRUCTURADOR TECNICO — ECONOMICO- AMBIENTAL:

Se recomienda como Comité Estructurador, en atencion a su idoneidad como ingeniero ambiental, como
quiera que hace méas de un afio viene trabajando en la BRIM1, actualmente desempefiandose como
GESTOR AMBIENTAL, este a cargo de:
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GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ACTUAL CORREO ELECTRONICO

b) COMITE EVALUADOR TECNICO -ECONOMICO- AMBIENTAL:

Se recomienda que la evaluacion de la propuesta recibida con ocasion del proceso a realizar, dada su
idoneidad y experiencia al poseer el suficiente conocimiento en razon a su formacion en Técnico ambiental
y se desempefia como gestor ambiental de la Armada de Colombia, esté a cargo del siguiente tripulante.

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ACTUAL CORREO ELECTRONICO

¢) COMITE ESTRUCTURADOR JURIDICO:

Se recomienda que la estructuracion juridica del proceso de contratacién este a cargo de la funcionaria
relacionada a continuacion, dada su formacion profesional como abogada y en atencién a su idoneidad y
experiencia en contratacion estatal y actualmente se desempefia como Asesora juridica del Batallon de
Comando y Apoyo No. 1.

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ACTUAL CORREO ELECTRONICO

d) COMITE EVALUADOR JURIDICO:

Se recomienda que la evaluacién juridica del proceso de contratacion este a cargo del funcionario
relacionada a continuacion, dada su formacién profesional como abogado y en atencién a su idoneidad,
como quiera que actualmente se desempefia como asesor juridico del Batallén de .M. No. 17.

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES CARGO ACTUAL CORREO ELECTRONICO

29. ANEXOS

a) ANEXO A. ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

b) ANEXO B. ESTUDIO COMPARATIVO COTIZACIONES Y ANALISIS DE MERCADO
c) ANEXO C. PROPUESTA ECONOMICA

d) ANEXO D. MATRIZ DE RIESGOS

e) ANEXO E. CLAUSULA DE CATALOGACION OTAN

f) ANEXO F. PARAMETROS COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES

g) ANEXO G. ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

Atentamente,

GERENTE DE PROYECTO

ESTRUCTURADOR TECNICO — ECONOMICO - ESTRUCTURADOR JURIDICO
AMBIENTAL
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El (los) suscrito (s),

ANEXO “A”

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS

(persona natural), en calidad de representante legal de

(se incluye cuando aplique y el nombre de la persona juridica que representa), manifiesto bajo la gravedad
de juramento que se entiende prestado con la presentacion del presente anexo, que conozco en su totalidad
las especificaciones técnicas de los servicios relacionados en el presente anexo, fichas técnicas y
condiciones de ejecucion del contrato que se llegare a suscribir, y hacen parte del proceso.

1.

ITEM

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL BIEN O SERVICIO.

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO

CANTIDAD

12

1.3

PRETRATAMIENTO

MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS METALICAS TIPO
GUILLOTINA CON LAMINAS METALICAS DE 1.00 M X 0.60 M O
SIMILARES A LAS EXISTENTES, CONSISTENTE EN EL
DESMONTE, LIMPIEZA GENERAL, GRATEDO MECANICO PARA
ELIMINAR PINTURA DETERIORADA Y OXIDO, LIJADO PARA
PREPARACION DE SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACION
DE IMPRIMACION ANTICORROSIVA EPOXICA CON PIGMENTO
DE OXIDO DE HIERRO COMO INHIBIDOR DE CORROSION Y
ENDURECEDOR POLIAMINICO 0 DE MEJORES
CARACTERISTICAS, RESISTENTE A AMBIENTES HUMEDOS Y
CONDICIONES DE ACIDEZ O ALCALINIDAD PROPIAS DEL AGUA
RESIDUAL. INCLUYE SUMINISTRO Y CAMBIO HUSILLO,
SOLDADUTA DE REFUERZO EN CASO DE REQUERIRSE,
ARMADO, ALINEACION, LUBRICACION DE EJES Y GUIAS,
INSTALACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

MANTENIMIENTO TAPA METALICA, RECORTE Y MODIFICACION
DE TAPA METALICA DE 2.00 M X 2.00 M EXISTENTE,
CONSISTENTE EN EL CORTE ESTRUCTURAL PARA DIVIDIRLA
EN DOS SECCIONES IGUALES CON EL FIN DE DISMINUIR SU
PESO Y FACILITAR SU MANIPULACION, INCLUYENDO
REFUERZO PERIMETRAL CON PERFIL METALICO, SOLDADURA
ESTRUCTURAL, SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTES O
AGARRADERAS TIPO ARGOLLA EN ACERO ESTRUCTURAL
PARA IZAJE MANUAL SEGURO, APLICACION DE
ANTICORROSIVO EPOXICO Y PINTURA DE ACABADO
INDUSTRIAL, Y TODO LO NECESARIO PARA GARANTIZAR
ESTABILIDAD, SEGURIDAD Y DURABILIDAD.

MANTENIMIENTO DE TUBERIA METALICA EXISTENTE EN
ESTACION DE BOMBEO, CONSISTENTE EN LIMPIEZA
SUPERFICIAL, GRATEDO PARA ELIMINACION DE OXIDO,
SOLDADURA EN ZONAS FISURADAS O DEBILITADAS,
APLICACION DE IMPRIMANTE ANTICORROSIVO EPOXICO DE
ALTO DESEMPENO, APLICACION DE PINTURA DE ACABADO
INDUSTRIAL RESISTENTE A HUMEDAD Y AGENTES QUIMICOS,
VERIFICACION Y AJUSTE DE SOPORTES, ABRAZADERAS Y
ANCLAJES, Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU
OPTIMA CONSERVACION.

10

UNIDAD Sl NO
DE CUMPLE | CUMPLE

MEDIDA
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1.4

MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y APLICACION DE
RECUBRIMIENTO EPOXICO PARA IMPERMEABILIZACION
INTERNA DE TANQUES DE AGUA RESIDUAL SUMINISTRO DE
MATERIALES, PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACION
DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTA
RESISTENCIA QUIMICA PARA LA IMPERMEABILIZACION Y
PROTECCION INTERNA DE TANQUES EN CONCRETO
DESTINADOS AL ALMACENAMIENTO O MANEJO DE AGUA
RESIDUAL. EL SISTEMA DEBERA SER EPOXICO DE DOS
COMPONENTES (RESINA EPOXICA + AGENTE DE CURADO
TIPO POLIAMIDA O SUPERIOR), BASE SOLVENTE O
EQUIVALENTE DE ALTO DESEMPENO, COMPRENDE EL
VACIADO TOTAL DEL TANQUE MEDIANTE MEDIOS
MECANICOS, BOMBEO O PROCEDIMIENTOS MANUALES,
INCLUYENDO LA REMOCION DE LODOS, SEDIMENTOS Y
RESIDUOS PRESENTES. LAVADO A PRESION DE TODAS LAS
SUPERFICIES INTERNAS DEL TANQUE (MUROS, LOSA DE
FONDO, ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y ACCESORIOS
METALICOS EXPUESTOS) PARA ELIMINAR INCRUSTACIONES,
GRASAS, BIOPELICULAS Y CONTAMINANTES QUE PUEDAN
AFECTAR LA ADHERENCIA DEL RECUBRIMIENTO.
SEDIMENTADOR PRIMARIO Y SECUNDARIO

MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y APLICACION DE
RECUBRIMIENTO EPOXICO PARA IMPERMEABILIZACION
INTERNA DE TANQUES DE AGUA RESIDUAL SUMINISTRO DE
MATERIALES, PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACION
DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTA
RESISTENCIA QUIMICA PARA LA IMPERMEABILIZACION Y
PROTECCION INTERNA DE TANQUES EN CONCRETO
DESTINADOS AL ALMACENAMIENTO O MANEJO DE AGUA
RESIDUAL. EL SISTEMA DEBERA SER EPOXICO DE DOS
COMPONENTES (RESINA EPOXICA + AGENTE DE CURADO
TIPO POLIAMIDA O SUPERIOR), BASE SOLVENTE O
EQUIVALENTE DE ALTO DESEMPENO, COMPRENDE EL
VACIADO TOTAL DEL TANQUE MEDIANTE MEDIOS
MECANICOS, BOMBEO O PROCEDIMIENTOS MANUALES,
INCLUYENDO LA REMOCION DE LODOS, SEDIMENTOS Y
RESIDUOS PRESENTES. LAVADO A PRESION DE TODAS LAS
SUPERFICIES INTERNAS DEL TANQUE (MUROS, LOSA DE
FONDO, ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y ACCESORIOS
METALICOS EXPUESTOS) PARA ELIMINAR INCRUSTACIONES,
GRASAS, BIOPELICULAS Y CONTAMINANTES QUE PUEDAN
AFECTAR LA ADHERENCIA DEL RECUBRIMIENTO.

TANQUE DE AIREACION

MANTENIMIENTO DE DIFUSORES DE MEMBRANA DE BURBUJA
FINA'  MEMBRANA EPDM D: 3100MM CONSISTENTE EN
DESMONTE, SUMINISTRO DE DIFUSORES ESPECIFICADOS Y
CAMBIO VERIFICACION DEL SELLADO, ABRAZADERAS O
SISTEMAS DE SUJECION PARA PREVENIR FUGAS DE AIRE,
COMPROBACION DE LA UNIFORMIDAD DE LA DISTRIBUCION
DE LAS BURBUJAS PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA DE LA
TRANSFERENCIA DE OXiGENO.

ESPESADOR DE LODOS

MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y APLICACION DE
RECUBRIMIENTO EPOXICO PARA IMPERMEABILIZACION
INTERNA DE TANQUES DE AGUA RESIDUAL SUMINISTRO DE
MATERIALES, PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACION
DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO EPOXICO DE ALTA
RESISTENCIA QUIMICA PARA LA IMPERMEABILIZACION Y
PROTECCION INTERNA DE TANQUES EN CONCRETO
DESTINADOS AL ALMACENAMIENTO O MANEJO DE AGUA
RESIDUAL. EL SISTEMA DEBERA SER EPOXICO DE DOS
COMPONENTES (RESINA EPOXICA + AGENTE DE CURADO
TIPO POLIAMIDA O SUPERIOR), BASE SOLVENTE O
EQUIVALENTE DE ALTO DESEMPENO, COMPRENDE EL
VACIADO TOTAL DEL TANQUE MEDIANTE MEDIOS
MECANICOS, BOMBEO O PROCEDIMIENTOS MANUALES,
INCLUYENDO LA REMOCION DE LODOS, SEDIMENTOS Y
RESIDUOS PRESENTES. LAVADO A PRESION DE TODAS LAS
SUPERFICIES INTERNAS DEL TANQUE (MUROS, LOSA DE
FONDO, ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y ACCESORIOS
METALICOS EXPUESTOS) PARA ELIMINAR INCRUSTACIONES,
GRASAS, BIOPELICULAS Y CONTAMINANTES QUE PUEDAN
AFECTAR LA ADHERENCIA DEL RECUBRIMIENTO.
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6.2

6.3

6.4

6.5
6.5.1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE CONTROL
POR NIVEL MEDIANTE SUICHE FLOTADOR, CONSISTENTE EN
EL SUMINISTRO E INSTALACION DE SUICHE ELECTRICO TIPO
FLOTADOR PARA EL ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO
DE MOTOBOMBA DE SUCCION, INCLUYENDO RETIRO DEL
SUICHE FLOTADOR AVERIADO, REVISION Y LIMPIEZA DEL
PUNTO DE INSTALACION, VERIFICACION DEL ESTADO DEL
CABLEADO, CAJA DE CONEXIONES Y SISTEMA DE CONTROL
ASOCIADO, CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO, EL iTEM
COMPRENDE EL SUMINISTRO DE SUICHE FLOTADOR DE USO
INDUSTRIAL CON CABLE SUMERGIBLE Y CUERPO HERMETICO
RESISTENTE A AMBIENTES HUMEDOS O CON PRESENCIA DE
AGUAS RESIDUALES, LA INSTALACION Y CONEXION
ELECTRICA AL SISTEMA DE CONTROL DE LA MOTOBOMBA
MEDIANTE EMPALMES PROTEGIDOS Y DEBIDAMENTE
AISLADOS, AJUSTE DEL SISTEMA DE SUJECION DEL
FLOTADOR PARA GARANTIZAR EL RANGO DE OPERACION
REQUERIDO Y EL CORRECTO NIVEL DE ACTIVACION Y
DESACTIVACION DEL EQUIPO Y TODAS LAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA

TANQUE DE CONTACTO CON CLORO

MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA DE SALIDA DE AGUA
RESIDUAL CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION
DE MEDIDOR DE CAUDAL DE 6” EN HIERRO DUCTIL,
INSTALADO A LA SALIDA DEL TANQUE DE CONTACTO CON
CLORO, INCLUYENDO BRIDAS, EMPAQUES, VALVULAS DE
AISLAMIENTO, ANCLAJES, CALIBRACION CERTIFICADA Y
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO PARA VERIFICACION DEL
CAUDAL VERTIDO AL CUERPO DE AGUA RECEPTOR.

CASETA DE CONTACTO CON CLORO

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA
MURO CON FILTRACION DE HUMEDADES Y HONGOS TIPO
IPERMUR (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS,
ALISTADO 1:4 SER REQUERIDO, LINEALES, ESTRIAS, FILOS,
DILATACIONES, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION).

SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE:
RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, ALISTADO 1:4 SER
REQUERIDO, LINEALES, ESTRIAS, FILOS, DILATACIONES,
ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION).

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO 1
ANTIBACTERIAL 100% ACRILICA, LAVABLE, ALTA RESISTENCIA
A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACION
DE HONGOS, REFERENCIA DE ALTA CALIDAD, A 3 MANGOCS,
COLOR BLANCO ACUERDO A LA APROBACION DEL
SUPERVISOR (INCLUYE: ADECUACION MUROS, ALISTADO,
RESANE DE SUPERFICIE, FILOS, DILATACIONES, ELEMENTOS
EN MURO, REPARACION DE GRIETAS Y FISURAS, ASEO DE
OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION).

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO TORTUGA
DE SOBREPONER PARA EXTERIORES, CON CARCASA EN
ALUMINIO O POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, REJILLA
METALICA GALVANIZADA o) PINTADA
ELECTROSTATICAMENTE, GRADO DE PROTECCION IP65 O
SUPERIOR, RESISTENTES A CAMBIOS DE TEMPERATURA Y
CONDICIONES DE INTEMPERIE, CONSISTENTE EN EL
DESMONTE DE LUMINARIAS EXISTENTES, VERIFICACION DEL
ESTADO DEL CABLEADO Y REEMPLAZO DE TRAMOS
DETERIORADOS S| SE REQUIERE, INSTALACION DE CAJA
ESTANCA, CONEXIONADO ELECTRICO CONFORME
NORMATIVA VIGENTE, INSTALACION DE BOMBILLA LED DE
BAJO CONSUMO, SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA
INDUSTRIAL PARA EVITAR FILTRACIONES, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA OPERACION.

CUARTO ELECTRICO

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA
MURO CON FILTRACION DE HUMEDADES Y HONGOS TIPO
IPERMUR (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS,
ALISTADO 1:4 SER REQUERIDO, LINEALES, ESTRIAS, FILOS,
DILATACIONES, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
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6.5.2

6.5.3

7.2

7.3

HERRAMIENTAS, DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION).

SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE:
RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, ALISTADO 1:4 SER
REQUERIDO, LINEALES, ESTRIAS, FILOS, DILATACIONES,
ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION).

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO 1
ANTIBACTERIAL 100% ACRILICA, LAVABLE, ALTA RESISTENCIA
A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACION
DE HONGOS, REFERENCIA DE ALTA CALIDAD, A 3 MANOS,
COLOR BLANCO ACUERDO A LA APROBACION DEL
SUPERVISOR (INCLUYE: ADECUACION MUROS, ALISTADO,
RESANE DE SUPERFICIE, FILOS, DILATACIONES, ELEMENTOS
EN MURO, REPARACION DE GRIETAS Y FISURAS, ASEO DE
OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION).
LABORATORIO

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE PARA
MURO CON FILTRACION DE HUMEDADES Y HONGOS TIPO
IPERMUR (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS,
ALISTADO 1:4 SER REQUERIDO, LINEALES, ESTRIAS, FILOS,
DILATACIONES, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION).

SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO ACRILICO (INCLUYE:
RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS, ALISTADO 1:4 SER
REQUERIDO, LINEALES, ESTRIAS, FILOS, DILATACIONES,
ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTAS, DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION).

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO 1
ANTIBACTERIAL 100% ACRILICA, LAVABLE, ALTA RESISTENCIA
A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS Y A LA FORMACION
DE HONGOS, REFERENCIA DE ALTA CALIDAD, A 3 MANOS,
COLOR BLANCO ACUERDO A LA APROBACION DEL
SUPERVISOR (INCLUYE: ADECUACION MUROS, ALISTADO,
RESANE DE SUPERFICIE, FILOS, DILATACIONES, ELEMENTOS
EN MURO, REPARACION DE GRIETAS Y FISURAS, ASEO DE
OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION).
EQUIPOS

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA BOMBA DOSIFICADORA DE
CLORO MARCA SEKO KOMPACT AML 200 ACORDE A LA FICHA
TECNICA, REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SIN
LIMITARSE A LAS MISMAS, DESMONTE Y DESARME PARA SU
LIMPIEZA EXTERNA E |INTERNA DE TODOS SUS
COMPONENTES REVISION Y AJUSTES DE CONEXIONES DE
SUCCION Y DE DESCARGA REVISION Y AJUSTE DE CHEQUES
REVISION Y AJUSTE DE DIAFRAGMA REVISION Y AJUSTE DE
VALVULA PIE, REVISION Y AJUSTE DE TODOS SUS
COMPONENTES, ARMADO, MONTAJE DEL EQUIPO;
GARANTIZANDO SU FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE
TRATAMIENTO. REALIZAR PRUEBAS DE CAUDAL, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO GARANTIZANDO DEJARLO EN
FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO.
(INCLUYE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS
PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DEMAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION
DEL ITEM)
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8.3

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SOPLADORES INDUSTRIALES
MARCA PUMPOWER PW3366C TRES ETAPAS DE 16,89 HP
ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y SU FICHA TECNICA,
INCLUYE DESMONTE Y DESARME PARA SU LIMPIEZA EXTERNA
E INTERNA DE TODOS SUS COMPONENTES, REVISION Y
CAMBIO DE SELLO MECANICO, RODAMIENTOS, EMPAQUES Y
RETENEDORES Y COMPONENTES ELECTRICOS EN GENERAL,
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE Y SUMINISTRO DE 02 REPUESTOS
DE FILTRO DE AIRE, AJUSTES DE CONEXIONES, AJUSTES A LA
DIRECCION DEL FLUJO (RADIAL, MIXTO O AXIAL),
VERIFICACION SUMINISTRO Y CAMBIO DE CHEQUES.
REVISION DE ESMALTE BASE ACEITE, ENGRASADO DE SUS
PARTES SI LO REQUIERE, PRUEBAS PARA EVALUAR LA
CAPACIDAD DE FLUJO Y PRESION DE DESCARGA, AJUSTE Y
PROGRAMACION DE LOS NIVELES DE PRESION
GARANTIZANDO SU FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE
TRATAMIENTO, VERIFICACION Y AJUSTE DE CORRIENTE Y
VOLTAJE DE MOTOR, ARMADO, MONTAJE DEL EQUIPO
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA EL
AJUSTE AL PUNTO DE ANCLAJE DEL EQUIPO). (LOS
MANTENIMIENTOS DEBEN SER REALIZADOS POR PERSONAL
CAPACITADO Y/O ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS, INCLUYE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS
NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL
EQUIPO Y DEMAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA
CORRECTA EJECUCION DEL ITEM)

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA
RESIDUAL INATASCABLE MARCA BARMESA 3WQ DE 3
HPACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y SU FICHA TECNICA,
REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, SIN LIMITARSE A
LAS MISMAS, VACIADO DE TANQUE, DESMONTE Y DESARME
PARA SU LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DE TODOS SUS
COMPONENTES. REVISION Y CAMBIO DE SELLO MECANICO,
REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS, REVISION DE
ESMALTE BASE ACEITE. ENGRASADO DE SUS PARTES
ACUERDO ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, AJUSTE DE
TODOS SUS COMPONENTES, ARMADO, MONTAJE DEL
EQUIPO; GARANTIZANDO SU FUNCIONAMIENTO EN EL
SISTEMA DE TRATAMIENTO (INCLUYE AJUSTE DE PERNOS AL
ANCLAJE QUE SE ASEGURAN ENTRE LAS PATAS Y LA
CARCASA; Y LAS PATAS AL QUE SOSTIENE EL MONTAJE DEL
EQUIPO QUE APLIQUEN) REVISION Y AJUSTES DE
CONEXIONES DE SUCCION Y DE DESCARGA, REVISION Y
AJUSTES A LA DIRECCION DEL FLUJO (RADIAL, MIXTO O AXIAL)
REVISION Y AJUSTE A LA FORMA DE SUCCION (DOBLE O
SENCILLA), VERIFICACION DE CHEQUES, PRUEBAS DE
CAUDAL MAXIMO Y MEDIO PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE
FLUJO Y PRESION DE DESCARGA, VERIFICACIONES DE
CORRIENTE Y POTENCIA, REALIZAR PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO DE CADA EQUIPO, ARMADO Y MONTAJE DE
CADA EQUIPO, GARANTIZANDO DEJARLO EN
FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO (LOS
MANTENIMIENTOS DEBEN SER REALIZADOS POR PERSONAL
CAPACITADO Y/O ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES,
INCLUYE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS
PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DEMAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION
DEL ITEM)

UND

UND
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8.4 | MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE AGUA 2 UND
RESIDUAL INATASCABLE MARCA BARMESA MODELO
4SEH752DS DE 11.3 HP ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y
SU FICHA TECNICA, REALIZANDO LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES, SIN LIMITARSE A LAS MISMAS, VACIADO DE
TANQUE, DESMONTE Y DESARME PARA SU LIMPIEZA
EXTERNA E INTERNA DE TODOS SUS COMPONENTES.
REVISION Y CAMBIO DE SELLO MECANICO, REVISION Y
CAMBIO DE RODAMIENTOS, REVISION DE ESMALTE BASE
ACEITE. ENGRASADO DE SUS PARTES ACUERDO
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, AJUSTE DE TODOS SUS
COMPONENTES, ARMADO, MONTAJE DEL EQUIPO;
GARANTIZANDO SU FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE
TRATAMIENTO (INCLUYE AJUSTE DE PERNOS AL ANCLAJE
QUE SE ASEGURAN ENTRE LAS PATAS Y LA CARCASA; Y LAS
PATAS AL QUE SOSTIENE EL MONTAJE DEL EQUIPO QUE
APLIQUEN) REVISION Y AJUSTES DE CONEXIONES DE
SUCCION Y DE DESCARGA, REVISION Y AJUSTES A LA
DIRECCION DEL FLUJO (RADIAL, MIXTO O AXIAL) REVISION Y
AJUSTE A LA FORMA DE SUCCION (DOBLE O SENCILLA),
VERIFICACION DE CHEQUES, PRUEBAS DE CAUDAL MAXIMO Y
MEDIO PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE FLUJO Y PRESION
DE DESCARGA, VERIFICACIONES DE CORRIENTE Y POTENCIA,
REALIZAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CADA EQUIPO,
ARMADO Y MONTAJE DE CADA EQUIPO, GARANTIZANDO
DEJARLO EN FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE
TRATAMIENTO (LOS MANTENIMIENTOS DEBEN SER
REALIZADOS POR PERSONAL CAPACITADO Y/O ACORDE A LAS
ESPECIFICACIONES, INCLUYE LOS MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DEMAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL ITEM)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es el mantenimiento que tiene por misién mantener un nivel de servicio
determinado en los equipos, programando las intervenciones de sus puntos vulnerables en el momento
mas oportuno. Suele tener un caracter sistemético, es decir, se interviene, aunque el equipo no haya dado
ningun sintoma de tener un problema. Esto busca prolongar la vida util de un equipo o sistema.

e INSPECCION VISUAL: revision estado del equipo, verificacion de golpes, desgaste, corrosion,
fugas o piezas sueltas.

e LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA: retiro de polvo, suciedad, grasa, residuos, limpieza de filtros,
serpentines, ventiladores, rejillas.

e LUBRICACION DE PARTES MOVILES: ajuste de tornillos, pernos, soportes, anclajes, revision de
terminales eléctricas, bornes, verificacion de contactos o conexiones flojas.

e REVISION ELECTRICA: medicién de voltaje, amperaje y continuidad, revision de contactores,
relés, breakers y protecciones, verificacion del estado del cableado y aislamiento.

e VERIFICACION MECANICA: revisi6bn de motores poleas, correas, ventiladores, compresores,
comprobacion de vibraciones o ruidos anormales,

e COMPROBACION DE PARAMETROS DE OPERACION: temperaturas, presiones, consumo
eléctrico, comparacién con valores de fabrica,

e CAMBIO ELEMENTOS DE DESGASTE: sustitucion de filtros, empaque, correas, fusibles o piezas
consumibles.

¢ REGISTRO Y REPORTE DEL MANTENIMIENTO: anotacién de actividades realizadas, registro
de repuestos cambiados, observaciones, recomendaciones, fecha de proximo mantenimiento.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Cobija la reparacion o cambio de las areas/ partes que se encuentren
dafadas, deterioradas o defectuosas y que afecten el normal funcionamiento del equipo, igualmente
comprende la reposicion original de repuestos y/o partes con caracteristicas iguales o superiores a
reemplazar. (Se considera como pieza original aguellas que poseen las mismas caracteristicas de marca
y origen a reemplazar.

e DIAGNOSTICO Y LOCALIZACION DE LA FALLA: inspeccion visual y funcionamiento del equipo,
identificacion de la causa de la falla, revisién de componentes eléctricos y/o mecanicos.

e DESMONTAJE DE COMPONENTES AVERIADOS: retiro de piezas averiadas o con desgaste
excesivo, desconexion de cables, tuberias 0, mecanismos necesarios.

e REPARACION O REEMPLAZO DE PIEZAS: cambio de repuestos defectuosos, reparacion de
conexiones, soldadura, cableado o partes mecanicas, sustitucién de motores, contactores, relés,
ventiladores.

e CORRECCION DE LA CAUSA DE LA FALLA: eliminacion de fugas, corto circuito, obstrucciones
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o desajustes, ajuste de parametros y calibracion del sistema.

MONTAJE Y ENSAMBLAJE: instalacién de los componentes reparados 0 nuevos.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO: energizado del equipo, verificacién de arranque y paro,
medicion de temperatura, presion, voltaje y amperaje.

VALIDACION DE SERVICIO: confirmar correccion de la falla, comprobar funcionamiento continuo
y seguro.

INFORME TECNICO: registro de la falla encontrada, actividades realizadas, repuestos utilizados,
recomendaciones para evitar recurrencia.

2. CONSIDERACIONES TECNICAS ADICIONALES

ITEM

REQUERIMIENTOS MINIMOS

EL OFERENTE al presentar su oferta manifiesta que entregara los bienes/servicios aqui
relacionados en la ubicacién requerida por la institucién, previa coordinacion con el supervisor del
contrato mediante oficio y acuerdo cronograma de trabajos programados.

EL OFERENTE debe tener claro conocimiento de las condiciones geograficas de la entidad
contratante y por ende, la totalidad de los gastos ocasionados con la elaboracién, entrega y recibo
de los bienes/servicios que integran el objeto de este proceso, seran asumidos por el oferente en
caso de resultar adjudicatario y no representardn costo adicional al valor establecido en la
propuesta, toda vez que la misma contempla todos los gastos en los que se incurre para su
adecuada ejecucion del presente proceso.

EL CONTRATISTA deberd informar previamente al supervisor sobre los repuestos que se
requieran instalar (cuando aplique). Los repuestos deberan ser nuevos, originales o equivalentes
de alta calidad, deberéan ser compatibles con la marca y modelo de cada equipo a intervenir, no se
aceptaran repuestos usados, remanofacturados o en mal estado.

EL CONTRATISTA debera certificar y acreditar el personal profesional, técnico y/o asistencial, que
le permita desarrollar todas las actividades contempladas en la oferta técnica y econémica de tal
manera que con esto garantice la entrega a satisfaccion del objeto del presente contrato a la
entidad.

EL CONTRATISTA entregara informe detallado por cada servicio realizado, en el que se incluya
fecha de la intervencion, equipo intervenido, actividades realizadas, repuestos instalados, estado
en el que se entrega, recomendaciones.

EL CONTRATISTA debera cumplir las normas y medidas de seguridad industrial, asi como los
protocolos internos de la entidad; asi como el uso obligatorio de elementos de proteccion personal
(EPP).

EL CONTRISTA debera cumplir con las medidas ambientales durante la ejecucién del contrato,
manejo adecuado de residuos generados, garantizar la correcta disposicion de residuos
peligrosos.

Vehiculo de Succién — Presion tipo Vactor con capacidad minima de 7 metros cubicos que realice
el transporte del material, que impidan la contaminacion por esparcimiento descontrolado de
residuos durante la recoleccién y posterior traslado a la respectiva planta de tratamiento. El
contratista garantiza que el personal de operarios de los vehiculos tipo VACTOR se encuentran
debidamente certificado para alturas y confinamiento

EL CONTRATISTA se compromete a que el vehiculo recolector debe cumplir con todas las
normas establecidas en el Decreto 1079 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Unico
Reglamentario del Sector Transporte” correspondientes a los siguientes Articulos asi: Articulo
2.2.1.7.8.1.1. Manejo de la carga:

a. Ningun vehiculo automotor que transporte mercancias peligrosas podra transitar por las vias
publicas con carga que sobresalga por su extremo delantero.

b. Todos los vehiculos que transporten mercancias peligrosas en contenedores por las vias
publicas del territorio nacional, deberan fijarlos al vehiculo mediante el uso de dispositivos de
sujecion utilizados especialmente para dicho fin, de tal manera que garanticen la seguridad y
estabilidad de la carga durante su transporte

c. Cada contenedor deberd estar asegurado al vehiculo por los dispositivos necesarios, los
cuales estaran dispuestos, como minimo, en cada una de las cuatro esquinas del contenedor.

d. Cuando un cargamento incluya mercancias no peligrosas y mercancias peligrosas que sean
compatibles, éstas deben ser estibadas separadamente.
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2.2.1.7.8.2.2. Obligaciones del destinatario de la carga. Son obligaciones del destinatario de la
carga:

a. Disefiar y ejecutar un programa de capacitacion y entrenamiento en el manejo de
procedimientos operativos normalizados y practicas seguras para todo el personal que
interviene en las labores de embalaje, cargue, descargue, almacenamiento, movilizacion,
disposicion adecuada de residuos, descontaminacion y limpieza.

b. Disefiar el Plan de Contingencia para la atencién de accidentes durante las operaciones de
cargue y descargue de mercancias peligrosas, teniendo en cuenta lo estipulado en la Tarjeta
de Emergencia NTC 4532 - Anexo numero 3 — y los lineamientos establecidos en el Plan
Nacional de Contingencias contra derrames de hidrocarburos, sus derivados y sustancias
nocivas en aguas marinas, fluviales y lacustres establecidos en el Decreto 321 de 1999, o en
la norma que lo modifique, adicione, sustituya o compile, o en las demas disposiciones que
se emitan sobre el tema. Estos planes pueden ser parte del plan de contingencia general o
integral de la empresa.

Responder porque todas las operaciones de descargue de las mercancias peligrosas se efectlen
segun las normas de seguridad previstas, para lo cual dispondra de los recursos humanos,
técnicos, financieros y de apoyo necesarios para tal fin.

10

El contratista debera acreditar y cumplir con las obligaciones estipuladas para el transportador,
gestor y receptor de residuos o desechos peligrosos estipulados en el Decreto 1076 del 2015 “Por
medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo
Sostenible”, de los siguientes articulos asi:

2.2.6.1.3.6 Obligaciones del transportador de residuos o desechos peligrosos

a) Garantizar la gestion y manejo integral de los residuos o desechos peligrosos que recibe para
transportar.

b) Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1609 de 2002 por el cual se reglamenta el
manejo y transporte terrestre automotor de mercancias peligrosas por carretera o aquella norma
que la modifique o sustituya.

c) Entregar la totalidad de los residuos o desechos peligrosos recibidos de un generador al gestor
o receptor debidamente autorizado, designado por dicho generador.

d) En casos en que el transportador preste el servicio de embalado y etiquetado de residuos o
desechos peligrosos a un generador, debe realizar estas actividades de acuerdo con los
requisitos establecidos en la normatividad vigente.

e) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o
eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementacién. En caso
de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos
del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames
de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o
aquel que lo modifique o sustituya y, en caso de presentarse otro tipo de contingencia el plan
debera estar articulado con el plan local de emergencias del municipio.

f) En ningdn momento movilizar en un mismo vehiculo aquellos residuos o desechos peligrosos
gue sean incompatibles.

g) Realizar las actividades de lavado de vehiculos que hayan transportado residuos o desechos
peligrosos o sustancias o productos que pueden conducir a la generacién de los mismos,
solamente en sitios que cuenten con los permisos ambientales a que haya lugar.

h) Responsabilizarse solidariamente con el remitente de los residuos en caso de contingencia,
por el derrame o esparcimiento de residuos o desechos peligrosos en las actividades de cargue,
transporte y descargue de los mismos.

2.2.6.1.3.7 Obligaciones del Gestor o receptor.
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a) Tramitar y obtener las licencias, permisos y autorizaciones de caracter ambiental a que haya
lugar.

b) Dar cumplimiento a la normatividad de transporte, salud ocupacional y seguridad industrial a
que haya lugar.

c) Brindar un manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos o desechos
recepcionados para realizar una o varias de las etapas de manejo, de acuerdo con la normatividad
vigente.

d) Expedir al generador una certificacion, indicando que ha concluido la actividad de manejo de
residuos o desechos peligrosos para la cual ha sido contratado, de conformidad con lo acordado
entre las partes.

e) Contar con personal que tenga la formacién y capacitacién adecuada para el manejo de los
residuos o desechos peligrosos.

f) Indicar en la publicidad de sus servicios 0 en las cartas de presentacion de la empresa, el tipo
de actividad y tipo de residuos o desechos peligrosos que esté autorizado manejar; asi como, las
autorizaciones ambientales expedidas.

g) Contar con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o
eventualidad que se presente y contar con personal preparado para su implementacién. En caso
de tratarse de un derrame de estos residuos el plan de contingencia debe seguir los lineamientos
del Decreto 321 de 1999 por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencia contra Derrames
de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas Marinas, Fluviales y Lacustres o
aquel que lo modifique o sustituya y estar articulado con el plan local de emergencias del
municipio, para atender otro tipo de contingencia.

h) Tomar todas las medidas de caracter preventivo o de control previas al cese, cierre, clausura
o desmantelamiento de su actividad con el fin de evitar cualquier episodio de contaminacién que
pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente, relacionado con los residuos o desechos
peligrosos.

2.2.6.1.3.8 Responsabilidad del Gestor o receptor. El gestor o receptor del residuo peligroso
asumira la responsabilidad integral del generador, una vez lo reciba del transportador y haya
efectuado o comprobado el aprovechamiento o disposicion final del mismo.

2.2.6.1.3.9. De la responsabilidad acerca de la contaminacién y remediacién de sitios. Aquellas
personas que resulten responsables de la contaminacién de un sitio por efecto de un manejo o
una gestion inadecuada de residuos o desechos peligrosos, estaran obligadas entre otros, a
diagnosticar, remediar y reparar el dafio causado a la salud y el ambiente, conforme a las
disposiciones legales vigentes.

El oferente debe certificar que garantiza la disposicion final del material en una planta de
tratamiento adecuada que cumpla con licencia ambiental vigente. Una vez se realice la
disposicion total de los residuos, la planta de tratamiento expedird una certificacién a nombre de

1 la Unidad Téactica donde fue realizado el servicio, en la que conste que la disposicién de los
residuos se realiz6 de manera ambiental y sanitaria, cumpliendo con las normas establecidas
para este fin.

Lugar de entrega: El contratista deber realizar la extraccion del material desde las instalaciones

12 |establecidas en el lugar de entrega o de ejecucion hasta el lugar de disposicién final de los residuos

peligrosos.

13

EL CONTRATISTA debe contar con todos los elementos de proteccion personal y cumplir las
normas establecidas para la manipulacion y disposicion final de los residuos y demas productos
objeto del contrato.

14

El CONTRATISTA debe certificar que garantiza la disposicion final del material en una planta de
tratamiento adecuada que cumpla con licencia ambiental vigente.

15

EI CONTRATISTA debera certificar que el personal usado para ejecutar el contrato es dependiente
exclusivamente del contratista y no de la Entidad (Armada de Colombia), deberan encontrarse
afiliados en debida y suficiente forma a los sistemas de seguridad social y riesgos laborales,
ademas de encontrarse debidamente capacitados en todos los procesos que intervienen en el
desarrollo del objeto del contrato.
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EL CONTRATISTA debera entregar con la oferta copia de las licencias ambientales y/o
autorizaciones de funcionamiento de la empresa que recepciona y realiza la disposicion final de
los residuos peligrosos, cada vez que se retiren residuos contaminados para la disposicion final
el contratista tendra un término de diez (10) dias habiles para generar la certificacion de
disposicion final, no obstante en un plazo no superior a 24 horas debera remitir al correo del
supervisor la copia del manifiesto de la carga con copia a la Oficina de planeacion de la BRIM1.

16

EL CONTRATISTA debe certificar que garantiza que el personal de operarios de los vehiculos tipo
17 | VACTOR se encuentran debidamente certificado para alturas y confinamiento. De igual forma debe
anexar las certificaciones anteriormente mencionadas.

Dentro de los 5 dias siguientes al perfeccionamiento del contrato, se efectuara reunién de inicio
para la ejecucion del contrato. EL CONTRATISTA debera presentar el cronograma detallado de

18 - i . :
las actividades a desarrollar para el servicio contratado, el cual sera aprobado por el respectivo
supervisor, y podrd estar sujeto a modificaciones por su parte.

19 Durante el periodo de garantia, EL CONTRATISTA detectara y corregira las fallas de calidad de

los servicios, sin costo adicional para la entidad.

EL CONTRATISTA debera certificar que en caso de que se requieran los reclamos de garantia,
20 |los tiempos de respuesta deberan ser de tres dias habiles, una vez recibida la orden por parte del
supervisor del contrato.

Todos los gastos que genere la ejecucion del objeto del presente proceso tales como adquisicién
de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos fisicos y humanos, asi como
los montos que genere su desplazamiento/transporte, manutencién, pasajes, Vviaticos,
prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotacion de vestido de labor y de proteccién
acuerdo normas vigentes, y en general los necesarios para garantizar la funcionalidad de los
bienes / servicios, seran de resorte exclusivo y por ende correrd a cargo del contratista.

21

EL CONTRATISTA debe realizar pruebas de funcionamiento en presencia del supervisor una vez
22 |realizados los mantenimientos, con el fin de garantizar que los bienes objeto del mantenimiento se
encuentran en funcionamiento y prestan el servicio para el cual fueron contemplados.

EL CONTRATISTA con sus propios medios retirara de las instalaciones los escombros y demas
materiales residuales que se generen como producto de la realizacion de los trabajos de
mantenimiento, mejoramiento y adecuacion. dicho material no sera depositado en los recipientes

23 de almacenamiento temporal de residuos pertenecientes a las instalaciones de la entidad. asi
mismo, la disposicién final sera en lugares autorizados por la autoridad ambiental competente sin
que esto genere costos adicionales para la entidad.

2 EL CONTRATISTA dispondra de sus propios medios y recursos para el transporte de materiales,

equipos y personal a las instalaciones de la unidad.

2. GARANTIA TECNICA En el evento de resultar adjudicatario, otorgo una garantia para los bienes y
servicios ofrecidos en las cantidades requeridas por la Armada Nacional, contra cualquier anomalia,
incluidos todos sus componentes, insumos y accesorios conforme las especificaciones y caracteristicas
técnicas exigidas, por un lapso de seis (6) meses, contado a partir de la expedicion del acta de recibo a
satisfaccion de los mismos, por parte del supervisor del contrato. Si durante la vigencia del contrato
resultare defectuosos y/o andémalo cualquiera de productos entregados en virtud del contrato, el contratista
debera asumir su costo, por cuenta y riesgo del mismo (incluyendo la totalidad de los gastos que el
subsanar genere) a satisfaccion de la Armada Nacional, dentro de un lapso méaximo de dos dias habiles a
partir de la indicacién de lo ocurrido por parte del supervisor del contrato. en este caso correspondera a la
Armada Nacional notificar por escrito la ocurrencia de la falla, la incidencia, la novedad en el servicio,
dentro de los diez (10) dias habiles a siguientes a la fecha en que se descubra la misma. El contratista en
consecuencia procedera a subsanar y/o reemplazar lo requerido dentro de los diez (10) dias habiles
siguientes o presentar endicho tiempo el cronograma de reparacién o reposicién respectivo, sin ningln
costo para la Armada Nacional.

De conformidad con lo establecido en la Ley 1480 de 2011 y deméas normas concordantes vy
complementarias, ofrezco garantia de los BIENES entregados en virtud de lo establecido en el contrato y
sus modificaciones, contra cualquier dafio que afecte su calidad, idoneidad, seguridad y buen estado de
funcionamiento, conforme las especificaciones y caracteristicas técnicas establecidas en el contrato y los
documento que lo integran, por un lapso 6 meses contado a partir de la expedicién del acta de recibo a
satisfaccion suscrita por el supervisor del contrato.

TERMINO PARA ATENDER EL RECLAMO DE GARANTIA. En caso de reclamo de garantia, la Armada
Nacional informara al contratista el defecto o falla que presenta el bien o las novedades del servicio
prestado, efectuando la entrega del elemento (cuando aplique). el contratista o quien realice la reparacion
en su nombre previa autorizacién escrita, debera expedir una constancia de recibo conforme con las reglas
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previstas para la prestacion de servicios que suponen la entrega de un bien, e indicara los motivos de la
reclamacion. Cuando el producto sea reparado en cumplimiento de una garantia legal o suplementaria, el
contratista o quien realice la reparacion en su nombre previa autorizacion por escrito, estara obligado a
entregar a la UNIDAD DELEGATARIA constancia de reparacion indicando lo siguiente: descripcién de la
reparacion efectuada, piezas reemplazadas o reparadas, fecha de entrega del bien objeto de reclamo, y
fecha de devolucién del producto. Si no se hubiere hecho salvedad alguna al momento de entrega del bien
por parte de la ARMADA NACIONAL, se entendera que la UNIDAD DELEGATARIA lo entreg6 en buen
estado, excepto por el motivo por el cual solicité la garantia. El término de atencién al reclamo de garantia,
devolucion del bien o ejecucion del servicio reclamado no podra superar 15 dias habiles a menos que por
escrito el contratista informe los motivos que implican mayor tiempo sefialando la justificacion respectiva.

EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DE LA GARANTIA. El contratista se exonerara de la
responsabilidad que se deriva de la garantia, cuando demuestre que el defecto proviene de fuerza mayor
o caso fortuito; el hecho de un tercero; el uso indebido del bien por parte del consumidor, y que el usuario
no atendié las instrucciones de instalacién, uso o mantenimiento indicadas en el manual del producto y en
la garantia. El contenido del manual de instrucciones debera estar acorde con la complejidad del producto.
Esta causal no podra ser alegada si no se ha suministrado manual de instrucciones de instalacion, uso o
mantenimiento en idioma castellano. En todo caso el contratista que alegue la causal de exoneracién
debera demostrar el nexo causal entre ésta y el defecto del bien.

SUSPENSION Y AMPLIACION DEL PLAZO DE GARANTIA: De conformidad con lo estipulado en el
articulo 9 de la Ley 1480 de 2001, El término de la garantia se suspenderd mientras la ARMADA NACIONAL
esté privada del uso del producto con ocasion de la efectividad de la garantia y en caso de producirse un
cambio total del producto por otro, el término de garantia empezara a correr nuevamente en su totalidad
desde el momento de reposicion. Si se cambia una o varias piezas o partes del bien, estas tendran garantia
propia.

3. EXPERIENCIA DEL PROPONENTE

Aspectos generales. Los proponentes deben acreditar su experiencia presentando la informacién
indicada en los siguientes numerales:

a. Lapresentacion debidamente diligenciada del formato “Experiencia Acreditada del Oferente”

b. Alguno de los documentos adicionales establecidos para la acreditacion de la experiencia. Cuando el
contrato corresponda a uno suscrito con el BCAI1, bastara con la indicacion clara del nimero de contrato
y fecha de suscripcion.

La evaluacién de los proponentes se efectuard de acuerdo con la acreditacion de la experiencia que se
indica a continuacion:

Caracteristicas de los contratos presentados para acreditar la experiencia exigida

a. Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberdn cumplir las siguientes caracteristicas
GENERAL MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL
ESPECIFICA (cuando aplique)

b. El proponente podra acreditar la experiencia solicitada con minimo un (1) contratos, cuya sumatoria
sea igual o superior al presupuesto oficial del proceso.

c. Los contratos deben haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratacion.

d. Paralos contratos que sean aportados por personas juridicas que no cuentan con mas de tres (3) afios
de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de
conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del articulo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto
1082 de 2015, ademas del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el
revisor fiscal o contador publico (segun corresponda) donde se indique la conformacion de la persona
juridica. La Entidad tendra en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o0 constituyentes de las
sociedades con menos de tres (3) afios de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservara
esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.
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e. Siel oferente se presenta individualmente y relaciona como experiencia contratos fruto de la ejecucion
de un Consorcio o Unién Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra forma legal de
asociacion, se le acreditara el porcentaje de participacion con el que ejecuté dicha obra.

f.  Experiencia proponentes plurales

2. De acuerdo con lo indicado en el literal e, en los casos en que se presente un Proponente Plural
conformado por una persona juridica, en conjunto con sus socios, accionistas o constituyentes y se
alleguen contratos en los que estos le hayan transferido experiencia a aquella, solo podran ser
acreditados como experiencia en el Proceso de Contratacion por uno de los integrantes, de manera
tal que al Proponente Plural solo podra avalarsele una misma experiencia una sola vez.

3. Para el caso de los consorcios y uniones temporales, todos sus miembros, tratese de personas
naturales o juridicas, deberan estar inscritos en el Registro Unico de proponentes de la Camara de
Comercio y todos sus miembros deberan cumplir al menos con una (01) de las clasificaciones
solicitados en el presente pliego de condiciones.

4. Si los miembros del Consorcio o Unién Temporal o promesa de sociedad futura o cualquier otra
forma legal de asociacion relacionan como experiencia contratos fruto de la ejecucion de otra Unién
Temporal o Consorcio, se le acreditara el porcentaje de participacion en la persona plural con que
ejecuté el contrato.

5. La experiencia del oferente plural (unién temporal, consorcio y promesa de sociedad futura)
corresponde a la suma de la experiencia que acredite cada uno de los integrantes del proponente
plural

6. Para efectos de habilitar un proponente, la experiencia de los socios de una persona juridica se
podra acumular a la de ésta, cuando ella no cuente con mas de tres (3) afios de constituida. La
acumulacion se hara en proporcioén a la participacion de los socios en el capital de la persona juridica.

En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 874 del Codigo de Comercio, en concordancia con el
articulo 28 de la Ley 9 de 1991, el articulo 3 del Decreto 1735 de 1993 y la Resolucion No. 8 de
2000, modificada por la Resolucién 6 de 2006, emanada del Banco de la Republica, el valor del
contrato o contratos celebrados en moneda distinta al peso colombiano, ser& el de la fecha de su
suscripcién o firma de acuerdo con la tasa de cambio oficial que indique el Banco de la Republica.

No se aceptan auto certificaciones de contratos ejecutados para terceros.
3.1Anexo “Experiencia acreditada del Oferente.

El Oferente junto con su propuesta deberd presentar el Anexo que corresponda en la invitacion, en el cual
registrara los contratos con los que solicita sea verificada su experiencia por parte de los comités
evaluadores.

3.2 Documentos adicionales para la acreditaciéon de la experiencia

Teniendo en cuenta las caracteristicas del objeto a contratar el Proponente podra aportar por lo menos uno
de los documentos que se establecen a continuacion, para que el Comité evaluador técnico realice la
verificacion en forma directa. Los mismos deberan estar debidamente diligenciados y suscritos por el
contratante, el contratista o el Interventor, segun corresponda.

a. Certificaciones de experiencia.

Para acreditar la experiencia el oferente debera allegar certificaciones de contratos suscritos, ejecutados
y/o liguidados con entidades publicas y/o privadas, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto
oficial asignado para el proceso y su objeto cumpla las caracteristicas de los contratos indicados en los
aspectos generales.

Las certificaciones deberan contener como minimo los siguientes datos:
» Nombre de la entidad contratante,

* NIT del contratante
 Contratista y NIT
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* Objeto

 Valor del contrato

« NUmero del contrato

* Fecha de inicio

* Fecha de terminacién

« Relacion de actividades desarrolladas

* Ciudad, fecha de expedicion y firma funcionario competente de la entidad contratante.

b. Contratos, acta de liquidacién (cuando aplique) / actas de recibo a satisfaccion.

Para acreditar la experiencia el oferente debera allegar contrato y acta de liquidacion (cuando aplique) de
contratos suscritos, ejecutados y/o liquidados con entidades publicas y/o privadas, cuya sumatoria sea igual
o superior al presupuesto oficial asignado para el proceso y su objeto cumpla las caracteristicas de los
contratos indicados en los aspectos generales. Cuando el acta de liquidaciéon no tenga la relacion de
actividades desarrolladas o el contrato no sea susceptible de liquidacion en los términos de las normas
vigentes, debera adjuntar acta (s) de entrega, terminacién final o de recibo a satisfaccion definitivo de
ejecucion del contrato debidamente suscrita por las partes.

GERENTE DE PROYECTO

ESTRUCTURADOR TECNICO — ECONOMICO - ESTRUCTURADOR JURIDICO
AMBIENTAL



1. ESTUDIO DE MERCADO
En cumplimiento de lo establecido en las normas vigentes, se realiz6 el presente estudio de mercado, teniendo en cuenta el valor cotizado de los proveedores a los cuales se les

realiz la invitacion para visitar nuestras instalaciones y presentar sus respectivas cotizaciones, los cuales suministraron las cotizaciones relacionadas a continuacion
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ESTUDIO DE MERCADO Y ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO

ANEXO “B”

DESCRIPCION DEL

GENERAL, GRATEDO
MECANICO PARA
ELIMINAR PINTURA
DETERIORADA Y OXIDO,
LIJADO PARA
PREPARACION DE
SUPERFICIE,
SUMINISTRO Y
APLICACION DE
IMPRIMACION

'TEM | BIEN/OBRA/SERVICIO. ;
RELACION DE COTIZACIONES VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
PROMEDIO PROMEDIO
INCLUIDO IVAY | INCLUIDO IVA Y
TERRAHABITAD SAS NIT. 901453657 FRESHPISCINA NIT 823001882-1 CODEAL DEMAS DEMAS
EROGACIONES | EROGACIONES
QUE QUE
CANT. | VALOR UNITARIO | VALORTOTAL. | VALORUNITARIO | VALOR TOTAL u\rflf\TLAoRlTo VALOR TOTAL | CORRESPONDAN | CORRESPONDAN
1 PRETRATAMIENTO
MANTENIMIENTO DE
COMPUERTAS
METALICAS TIPO
GUILLOTINA CON
LAMINAS METALICAS DE
1.00M X 0.60 M O
SIMILARES A LAS
EXISTENTES,
CONSISTENTE EN EL
DESMONTE, LIMPIEZA $ $ $
1,1 4 $  360.300,00 1.441.200,00 | $ 316.008,00 | $ 1.264.032,00 354.000,00 | 1 41600000 343.436.00 1.373.944.00




ANTICORROSIVA
EPOXICA CON PIGMENTO
DE OXIDO DE HIERRO
COMO INHIBIDOR DE
CORROSION Y
ENDURECEDOR
POLIAMINICO O DE
MEJORES
CARACTERISTICAS,
RESISTENTE A
AMBIENTES HUMEDOS Y
CONDICIONES DE ACIDEZ
O ALCALINIDAD PROPIAS
DEL AGUA RESIDUAL.
INCLUYE SUMINISTRO Y
CAMBIO HUSILLO,
SOLDADUTA DE
REFUERZO EN CASO DE
REQUERIRSE, ARMADO,
ALINEACION,
LUBRICACION DE EJES Y
GUIAS, INSTALACION Y
TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.
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1,2

MANTENIMIENTO TAPA
METALICA, RECORTE Y
MODIFICACION DE TAPA
METALICA DE 2.00 M X
2.00 M EXISTENTE,
CONSISTENTE EN EL
CORTE ESTRUCTURAL
PARA DIVIDIRLA EN DOS
SECCIONES IGUALES
CON EL FIN DE
DISMINUIR SU PESO Y
FACILITAR SU
MANIPULACION,
INCLUYENDO REFUERZO

$
3.602.100,00

$

3.602.100,00 | $ 3.160.080,00

$ 3.160.080,00

$  3.539.200,00 $

3.539.200,00

$
3.433.793,33

$
3.433.793,33




PERIMETRAL CON PERFIL
METALICO, SOLDADURA
ESTRUCTURAL,
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
SOPORTES O
AGARRADERAS TIPO
ARGOLLA EN ACERO
ESTRUCTURAL PARA
IZAJE MANUAL SEGURO,
APLICACION DE
ANTICORROSIVO
EPOXICO Y PINTURA DE
ACABADO INDUSTRIAL, Y
TODO LO NECESARIO
PARA GARANTIZAR
ESTABILIDAD,
SEGURIDAD Y
DURABILIDAD.
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1.3

MANTENIMIENTO DE
TUBERIA METALICA
EXISTENTE EN ESTACION
DE BOMBEO,
CONSISTENTE EN
LIMPIEZA SUPERFICIAL,
GRATEDO PARA
ELIMINACION DE OXIDO,
SOLDADURA EN ZONAS
FISURADAS O
DEBILITADAS,
APLICACION DE
IMPRIMANTE
ANTICORROSIVO
EPOXICO DE ALTO
DESEMPERNO,
APLICACION DE PINTURA
DE ACABADO
INDUSTRIAL RESISTENTE
A HUMEDAD Y AGENTES

10

$
425.800,00

$

4.258.000,00 | $ 373.464,00

$ 3.734.640,00

$

$

418.280,00 4.182.800,00

$
312.821,33

$
3.128.213,33




QUIMICOS, VERIFICACION
Y AJUSTE DE SOPORTES,
ABRAZADERAS Y
ANCLAJES, Y TODAS LAS
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA SU
OPTIMA CONSERVACION.
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1,4

MANTENIMIENTO
SUMINISTRO Y
APLICACION DE
RECUBRIMIENTO
EPOXICO PARA
IMPERMEABILIZACION
INTERNA DE TANQUES
DE AGUA RESIDUAL
SUMINISTRO DE
MATERIALES,
PREPARACION DE
SUPERFICIE Y
APLICACION DE SISTEMA
DE RECUBRIMIENTO
EPOXICO DE ALTA
RESISTENCIA QUIMICA
PARA LA
IMPERMEABILIZACION Y
PROTECCION INTERNA
DE TANQUES EN
CONCRETO DESTINADOS
AL ALMACENAMIENTO O
MANEJO DE AGUA
RESIDUAL. EL SISTEMA
DEBERA SER EPOXICO
DE DOS COMPONENTES
(RESINA EPOXICA +
AGENTE DE CURADO
TIPO POLIAMIDA O
SUPERIOR), BASE
SOLVENTE O
EQUIVALENTE DE ALTO

36

$
141.650,00

$

5.099.400,00 | $ 124.250,00

$ 4.473.000,00

$ 139.200,00 $

5.011.200,00

$
135.033,33

$
4.861.200,00




DESEMPENO,
COMPRENDE EL
VACIADO TOTAL DEL
TANQUE MEDIANTE
MEDIOS MECANICOS,
BOMBEO O
PROCEDIMIENTOS
MANUALES, INCLUYENDO
LA REMOCION DE LODOS,
SEDIMENTOS Y
RESIDUOS PRESENTES.
LAVADO A PRESION DE
TODAS LAS SUPERFICIES
INTERNAS DEL TANQUE
(MUROS, LOSA DE
FONDO, ELEMENTOS
ESTRUCTURALES Y
ACCESORIOS METALICOS
EXPUESTOS) PARA
ELIMINAR
INCRUSTACIONES,
GRASAS, BIOPELICULAS
Y CONTAMINANTES QUE
PUEDAN AFECTAR LA
ADHERENCIA DEL
RECUBRIMIENTO.
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SEDIMENTADOR
PRIMARIO Y
SECUNDARIO




2,1

MANTENIMIENTO
SUMINISTRO Y
APLICACION DE
RECUBRIMIENTO
EPOXICO PARA
IMPERMEABILIZACION
INTERNA DE TANQUES
DE AGUA RESIDUAL
SUMINISTRO DE
MATERIALES,
PREPARACION DE
SUPERFICIE Y
APLICACION DE SISTEMA
DE RECUBRIMIENTO
EPOXICO DE ALTA
RESISTENCIA QUIMICA
PARA LA
IMPERMEABILIZACION Y
PROTECCION INTERNA
DE TANQUES EN
CONCRETO DESTINADOS
AL ALMACENAMIENTO O
MANEJO DE AGUA
RESIDUAL. EL SISTEMA
DEBERA SER EPOXICO
DE DOS COMPONENTES
(RESINA EPOXICA +
AGENTE DE CURADO
TIPO POLIAMIDA O
SUPERIOR), BASE
SOLVENTE O
EQUIVALENTE DE ALTO
DESEMPENO,
COMPRENDE EL
VACIADO TOTAL DEL
TANQUE MEDIANTE
MEDIOS MECANICOS,
BOMBEO O
PROCEDIMIENTOS
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400 | s

141.650,00

$ 56.660.000,00 | $ 124.250,00

$ 49.700.000,00

$ 139.200,00 $

55.680.000,00

$
135.033,33

$
54.013.333,33




MANUALES, INCLUYENDO
LA REMOCION DE LODOS,
SEDIMENTOS Y
RESIDUOS PRESENTES.
LAVADO A PRESION DE
TODAS LAS SUPERFICIES
INTERNAS DEL TANQUE
(MUROS, LOSA DE
FONDO, ELEMENTOS
ESTRUCTURALES Y
ACCESORIOS METALICOS
EXPUESTOS) PARA
ELIMINAR
INCRUSTACIONES,
GRASAS, BIOPELICULAS
Y CONTAMINANTES QUE
PUEDAN AFECTAR LA
ADHERENCIA DEL
RECUBRIMIENTO.
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TANQUE DE AIREACION

2,1

MANTENIMIENTO DE
DIFUSORES DE
MEMBRANA DE BURBUJA
FINA MEMBRANA EPDM
D: 3100MM CONSISTENTE
EN DESMONTE,
SUMINISTRO DE
DIFUSORES
ESPECIFICADOS Y
CAMBIO VERIFICACION
DEL SELLADO,
ABRAZADERAS O
SISTEMAS DE SUJECION
PARA PREVENIR FUGAS
DE AIRE,
COMPROBACION DE LA
UNIFORMIDAD DE LA
DISTRIBUCION DE LAS
BURBUJAS PARA

10

$

307.800,00

$

3.078.000,00 | $ 270.000,00

$

2.700.000,00

$ 302.400,00 $

3.024.000,00

$
293.400,00

$
2.934.000,00




ASEGURAR LA
EFICIENCIA DE LA
TRANSFERENCIA DE
OXIGENO.
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ESPESADOR DE LODOS

4,1

MANTENIMIENTO
SUMINISTRO Y
APLICACION DE
RECUBRIMIENTO
EPOXICO PARA
IMPERMEABILIZACION
INTERNA DE TANQUES
DE AGUA RESIDUAL
SUMINISTRO DE
MATERIALES,
PREPARACION DE
SUPERFICIE Y
APLICACION DE SISTEMA
DE RECUBRIMIENTO
EPOXICO DE ALTA
RESISTENCIA QUIMICA
PARA LA
IMPERMEABILIZACION Y
PROTECCION INTERNA
DE TANQUES EN
CONCRETO DESTINADOS
AL ALMACENAMIENTO O
MANEJO DE AGUA
RESIDUAL. EL SISTEMA
DEBERA SER EPOXICO
DE DOS COMPONENTES
(RESINA EPOXICA +
AGENTE DE CURADO
TIPO POLIAMIDA O
SUPERIOR), BASE
SOLVENTE O

50

$

134.200,00

$

6.710.000,00 | $ 124.250,00

$ 6.212.500,00

$ 139.200,00

$
6.960.000,00

$
132.550,00

$
6.627.500,00




EQUIVALENTE DE ALTO
DESEMPENO,
COMPRENDE EL
VACIADO TOTAL DEL
TANQUE MEDIANTE
MEDIOS MECANICOS,
BOMBEO O
PROCEDIMIENTOS
MANUALES, INCLUYENDO
LA REMOCION DE LODOS,
SEDIMENTOS Y
RESIDUOS PRESENTES.
LAVADO A PRESION DE
TODAS LAS SUPERFICIES
INTERNAS DEL TANQUE
(MUROS, LOSA DE
FONDO, ELEMENTOS
ESTRUCTURALES Y
ACCESORIOS METALICOS
EXPUESTOS) PARA
ELIMINAR
INCRUSTACIONES,
GRASAS, BIOPELICULAS
Y CONTAMINANTES QUE
PUEDAN AFECTAR LA
ADHERENCIA DEL
RECUBRIMIENTO.
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4,2

MANTENIMIENTO
CORRECTIVO DEL
SISTEMA DE CONTROL
POR NIVEL MEDIANTE
SUICHE FLOTADOR,
CONSISTENTE EN EL
SUMINISTRO E
INSTALACION DE SUICHE
ELECTRICO TIPO
FLOTADOR PARA EL
ENCENDIDO Y APAGADO
AUTOMATICO DE
MOTOBOMBA DE
SUCCION, INCLUYENDO
RETIRO DEL SUICHE
FLOTADOR AVERIADO,
REVISION Y LIMPIEZA
DEL PUNTO DE
INSTALACION,
VERIFICACION DEL
ESTADO DEL CABLEADO,
CAJA DE CONEXIONES Y
SISTEMA DE CONTROL
ASOCIADO, CAMBIO EN
CASO DE SER
NECESARIO, EL iTEM
COMPRENDE EL
SUMINISTRO DE SUICHE
FLOTADOR DE USO
INDUSTRIAL CON CABLE
SUMERGIBLE Y CUERPO
HERMETICO RESISTENTE
A AMBIENTES HUMEDOS
O CON PRESENCIA DE
AGUAS RESIDUALES, LA
INSTALACION Y
CONEXION ELECTRICA AL
SISTEMA DE CONTROL
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2 $ 350.000,00 | $ 700.000,00 | $ 300.000,00 | $  600.000,00 | $ 340.000,00 | o0 0%0 00

$
330.000,00

$
660.000,00




DE LA MOTOBOMBA
MEDIANTE EMPALMES
PROTEGIDOS Y
DEBIDAMENTE
AISLADOS, AJUSTE DEL
SISTEMA DE SUJECION
DEL FLOTADOR PARA
GARANTIZAR EL RANGO
DE OPERACION
REQUERIDO Y EL
CORRECTO NIVEL DE
ACTIVACION Y
DESACTIVACION DEL
EQUIPO Y TODAS LAS
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA EL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA
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TANQUE DE CONTACTO
CON CLORO

51

MANTENIMIENTO DE LA
TUBERIA DE SALIDA DE
AGUA RESIDUAL
CONSISTENTE EN EL
SUMINISTRO E
INSTALACION DE
MEDIDOR DE CAUDAL DE
6” EN HIERRO DUCTIL,
INSTALADO A LA SALIDA
DEL TANQUE DE
CONTACTO CON CLORO,
INCLUYENDO BRIDAS,
EMPAQUES, VALVULAS
DE AISLAMIENTO,
ANCLAJES, CALIBRACION
CERTIFICADA Y PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO
PARA VERIFICACION DEL

1 $

10.750.000,00

$ 10.750.000,00 | $ 9.750.000,00

$ 9.750.000,00

$ 10.920.000,00 $

10.920.000,00

$
10.473.333,33

$
10.473.333,33




CAUDAL VERTIDO AL
CUERPO DE AGUA
RECEPTOR.
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CASETA DE CONTACTO
CON CLORO

6,1

SUMINISTRO Y
APLICACION DE
IMPERMEABILIZANTE
PARA MURO CON
FILTRACION DE
HUMEDADES Y HONGOS

TIPO IPERMUR (INCLUYE:

RETIRO ELEMENTOS EN
LOS MUROS, ALISTADO
1:4 SER REQUERIDO,
LINEALES, ESTRIAS,
FILOS, DILATACIONES,
ASEO DE OBRA,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS,
DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION).

73 $

60.600,00

$

4.423.800,00 | $ 53.150,00

$ 3.879.950,00

$

$ 59.550,00 | 4 347 150,00

$
57.766,67

$
4.216.966,67

6,2

SUMINISTRO Y
APLICACION DE ESTUCO
ACRILICO (INCLUYE:
RETIRO ELEMENTOS EN
LOS MURQOS, ALISTADO
1:4 SER REQUERIDO,
LINEALES, ESTRIAS,
FILOS, DILATACIONES,
ASEO DE OBRA,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS,
DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION).

73 $

47.500,00

$

3.467.500,00 | $ 41.656,00

$ 3.040.888,00

$

$ 46.655,00 3.405.815,00

$
45.270,33

$
3.304.734,33




6,3

SUMINISTRO Y
APLICACION DE PINTURA
TIPO 1 ANTIBACTERIAL
100% ACRILICA,
LAVABLE, ALTA
RESISTENCIA A LA
HUMEDAD, VAPOR,
GRASA, MANCHAS Y A LA
FORMACION DE
HONGOS, REFERENCIA
DE ALTA CALIDAD, A 3
MANOS, COLOR BLANCO
ACUERDO A LA
APROBACION DEL
SUPERVISOR (INCLUYE:
ADECUACION MUROS,
ALISTADO, RESANE DE
SUPERFICIE, FILOS,
DILATACIONES,
ELEMENTOS EN MURO,
REPARACION DE
GRIETAS Y FISURAS,
ASEO DE OBRA,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS,
DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION).
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73

$

111.400,00

$

8.132.200,00

97.675,00

$

7.130.275,00

$ 109.400,00

$
7.986.200,00

$
106.158,33

$
7.749.558,33

6,4

SUMINISTRO E
INSTALACION DE
LUMINARIAS TIPO
TORTUGA DE
SOBREPONER PARA
EXTERIORES, CON
CARCASA EN ALUMINIO O
POLICARBONATO DE
ALTA RESISTENCIA,
REJILLA METALICA
GALVANIZADA O PINTADA

12

139.200,00

$

1.670.400,00

$

122.095,00

$

1.465.140,00

$ 136.750,00

$
1.641.000,00

$
132.681,67

$
1.592.180,00




ELECTROSTATICAMENTE,
GRADO DE PROTECCION
IP65 O SUPERIOR,
RESISTENTES A
CAMBIOS DE
TEMPERATURA Y
CONDICIONES DE
INTEMPERIE,
CONSISTENTE EN EL
DESMONTE DE
LUMINARIAS
EXISTENTES,
VERIFICACION DEL
ESTADO DEL CABLEADO
Y REEMPLAZO DE
TRAMOS DETERIORADOS
S| SE REQUIERE,
INSTALACION DE CAJA
ESTANCA,
CONEXIONADO
ELECTRICO CONFORME
NORMATIVA VIGENTE,
INSTALACION DE
BOMBILLA LED DE BAJO
CONSUMO, SELLADO
PERIMETRAL CON
SILICONA INDUSTRIAL
PARA EVITAR
FILTRACIONES, PRUEBAS
DE FUNCIONAMIENTO Y
TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA
OPERACION.
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6,5

CUARTO ELECTRICO




6,8

SUMINISTRO Y
APLICACION DE
IMPERMEABILIZANTE
PARA MURO CON
FILTRACION DE
HUMEDADES Y HONGOS

TIPO IPERMUR (INCLUYE:

RETIRO ELEMENTOS EN
LOS MUROS, ALISTADO
1:4 SER REQUERIDO,
LINEALES, ESTRIAS,
FILOS, DILATACIONES,
ASEO DE OBRA,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS,
DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION).
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80 |3

60.550,00

$

4.844.000,00 | $ 53.150,00

$ 4.252.000,00

$

$ 59.550,00 | 4 764.000,00

$
57.750,00

$
4.620.000,00

6,9

SUMINISTRO Y
APLICACION DE ESTUCO
ACRILICO (INCLUYE:
RETIRO ELEMENTOS EN
LOS MUROS, ALISTADO
1:4 SER REQUERIDO,
LINEALES, ESTRIAS,
FILOS, DILATACIONES,
ASEO DE OBRA,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS,
DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION).

80 |3

47.500,00

$

3.800.000,00 | $ 41.656,00

$ 3.332.480,00

$

$ 46.655,00 | 5 735 400,00

$
45.270,33

$
3.621.626,67




6,10

SUMINISTRO Y
APLICACION DE PINTURA
TIPO 1 ANTIBACTERIAL
100% ACRILICA,
LAVABLE, ALTA
RESISTENCIA A LA
HUMEDAD, VAPOR,
GRASA, MANCHAS Y A LA
FORMACION DE
HONGOS, REFERENCIA
DE ALTA CALIDAD, A 3
MANOS, COLOR BLANCO
ACUERDO A LA
APROBACION DEL
SUPERVISOR (INCLUYE:
ADECUACION MUROS,
ALISTADO, RESANE DE
SUPERFICIE, FILOS,
DILATACIONES,
ELEMENTOS EN MURO,
REPARACION DE
GRIETAS Y FISURAS,
ASEO DE OBRA,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS,
DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION).
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80

$

111.350,00

$

8.908.000,00 | $ 97.675,00

$ 7.814.000,00

$

109.400,00

$
8.752.000,00

$
106.141,67

$
8.491.333,33

LABORATORIO

7,1

SUMINISTRO Y
APLICACION DE
IMPERMEABILIZANTE
PARA MURO CON
FILTRACION DE
HUMEDADES Y HONGOS
TIPO IPERMUR (INCLUYE:
RETIRO ELEMENTOS EN
LOS MUROS, ALISTADO
1:4 SER REQUERIDO,

80

60.700,00

$

4.856.000,00 | $ 53.150,00

$ 4.252.000,00

$

59.550,00

$
4.764.000,00

$
57.800,00

$
4.624.000,00




LINEALES, ESTRIAS,
FILOS, DILATACIONES,
ASEO DE OBRA,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS,
DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION).
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7,2

SUMINISTRO Y
APLICACION DE ESTUCO
ACRILICO (INCLUYE:
RETIRO ELEMENTOS EN
LOS MUROS, ALISTADO
1:4 SER REQUERIDO,
LINEALES, ESTRIAS,
FILOS, DILATACIONES,
ASEO DE OBRA,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS,
DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION).

80

47.200,00

$

3.776.000,00

41.656,00

$ 3.332.480,00

$ 46.655,00

$
3.732.400,00

$
45.170,33

$
3.613.626,67

7,3

SUMINISTRO Y
APLICACION DE PINTURA
TIPO 1 ANTIBACTERIAL
100% ACRILICA,
LAVABLE, ALTA
RESISTENCIA A LA
HUMEDAD, VAPOR,
GRASA, MANCHAS Y A LA
FORMACION DE
HONGOS, REFERENCIA
DE ALTA CALIDAD, A 3
MANOS, COLOR BLANCO
ACUERDO A LA
APROBACION DEL
SUPERVISOR (INCLUYE:
ADECUACION MUROS,
ALISTADO, RESANE DE

80

$

110.900,00

$

8.872.000,00

97.675,00

$ 7.814.000,00

$ 109.400,00

$
8.752.000,00

$
105.991,67

$
8.479.333,33




SUPERFICIE, FILOS,
DILATACIONES,
ELEMENTOS EN MURO,
REPARACION DE
GRIETAS Y FISURAS,
ASEO DE OBRA,
MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTAS,
DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU
CORRECTA EJECUCION).
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EQUIPOS

6,1

MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE LA BOMBA
DOSIFICADORA DE
CLORO MARCA SEKO
KOMPACT AML 200
ACORDE A LA FICHA
TECNICA, REALIZANDO
LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES SIN
LIMITARSE A LAS
MISMAS, DESMONTE Y
DESARME PARA SU
LIMPIEZA EXTERNA E
INTERNA DE TODOS SUS
COMPONENTES
REVISION Y AJUSTES DE
CONEXIONES DE
SUCCION Y DE
DESCARGA REVISION Y
AJUSTE DE CHEQUES
REVISION Y AJUSTE DE
DIAFRAGMA REVISION Y
AJUSTE DE VALVULA PIE,
REVISION Y AJUSTE DE
TODOS SUS
COMPONENTES,
ARMADO, MONTAJE DEL

1 $

786.200,00

$

786.200,00 | $

689.475,00

$

689.475,00

$

$ 77220000 | ;45 500,00

$
749.291,67

$
749.291,67




EQUIPO; GARANTIZANDO
SU FUNCIONAMIENTO EN
EL SISTEMA DE
TRATAMIENTO. REALIZAR
PRUEBAS DE CAUDAL,
PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO
GARANTIZANDO
DEJARLO EN
FUNCIONAMIENTO EN EL
SISTEMA DE
TRATAMIENTO. (INCLUYE
LOS MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOS
NECESARIOS PARA EL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL
EQUIPO Y DEMAS
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA
CORRECTA EJECUCION
DEL ITEM)
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8,2

MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE
SOPLADORES

INDUSTRIALES MARCA
PUMPOWER PW3366C
TRES ETAPAS DE 16,89
HP ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES Y SU
FICHA TECNICA, INCLUYE
DESMONTE Y DESARME
PARA SU LIMPIEZA
EXTERNA E INTERNA DE
TODOS SUS
COMPONENTES,
REVISION Y CAMBIO DE

SELLO MECANICO,
RODAMIENTOS,
EMPAQUES Y

RETENEDORES Y

COMPONENTES
ELECTRICOS EN
GENERAL, CAMBIO DE
FILTRO DE AIRE Y
SUMINISTRO DE 02
REPUESTOS DE FILTRO
DE AIRE, AJUSTES DE
CONEXIONES, AJUSTES A
LA DIRECCION DEL
FLUJO (RADIAL, MIXTO O
AXIAL), VERIFICACION
SUMINISTRO Y CAMBIO
DE CHEQUES. REVISION
DE ESMALTE BASE
ACEITE, ENGRASADO DE
SUS PARTES SI LO
REQUIERE, PRUEBAS
PARA EVALUAR LA
CAPACIDAD DE FLUJO Y
PRESION DE DESCARGA,

ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA
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$
1.848.623,33

$
3.697.246,67




AJUSTE Y
PROGRAMACION DE LOS
NIVELES DE PRESION
GARANTIZANDO SU
FUNCIONAMIENTO EN EL
SISTEMA DE
TRATAMIENTO,
VERIFICACION Y AJUSTE
DE CORRIENTE Y
VOLTAJE DE MOTOR,
ARMADO, MONTAJE DEL
EQUIPO (INCLUYE TODOS
LOS ACCESORIOS
NECESARIOS PARA EL
AJUSTE AL PUNTO DE
ANCLAJE DEL EQUIPO).
(LOS MANTENIMIENTOS
DEBEN SER REALIZADOS
POR PERSONAL
CAPACITADO Y/O
ACORDE A LAS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS, INCLUYE LOS
MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOS
NECESARIOS PARA EL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL
EQUIPO Y DEMAS
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA
CORRECTA EJECUCION
DEL ITEM)
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8,3

MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE BOMBA
SUMERGIBLE DE AGUA
RESIDUAL INATASCABLE
MARCA BARMESA 3WQ
DE 3 HPACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES Y SU
FICHA TECNICA,
REALIZANDO LAS
SIGUIENTES
ACTIVIDADES, SIN
LIMITARSE A LAS
MISMAS, VACIADO DE
TANQUE, DESMONTE Y
DESARME PARA SU
LIMPIEZA EXTERNA E
INTERNA DE TODOS SUS
COMPONENTES.
REVISION Y CAMBIO DE
SELLO MECANICO,
REVISION Y CAMBIO DE
RODAMIENTOS,
REVISION DE ESMALTE
BASE ACEITE.
ENGRASADO DE SUS
PARTES ACUERDO
ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE, AJUSTE DE
TODOS SUS
COMPONENTES,
ARMADO, MONTAJE DEL
EQUIPO; GARANTIZANDO
SU FUNCIONAMIENTO EN
EL SISTEMA DE
TRATAMIENTO (INCLUYE
AJUSTE DE PERNOS AL
ANCLAJE QUE SE
ASEGURAN ENTRE LAS
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PATAS Y LA CARCASA; Y

1.277.300,00

$

3.831.900,00

$

1.120.390,00

$ 3.361.170,00

$

1.254.800,00

$
3.764.400,00

$
1.217.496,67

$
3.652.490,00
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LAS PATAS AL QUE
SOSTIENE EL MONTAJE
DEL EQUIPO QUE
APLIQUEN) REVISION Y
AJUSTES DE
CONEXIONES DE
SUCCION Y DE
DESCARGA, REVISION Y
AJUSTES A LA
DIRECCION DEL FLUJO
(RADIAL, MIXTO O AXIAL)
REVISION Y AJUSTE A LA
FORMA DE SUCCION
(DOBLE O SENCILLA),
VERIFICACION DE
CHEQUES, PRUEBAS DE
CAUDAL MAXIMO Y
MEDIO PARA EVALUAR LA
CAPACIDAD DE FLUJO Y
PRESION DE DESCARGA,
VERIFICACIONES DE
CORRIENTE Y POTENCIA,
REALIZAR PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO DE
CADA EQUIPO, ARMADO
Y MONTAJE DE CADA
EQUIPO, GARANTIZANDO
DEJARLO EN
FUNCIONAMIENTO EN EL
SISTEMA DE
TRATAMIENTO (LOS
MANTENIMIENTOS
DEBEN SER REALIZADOS
POR PERSONAL
CAPACITADO Y/O
ACORDE A LAS
ESPECIFICACIONES,
INCLUYE LOS
MANTENIMIENTOS




CORRECTIVOS
NECESARIOS PARA EL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL
EQUIPO Y DEMAS
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA
CORRECTA EJECUCION
DEL ITEM)
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8,4

MANTENIMIENTO
INTEGRAL DE BOMBA
SUMERGIBLE DE AGUA
RESIDUAL INATASCABLE
MARCA BARMESA
MODELO 4SEH752DS DE
11.3 HP ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES Y SU
FICHA TECNICA,
REALIZANDO LAS
SIGUIENTES
ACTIVIDADES, SIN
LIMITARSE A LAS
MISMAS, VACIADO DE
TANQUE, DESMONTE Y
DESARME PARA SU
LIMPIEZA EXTERNA E
INTERNA DE TODOS SUS
COMPONENTES.
REVISION Y CAMBIO DE
SELLO MECANICO,
REVISION Y CAMBIO DE
RODAMIENTOS,
REVISION DE ESMALTE
BASE ACEITE.
ENGRASADO DE SUS
PARTES ACUERDO
ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE, AJUSTE DE
TODOS SUS
COMPONENTES,
ARMADO, MONTAJE DEL
EQUIPO; GARANTIZANDO
SU FUNCIONAMIENTO EN
EL SISTEMA DE
TRATAMIENTO (INCLUYE
AJUSTE DE PERNOS AL
ANCLAJE QUE SE
ASEGURAN ENTRE LAS
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1.795.036,67

$
3.590.073,33




PATAS Y LA CARCASA; Y
LAS PATAS AL QUE
SOSTIENE EL MONTAJE
DEL EQUIPO QUE
APLIQUEN) REVISION Y
AJUSTES DE
CONEXIONES DE
SUCCION Y DE
DESCARGA, REVISION Y
AJUSTES A LA
DIRECCION DEL FLUJO
(RADIAL, MIXTO O AXIAL)
REVISION Y AJUSTE A LA
FORMA DE SUCCION
(DOBLE O SENCILLA),
VERIFICACION DE
CHEQUES, PRUEBAS DE
CAUDAL MAXIMO Y
MEDIO PARA EVALUAR LA
CAPACIDAD DE FLUJO Y
PRESION DE DESCARGA,
VERIFICACIONES DE
CORRIENTE Y POTENCIA,
REALIZAR PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO DE
CADA EQUIPO, ARMADO
Y MONTAJE DE CADA
EQUIPO, GARANTIZANDO
DEJARLO EN
FUNCIONAMIENTO EN EL
SISTEMA DE
TRATAMIENTO (LOS
MANTENIMIENTOS
DEBEN SER REALIZADOS
POR PERSONAL
CAPACITADO Y/O
ACORDE A LAS
ESPECIFICACIONES,
INCLUYE LOS
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MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOS
NECESARIOS PARA EL
CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL
EQUIPO Y DEMAS
ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA
CORRECTA EJECUCION
DEL ITEM)
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$

22.707.050,00 $ 156.933.000,00 $

$
20.829.435,00 $139.513.570,00 $ 22.622.145,00 154.866.965,00

$
21.959.850,00

$
149.507.578,33
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2. “ANALISIS DEL SECTOR ECONOMICO”
Estructura del Andlisis Econdmico del Sector

La Entidad Estatal luego de conocer su necesidad y de identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen
esta en capacidad de definir el sector o mercado al cual pertenecen tales bienes, obras o servicios y hacer el
analisis correspondiente.

A. ASPECTOS GENERALES.

IDENTIFICACION DEL SECTOR ECONOMICO AL CUAL PERTENECE LA NECESIDAD

La actividad econémica sobre la cual recae la prestacion del servicio para el desarrollo del objeto de la presente
contratacion se encuentra enmarcada dentro del sector terciario de la economia o sector servicios. Como tal, el
sector servicios o sector terciario “es el sector econdmico que engloba las actividades relacionadas con los
servicios materiales no productores de bienes. Es decir, no genera bienes materiales de forma directa, sino
actividades para satisfacer las necesidades de las personas u organizaciones”

De acuerdo con la enciclopedia de Banrepcultural “La actividad econdmica esta dividida en sectores econdmicos.
Cada sector se refiere a una parte de la actividad econémica cuyos elementos tienen caracteristicas comunes,
guardan una unidad y se diferencian de otras agrupaciones. Su division se realiza de acuerdo con los procesos
de produccion que ocurren al interior de cada uno de ellos. Divisién segun la economia clasica

Segun la division de la economia clasica, los sectores de la economia son los siguientes:

e Sector primario o sector agropecuario: Se refiere a la produccién basica y todo lo que tiene que ver con las
actividades del agro.

¢ Sector secundario o sector industrial: Se refiere a la produccion de bienes y todo lo que produce la industria,
construccion y manufactura.

e Sector Terciario o sector de servicios: Se refiere al ofrecimiento de servicios que brinda el comercio, bancos,
educacion, etc.

Dichos sectores que se mencionan anteriormente se componen de estas actividades:

Sector primario o agropecuario Es el sector que obtiene el producto de sus actividades directamente de la
naturaleza, sin ningun proceso de transformacion. Dentro de este sector se encuentran la agricultura, la
ganaderia, la silvicultura, la caza y la pesca. No se incluyen dentro de este sector a la mineria y a la extraccion
de petrdleo, las cuales se consideran parte del sector industrial.

Sector secundario o industrial

Comprende todas las actividades econdmicas de un pais relacionadas con la transformacién industrial de los
alimentos y otros tipos de bienes o mercancias, los cuales se utilizan como base para la fabricacién de nuevos
productos. Se divide en dos subsectores: industrial extractivo e industrial de transformacion: Industrial extractivo:
extraccion minera y de petrdleo. Industrial de transformacion: envasado de legumbres y frutas, embotellado de
refrescos, fabricacion de abonos y fertilizantes, vehiculos, cementos, aparatos electrodomésticos, etc.

Sector terciario o de servicios

Incluye todas aquellas actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el
funcionamiento de la economia. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los hoteles, el
transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de educacion, los servicios profesionales,
el Gobierno, etc.

Es indispensable aclarar que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son considerados
como sectores productivos. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles,
sin embargo; contribuye a la formacion del ingreso nacional y del producto nacional.

Aunque los sectores anteriormente indicados son aquellos que la teoria econdmica menciona como sectores de
la economia, es comun que las actividades econdmicas se diferencien aln mas dependiendo de su
especializacion. Lo anterior da origen a los siguientes sectores econémicos, los cuales son:

1. Sector agropecuario: Corresponde al sector primario mencionado anteriormente.
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2. Sector de servicios: Corresponde al sector terciario mencionado anteriormente.

3. Sector industrial: Corresponde al sector secundario mencionado anteriormente.

4. Sector de transporte: Hace parte del sector terciario, e incluye transporte de carga, servicio de transporte
publico, transporte terrestre, aéreo, maritimo, etc.

5. Sector de comercio: Hace parte del sector terciario de la economia, e incluye comercio al por mayor,
minorista, centros comerciales, camaras de comercio, San Andresitos, plazas de mercado y, en general,
a todos aquellos que se relacionan con la actividad de comercio de diversos productos a nivel nacional o
internacional.

6. Sector financiero: En este sector se incluyen todas aquellas organizaciones relacionadas con actividades
bancarias y financieras, aseguradoras, fondos de pensiones y cesantias, fiduciarias, etc.

7. Sector de la construccién: En este sector se incluyen las empresas y organizaciones relacionadas con la
construccion, al igual que los arquitectos e ingenieros, las empresas productoras de materiales para la
construccion, etc.

8. Sector minero y energético: Se incluyen en él todas las empresas que se relacionan con la actividad
minera y energética de cualquier tipo (extraccién de carbdn, esmeraldas, gas y petroleo; empresas
generadoras de energia; etc.).

9. Sector solidario: En este sector se incluyen las cooperativas, las cajas de compensacion familiar, las
empresas solidarias de salud, entre otras.

10. Sector de comunicaciones: En este sector se incluyen todas las empresas y organizaciones relacionadas
con los medios de comunicacién como (telefonia fija y celular, empresas de publicidad, periédicos,
editoriales, etc.).

El sector econémico al que pertenecen las empresas dedicadas a la prestacion del servicio objeto del presente
proceso en el pais, corresponde al sector de la construccién

El sector de la construccién y mantenimiento hace parte del sector secundario de la economia, el cual comprende
las actividades relacionadas con la transformacién de materias primas, la ejecucion de obras civiles, la instalacion
de infraestructura y la prestacion de servicios especializados orientados a la conservacion, adecuacién y
rehabilitacion de edificaciones, instalaciones y sistemas de infraestructura.

Este sector incluye diversas actividades como la construccion de edificaciones, obras hidraulicas y sanitarias,
instalaciones eléctricas y mecénicas, mantenimiento de infraestructura, rehabilitacion de estructuras, servicios de
ingenieria, interventoria y mantenimiento de sistemas técnicos y operativos, entre otros. Estas actividades son
fundamentales para garantizar la operatividad, seguridad y sostenibilidad de las instalaciones fisicas utilizadas
por entidades publicas y privadas.

En el ambito institucional, las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo constituyen un componente
esencial para asegurar el adecuado funcionamiento de la infraestructura y de los sistemas técnicos asociados,
permitiendo prolongar la vida (til de los activos, reducir riesgos operacionales, optimizar el uso de los recursos y
garantizar condiciones adecuadas de operacion y servicio.

De esta manera, el presente proceso contractual se enmarca dentro del sector econémico de la construccién y
mantenimiento de infraestructura, especificamente en las actividades relacionadas con el mantenimiento
especializado de sistemas hidraulicos, sanitarios, electromecanicos y ambientales, las cuales resultan
indispensables para la adecuada operacién de las instalaciones y el cumplimiento de las condiciones técnicas,
sanitarias y ambientales exigidas por la normativa vigente.

Este tipo de actividades contribuye directamente al fortalecimiento de la infraestructura institucional, al
mejoramiento de las condiciones operativas y al cumplimiento de estandares técnicos y ambientales, aportando
ademas al dinamismo del sector de la construccion, uno de los principales motores de la economia nacional por
su impacto en la generacién de empleo, el desarrollo de capacidades técnicas y la ejecucion de proyectos de
infraestructura estratégica.
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Grafico 1. Variacion anual de los ingresos nominales, seglin subsector de servicios

Total nacional
Diciembre 2025° / diciembre 2024

Publicidad
Actividades de pragramacidn y trarsmisidn, agendas de naticias

Actividades de empleo, sequridad e investigaciin privada, servicios a edificios

; ‘
n
-
W
E
"

Inmokiiliarias, alquiler de magquinaria v equipo _ 142
Actividades administrativas v de apoyo de oficinay otras activida des excepto call center _ 108
Educacibn superior privada _ &3
Salud humana privada Sin internacién _ 56
Salud humana privada con internackin _ 65
Carrea y servicio s de mensajeria - 59
Restaurantes, catering y bares - 53
Dezarrallo de sisternas infarmation £ ¥ procesamienta de datas - 45
Praduccidn de peliculas cinematograficss v programes de televisiin - 33
Actividades de edicidn - 23
Otros servicios de entretenimiento v otras servidos . 11
Almacenarmiento y actividades complementarnias al transparte I e
Actividades profecionales centificas y téonicas 1] I
Actividades de centros de llamadas [Call center) 2z -
Telecomunicaciones &7 _
150 100 50 oo o 100 150 0 50

= Variacidn (%)

Fuente: DANE, EMS.
P Cifra provisional

Producto Interno Bruto PIB cuarto trimestre 2025*
PRODUCTO INTERNO BRUTO COLOMBIANO

Las variables econémicas colombianas que se tienen en cuenta para el presente analisis general son las que
afectan el objeto a contratar, para nuestro caso son: Producto Interno Bruto (PIB); la inflacién y el presupuesto
general en el rubro de inversion publica.

SECTOR DE SERVICIOS®:

En el cuarto trimestre de 2025pr, el PIB en su serie original crece 2,3%, respecto al mismo periodo de 2024p.
Comparado con el tercer trimestre de 2025pr, el PIB crece 0,1%, en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario.

En diciembre de 2025, nueve de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion positiva en el
personal ocupado total, en comparacion con diciembre de 2024.

El Producto Interno Bruto crece 2,6% en el afio 2025pr respecto al afio 2024p (ver tabla 1); las actividades
econdmicas que mas contribuyen a la dindmica del valor agregado son:

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 4,6% (contribuye 0,9 puntos porcentuales a
la variacion anual).

¢ Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos
porcentuales a la variacion anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales

4 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pibinformacion-tecnica
5 https://iwww.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IVtrim22_producion_y_gasto.pdf
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como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales
a la variacion anual).

En el cuarto trimestre de 2025pr, el Producto Interno Bruto en su serie original, crece 2,3% respecto al mismo
periodo de 2024p (ver tabla 1). Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado
son:

¢ Administracién publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 4,8% (contribuye 0,9 puntos
porcentuales a la variacion anual).

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacién de vehiculos automotores y motocicletas; Trasporte y
almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 3,4% (contribuye 0,7 puntos porcentuales a la
variacién anual).

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 11,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales
a la variacion anual).

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional
y calendario crece 0,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econémicas relacionadas:

e Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacién y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 4,6%.

e Comercio al por mayor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte
y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 1,6%.

o Explotaciéon de minas y canteras crece 1,2%.
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Tabla 1. Valor agregado por actividad econdmica
Tasas de crecimiento en velumen'
Cuarto trimestre 2025°"

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econdmica calendario

Afio total Anual Trimestral

20257} 20257-1v / 202571V /

20247 202471V 20257-111
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 31 -04 -2.6
Explotacion de minas y canteras -6,2 -2.9 1,2
Industrias manufactureras 1,9 1.0 -1.6
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acond icionado® 1,1 29 0.8
Construccion -2,8 -2.6 -1,5
Comercio al por mayor y al por menor’ 4.6 34 16
Informacion y comunicaciones 1,0 -1,2 -20
Actividades financieras y de seguros 2.8 07 -2.4
Actividades inmobiliarias 20 19 04
Actividades profesionales, dentificas y técnicas® 13 15 0.4
Administracion publica, defensa, educacion y salud® 4.5 4.8 02

Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras

actividades de servicios” o9 13 il
Valor agregado bruto 2,7 23 -0,1
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 2,5 2.5 0.6
Producto Intermo Bruto 2,6 2.3 0,1

Fuente: DANE, PIB T

"preliminar

“provisional

'Series encadenadas de volumen con afio de referencia 2015,

*Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucion de agua; evacuacion y tratamiento de aguas
residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental.

*Comercio al por mayaor y al por menor; reparacion de vehiculos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento;
Alojamiento y servicios de comida.

“Actividades profesionales, cientificas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de apoyo.

*Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion; Actividades de atencion de la
salud humana y de servicios sociales.

“Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los hogares individuales

en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios

Construccion:

Para el afio 2025pr, el valor agregado de la construccion decrece 2,8%, respecto al afio 2024p. Esta dinamica
se explica por los siguientes comportamientos:

e Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 7,5%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 8,3%.

e Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 3,2%.

En el cuarto trimestre de 2025pr, el valor agregado de la construccién decrece 2,6% en su serie original, respecto
al mismo periodo de 2024p. Esta dindmica se explica por los siguientes comportamientos :
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e Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 6,5%.

e Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil crece 6,3%.

e Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
maquinaria y equipo de construccidn con operadores) decrece 2,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior en su serie ajustada por efecto estacional y calendario, el valor
agregado de la construccion decrece en 1,5%, cuando se observa el comportamiento de las actividades
econdmicas relacionadas:

e Construccién de edificaciones residenciales y no residenciales decrece 0,1%.

e Construccién de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio publico y de otras obras de
ingenieria civil decrece 3,7%.

o Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (alquiler de
magquinaria y equipo de construccion con operadores) decrece 1,0%.

Tasas de crecimiento (%)

Serie ajustada por

Serie original efecto estacional y

Actividad econémica calendario

Ao total Anual Trimestral

2025%/ 20257-1v / 202571V f

2024" 2024"-Iv 2025 -111
Construccidn de edificaciones residenciales y no residenciales -7.5 -6,5 -01
Construccitin de carreteras y vias de ferrocaril® 83 6,3 -37

Actividades especializadas para la construccién de edificaciones y

obras de ingenieria civil® 32 a7 1o
Construccidn -2,8 -2,6 -1,5

Fuente: DAME, FIB_T
" preliminar
Fprovisional
e i . . L
d aad W = a o =N
Series encadenadas devolumen con ano de referencia 201°
: t i6n de carreteras v vias de f arril, d vectos d ‘blico v de otra as de inaenieria civil.
Construccion de carreteras y vias de ferrocarril, de proyectos de servicio plblico y de otras obras de ingenieria civil
Actividad jalizadas para la t itn d lificaci as de ingenieria civil (Algui ] afquinaria y equi ]
Actividades especializadas para la construccion de edificaciones y obras de ingenieria civil (Alguiler de maquinaria y equipo de

construccidn con Dperador Bs).

MERCADO LABORAL

Para el mes de diciembre de 2025, la tasa de desocupacion del total nacional fue 8,0%, lo que represent6é una
disminucién de 1,1 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2024 (9,1%). La tasa global de participacién
se ubicé en 64,3% y la tasa de ocupacion en 59,2%, mientras que en diciembre de 2024 estas tasas fueron 64,4%
y 58,5%, respectivamente.
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Grafico 1. Tasa global de participacion (TGP), Tasa de ocupacién (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total nacional

Diciembre (2017 - 2025)

70 - 66,4
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Fuente: DANE, Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH).

Mota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados del CNPV 2018,
Mota: cifras aproximadas a un decimal.

En diciembre de 2025, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue 7,8%,
mientras que en el mismo mes de 2024 fue 9,0%. La tasa global de participacion se ubicd en 66,7%, en tanto que

en diciembre de 2024 fue 66,0%. Finalmente, la tasa de ocupacién fue 61,5%, lo que representé un aumento de
1,5 puntos porcentuales respecto al mismo mes del afio anterior (60,1%)

Grafico 3. Tasa global de participaciéon (TGP), Tasa de ocupacion (TO) y Tasa de desocupacion (TD)
Total 13 ciudades y areas metropolitanas
Diciembre (2017 - 2025)
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Fuente: DAME, GEIH.

Mota: datos expandidos con proyecciones de poblacion, elaboradas con base en los resultados del CNPY 2018.
Mota: cifras aproximadas a un decimal.

También nos habla que, en el mes de diciembre de 2025, el nimero de personas ocupadas en el total nacional
fue 24.224 miles de personas. Las ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacién ocupada
fueron Industrias manufactureras con 2,2 puntos porcentuales; Administracion publica y defensa, educacion y

atencion de la salud humana; y Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios
con 0,5 puntos porcentuales en cada caso.
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Rama de actividad

Diciembre

2024
Poblacion ocupada 23.621
Incustrias manufactureras 2374
Administracian pLI‘_‘-lIf_d W defensa, educacion y atencion de la salud humana 27719
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacidn y otras actividades de servicios 2.005
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos 1.846
Transparte y almacenamienta Al
Comercio y reparacion de vehiculos 4.262
Alojamienta vy servicios de comida 1.908
Infarmacidn y camunicaciones 416
Actividades inmobilianas 390
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos® B45
Construccion 1.665
Actividades financieras y de seguros 458

Agnicultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca

Fuente: DANE, GEIH.

La entidad ha adquirido este servicio por procesos de menor cuantia en afios anteriores a través de convocatoria

publica.

Se registra que el Ultimo proceso celebrado por la entidad fue el proceso de minima cuantia No. 037-ARC-
CBCAI1-2025 publicado en el SECOP II, en donde se presentaron 03 proponentes. Se analizan los procesos de
objetos similares en la contratacion del Batallén de Comando y Apoyo de I.M. No. 1, que ha adquirido en el pasado

servicio, como a continuacion se relaciona:

Diciembre

2025

24224

2 585
2900
2120
1.915
1.734
4262

1.895

Total nacional
Distribucion
% 2025

100

119
120
87

19

Variacion Contribucion
abseluta en p.p.
603
510 22
121 05
114 0,5
&9 03
18 01
4] 0.0
13 0.1
25 0.1
34 0.1
36 0.2
39 0.2
40 0.2
4 0.2

¢,Coémo ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien, obra o servicio?

No. CONTRATO

OBJETO

VALOR

037-ARC-CBCAI1-2025

MANTENIMIENTO

PREVENTIVO

Y

CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUIDO
REPUESTOS ORIGINALES E INSUMO) DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
RESIDUAL DEL BATALLON DE COMANDO Y

APOYO No. 1

$210.000.000,00

¢,Como adquieren las Entidades Estatales y las empresas privadas este bien, obra o servicio?

Asi mismo, se procede a mencionar procesos de contratacion relacionados con el presente objeto contractual

realizado por otras entidades publicas asi:
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o
B,
0

Entidad Estatal

-

EMPRESA
FRIGORIFICO Y
PLAZA DE FERIAS
DE ZIPAQUIRA

1

CENTRAL
ADMINISTRATIVAY
CONTABLE - CENAG
-TUNJA

[~ AGUAS DE
BARRANCABERMEJA
A ESP.

- MUNICIPIO DE
PIENDAMO

- ALCALDIA
MUNICIPAL DE
RESTREPQ VALLE
DEL CAUCA

Pais Entidad Estatal

Referencia

EFZ-CS-07-
2026

SC-009
CENACTUNJA-
2026
ADQUISICION

DE
ELEMENTOS
DE

INVP001-2026

MPT-SPI-
SAMC-003-
2026

PMC-014-2026

Descripcion Fase actual Fecha de publicacién +

SUMINISTRO DE
DESINFEGTANTES Y
QUIMICOS PTAR

Presentacion

4/03/2026 1:46 PM (L
de oferta horas)

ADQUISICION DE
ELEMENTOS DE
DOTACION
ESCUADRAS DE
MANTENIMIENTO - Y
DOTACION PTAR
PTAR PARALAS
UNIDADES
CENTRALIZADAS
POR LACENAC
REGIONAL DE
TUNJA

Presentacion
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Borar bisqueda

Pais Entidad Estatal

- UNIDAD DE
SERVICIOS PUBLICOS
DE GUACHENE

= Grupo Intendencia

Regional Caribe

[~ SECRETARIA/
DISTRITAL DE LA

= FISCALIA GENERAL
DE LANACION
REGIONAL CENTRAL

[~ IDRD - ENTIDAD
OFICIAL.

=] FISCALIA GENERAL
DE LA NACION
REGIONAL CENTRAL

=] INSTITUCION
EDUCATIVA DISTRITAL
JACKELINE KENNEDY

=] SECRETARIA/
DISTRITAL DE LA
MUJER

=] SUBRED INTEGRADA
DE SERVICIOS DE
SALUD SURESE™

[~ EMPRESA
COLOMBIANA DE
PETROLEOS

Vermas Ver menos

Referencia

USP_005_2025

CD-260-
GINREDCA-
2025

8P-12-2025
FGN-RCE-SIP-

0013-2025

SIP-ACEE-26-
2025

FGN-RCE-SIP-
0012-2025

OT-EDJK-RE-
2024-067

SP-007-2025

1C 008-2025

5209224

Deseripcion

SERVICIO DE LIMPIEZA (VACTOR) PARA
SONDEO DE LARED DE TUBERIA
SANITARIA

SERVICIO DE ACTUALIZACION DE
LICENCIAS DKART Y RENQVACION DE
UN MODULO DE SELECCION DE
SONDEOS, PARA EL CENTRO DE
INVESTIGACIONES OCEANOGRAFICAS E
HIDROGRAFICAS DEL CARIBE (CIOH) DE
ACUERDO CON LASES

Sondeo de precios- Elementos de ferreteria

SONDEO DE MERCADO PUNTOS DE
ANCLAJE Y ANDAMIOS

SOLICITUD DE COTIZACION PARA
PRESTAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZAY
SONDEO DE POZOS SEPTICOS, CAJAS
DE INSPECCION, REDES SANITARIAS
INCLUYEN EL ABASTECIMIENTO DE
AGUAY DISPOSICION FINAL DE LOS
RESIDUOS

SONDEO DE MERCADO UPS

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
SANITARIO CON- SISTENTES EN
DESTAPE Y SONDEQ DE LAS TUBERIAS
DE ALCANTARILLADO DE LA SEDE NO. 2
PREESCOLAR

SONDEO DE PRECIOS ADQUISICION DE
CERTIFICADOS DE FIRMA DIGITAL

RECOLECCI OGN, TRANSPORTE Y
DISPOSICION FINAL ADECUADA DE LOS
RESIDUQS DE CONSTRUCCICN,
DEMOLICION POR LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO, LODOS GENERADOS,
SONDEQ Y MANTENIMIENTO DE CAJAS
DE INSPECCION, E

METODOQ DE ELECCION AGIL ABRAV225#
SONDEO DE MERCADO PARA COMPRA-
ECOPETROL S A

Fase actual
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El abajo firmante actuando en nombre y representacion de (INCLUIR) lo cual se verifica con los documentos que integran esta propuesta, de acuerdo con la Invitacion a Ofertar
(Invitacién Publica No. _ ARC-CBCAI1-2026, manifiesto bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la presentacion del presente anexo, que conozco en su
totalidad las especificaciones técnicas, fichas técnicas, plazo de ejecucion, ubicacion del lugar de ejecucion y condiciones de entrega del contrato que se llegare a suscribir y hacen
parte del proceso cuyo objeto es contratar el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO (INCLUIDO REPUESTOS ORIGINALES E INSUMO) DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL BATALLON DE COMANDO Y APOYO No. 1 y por ende he efectuado el analisis detallado de los gastos que genere la
ejecucion del contrato que se suscriba, tales como adquisicién de insumos, elementos, materiales, accesorios, entregas, recursos fisicos y humanos, asi como los montos que
genere su desplazamiento/transporte, manutencion, pasajes, viaticos, prestaciones laborales, sociales y riesgos laborales, dotacién de vestido de labor y de proteccién acuerdo
normas vigentes, y en general los necesarios para garantizar la funcionalidad de los servicios, en consecuencia seran de mi resorte exclusivo y por ende correran a mi cargo en
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ANEXO “F”

PROPUESTA ECONOMICA

caso de resultar adjudicatario, me permito indicar que el valor ofertado incluido IVA y demas erogaciones por cada uno de los servicios, es el siguiente:

ITEM

DENOMINACION DEL BIEN O SERVICIO

CANTIDAD

UNIDAD
DE
MEDIDA

PRESUPUESTO MAXIMO
A OFERTAR INCLUIDO
IVA'Y DEMAS
EROGACIONES

VR UNITARIO INCLUIDO IVA'Y
DEMAS EROGACIONES

VALOR TOTAL INCLUIDO IVA'Y
DEMAS EROGACIONES

PRETRATAMIENTO

11

MANTENIMIENTO DE COMPUERTAS METALICAS TIPO
GUILLOTINA CON LAMINAS METALICAS DE 1.00 M X 0.60 M
O SIMILARES A LAS EXISTENTES, CONSISTENTE EN EL
DESMONTE, LIMPIEZA GENERAL, GRATEDO MECANICO
PARA ELIMINAR PINTURA DETERIORADA Y OXIDO, LIJADO
PARA PREPARACION DE SUPERFICIE, SUMINISTRO Y
APLICACION DE IMPRIMACION ANTICORROSIVA EPOXICA
CON PIGMENTO DE OXIDO DE HIERRO COMO INHIBIDOR
DE CORROSION Y ENDURECEDOR POLIAMINICO O DE
MEJORES CARACTERISTICAS, RESISTENTE A AMBIENTES
HUMEDOS Y CONDICIONES DE ACIDEZ O ALCALINIDAD
PROPIAS DEL AGUA RESIDUAL. INCLUYE SUMINISTRO Y
CAMBIO HUSILLO, SOLDADUTA DE REFUERZO EN CASO
DE REQUERIRSE, ARMADO, ALINEACION, LUBRICACION
DE EJES Y GUIAS, INSTALACION Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

UND

$1,373,744.00




ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

Cédigo: ADQUI-FT-003-JOLAN-VO06 | Rige a partir de: 16/06/2023 | Pagina 82 de 105

MANTENIMIENTO TAPA  METALICA, RECORTE Y
MODIFICACION DE TAPA METALICA DE 2.00 M X 2.00 M
EXISTENTE, CONSISTENTE EN EL CORTE ESTRUCTURAL
PARA DIVIDIRLA EN DOS SECCIONES IGUALES CON EL FIN
DE DISMINUIR SU PESO Y FACILITAR SU MANIPULACION,
INCLUYENDO REFUERZO PERIMETRAL CON PERFIL
METALICO, SOLDADURA ESTRUCTURAL, SUMINISTRO E 1 UND $ 3,433,793.33
INSTALACION DE SOPORTES O AGARRADERAS TIPO
ARGOLLA EN ACERO ESTRUCTURAL PARA 1ZAJE MANUAL
SEGURO, APLICACION DE ANTICORROSIVO EPOXICO Y
PINTURA DE ACABADO INDUSTRIAL, Y TODO LO
NECESARIO PARA GARANTIZAR ESTABILIDAD,
SEGURIDAD Y DURABILIDAD.

MANTENIMIENTO DE TUBERIA METALICA EXISTENTE EN
ESTACION DE BOMBEO, CONSISTENTE EN LIMPIEZA
SUPERFICIAL, GRATEDO PARA ELIMINACION DE OXIDO,
SOLDADURA EN ZONAS FISURADAS O DEBILITADAS,
APLICACION DE IMPRIMANTE ANTICORROSIVO EPOXICO
DE ALTO DESEMPERNO, APLICACION DE PINTURA DE 10 ML $ 3,128,213.33
ACABADO INDUSTRIAL RESISTENTE A HUMEDAD Y
AGENTES QUIMICOS, VERIFICACION Y AJUSTE DE
SOPORTES, ABRAZADERAS Y ANCLAJES, Y TODAS LAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA SU  OPTIMA
CONSERVACION.
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1.4

MANTENIMIENTO  SUMINISTRO Y APLICACION DE
RECUBRIMIENTO EPOXICO PARA IMPERMEABILIZACION
INTERNA DE TANQUES DE AGUA RESIDUAL SUMINISTRO
DE MATERIALES, PREPARACION DE SUPERFICIE Y
APLICACION DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO EPOXICO
DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA PARA LA
IMPERMEABILIZACION Y PROTECCION INTERNA DE
TANQUES EN CONCRETO DESTINADOS AL
ALMACENAMIENTO O MANEJO DE AGUA RESIDUAL. EL
SISTEMA DEBERA SER EPOXICO DE DOS COMPONENTES
(RESINA EPOXICA + AGENTE DE CURADO TIPO POLIAMIDA
O SUPERIOR), BASE SOLVENTE O EQUIVALENTE DE ALTO
DESEMPENO, COMPRENDE EL VACIADO TOTAL DEL
TANQUE MEDIANTE MEDIOS MECANICOS, BOMBEO O
PROCEDIMIENTOS MANUALES, INCLUYENDO LA
REMOCION DE LODOS, SEDIMENTOS Y RESIDUOS
PRESENTES. LAVADO A PRESION DE TODAS LAS
SUPERFICIES INTERNAS DEL TANQUE (MUROS, LOSA DE
FONDO, ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y ACCESORIOS
METALICOS EXPUESTOS) PARA ELIMINAR
INCRUSTACIONES, GRASAS, BIOPELICULAS Y
CONTAMINANTES QUE PUEDAN AFECTAR LA
ADHERENCIA DEL RECUBRIMIENTO.

36

M2

4,861,200.00

SEDIMENTADOR PRIMARIO Y SECUNDARIO

2.1

MANTENIMIENTO SUMINISTRO Y APLICACION DE
RECUBRIMIENTO EPOXICO PARA IMPERMEABILIZACION
INTERNA DE TANQUES DE AGUA RESIDUAL SUMINISTRO
DE MATERIALES, PREPARACION DE SUPERFICIE Y
APLICACION DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO EPOXICO
DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA PARA LA
IMPERMEABILIZACION 'Y PROTECCION INTERNA DE
TANQUES EN CONCRETO DESTINADOS AL
ALMACENAMIENTO O MANEJO DE AGUA RESIDUAL. EL
SISTEMA DEBERA SER EPOXICO DE DOS COMPONENTES
(RESINA EPOXICA + AGENTE DE CURADO TIPO POLIAMIDA
O SUPERIOR), BASE SOLVENTE O EQUIVALENTE DE ALTO
DESEMPENO, COMPRENDE EL VACIADO TOTAL DEL
TANQUE MEDIANTE MEDIOS MECANICOS, BOMBEO O
PROCEDIMIENTOS MANUALES, INCLUYENDO LA
REMOCION DE LODOS, SEDIMENTOS Y RESIDUOS
PRESENTES. LAVADO A PRESION DE TODAS LAS
SUPERFICIES INTERNAS DEL TANQUE (MUROS, LOSA DE
FONDO, ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y ACCESORIOS

400

M2

54,013,333.33
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METALICOS EXPUESTOS) PARA ELIMINAR
INCRUSTACIONES, GRASAS, BIOPELICULAS Y
CONTAMINANTES QUE PUEDAN AFECTAR LA
ADHERENCIA DEL RECUBRIMIENTO.

TANQUE DE AIREACION

MANTENIMIENTO DE DIFUSORES DE MEMBRANA DE
BURBUJA FINA MEMBRANA EPDM D: 3100MM
CONSISTENTE EN DESMONTE, SUMINISTRO DE
DIFUSORES ESPECIFICADOS Y CAMBIO VERIFICACION
DEL SELLADO, ABRAZADERAS O SISTEMAS DE SUJECION 10 UND $ 2,934,000.00
PARA PREVENIR FUGAS DE AIRE, COMPROBACION DE LA
UNIFORMIDAD DE LA DISTRIBUCION DE LAS BURBUJAS
PARA ASEGURAR LA EFICIENCIA DE LA TRANSFERENCIA
DE OXIGENO.

ESPESADOR DE LODOS

MANTENIMIENTO  SUMINISTRO Y APLICACION DE
RECUBRIMIENTO EPOXICO PARA IMPERMEABILIZACION
INTERNA DE TANQUES DE AGUA RESIDUAL SUMINISTRO
DE MATERIALES, PREPARACION DE SUPERFICIE Y
APLICACION DE SISTEMA DE RECUBRIMIENTO EPOXICO
DE ALTA RESISTENCIA QUIMICA PARA LA
IMPERMEABILIZACION Y PROTECCION INTERNA DE
TANQUES EN CONCRETO DESTINADOS AL
ALMACENAMIENTO O MANEJO DE AGUA RESIDUAL. EL
SISTEMA DEBERA SER EPOXICO DE DOS COMPONENTES
(RESINA EPOXICA + AGENTE DE CURADO TIPO POLIAMIDA
O SUPERIOR), BASE SOLVENTE O EQUIVALENTE DE ALTO 50 M2 $ 6,627,500.00
DESEMPENO, COMPRENDE EL VACIADO TOTAL DEL
TANQUE MEDIANTE MEDIOS MECANICOS, BOMBEO O
PROCEDIMIENTOS MANUALES, INCLUYENDO LA
REMOCION DE LODOS, SEDIMENTOS Y RESIDUOS
PRESENTES. LAVADO A PRESION DE TODAS LAS
SUPERFICIES INTERNAS DEL TANQUE (MUROS, LOSA DE
FONDO, ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y ACCESORIOS
METALICOS EXPUESTOS) PARA ELIMINAR
INCRUSTACIONES, GRASAS, BIOPELICULAS Y
CONTAMINANTES QUE PUEDAN AFECTAR LA
ADHERENCIA DEL RECUBRIMIENTO.
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4.2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE
CONTROL POR NIVEL MEDIANTE SUICHE FLOTADOR,
CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE
SUICHE ELECTRICO TIPO FLOTADOR PARA EL
ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO DE MOTOBOMBA
DE SUCCION, INCLUYENDO RETIRO DEL SUICHE
FLOTADOR AVERIADO, REVISION Y LIMPIEZA DEL PUNTO
DE INSTALACION, VERIFICACION DEL ESTADO DEL
CABLEADO, CAJA DE CONEXIONES Y SISTEMA DE
CONTROL ASOCIADO, CAMBIO EN CASO DE SER
NECESARIO, EL ITEM COMPRENDE EL SUMINISTRO DE
SUICHE FLOTADOR DE USO INDUSTRIAL CON CABLE
SUMERGIBLE Y CUERPO HERMETICO RESISTENTE A
AMBIENTES HUMEDOS O CON PRESENCIA DE AGUAS
RESIDUALES, LA INSTALACION Y CONEXION ELECTRICA
AL SISTEMA DE CONTROL DE LA MOTOBOMBA MEDIANTE
EMPALMES PROTEGIDOS Y DEBIDAMENTE AISLADOS,
AJUSTE DEL SISTEMA DE SUJECION DEL FLOTADOR PARA
GARANTIZAR EL RANGO DE OPERACION REQUERIDO Y EL
CORRECTO NIVEL DE ACTIVACION Y DESACTIVACION DEL
EQUIPO Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA
EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.

TANQUE DE CONTACTO CON CLORO

5.1

MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA DE SALIDA DE AGUA
RESIDUAL CONSISTENTE EN EL SUMINISTRO E
INSTALACION DE MEDIDOR DE CAUDAL DE 6” EN HIERRO
DUCTIL, INSTALADO A LA SALIDA DEL TANQUE DE
CONTACTO CON CLORO, INCLUYENDO BRIDAS,
EMPAQUES, VALVULAS DE AISLAMIENTO, ANCLAJES,
CALIBRACION CERTIFICADA Y PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO PARA VERIFICACION DEL CAUDAL
VERTIDO AL CUERPO DE AGUA RECEPTOR.

CASETA DE CONTACTO CON CLORO

6.1

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE
PARA MURO CON FILTRACION DE HUMEDADES Y HONGOS
TIPO IPERMUR (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS
MUROS, ALISTADO 1:4 SER REQUERIDO, LINEALES,
ESTRIAS, FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
EJECUCION).

2 UND $ 660,000.00
1 UND $ 10,473,333.33
73 M2 $ 4,216,966.67
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6.2

SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO ACRILICO
(INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS,
ALISTADO 1:4 SER REQUERIDO, LINEALES, ESTRIAS,
FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION).

6.3

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO 1
ANTIBACTERIAL 100% ACRILICA, LAVABLE, ALTA
RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS
Y A LA FORMACION DE HONGOS, REFERENCIA DE ALTA
CALIDAD, A 3 MANOS, COLOR BLANCO ACUERDO A LA
APROBACION DEL SUPERVISOR (INCLUYE: ADECUACION
MUROS, ALISTADO, RESANE DE SUPERFICIE, FILOS,
DILATACIONES, ELEMENTOS EN MURO, REPARACION DE
GRIETAS Y FISURAS, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION).

6.4

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS TIPO
TORTUGA DE SOBREPONER PARA EXTERIORES, CON
CARCASA EN ALUMINIO O POLICARBONATO DE ALTA
RESISTENCIA, REJILLA METALICA GALVANIZADA O
PINTADA ELECTROSTATICAMENTE, GRADO DE
PROTECCION IP65 O SUPERIOR, RESISTENTES A
CAMBIOS DE TEMPERATURA Y CONDICIONES DE
INTEMPERIE, CONSISTENTE EN EL DESMONTE DE
LUMINARIAS EXISTENTES, VERIFICACION DEL ESTADO
DEL CABLEADO Y REEMPLAZO DE TRAMOS
DETERIORADOS S| SE REQUIERE, INSTALACION DE CAJA
ESTANCA, CONEXIONADO ELECTRICO CONFORME
NORMATIVA VIGENTE, INSTALACION DE BOMBILLA LED DE
BAJO CONSUMO, SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA
INDUSTRIAL PARA EVITAR FILTRACIONES, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA OPERACION.

73 M2 $ 3,304,734.33
73 M2 $ 7,749,558.33
12 UND $ 1,592,180.00

6.5

CUARTO ELECTRICO




ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

Cédigo: ADQUI-FT-003-JOLAN-VO06 | Rige a partir de: 16/06/2023 | Pagina 87 de 105

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE
PARA MURO CON FILTRACION DE HUMEDADES Y HONGOS
TIPO IPERMUR (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS
MUROS, ALISTADO 1:4 SER REQUERIDO, LINEALES,
ESTRIAS, FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA, 80 M2 $ 4,620,000.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
EJECUCION).

6.5.1

SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO ACRILICO
(INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS,
ALISTADO 1:4 SER REQUERIDO, LINEALES, ESTRIAS,
FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA, MATERIALES, 80 M2 $ 3,621,626.67
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION).

6.5.2

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO 1
ANTIBACTERIAL 100% ACRILICA, LAVABLE, ALTA
RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS
Y A LA FORMACION DE HONGOS, REFERENCIA DE ALTA
CALIDAD, A 3 MANOS, COLOR BLANCO ACUERDO A LA
6.5.3 | APROBACION DEL SUPERVISOR (INCLUYE: ADECUACION 80 M2 $ 8,491,333.33
MUROS, ALISTADO, RESANE DE SUPERFICIE, FILOS,
DILATACIONES, ELEMENTOS EN MURO, REPARACION DE
GRIETAS Y FISURAS, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION).

7 LABORATORIO

SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE
PARA MURO CON FILTRACION DE HUMEDADES Y HONGOS
TIPO IPERMUR (INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS
MUROS, ALISTADO 1:4 SER REQUERIDO, LINEALES,
ESTRIAS, FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA, 80 M2 $ 4,624,000.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMAS
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA
EJECUCION).

7.1

SUMINISTRO Y APLICACION DE ESTUCO ACRILICO
(INCLUYE: RETIRO ELEMENTOS EN LOS MUROS,
ALISTADO 1:4 SER REQUERIDO, LINEALES, ESTRIAS,
FILOS, DILATACIONES, ASEO DE OBRA, MATERIALES, 80 M2 $ 3,613,626.67
MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMAS [ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION).

7.2
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7.3

SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO 1
ANTIBACTERIAL 100% ACRILICA, LAVABLE, ALTA
RESISTENCIA A LA HUMEDAD, VAPOR, GRASA, MANCHAS
Y A LA FORMACION DE HONGOS, REFERENCIA DE ALTA
CALIDAD, A 3 MANOS, COLOR BLANCO ACUERDO A LA
APROBACION DEL SUPERVISOR (INCLUYE: ADECUACION
MUROS, ALISTADO, RESANE DE SUPERFICIE, FILOS,
DILATACIONES, ELEMENTOS EN MURO, REPARACION DE
GRIETAS Y FISURAS, ASEO DE OBRA, MATERIALES, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTAS, DEMAS ELEMENTOS
NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION).

80 M2 $

8,479,333.33

EQUIPOS

8.1

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA BOMBA DOSIFICADORA
DE CLORO MARCA SEKO KOMPACT AML 200 ACORDE A LA
FICHA TECNICA, REALIZANDO LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES SIN LIMITARSE A LAS MISMAS, DESMONTE Y
DESARME PARA SU LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DE
TODOS SUS COMPONENTES REVISION Y AJUSTES DE
CONEXIONES DE SUCCION Y DE DESCARGA REVISION Y
AJUSTE DE CHEQUES REVISION Y AJUSTE DE DIAFRAGMA
REVISION Y AJUSTE DE VALVULA PIE, REVISION Y AJUSTE
DE TODOS SUS COMPONENTES, ARMADO, MONTAJE DEL
EQUIPO; GARANTIZANDO SU FUNCIONAMIENTO EN EL
SISTEMA DE TRATAMIENTO. REALIZAR PRUEBAS DE
CAUDAL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO GARANTIZANDO
DEJARLO EN FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE
TRATAMIENTO. (INCLUYE LOS  MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DEMAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL ITEM)

1 UND $

749,291.67
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8.2

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE SOPLADORES
INDUSTRIALES MARCA PUMPOWER PW3366C TRES
ETAPAS DE 16,89 HP ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES
Y SU FICHA TECNICA, INCLUYE DESMONTE Y DESARME
PARA SU LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DE TODOS SUS
COMPONENTES, REVISION Y CAMBIO DE SELLO
MECANICO, RODAMIENTOS, EMPAQUES Y RETENEDORES
Y COMPONENTES ELECTRICOS EN GENERAL, CAMBIO DE
FILTRO DE AIRE Y SUMINISTRO DE 02 REPUESTOS DE
FILTRO DE AIRE, AJUSTES DE CONEXIONES, AJUSTES A
LA DIRECCION DEL FLUJO (RADIAL, MIXTO O AXIAL),
VERIFICACION SUMINISTRO Y CAMBIO DE CHEQUES.
REVISION DE ESMALTE BASE ACEITE, ENGRASADO DE
SUS PARTES S| LO REQUIERE, PRUEBAS PARA EVALUAR
LA CAPACIDAD DE FLUJO Y PRESION DE DESCARGA,
AJUSTE Y PROGRAMACION DE LOS NIVELES DE PRESION
GARANTIZANDO SU FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE
TRATAMIENTO, VERIFICACION Y AJUSTE DE CORRIENTE Y
VOLTAJE DE MOTOR, ARMADO, MONTAJE DEL EQUIPO
(INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA
EL AJUSTE AL PUNTO DE ANCLAJE DEL EQUIPO). (LOS
MANTENIMIENTOS DEBEN SER REALIZADOS POR
PERSONAL CAPACITADO Y/O ACORDE A LAS
ESPECIFICACIONES TECNICAS, INCLUYE LOS
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA EL
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DEMAS
ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CORRECTA
EJECUCION DEL ITEM)

2 UND

3,697,246.67
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8.3

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE
AGUA RESIDUAL INATASCABLE MARCA BARMESA 3WQ DE
3 HPACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y SU FICHA
TECNICA, REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES,
SIN LIMITARSE A LAS MISMAS, VACIADO DE TANQUE,
DESMONTE Y DESARME PARA SU LIMPIEZA EXTERNA E
INTERNA DE TODOS SUS COMPONENTES. REVISION Y
CAMBIO DE SELLO MECANICO, REVISION Y CAMBIO DE
RODAMIENTOS, REVISION DE ESMALTE BASE ACEITE.
ENGRASADO DE SUS PARTES ACUERDO
ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, AJUSTE DE TODOS
SUS COMPONENTES, ARMADO, MONTAJE DEL EQUIPO;
GARANTIZANDO SU FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE
TRATAMIENTO (INCLUYE AJUSTE DE PERNOS AL ANCLAJE
QUE SE ASEGURAN ENTRE LAS PATAS Y LA CARCASA; Y
LAS PATAS AL QUE SOSTIENE EL MONTAJE DEL EQUIPO
QUE APLIQUEN) REVISION Y AJUSTES DE CONEXIONES
DE SUCCION Y DE DESCARGA, REVISION Y AJUSTES A LA
DIRECCION DEL FLUJO (RADIAL, MIXTO O AXIAL) REVISION
Y AJUSTE A LA FORMA DE SUCCION (DOBLE O SENCILLA),
VERIFICACION DE CHEQUES, PRUEBAS DE CAUDAL
MAXIMO Y MEDIO PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE
FLUJO Y PRESION DE DESCARGA, VERIFICACIONES DE
CORRIENTE Y POTENCIA, REALIZAR PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO DE CADA EQUIPO, ARMADO Y
MONTAJE DE CADA EQUIPO, GARANTIZANDO DEJARLO EN
FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO (LOS
MANTENIMIENTOS DEBEN SER REALIZADOS POR
PERSONAL CAPACITADO Y/O ACORDE A LAS
ESPECIFICACIONES, INCLUYE LOS MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DEMAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL ITEM)

3 UND

3,652,490.00




ESTUDIO PREVIO MINIMA CUANTIA

Proceso: Adquisiciones Autoridad: JOLAN

Cédigo: ADQUI-FT-003-JOLAN-VO06 | Rige a partir de: 16/06/2023 | Pagina 91 de 105

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE BOMBA SUMERGIBLE DE
AGUA RESIDUAL INATASCABLE MARCA BARMESA
MODELO 4SEH752DS DE 11.3 HP ACUERDO A LAS
ESPECIFICACIONES Y SU FICHA TECNICA, REALIZANDO
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES, SIN LIMITARSE A LAS
MISMAS, VACIADO DE TANQUE, DESMONTE Y DESARME
PARA SU LIMPIEZA EXTERNA E INTERNA DE TODOS SUS
COMPONENTES. REVISION Y CAMBIO DE SELLO
MECANICO, REVISION Y CAMBIO DE RODAMIENTOS,
REVISION DE ESMALTE BASE ACEITE. ENGRASADO DE
SUS PARTES ACUERDO ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE, AJUSTE DE TODOS SUS COMPONENTES,
ARMADO, MONTAJE DEL EQUIPO; GARANTIZANDO SU
FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO
(INCLUYE AJUSTE DE PERNOS AL ANCLAJE QUE SE
ASEGURAN ENTRE LAS PATAS Y LA CARCASA; Y LAS
PATAS AL QUE SOSTIENE EL MONTAJE DEL EQUIPO QUE
APLIQUEN) REVISION Y AJUSTES DE CONEXIONES DE
SUCCION Y DE DESCARGA, REVISION Y AJUSTES A LA
DIRECCION DEL FLUJO (RADIAL, MIXTO O AXIAL) REVISION
Y AJUSTE A LA FORMA DE SUCCION (DOBLE O SENCILLA),
VERIFICACION DE CHEQUES, PRUEBAS DE CAUDAL
MAXIMO Y MEDIO PARA EVALUAR LA CAPACIDAD DE
FLUJO Y PRESION DE DESCARGA, VERIFICACIONES DE
CORRIENTE Y POTENCIA, REALIZAR PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO DE CADA EQUIPO, ARMADO Y
MONTAJE DE CADA EQUIPO, GARANTIZANDO DEJARLO EN
FUNCIONAMIENTO EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO (LOS
MANTENIMIENTOS DEBEN SER REALIZADOS POR
PERSONAL CAPACITADO Y/O ACORDE A LAS
ESPECIFICACIONES, INCLUYE LOS MANTENIMIENTOS
CORRECTIVOS NECESARIOS PARA EL CORRECTO
FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y DEMAS ACTIVIDADES
NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL ITEM)

8.4 2 UND $ 3,590,073.33

NOTAS:

1. Lapropuesta econdmica serd presentada a través del diligenciamiento de la lista de precios en la plataforma SECOP Il y evaluada conforme se haya registrado en la plataforma
transaccional.

2. El oferente debera relacionar en la plataforma electrénica SECOP Il el valor total de su oferta y adicionalmente diligenciar TODOS los items (datos y valores) del Anexo
“ (INDICAR) " “Propuesta economica”, SIN SUPERAR EL VALOR PROMEDIO UNITARIO DEL ESTUDIO DE MERCADO (PARA QUE ESTA EXIGENCIA APLIQUE
OBVIAMENTE DESDE LA INVITACION DEBERA INDICARSE CUAL ES EL VALOR PROMEDIO POR ITEM), DE SER ASI, SERA CAUSAL DE RECHAZO.
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3. En la preparacién de las ofertas, el proponente debera ofertar sus precios incluido IVA (cuando aplique) e incluidos todos los impuestos, derechos, transporte y otros cargos

gue se causaren durante la ejecucion del contrato, los cuales se entenderan incluidos en los precios ofertados

El contratista asumira todos los gastos que se generen en el suministro de los (BIENES/OBRAS/SERVICIOS) sin que esto represente costos adicionales para la Entidad.

Los precios unitarios no pueden ser modificados y la sumatoria de los valores unitarios deben coincidir con el valor total de la oferta relacionada en linea a través del SECOP

Il'y la relacionada en el presente anexo.

6. El oferente Se compromete a conservar los precios ofertados fijos, durante la ejecucion del contrato. adicionalmente certificara que estos precios incluyen todos los costos
directos e indirectos derivados de la ejecuciéon contractual y todos los demas gastos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato

7. De conformidad con lo establecido en la Ley 31 de 1992, la unidad monetaria y de cuenta del pais es el peso colombiano, en tanto que las fracciones denominadas centavos
no volvieron a ser acufiadas por dicha autoridad y por lo mismo no hacen parte de la unidad monetaria ni de cuenta en Colombia, en tal sentido no se estableceran sus tarifas
con centavos, sino que deberan hacerse siempre las aproximaciones, de la siguiente manera:

o s

CENTAVOS APROXIMACION
0.01 Centavos a 0.49 centavos Al peso Colombiano inmediatamente anterior
0.50 Centavos a 0.99 centavos Al peso Colombiano inmediatamente siguiente.

Firma Representante Legal
Nombre:
Documento ldentidad:
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ANEXO “D”
MATRIZ DE RIESGOS

NUMERICA HISTORICA

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO
1 2 3 4 5
Puede ocurrir pero
1 EN 10.000- | solo en ;
100.000 circunstancias RARO 1 5 8
excepcionales
1 EN 1.000- | Podria ocurrir 4
10.000 pero dudoso LAlAROIEIAEES 2 2 g i

Podria ocurrir en
cualquier POSIBLE 3 M 5
momento futuro
1EN 10-100 | Probablemente | ppopap E 4 |5 6
ocurrird

Se espera que
ocurra en la
mayoria de
circunstancias

1 EN 100-
1.000

1EN10 CASI CIERTO 5 |6 7

a)
<
o
=
@D
<
o
o
x
o

Tabla 9. Matriz de riesgos

El orden de prioridades fue establecido asignando un puntaje de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia (raro; improbable; posible; probable; casi cierto) y de su impacto
(insignificante; menor; moderado; mayor; catastréfico). Los riesgos fueron clasificados teniendo cuenta su calificacion de acuerdo con Tabla 8. Prioridad de tratamiento y control del
riesgo

N° ' Factor de escogenciay calificacion |
Riesgo > 7 Riesgo Extremo: Se requiere un plan de accion detallado
6 <= Riesgo | Riesgo Alto: Se necesita una atencién mayor de la
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<=7 administracion

Riesgo =5 Riesgo Medio: Especificar responsabilidad de la
administracion

Riesgo <5 Riesgo Bajo: Administrar por procedimientos de rutina

Tabla 10. Prioridad de tratamiento y control del riesgo

. Z - N D . = = [ 7
descripciéon  (qué | Consecuencia | 2 2 - 2 S & % Impacto s % 85
. puede pasar y, si|de la '.g g 5 g 55 EE E después s{S El|a o S®
§ s 2 o |es posible, como |ocurrencia del | 2 | | £ 5 EX g 5SSy |del 819, 2|52l sE c3
E 5 = i E‘ puede pasar) evento s1E| §c = <o S8 ET |tratamiento | 24 SSE|C| 95 S =
En materia de < 3 |38
contratacion = c °
estatal, existen 2 S © S
numerosas g Hacer S s |®
. o] 2 I5]
imien c "
) . normas, e seguimiento de ®© 2 , | &S | Verificando
1 g |Dispersion de 1a| jiecices 2 Z las_normas - de € | 52| &5 |el portal de|Semanal
= normatividad ! T o contratacion y o as| &0 P
c < conceptos e 8 o de sus ) a2 o | CCE
h) o interpretaciones Q o I 3 c o $
= o g o sobre ol > a( modificaciones o £ g9 g
o 5] I . Q2 = 2 LS| m
g g £ = procedimiento & E o 8 |22|%8
_ 2 (]
o ] o ® de contratacion | o | o | < © i olals|z2| 2 |[38|E5
Perjuicios que se Las partes de © g
puedan ocasionar al mutuo acuerdo o_| ¢ Revision
contratista por la acordaran la cc :8 - por parte
) =
ocurrencia de Retrasos en < forma de o8l g9 del
hech fuerza | ) retomar I ) 2s|=8| . ntrati
2 echos de fuerza | gioo cion 4 |4 |5 i etomar €2 3 Si € E| € 3| Liquidacion | SOntratist
o mayor o] caso = equilibrio 8| &0 a y
o 2 - contractual = ) — Rl .
k) 5 S fortuito en los < contractual a fin S| © o Superviso
S g e 3 | términos del T de no generar ©'S c_s ° r del
s I3 2 Og; contrato y de la ) % perjuicio  para .% 3 AR contrato
8 i i & | legislacion existente = O las partes a R
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Enfermedad ;5 3
General, laboral, . [
. El  contratista 3 o
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ANEXO “E”
CLAUSULA CONTRACTUAL DE CATALOGACION
Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo II)
Para todo contrato de adquisicidn de articulos y de servicios que exijan el ingreso de elementos al almacén

La clausula contractual de catalogacion es el instrumento del proceso de contratacion de articulos de
abastecimiento, que garantiza el suministro de informacion técnica para el Primer Escalén, necesaria para catalogar,
dar de alta como usuario o realizar mantenimiento del NOC.

Por lo tanto, en cumplimiento de la Directiva Permanente No. 34 / 2018 MDNVEPDL (Anexo Il), el contratista debe
diligenciar y firmar el presente documento por cada uno de los articulos de abastecimiento® del objeto del contrato
(con los anexos que apliquen), y entregarlo en fisico o magnético al supervisor de contrato. Posteriormente, el
supervisor del contrato lo debe firmar y entregar en fisico o magnético a la Secciéon de Normalizacion’ de la Base
Naval No. 06 ARC “Bogota”, junto con una copia del respectivo contrato.

La Seccién de Normalizacion debe remitir la documentacion fisica o magnética al catalogador responsable del “Tipo
de articulo de abastecimiento” al que pertenece el elemento, con el propésito de verificar la informacién y firmar la
clausula. En caso de identificar novedades debe informar a BNLO6. Después, el catalogador debe enviar copia fisica
o digital del presente documento firmado a la Seccién de Normalizacién. Esta la firmara y enviara al Supervisor.

Finalmente, el contratista (durante el contrato) es el responsable de obtener de sus subcontratistas o proveedores
la informacion técnica necesaria para la identificacion del articulo suministrado. En consecuencia, se le recomienda
iniciar este trdmite inmediatamente se formalice el contrato. La clausula contractual de catalogacioén firmada es un
requisito obligatorio para la entrega de cada lote en los almacenes de la Armada de Colombia, asi como para la
liguidacion del contrato.

1. Articulo de abastecimiento

Nombre técnico asignado por el fabricante:

Nombre coloquial o comercial:

Numero y nombre de la ficha/especificacion/norma técnica:

2. Contrato

Unidad contratante, nimero del contrato y fecha de firma:

Objeto:

Valor total del contrato y plazo de ejecucion:

3. Supervisor del contrato

Grado, especialidad y nombre completo:

Cargo y dependencia:

E-mail y nimero de teléfono:

4. Contratista

Nombre y documento del representante legal:

NCAGE (opcional), nombre y NIT de la empresa:

Direccidn, ciudad y pais:

Pagina web (opcional), e-mail y numero de teléfono:

8 para elementos de intendencia diligenciar un formato por talla.

7 Tel.: (571) 3692000 Ext. 10634. E-mail: ruben.arias@armada.mil.co; paolo.medina@armada.mil.co; jolver.pinzon@armada.mil.co;
martha.rodriguez@armada.mil.co
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5. Fabricante (diligencie solo si el fabricante es distinto al contratista)

NCAGE, nombre y NIT de la empresa:

Direccidn, ciudad y pais de origen:

Pagina web (opcional), e-mail y numero de teléfono:

6. Informacion técnica para articulos de abastecimiento con NOC

Numero OTAN de Catalogo (NOC):

Numero de parte, referencia o modelo asignado por el fabricante:
7. Informacion técnica para articulos de abastecimiento sin NOC (obligatoria)

Ficha técnica presentada en papel membretado del fabricante o de la organizacién normalizadora, con al menos el
nombre y la informacién de contacto de dicha institucion, y la descripcion técnica del articulo (anexar):

Fotografia, en caso que no aparezca en la ficha técnica (anexar):

Otras definidas en el contrato:

¢Las anteriores caracteristicas estan sujetas a derechos de propiedad industrial? (si 0 no):

8. Informacion técnica para articulos de abastecimiento sin NOC (opcional)

Planos de ingenieria, dibujos técnicos o manual del fabricante (anexar):

Catélogo de partes o relacion ordenada de elementos que lo conforma (anexar):

Equipo al que pertenece en caso que haga parte de un sistema mayor (anexar):

Condiciones de embalaje, almacenamiento y transporte para proteger sus caracteristicas y calidad (anexar):

Caducidad o fecha de fabricacion y de vencimiento:

Instrucciones para disposicion final al término del ciclo de vida y tratamiento como residuo (anexar):

¢Las anteriores caracteristicas estan sujetas a derechos de propiedad industrial? (si o no):

9. Firmas

Nombre y firma del representante legal de la empresa:

Grado, nombre y firma del supervisor:

Grado, nombre y firma del catalogador:

Tipo de articulo (clasificacion ARC):

Cargo principal y dependencia:

E-mail y nUmero de teléfono:

Grado, nombre y firma del responsable o gestor de catalogacion:

Tener en cuenta:
El contratista debera proporcionar la informacién necesaria para denominar, clasificar, identificar y numerar los
articulos de abastecimiento relacionados o incluidos en el objeto del contrato, dentro del plazo y en las condiciones
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sefialadas por el Supervisor, quien acreditara el cumplimiento de la presente clausula, mediante un certificado en
que conste la entrega total de la informacion requerida.

La presente certificacién sera necesaria para la liquidacion del contrato. Entendiéndose no finalizada la entrega de
los bienes objeto del contrato, en tanto no se cumplan las obligaciones de la clausula de catalogacion segun los
cédigos y lineamientos OTAN.

TABLA DE CODIGOS (EJEMPLO)

Numero de | UNSPSC SIIF u\r:ﬁ';rfo \t/gt'glr
No. |Articulo parte (hasta NOC SAP (hasta uso Cantidad Unidad
(con IVA) (con
producto) presupuestal)

IVA)
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] ANEXO “F’
PARAMETROS COMPRAS PUBLICAS SOSTENIBLES

Este anexo suministra herramientas técnicas de apoyo, que faciliten el cumplimiento de los lineamientos
establecidos por la autoridad ambiental en lo que se refiere a criterios ambientales para los contratos celebrados
por la Armada Nacional, en el desarrollo de las actividades misionales de la Entidad.

Con el fin de asegurar el control sobre el desempefio ambiental de proveedores y contratistas, durante los
procesos contractuales. Este anexo esta dirigido a los Funcionarios encargados de las actividades de planeacion,
adquisicién y uso de los bienes y servicios en la Armada Nacional.

1. Guias de accion para laimplementacion de este anexo:

A. La informacién contenida en este anexo permite diligenciar la matriz de aspectos e impactos ambientales,
requerida en el formato de Elaboracion de Estudios y Documentos Previos.

B. La matriz de aspectos e impactos ambientales debe ser evaluada por el estructurador técnico, si requiere
apoyo deberd solicitarlo a la oficina de Medio Ambiente de la Base Naval respectiva O unidad
correspondiente.

C. El estructurador técnico determina las obligaciones contractuales necesarias para el ejercer el control y/o
disminucién de impactos.

D. Durante la ejecucion del contrato de servicio o suministro el supervisor del contrato es responsable de
verificar el cumplimiento normativo, si requiere apoyo debera solicitarlo oficina de Gestion Ambiental de la
Base Naval respectiva y/o Brigadas, Escuelas de Formacion

E. Los criterios establecidos en estas fichas hacen parte del proceso de contratacion y son los referentes para
la seleccién de los bienes y/o servicios a contratar; garantizando la minimizaciénde impactos ambientales
y potenciando los impactos sociales de la entidad.

Compras publicas sostenibles:

El Gobierno de Colombia estd comprometido con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) y su apuesta consiste en la proteccién del capital natural del pais, el fortalecimiento del aparato productivo
de las empresas, especialmente de las Pymes, y el desarrollo de mercados verdes en el territorio Nacional y en

el exterior.

La armada Nacional ha incluido en su planeamiento los lineamientos que emite
el Gobierno Nacional, entre ellos actividades que permitan fomentar el uso
eficiente de los recursos, la energia, la construccion de infraestructura y la
cadena de suministro, a través de practicas de consumo y produccién sostenible.
Para responder a este objetivo, se reconoce la importancia de la contribucién de
las compras publicas sostenibles como mecanismo para promover la
sostenibilidad dentro y fuera del territorio nacional.

Este anexo se encamina a fortalecer los mecanismos para que la Armada Nacional logre satisfacer sus
necesidades de bienes, servicios, obras y utilidades publicas, de tal forma que alcance un alto rendimiento
basado en un analisis de todo el ciclo de vida, que se traduceen beneficios no sélo para la entidad, sino también
para la sociedad y la economia, al tiempo que reduce al minimo los dafios al ambiente
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1. Ciclo de vida.

Son las fases que describen lo que sucede alrededor de
un bien desde su origen hasta su fin. Estas son de manera
T de — general: la extracciobn de las materias primas, la
o ofe Lo ideacion/el disefio del bien, su manufactura, las
~~~~~~~ actividades de transporte y de almacenamiento, la
comercializacion, el uso y el posconsumo.

RECOLECCION Y
sk
DEL BIEN

Grafica No 1. Ciclo de vida.Fuente: MADS.

Analizarlas permite entender el tipo y la cantidad de materiales y energia que se consumen, los actores que
intervienen e interactdan, los impactos ambientales, sociales y econémicos que se generan, pero, sobre todo,
las oportunidades y las estrategias para evitar o mitigar los impactos negativos, o para aumentar los impactos
positivos.

2. Beneficios de las compras de bienes y servicios sostenibles.

En términos ambientales contribuyen a:

. Reducir las emisiones de gases efecto invernadero y otroscontaminantes liquidos y soélidos.
. Hacer un uso mas eficiente de los recursos y la energia

. Generar estrategias para gestionar de manera adecuada losresiduos.

2. Responsabilidades Compras Publicas Sostenibles en la Armada Nacional

Ordenador del Gasto
Fomenta las compras publicas sostenibles en las unidades de La Armada Nacional.

Comité Estructurador

Elabora los criterios y condiciones ambientales del presente Anexo en los estudios previos y pliegos de
condiciones en cumplimiento Circular No. 20210042580227743/ MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-
15 del 26 enero del 2012, Aplicacion Normatividad ambiental, compras publicas sostenibles, aplicar controles
tendientes a garantizar la oportunidad liquidacién de contratos.

Comité Evaluador
Evaluar las ofertas presentadas dentro de cada proceso de contratacion.

Supervisor
Verificar y reportar el cumplimiento de los requerimientos ambientales durante la ejecucién del contrato.

La oficina de Medio Ambiente de las Bases Navales, y/o Brigadas realizara asesorias a los integrantes de los
comités en casi de requerir apoyo en la verificacion de las ofertas.

3. Descripcién de actividades

A continuacién, se da a conocer las fichas técnicas con clausulado ambiental, las cuales tienen por objetivo
brindar informacién sobre los aspectos ambientales generados por el desarrollo de las actividades objeto de los
procesos contractuales desarrollados en la Armada de Colombia, adicional a ello se presenta un modelo de las
clausulas que se deben incluir en los anexos técnicos de los procesos contractuales de acuerdo con los tipos de
contratos que se celebran en la Entidad y al aspecto ambiental.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REMODELACION Y/O OBRAS FICHA NUMERO
DE CONSTRUCCION 6
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ASPECTOS
AMBIENTALES

IMPACTOS
AMBIENTALES

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS E
IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS.

Generacion de
Residuos de
Construccion y

Demolicién (RCD).

Contaminacién al
suelo y los
rellenos
sanitarios

Criterios ambientales habilitantes:

Al realizar desmontes de estructuras, demolicién y remocion de
algunas zonas, el contratista debera garantizar la gestion
adecuada de los Residuos de

Construccion y Demolicién (RCD)

Medio de verificacion:

1. El contratista debe acreditar la legalidad del sitio de
disposicion final, mediante la existencia de una resolucién o
auto que otorgue concepto de viabilidad ambiental y le
permita al sitio prestar ese servicio final.

2. Certificacidon de los volumenes dispuestos en dicho sitio,
que indique la fecha e identificacion del proyecto al que le
reciben los RCD; estos documentos deben permanecer
siempre en el sitio de obra y seran solicitados en cualquier
momento por la autoridad ambiental competente.

3. El contratista debe acreditar la legalidad del sitio de
disposicion final, mediante la existencia de una resolucion o
auto que otorgue concepto de viabilidad ambiental y le
permita al sitio prestar ese servicio final.

Hacer la entrega de los certificados de disposiciéon final al
supervisor del contrato (Estos certificados deben ser
almacenados como minimo 5 afios).

Generacion de
residuos solidos

Contaminacion
de recursos
hidricos y suelo.

Criterios ambientales habilitantes:

Contar con el certificado de que los materiales pétreos empleados
en la actividad provienen de lugares autorizados por la autoridad
ambiental competente.

Los materiales pétreos son las piedras naturales, se obtienen de
rocas y se utilizan sin apenas sufrir transformaciones, entre ellos
se encuentra. la arena, grava, el marmol, el granito, la pizarra, el
vidrio, hormigén y el yeso.

Medio de verificacion:

El contratista debera suministrar Certificado vigente del registro
minero; el Certificado Registro Unico de Comercializadores de
Minerales RUCOM expedido por la Agencia Nacional de Mineria;
la Resolucion de aprobacion vigente del Plan de manejo ambiental
aprobado por la Autoridad Ambiental del contrato de concesion; y
el Registro vigente del directorio de proveedores de materiales del
IDU (Resolucién numero 001330 de 2019), garantizando la
disponibilidad y origen del mineral suministrado.
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Generacion de
residuos solidos

Contaminacion
de recursos
hidricos y suelo.

Criterios ambientales habilitantes:

Durante la ejecucion de los trabajos y hasta su entrega final, el
contratista esta en la obligacion de poner en practica los
procedimientos adecuados de sefalizacién, construccion y de
proteccion contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar la
calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledanos, las
estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o
subterraneos existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a
ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que
pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o
redes.

Medio de verificacion:

El contratista debera anexar los procedimientos adecuados de
senalizacion, construccién y de proteccion contra cualquier dafio o
deterioro

Consumo de
agua

Agotamiento
del recurso
hidrico

Criterios ambientales habilitantes:

Garantizar la implementacién de sistemas ahorradores de agua en
proyectos contractuales, alineado con los principios de
sostenibilidad y conservacion del medio ambiente establecidos en
la legislacion nacional.

Medio de verificacion:

El contratista debera suministrar las fichas técnicas de los sistemas
ahorradores de agua que seran utilizados en el desarrollo del
proyecto. Estas fichas técnicas deben contener informacion
detallada sobre el funcionamiento y la eficiencia de los sistemas en
términos de ahorro de agua. Ademas, el contratista debera anexar
una declaracién juramentada expedida por el representante legal de
la empresa contratista, donde se haga mencién expresa al
cumplimiento del criterio ambiental solicitado, de acuerdo con las
normativas vigentes en Colombia.

Consumo recursos
naturales

Agotamiento de
recursos
naturales

Criterios ambientales habilitantes:

El contratista debera considerar dentro de su plan de inversiones
y/o presupuesto, todos los costos ambientales tales como,
licenciamiento ambiental, autorizaciones y permisos ambientales
y el Plan de Manejo Ambiental de obra, que incluyen las medidas
de manejo ambiental, control y mitigacion de impactos,
seguimiento y monitoreo, planes de contingencia, gestion y en
general todas las medidas que sean requeridas o que hagan parte
de la normativa ambiental y los requerimientos de su actividad
durante la ejecucién de su contrato.

Medio de verificacion:

El contratista debera realizar y entregar un plan de Manejo
Ambiental de obra.

El contratista debera anexar indicadores de gestién, que permitan
prevenir, mitigar o corregir los impactos ambientales ocasionados
por el proyecto
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Consumo recursos
naturales

Agotamiento de
recursos
naturales

Criterios ambientales habilitantes:

Debera asignar una persona idénea, responsable de la gestion
ambiental y cumplimiento normativo, asi como de la gestion en
materia de seguridad y salud en el trabajo. La persona asignada
debera demostrar idoneidad y sera aprobada por el contratante
y/o la interventoria.

Medio de verificacion:

El contratista debera adjuntar la hoja de vida y tarjeta profesional
del profesional idéneo, responsable de la gestion ambiental y el
cumplimiento normativo.

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA O ELEMENTOS METALICOS

FICHA NUMERO

PINTURA 16

Usuarios frecuentes de COGFM: CGDJ6, DIADF, GSECO

OBLIGACIONES PARA EL CONTROL DE LOS ASPECTOS E

ASPECTOS IMPACTOS IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS.
AMBIENTALES AMBIENTALES
Generacion de Contaminacion del |Criterios ambientales habilitantes:

Residuos Sélidos

suelo

El contratista debe cumplir con la normativa ambiental vigente en
cuanto al almacenamiento, transporte, aprovechamiento,
recuperacion, tratamiento y/o disposicion final de los residuos
peligrosos, aprovechables, ordinarios o especiales generados en
la ejecucion del contrato, tales como, residuos de aparatos
eléctricos y electronicos, aceite industrial usado, material
impregnado de grasas, pinturas y otras sustancias quimicas.

Medio de verificacion:

En la Ejecucién del contrato, si se llegan a generar residuos
peligrosos, el contratista debera entregar al supervisor del
contrato, los siguientes documentos, los cuales se anexaran en el
informe de supervision:

1. Registro de cantidad, caracterizacion y destino
(disposicion o aprovechamiento) de los residuos
peligrosos, ordinarios o especiales generados en la
ejecucion del contrato.

2. Hojas de seguridad de todos los residuos
peligrosos que se generen, las cuales debera entregar al
supervisor del contrato.

3. Lista de verificacion del transportista (Ver Anexo
No. 1).

4. Copia del manifiesto de recoleccion,
transporte.

5. Licencias ambientales para el tratamiento,
almacenamiento y disposicion de residuos peligrosos.

6. Certificados de disposicion final o]

aprovechamiento con empresas que cuenten con licencia
ambiental vigente. Teniendo en cuenta que estos se

deben almacenar en el COGFM por minimo 5 afnos.
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7. Visto bueno del Departamento Conjunto

por el contratista.

Ambiental y de Gestion del Riesgo de Desastre, para
verificar el cumplimiento de los documentos entregados

De conformidad con las disposiciones del Ministerio de Defensa Nacional, acuerdo recomendaciones de la
Jefatura de Estado Mayor Conjunto de las FFMM - Subjefatura de Estado Mayor de Planificacion Estratégica,
emitidas en Oficio Radicado No. 0120010296602 MDN-COGFM-JEMCO-SEMPE-CGDJ10 del 22 de diciembre
de 2020 y en corolario la Circular No. 20210042580227743 MDN-COGFM-COARC-SECAR-JOLA-OFGAC-15
del 26 de enero de 2021 Normatividad ambiental y la Guia de Compras Publicas Sostenibles con el ambiente
emitida por Colombia Compra Eficiente, la Dependencia Usuaria / Gerencia del Proceso deberd incluir el
andlisis correspondiente respecto a las Politicas Nacionales de Produccién y Consumo Sostenible mediante la
estrategia de “compra responsable de bienes y servicios sostenibles”, que permiten fomentar el uso eficiente de los
recursos y reconstruccion de infraestructura y la cadena de suministro.

En virtud de lo que se requiere establecer en este aparte:

CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD

Requisitos, criterios obligacionales ambientales que, de acuerdo con los bienes a contratar, deben cumplir, reunir
y soportar el contratista.

PROPONENTES

ACAPITE DE CRITERIOS AMBIENTALES REQUISITOS AMBIENTALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR LOS

No.

CRITERIOS AMBIENTALES HABILITANTES

MEDIO DE VERIFICACION

Durante la ejecucién de los trabajos y hasta su entrega final, el contratista esta en
la obligacion de poner en préctica los procedimientos adecuados de sefializacion,
construccién y de proteccion contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar
la calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledafios, las estructuras e
instalaciones de redes de servicios superficiales o subterraneos existentes dentro
del area de trabajo o adyacentes a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad
cualquier dafio que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones
o redes.

Declaracion juramentada del proponente
firmada por el representante legal con su
compromiso de hacer entrega de los
documentos que evidencien el
cumplimiento del criterio ambiental

El contratista debera suministrar luminarias que cumplen con todas las normativas
y regulaciones ambientales aplicables, incluyendo restricciones sobre sustancias
peligrosas y disposicion final de residuos electrénicos.

De igual forma, las luminarias LED suministradas deberan cumplir con estandares
reconocidos de eficiencia energética y sostenibilidad ambiental

Declaraciéon juramentada del proponente
firmada por el representante legal con su
compromiso de hacer entrega de los
documentos que evidencien el
cumplimiento del criterio ambiental

Los siguientes seran requisitos exigibles a verificar durante la ejecuciéon del contrato, por parte de supervisor del

mismo:

ACAPITE DE CRITERIOS AMBIENTALES REQUISITOS AMBIENTALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO POR LOS

CONTRATISTAS

No. CRITERIOS AMBIENTALES HABILITANTES MEDIO DE VERIFICACION

Durante la ejecucién de los trabajos y hasta su entrega final, el

contratista estd en la obligacion de poner en préactica los

procedimientos adecuados de sefializacion, construccién y de

proteccion contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar la

calidad, estabilidad y acabados de los inmuebles aledafios, las | El contratista debera anexar los procedimientos
1. estructuras e instalaciones de redes de servicios superficiales o | adecuados de sefializacion, construccion y de proteccién

subterraneos existentes dentro del area de trabajo o adyacentes a | contra cualquier dafio o deterioro

ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier dafio que

pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o

redes.

El contratista entregard al supervisor las fichas técnicas

El contratista debera suministrar luminarias que cumplen con todas | donde se evidencie los pardametros de fabricacion,

las normativas y regulaciones ambientales aplicables, incluyendo | teniendo en cuenta la normatividad existente, entre ellas

restricciones sobre sustancias peligrosas y disposiciéon final de | Reglamento Técnico de lluminacion y Alumbrado Publico
2 residuos electrénicos. RETILAP.

De igual forma, las luminarias LED suministradas deberan cumplir | El  contratista se compromete a proporcionar

con estandares reconocidos de eficiencia energética y | certificaciones y documentaciébn que evidencien el

sostenibilidad ambiental cumplimiento de las Iluminarias LED con criterios

ambientales, tales como certificaciones de eficiencia
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energética, etiquetas ecoldgicas reconocidas o cualquier
otra certificacion pertinente.

El oferente que resulte adjudicado debe presentar dentro
del informe técnico todos los documentos referentes a la
certificacion de la calibracion de los equipos utilizados
durante el proceso. En caso de realizar la toma y andlisis
de muestras en un laboratorio externo debe allegar la
informacién y certificaciones del mismo, junto a la relacién
comercial con dicha empresa.

Los equipos para la realizacion de la toma de muestras de agua
para el andlisis fisicoquimico y microbiolégico deben contar con
calibracién vigente no mayor a un afio de un laboratorio acreditado
por la ONAC, bajo la norma ISO 17025 del 2017, para la cual
deberan anexar copia de los certificados

Lo anterior con el fin de coadyuvar en la proteccion de la diversidad e integridad del ambiente, la prevencién y
control de los factores de deterioro ambiental, asi como propender por el uso eficiente de los recursos, la
energia, la construccién de infraestructura y la cadena de suministro a través de practicas de consumo y
produccion sostenible al ser obligacién del proveedor dar cumplimiento a la politica nacional de produccion,
desarrollo y consumo sostenible.

En consonancia efectuar el analisis del ciclo de vida, asi como la determinacion de criterios béasicos de
sostenibilidad previo efectuar la seleccidn y priorizaciébn sobre estos bienes o servicios, para lo que debera
efectuar la evaluacién de las fichas de sostenibilidad presentadas en la guia conceptual y metodolégica de
compras publicas sostenibles expedida por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible y el centro nacional
de produccion mas limpia y tecnologias ambientales
(https://www.minambiente.gov.co/images/asuntosambientalesysectorialyurbana/pdf/sello_ambiental colombiano
/quia_compras_publicas_sostenibles.pdf), en donde se encuentran los bienes 0 servicios que por sus
caracteristicas y contexto estratégico en la compra publica de las entidades nacionales y locales, tienen un grado
de relevancia en el marco de la estrategia de compra de bienes y servicios sostenibles de la politica nacional de
produccion y consumo sostenible.



https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/Sello_ambiental_colombiano/guia_compras_publicas_sostenibles.pdf

