# FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

## FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES - BIZAGI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del gasto: | DIFRA | OBRAS DE ALISTAMIENTO PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL DEL CACOM-1 | Vigencia: | |
| Código objeto contractual: | 2026 - DIFRA00036 | | Fecha: | 3/06/2026 |

| Código Recurso | Proyecto Inversión | Producto Inversión | Código desagregado | Uso presupuestal | Descripción Uso presupuestal | Descripción | Código UNSPSC | Modalidad contratación | Unidad medida | Cantidad | Valor unitario | Suma de Valor total línea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vigencia:** 2026 | | | | | | | | | | | | |
| R-10 | | | 02-02-02-005-004 | 02-02-02-005-004-01-2 | SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES | OBRAS DE ALISTAMIENTO PARA LA ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL DEL CACOM-1 | 72102900 | MÍNIMA CUANTÍA | Global | 1,00 | 161,585,992.71 | 161,585,992.71 |
| | | | | | | | | | | | **Total 02-02-02-005-004 $ 161.585.992,71** | |
| | | | | | | | | | | | **Total Vigencia $ 161.585.992,71** | |

**Total CPA: $ 161.585.992,71**

Observaciones: Vr3. DIFRA REQUIERE ADICION DE PRESUPUESTO POR $53.861.997,57 DE ACUERDO A NECESIDAD PRESENTADA PARA DAR CONTINUIDAD CON LA ADICION AL CTO. 108-00-A-COFAC-DIFRA-2026

Elaboró



_____
ASD2. SERGIO RODRIGO HERRERA DELGADO
ASESOR PRESUPUESTAL

**Nota: Documento generado en Bizagi el día 3/06/2026 01:57 p. m. mediante caso CPA - 18881**