



ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

FOR-GVH-14
Versión: 01
Vigente desde:
Septiembre 02 de 2024



PROYECTO:

ITEM: INSTALACION Y CONFIGURACION DE CONTROLADOR DE TRAFICO ITC-3 DE LA MARCA SWARCO

UNIDAD:	UN
---------	----

I. EQUIPO			
Descripción	Tarifa/Día	Rendimiento	Cantidad
CONFIGURACION DE CONTROLADOR DE TRAFICO ITC-3 DE LA MARCA SWARCO	\$ 150.000,00	0,50	1
HERRAMIENTA ESPECIALIZADA PARA INSTALACION DE CONTROLADOR DE TRAFICO	\$ 65.000,00	0,50	1
SUB-TOTAL			\$ 430.000,00

II. MATERIALES			
Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Valor-Unit.
ELEMENTOS INSTALACION Y CONFIGURACION DE CONTROLADOR DE TRAFICO	GL	\$ 350.000,00	\$ 350.000,00
TORNILLERIA PARA INSTALACION DE CONTROLADOR DE TRAFICO	GL	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00
SUB-TOTAL			\$ 470.000,00

III. TRANSPORTES			
TIPO DE VEHICULO	DISTANCIA (Km)	(M3-Ton) Km	Tarifa/Día (\$)
CAMIONETA			\$ 150.000,00
SUB-TOTAL			\$ 150.000,00

IV. MANO DE OBRA			
Trabajador	Jornal/Día	Cantidad	Valor-Unit.
INGENIERO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS Y EQUIPOS DE CONTROL DE TRAFICO EN VIA	\$ 500.000,00	1,00	\$ 1.000.000,00
TECNICO ESPECIALIZADO EN SISTEMAS Y EQUIPOS DE CONTROL DE TRAFICO EN VIA	\$ 200.000,00	2,00	\$ 800.000,00
SUB-TOTAL			\$ 1.800.000,00
COSTO DIRECTO ANTES DE AUI			\$ 2.850.000,00

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva			
25%			\$ 712.500,00
			\$ 3.562.500



FOR-GVH-14	Versión: 01	Vigente desde Septiembre 01
------------	-------------	--------------------------------



ITEM: SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE DE CONTROL 3X18 AWG 600V PARA CONTROL DE SEMAFOROS PEATONALES

UNIDAD:	ML
---------	----

[illegible][illegible]

Material	CANT. (VOL-PESO)	DISTANCIA (Km)	(M3-Ton)	Km	TARIFA (\$/M3-KM)	VR. UNITARIO (\$)
SUB-TOTAL						

[illegible]

	COSTO DIRECTO ANTES DE AIU	\$ 9,688,250
--	----------------------------	--------------

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva.

25%

PROYECTO:

ITEM: CONSTRUCCION DE CANALIZACION DIRIGIDA DE 2 1/2" CON TUBO PVC 2"

		UNIDAD:		ML
I. EQUIPO				
Descripción		Tarifa/Día	Rendimiento	CANTIDAD
TALADRO NEUMATICO		\$ 430.000,00	8,00	1
CORTADORA HIDRAHUILA		\$ 210.000,00	8,00	1
HERRAMIENTAS MENORES		\$ 12.500,00	8,00	2
MEZCLADORA DE CONCRETO		\$ 79.000,00	8,00	1
				SUB-TOTAL
				\$ 93.000
II. MATERIALES				
Descripción		Unidad	Precio-Unit.	Cantidad
TUBO ELECTRICO PVC 2"		Unidad	\$ 40.000,00	1,00
ELEMENTOS DE SEGURIDAD		Unidad	\$ 60.000,00	1,00
CURVA PVC 2"		Unidad	\$ 10.000,00	1,00
CONCRETO		Kg	\$ 1.500,00	10
				SUB-TOTAL
				\$ 125.000,00
III. TRANSPORTES				
TIPO DE VEHICULO		DISTANCIA (Km)	(M3-Ton) Km	TARIFA (\$) M3-KM
CAMIONETA				
				VR. UNITARIO (\$)
				\$ 150.000,00
				SUB-TOTAL
				\$ 150.000,00
IV. MANO DE OBRA				
Trabajador		Jornal/Día	Cantidad	Rendimiento
TECNICO EN MANEJO DE TALADRO NEUMATICO		\$ 200.000,00	1	8,00
AYUDANTE		\$ 70.000,00	2	8,00
				SUB-TOTAL
				\$ 42.500,00
				\$ 410.500,00
				\$ 410.500,00
COSTO DIRECTO ANTES DE AIU				
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva				

PROYECTO:

ITEM: CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE EN CONCRETO PARA POSTE TIPO T1/T2. INCLUYE TUBERIA Y CURVA PVC 2", ARMADURA Y PLATINAS DE SUJECCION.

UNIDAD:		UN
I. EQUIPO		
Descripción	Tarifa/Día	Rendimiento
HERRAMIENTAS MENORES	\$ 12.500,00	1,00
MEZCLADORA DE CONCRETO	\$ 79.000,00	2,00
VIBRADOR DE INMERSION	\$ 87.000,00	1,00
		CANTIDAD
		2
		1
		1
		SUB-TOTAL
		\$ 151.500,00

II. MATERIALES		
Descripción	Unidad	Precio-Unit.
FORMALETA	GL	\$ 33.000,00
ARMAZON DE HIERRO	Unidad	\$ 355.000,00
CURVA PVC 2"	Unidad	\$ 10.000,00
CONCRETO	Kg	\$ 1.500,00
		Cantidad
		1
		1
		30
		Valor-Unit.
		\$ 33.000,00
		\$ 355.000,00
		\$ 10.000,00
		\$ 45.000,00
		SUB-TOTAL
		\$ 443.000,00

III. TRANSPORTES		
TIPO DE VEHICULO	DISTANCIA (Km)	TARIFA (\$) M3-KM
CAMIONETA		
		VR. UNITARIO (\$)
		\$ 150.000,00
		SUB-TOTAL
		\$ 150.000,00

IV. MANO DE OBRA		
Trabajador	Jornal/Día	Cantidad
AYUDANTE	\$ 70.000,00	2
		Rendimiento
		0,667
		Valor-Unit.
		\$ 210.000,00
		SUB-TOTAL
		\$ 210.000,00
		\$ 954.500,00
		\$ 954.500,00
		COSTO DIRECTO ANTES DE AIU

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

25%

\$ 238.625,00

\$ 1.193.125

