CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	**X**	Pública Clasificada		Pública Reservada	

ADENDA NRO. 1
PROCESO NRO. MC-DC-CSF-07-2026

OBJETO: contratar la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la planta y la subestación eléctricas del centro de servicios financieros del SENA - distrito capital, de conformidad con las especificaciones contenidas en la ficha técnica del proceso, para garantizar la continuidad, confiabilidad y adecuado funcionamiento de la infraestructura eléctrica de la entidad.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con ocasión a las observaciones allegadas al proceso de la referencia, requiere un término adicional para realizar su análisis, resolverlas de manera integral y técnicamente sustentadas, teniendo en cuenta que estas pueden generar cambios en los documentos que integran el proceso de selección, incidiendo eventualmente en aspectos jurídicos, técnicos y/o económicos lo anterior con el propósito de fortalecer su estructuración, garantizando condiciones adecuadas de participación y prevenir inconsistencias que puedan afectar el proceso de selección e inclusive la ejecución contractual.

En consecuencia, resulta necesario modificar el cronograma de la convocatoria. Lo anterior salvaguarda los principios de planeación, responsabilidad, economía y publicidad que rigen la función administrativa. Asimismo, este ajuste se ampara en el artículo 2.2.1.1.2.2.1 del Decreto 1082 de 2015.

En ese sentido, la modificación a la Invitación será como a continuación se establece:

PRIMERA. Modificar el cronograma del proceso contractual a partir de la fecha de respuesta a observaciones al informe de evaluación, el cual quedará así:

Respuesta a las observaciones a la invitación	11/08/2026 5:00:00 PM
Publicación del aviso de limitación a MiPymes	11/08/2026 5:00:00 PM
Plazo máximo para expedir adendas	11/08/2026 7:00:00 PM
Presentación de Ofertas	12/08/2026 5:00:00 PM
Apertura de sobres	12/08/2026 5:05:00 PM
Informe de presentación de ofertas	12/08/2026 5:10:00 PM
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	14/08/2026 5:00:00 PM
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	18/08/2026 5:00:00 PM
Aceptación de ofertas	19/08/2026 5:00:00 PM

Entrega de las garantías de ejecución del contrato	21/08/2026 5:00:00 PM
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato	24/08/2026 5:00:00 PM

PARA CONSTANCIA SE FIRMA, UNA VEZ LEÍDO Y ACEPTADO POR QUIENES EN ELLA INTERVINIERON, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA SECOP II.

Elaboró: Felipe Samaniego Parra – Contratista CSF