# Información general

Identificación del contrato

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.9839044 |
| **Versión del contrato** | 1 |
| **Estado de contrato** | Firmado |
| **Fecha de generación del estado** | 4 días de tiempo transcurrido *(8/20/2026 7:00:43 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Número del contrato** | 53-2-10039-26 |
| **Objeto del contrato** | ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO "GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA. |
| **Tipo de Contrato** | Compraventa |
| **¿Asociado a otro contrato?** | ☐ Sí ☑ No |
| **Duración del contrato** | 86 Días |
| **Fecha de inicio de contrato** | * |
| **Fecha de terminación del contrato** | 11/20/2026 23:59 * |
| **Tiempo adiciones en días** | 0 días |
| **Liquidación** | ☑ Sí ☐ No * |
| **Fecha de inicio de liquidación** | 11/21/2026 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de liquidación** | 3/21/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Obligaciones Ambientales** | ☑ Sí ☐ No * |
| **Fecha de inicio de obligaciones ambientales** | 1 día para terminar *(8/26/2026 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Fecha fin de obligaciones ambientales** | 11/20/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| **Incluye criterios de sostenibilidad ambiental** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Obligaciones pos consumo** | ☐ Sí ☑ No * |
| **Reversión** | ☐ Sí ☑ No * |

Información de la Entidad Estatal contratante



**ESJIM**

COLOMBIA, Sibaté

**0** Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

**DEINTEKO SAS**

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900009482

Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| DESARROLLO E INTEGRACION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS - DEINTEKO SAS | BANCOLOMBIA | Corriente | 66639617351 |

Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *ELKIN MAURICIO SEPULVEDA CASTILLO* ***Fecha de aprobación:*** *8/24/2026 5:49:35 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *FRANKLIN HERNANDEZ ARGUELLES* ***Fecha de aprobación:*** *8/24/2026 7:03:45 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)*

**Contrato Firmado:**
**Contrato en ejecución:**

Información del contrato

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Selección abreviada subasta inversa |
| **Unidad de contratación** | ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA |
| **Proceso de Contratación** | PN ESJIM SA 039 2026 |
| **Título de la oferta** | DTK ESJIM CCTV |
| **Cuantía del contrato** | 425,086,985.48 COP |

# Condiciones

Documentos Tipo

| | | |
|---|---|---|
| **Documentos Tipo** | No | Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020 |

Decreto 248 de 2021

| | |
|---|---|
| **¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a** | |

| | | |
|---|---|---|
| **comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?** | ☐Sí ☑No | El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos |

## Sentencia T-302 de 2017

| | | |
|---|---|---|
| **Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017** | ☐Sí ☑No | Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu. |

## Condiciones ejecución y entrega

**Condiciones de entrega:** Como acordado previamente

**El contrato puede ser prorrogado** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Configuraciones generales

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ☐Sí ☑No

## Configuración financiera - Garantías

**¿Solicitud de garantías?** ☑Sí ☐No

**Garantías por lotes, grupos o etapas** ☐Sí ☑No

**Seriedad de la oferta** ☑Sí ☐No

| | | |
|---|---|---|
| ☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta | 10.00 | |

**Cumplimiento** ☑Sí ☐No

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☑ Cumplimiento del contrato | | | |
| ☑% del valor del contrato | 20.00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días de tiempo transcurrido *(8/18/2026 12:01:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 5/20/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☑ Pago de salarios | | | |
| ☑% del valor del contrato | 5.00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días de tiempo transcurrido *(8/18/2026 12:01:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 3/20/2030 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad del servicio | | | |
| ☑% del valor del contrato | 50.00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días de tiempo transcurrido *(8/18/2026 12:01:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 5/20/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes | | | |
| ☑% del valor del contrato | 50.00 | Fecha de vigencia (desde) | 6 días de tiempo transcurrido *(8/18/2026 12:01:00 PM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |
| ☐Valor de la garantía | | Fecha de vigencia (hasta) | 3/20/2028 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* |

**Responsabilidad civil extra contractual** ☑Sí ☐No

| | |
|---|---|
| ☑No. de SMMLV | 200 |

**Fecha límite para entrega de garantías:** 1 día para terminar *(8/26/2026 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

**Garantías del proveedor:**

| Id de la garantía | Justificación | Tipo de garantía | Valor | Emisor | Fecha fin | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.WRT.20510239 | Seriedad de la oferta | - | 55,441,804.16 COP | - | 11/14/2026 *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | Aprobada | Detalle |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

**Definir Plan de Pagos?** ☐Sí ☑No

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 60 días

## Comentarios

**Número del Contrato** CO1.PCCNTR.9839044

**Proveedor**

DESARROLLO E INTEGRACION DE TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES SAS - DEINTEKO SAS

**Creado por**
**Agregado en** -
**Comentario**

Anexos del contrato

| Descripción | Nombre |
|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | |

Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Km 20 Via Sibate
**Ubicación** CO-CUN-25740 - Sibaté
**País** COLOMBIA
**Departamento** Cundinamarca
**Municipio** Sibaté
**Dirección** Km 20 Via Sibate
**Código postal** 25740

| | Grados (º) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | kilometro 20 via Sibate ESCUELA DE SUBOFICIALES Y NIVEL EJECUTIVO “GONZALO JIMÉNEZ DE QUESADA” | COLOMBIA > Cundinamarca > Sibaté |

# Bienes y servicios

**1** CO1.PCCNTR.9839044

**1.1** Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| | | | | | | | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 554,418,041.57 | 425,086,985.48 |
| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal |
| 1 | 72151702 | GABINETES EQUIPOS CUARTO DE EQUIPOS | 1.00 | UN | 7,110,250.00 | 5,451,641.17 | 7,110,250.00 | 5,451,641.17 |
| 2 | 72151702 | LECTORES DE BIOMÉTRICO FACIAL | 2.00 | UN | 4,165,000.00 | 3,193,112.32 | 8,330,000.00 | 6,386,224.64 |
| 3 | 72151702 | MÓDULOS - PUESTOS DE TRABAJO (PARA 2 OPERADORES) Y SU ADECUACION | 1.00 | UN | 21,886,844.91 | 16,782,891.12 | 21,886,844.91 | 16,782,891.12 |
| 4 | 72151702 | SERVIDOR | 1.00 | UN | 45,815,000.00 | 35,131,904.18 | 45,815,000.00 | 35,131,904.18 |
| 5 | 72151702 | SISTEMA DE ALMACENAMIENTO NVR CON REDUNDANCIA FAILOVER. | 1.00 | UN | 77,350,000.00 | 59,314,132.31 | 77,350,000.00 | 59,314,132.31 |
| 6 | 72151702 | SENSOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO | 4.00 | UN | 1,353,744.46 | 1,036,764.60 | 5,414,977.84 | 4,147,058.40 |
| 7 | 72151702 | SOFTWARE DE VISUALIZACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN | 1.00 | UN | 18,742,500.00 | 14,371,689.47 | 18,742,500.00 | 14,371,689.47 |
| 8 | 72151702 | SWITCH DE FIBRA PARA CCM | 2.00 | UN | 36,729,234.41 | 28,164,416.48 | 73,458,468.82 | 56,328,832.96 |
| 9 | 72151702 | AIRE ACONDICIONADO (SALA DE MONITOREO) | 1.00 | UN | 5,950,000.00 | 4,561,917.69 | 5,950,000.00 | 4,561,917.69 |
| 10 | 72151702 | COMPUTADOR DE ESCRITORIO ALL IN ONE | 2.00 | UN | 9,520,000.00 | 7,299,528.42 | 19,040,000.00 | 14,599,056.84 |
| 11 | 72151702 | CÁMARA FIJA TIPO 2 (CÁMARAS FIJA PARA INTERIORES) | 8.00 | UN | 2,380,000.00 | 1,824,306.95 | 19,040,000.00 | 14,594,455.60 |
| 12 | 72151702 | CÁMARAS DOMO PTZ. TIPO 2, CÁMARA CON IR, PARA AMBIENTES DE POCA LUZ | 21.00 | UN | 7,140,000.00 | 5,474,454.60 | 149,940,000.00 | 114,963,546.60 |
| 13 | 72151702 | UPS 1.5 KVA (PARA CÁMARA) | 20.00 | UN | 2,023,000.00 | 1,550,545.88 | 40,460,000.00 | 31,010,917.60 |
| 14 | 72151702 | GABINETES DE POSTE/FACHADA | 11.00 | UN | 2,380,000.00 | 1,824,306.95 | 26,180,000.00 | 20,067,376.45 |
| 15 | 72151702 | MATRIZ DE VIDEO PARA SISTEMA DE VIDEO WALL | 1.00 | UN | 35,700,000.00 | 27,375,340.45 | 35,700,000.00 | 27,375,340.45 |

# Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

**Filtrar por familia** Seleccione

| Documento | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| Formato de Experiencia | ☐ | ☐ |
| Certificaciones | ☐ | ☐ |
| Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas. | ☐ | ☐ |
| RUP | ☐ | ☐ |
| RUT | ☐ | ☐ |
| Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas) | ☐ | ☐ |
| Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales. | ☐ | ☐ |
| Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional. | ☐ | ☐ |
| La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor. | ☐ | ☐ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Actas de Asamblea | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de experiencia | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de capacidad financiera | ☐ | ☐ |
| | Anexo de Acreditación de capacidad organizacional | ☐ | ☐ |
| | Certificado de constitución de proponente plural | ☐ | ☐ |
| | Certificación de tamaño empresarial (MiPyme) | ☐ | ☐ |
| | Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal. | ☐ | ☐ |
| | Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado. | ☐ | ☐ |
| | Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II. | ☐ | ☐ |
| | Plan de amortización | ☐ | ☐ |

| Documentos administrativos | Fase de Contrato | Fase de Habilitación |
|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | |

## Documentos del contrato

Documentos del contrato

| | Descripción | Nombre del documento | Detalle |
|---|---|---|---|
| ☐ | RPC 438326.pdf | RPC 438326.pdf | (detalle) |
| ☐ | CONTRATO 53-2-10039-26.pdf | CONTRATO 53-2-10039-26.pdf | (detalle) |

## Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ordenador del Gasto | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |
| Supervisor | | Tipo de documento | Número de documento | Guardar y notificar |

Asignaciones Ordenador del pago

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | FRANKLIN HERNANDEZ | Tipo de documento | Cédula de Ciudadanía | Número de documento 80148160 | Guardar y notificar |

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|
| Ordenador del pago | FRANKLIN HERNANDEZ ARGUELLES | 8/24/2026 7:03:45 PM *((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)* | FRANKLIN HERNANDEZ ARGUELLES |

Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

**Destinación del gasto** Funcionamiento

| **Fuente de los recursos:** | | **Valor** |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | ☑Sí ☐No * | 425,086,985.48 |
| **Sistema General de Participaciones - SGP** | ☐Sí ☑No * | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)** | ☐Sí ☑No * | |
| **Recursos de Crédito** | ☐Sí ☑No * | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)** | ☐Sí ☑No * | |
| | **Total** | 425,086,985.48 |

**Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)**

| Código CDP | Tipo | Estado del CDP | Valor Total | Saldo | Valor a utilizar | Estado de la consulta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados* | | | | | | | |

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** ☑Sí ☐No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 16-01-03-D04

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Valor a utilizar | Código unidad/subunidad ejecutora | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 5726 | CDP | Generado | 554,418,041.57 COP | 554,418,041.57 COP | 16-01-03-D04 | Validado | Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de CDP** | 554,418,041.57 COP |
| **Saldo de vigencias futuras** | 0 COP |
| **Saldo total a comprometer** | 554,418,041.57 COP |
| **Última consulta a SIIF** | Consulta Exitosa |
| **Fecha de consulta SIIF** | 6/9/2026 11:02 AM |

Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 438326 | Presupuestal (CDP) | 8/21/2026 12:00 AM | Generado | 425,086,985.48 COP | 425,086,985.48 COP | - | A-02-01-01-004-007 | SIIF | Detalle Editar |

| | |
|---|---|
| **Saldo de compromisos CDP** | 425,086,985.48 COP |
| **Saldo de compromisos AVF** | 0 COP |
| **Saldo total comprometido** | 425,086,985.48 COP |
| **Última consulta a SIIF** | Consulta Exitosa |
| **Fecha de consulta SIIF** | 8/21/2026 7:14 PM |